
(1179,00m)

1 2 3 4 5

1

 D 01.01.01. Roboty pomiarowe - wyznaczanie trasy i punktów 

wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą) km                 1,18    

2

D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej 

frezowanie nawierzchni do  gr. 6cm celem wpisania się do istniejącej 

nawierzchni  1179 X 5,5 = 6484,50 + rozjazdy 475m2  z odwiezieniem 

nadmiaru na bazę ZDP w Leżajsku m2         6 959,50    

3

D 01.02.02. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 

grub. warstwy do 20 cm wraz z  transportem i utylizacją                     1179 x 

1 = 1179 m2 m2         1 179,00    

4

D 01.02.04  Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów oraz ścieku przy 

jezdni z betonowej kostki brukowej o grubości 6 lub 8cm 2,  ze złożeniem 

na placu budowy w paletach do powtórnego wbudowania  330 chodnik + 

ściek 140 = 380m2, kostka ze ścieku nadająca się do użytku do 

odwiezienia na bazę ZDP w Leżajsku m2            470,00    

5

D 01.02.04 Rozebranie krawężników drogowych 15 x 30 x 100 wraz z  

ławą betonową ze złożeniem na placu budowy do powtórnego 

wbudowania z odwiezieniem nadmiaru na bazę ZDP w Leżajsku lub do 

zutylizowania m            220,00    

6

D 01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 30x8x100 wraz z ławą 

betonową ze złożeniem na placu budowy do powtórnego wbudowania  z 

odwiezieniem nadmiaru na bazę ZDP w Leżajsku lub do zutylizowania m            220,00    

7

D 03.02.01 Regulacja pionowa wpustów deszczowych wraz z 

oczyszczeniem studzienek
szt.                 3,00    

8

D 08.01.01 ustawienie krawężników  na ławie betonowej z betonu  

C12/15 ( 0,10m3/mb) uprzednio rozebranych i złożonych na placu 

budowy - 70% z odzysku m            154,00    

9

 D 08.01.01 ustawienie krawężników 15 x 30x100  na  na ławie betonowej 

z betonu  C12/15 ( 0,10m3/mb) nowy kraweżnik  30% x 220 m              66,00    

10

D 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 wraz na ławie 

betonowej złożonych na placu budowy 70% z odzysku m            154,00    

11

D 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 wraz na ławie 

betonowej złożonych nowych zakupionych przez Wykonawcę  30% x 220 m              66,00    

12

D 05.03.23 Wykonanie nawierzchni chodnika i na zjazdach (przełożenie 

istniejącej kostki betonowej),  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm m2            470,00    

13

D 04.03.01   Oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe nawierzchni 

bitumicznych P = 6959,50 x 2 = 13919m2 m2      13 919,00    

14

D 05.03.05. Wykonanie  warstwy  profilowej MMA AC11S dla KR 3  

średnio 75kg/m2                                                                                                    

6959,50 x 0,075 = 522 ton + 14 ton  uzupełnienie ściek 140 x 100kg/m2 = 

362 t            536,00    

KOSZTORYS OFERTOWY WZÓR
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Część nr 1 - „Remont odcinków drogi powiatowej nr 1241R Hucisko - Ruda Łańcucka - Przychojec - Leżajsk w km 14+155 - 

14+866 i 15+077 - 15+545 w miejscowości Przychojec

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych nr STWiOR



15

D 05.03.05 Wykonanie  warstwy ścieralnej MMA AC11S dla KR 3 grubości 

4cm                                                                                                                                                                                                             

1179 X 5,5 = 6484,50 + rozjazdy 475m2= 6959,50m2   m2         6 959,50    

16

 D 04.04.02. Wykonanie poboczy o szerokości 1,00m i grubości 15 cm po 

zagęszczeniu umocnionych granulatem bitumicznym uzyskanym z 

frezowania  stabilizowanym mechanicznie 

1179,00  x 1,00 =  1179,00m2 m2         1 179,00    

Wartość netto:

Podatek VAT 23% 

Wartość brutto: 


