Opis techniczny

do projektu technicznego - wykonawczego:

,Budowa sktadu drewna Kostarowce - Le$nictwo Trepcza”.

1 Podstawa opracowania.

a) Podstawe formalng opracowania stanowi umowa spisana pomigedzy NadleSnictwem Brzozéw i
Firmg BARTOM mgr inz. Rafat Len

b) Inwentaryzacja stanu istniejacego wraz z drogami i terenem przylegajacym, mapa sytuacyjno —
wysokosciowa

c) Obowigzkowe normy i przepisy:

— Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63/99 poz. 735;

— Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw, na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia28 wrzeénia
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435, z pdzn. zm.)

d) ,Drogi leSne. Poradnik techniczny” Dyrekcja Generalna Laséw Panstwowych. Warszawa — Bedon
2006.

e) ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDKIA. Gdarnsk 2012.

f)  Normy branzowe
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2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy skifadu drewna w miejscowosci
Kostarowce wraz z wszystkimi przylegtymi do niego zamierzeniami. Teren budowy potozony jest na dziatce
o numerze ewidencyjnym 1009. Planowany skfad drewna bedzie zlokalizowany przy istniejacych szlakach

zrywkowych.

3 Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do dokonania budowy
sktadu drewna w miejscowos$ci Kostarowce. Zakres budowy przewiduje wykonanie placu sktadu drewna

wraz z drogami dojazdowymi, zjazdami na szlaki zrywkowe oraz wykonaniu systemu odwodnienia.

4 Opis stanu istniejacego.
Teren po ktorym przebiega proj. sktad drewna jest terenem pagorkowatym.

Plac sktadowy znajdowat sie bedzie na dziatce ewidencyjnych nr 1009 i stanowi nieumocniony
teren, na ktdrym odbywa sie sporadycznie zatadunek drzewa.

Do sktadu dochodzi szlak zrywkowy o nawierzchni nieutwardzonej. Powierzchnia przedmiotowego
terenu jest nierowna, pofatdowana z dotami i koleinami.

Szate ro$linng miejsca inwestycji stanowi gtownie roslinno$¢ trawiasta i ruderalna. Ponadto teren
porosniety jest krzewami oraz drzewami, ktdre zostang wyciete w ramach gospodarki lesnej przed
rozpoczeciem realizacji inwestycji.

Lokalnie odwodnienie przedmiotowego terenu w stanie istniejagcym jest czeSciowo
nieuregulowane i funkcjonuje jako grawitacyjne swobodne, miejscami jest nieskuteczne.

Wzdtuz i w poprzek przedmiotowej inwestycji nie wystepujg urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

5 Opis rozwiazan projektowych.
5.1 Opis ogdlny.

Projektowany przedsiewziecie zaktada wykonanie sktadu drewna z elementami i zjazdami
niezbednymi, spetniajgce obecne parametry techniczne oraz z uwagi na konieczno$¢ gromadzenia
wiekszej ilosci drewna na sktadzie z mozliwoscig manewrowania pojazdéw transportujgcych drewno.
Podczas procesu budowlanego zostanie wykonany plac skladowy. Planuje sie wykonanie drog
manewrowych oraz miejsc postojowych.
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Planowane przedsiewziecie polega na budowie placu sktadowego:

Sktad drewna o powierzchni ok. 20,0 ara, dtugos¢ skiadu: L=50,0m, szeroko$¢ B=40,0m
z wykonanymi fukami ufatwiajagcymi komunikacje i wjazd na plac wykonanymi zgodnie
z poradnikiem technicznym drog le$nych.

Konstrukcja nawierzchni placu wykonana zostanie z warstw odpowiednio:
20cm warstwa gérna, nawierzchnia z ttucznia kamiennego fr. 0/31,5

N —

20cm warstwa dolna, podbudowa z ttucznia kamiennego fr. 0/63
10cm warstwa odsaczajaca z pospoiki
20cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=5,0MPa

wW

)
)
)
)
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Warstwa gruntu stabilizowanego cementem konieczna jest do wykonania z powodu obecnosci
w gruncie tuz pod warstwg humusu warstwy pytu w stanie potzwartym o migzszosci 0,8m-1,0m. W stanie
istniejacym warstwe ochronng dla pytéw stanowi humus przejmujacy wody opadowe. Grunty pylaste po
nawodnieniu catkowicie stang witasciwosci i stajg sie gruntami nienosnymi. W zwigzku z powyzszym po
usunieciu humusu konieczne jest ich zabezpieczenie przed nawodnieniem poprzez ich uszczelnienie.
Uszczelnienie to uzyska sie poprzez stabilizacje gruntu cementem, a przyjeta do osiggniecia przez grunt
nosno$¢ 5MPa wymusza zastosowanie duzej ilosci cementu co pozwoli na uzyskanie tego efektu.

Przy placu zostang wykonane dwa zjazdy z drogi przejazdowej oraz jeden zjazd na trase zrywkowg
0 parametrach zgodnych z obowigzujgacymi przepisami technicznymi.

Na zjazdach z drogi przejazdowej utozone zostanie nawierzchnia jak na placu sktadowym.
Natomiast na zjezdzie na trase zrywkowg utozone zostang ptyt drogowe (w celu zabezpieczenia drogi oraz
zapewnienia dtuzej zywotno$ci catego zamierzenia)

Podczas prac przy uksztattowaniu placu pod skifady drewna wykonane zostang roboty ziemne
polegajace na:

— Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z odtozeniem przy sktadzie,

— Wykonanie wyréwnania oraz wykopow na placu sktadowym,

— Wykonanie stabilizacji z gruntu rodzimego (stabilizowanego cementem)
— Wykonanie wykopdw przy wykonywaniu rowu opaskowego.
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5.2 Parametry techniczne oraz geometryczne projektowanych zamierzen.

5.2.1  Nawierzchnia na drogach przejazdowych

20cm warstwa gérna, nawierzchnia z ttucznia kamiennego fr. 0/31,5
20cm warstwa dolna, podbudowa z ttucznia kamiennego fr. 0/63
10cm warstwa odsaczajaca z pospoiki

YV V. V V

20cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=5,0MPa

Dla wykonanej nawierzchni zaprojektowano spadki poprzeczne zgodne z spadkami poprzecznymi
sktadu drewna.

Wszystkie skarpy wykonane zostang w pochyleniu 1:1,5. Na skarpach planuje sie wykonanie
humusowania, naddatek humusu nalezy sktadowac¢ przy placu.

5.2.2  Nawierzchnia na trase zrywkowg

Na zjezdzie z trasyzrywkowej na plac sktadowy planuje sie wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych 300x150x18cm majacych na celu ochrone i odcigzenie rury przepustu utozonej pod zjazdem.
Konstrukcja takiego przejazdu sktadac sie bedzie z:

» 18cm betonowe ptyty drogowe zbrojone 300x150x18cm
» min.5cm warstwa podbudowy wyréwnawczej pod utoZenie ptyt/podsypka piaskowo - cementowa

Dla wykonanej nawierzchni zaprojektowano spadki poprzeczne zgodne z spadkami poprzecznymi
sktadu drewna.

Wszystkie skarpy wykonane zostang w pochyleniu 1:1,5. Na skarpach planuje sie wykonanie
humusowania, naddatek humusu nalezy sktadowac¢ przy placu.
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5.2.3  Odwodnienie zamierzenia budowlanego

System odprowadzenia wody opadowo-roztopowej ulegnie zmianie, woda bedzie odprowadzana
grawitacyjnie do rowu opaskowego. Przewidziano wykonanie rowéw opaskowych (parametry zgodnie
z obecnie obowigzujacymi przepisami technicznymi), wzdtuz rowu opaskowego pod trasg zrywkowa
zatozono montaz przepustu $rednicy @40cm, dtugosci L=10,0m, nad przepustem utozone zostang ptyty
drogowe (parametry przepustu zgodnie z danymi w czeSci rysunkowej opracowania). Wody z rowdw
opaskowych odprowadzone na teren w gtab lasu.

Projektowany przepust nalezy utozy¢ na tawie betonowej i dalej na fundamencie kruszywowym gr.
min. 20cm zageszczonym do wskaznika zageszczenia 1d=0,98, na gbrnej w-wie fundamentu nalezy
zastosowac luzng podsypke piaskowg gr. 5-10cm. W celu prawidtowej pracy przepustu, nalezy zatozy¢
wykonanie obsypki gr. min. 30cmz piasku $Sredniego o stopniu zageszczenia wynoszacym min. 1d=0.95.
Sciecie przepustu dostosowano do pochylenia skarp i wynosi 1:1.5.

5.3 Przebieg sytuacyjny oraz wysokosciowy.

Punkty gtéwne proj. sktadu drewna dowigzano do wspdtrzednych X i Y w panstwowym uktadzie
geodezyjnym.

Tyczenie nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia krawedzi projektowanego skfadu(wg czesci rys.
opracowania).

W celu wytyczenia sktadu na rys. nr 2 ,plan sytuacyjny” pokazano szereg wspdirzednych
geodezyjnych ktore pomoga w jej wytyczeniu.

6 Charakterystyka projektowanych robét oraz technologii ich wykonania.
6.1 Roboty przygotowawcze.
W zakres robét przygotowawczych wechodzg nastepujace roboty:

- Roboty pomiarowe- zwigzane z wyznaczeniemelementow sktadu drewna, trasy elementow
odwodnienia. Dane do tyczenia zamieszczone zostaty na planie sytuacyjnym.

- Usunigcie drzew i krzewow kolidujgcych z zamierzeniem projektowym:

Prace zwigzane z usunieciem drzew/krzewow nalezy wykona¢ zgodnie oddzielna decyzjq
administracyjna.
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6.2 Roboty ziemne.
6.2.1  Wykonanie wykopow.

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami STWiORB.
W trakcie wykonywania robét nalezy zadbac¢ o prawidtowe odwodnienie wykopdw. Wody opadowe nalezy
odprowadzi¢ poza obszar wykopow tak, aby nie dopusci¢ do zawilgocenia koryta pod nawierzchnia.

6.2.2  Wykonanie nasypow (wykonanie zasypki) .

Wykonanie zakfadanych prac spowoduje konieczno$¢ wykonania nasypdw/zasypki rur/przepustu.
Zaktada sie, ze grunt z wykopow nie bedzie sie nadat do ponownego wykorzystania. Warstwy zasypki
nalezy wykona¢ z piasku $rednioziarnistego lub pospdtki (tzw. $redniego o uziarnieniu 2-4mm). Grunt

zasypki nalezy zageszcza¢ warstwami od krawedzi do osi nasypu.Wskazniki zageszczenia
poszczegolnych warstw zasypki powinny by¢ zgodne z podanymi w Polskich Normach oraz STWIORB.

6.3 Roboty wykonczeniowe.

Umocnienie skarp — skarpy drogi nalezy wykona¢ przez roztozenie humusu (uprzednio zdjetego
i odpowiednio magazynowego) i obsianie trawa. Obsiew mozna wykona¢ metodg tradycyjng lub metodg
hydroobsiewu. Po wykonaniu obsiewu nalezy pielegnowac¢ skarpy az do momentu ukorzenienia sie trawy.

6.4 Zagospodarowanie zielenig pasa drogowego

W obrebie wykonywanych skarp nasypdw i wykopdw nalezy wykonaé¢ humusowanie i obsiane skarp.
W ramach zadania nie przewiduje sie nasadzen drzew i krzewow.

6.5 Sposodb ochrony interesdw os6b trzecich na czas prowadzenia robét budowlanych.

W fazie realizacji inwestycji oddziatywanie bedzie Scisle zwigzane z robotami budowlanymi i pracg
sprzetu budowlanego. Plac budowy znajduje si¢ poza zabudowg wiec nie bedzie on kolidowat
bezposrednio na interes osob trzecich. Nalezy jednak przestrzegaé zasad bezpieczenstwa i ruchu
pojazdoéw budowlanych w obrebie prowadzonych prac budowlanych.

7 Przebudowa urzadzen obcych.

Na terenie rob6t budowlanych zwigzanych z inwestycjg nie wystepujg urzadzenia obce.
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8 Uwagi koricowe.

1) Opis techniczny stanowi jeden z elementéw dokumentacji wykonawczej. Przy realizacji zadania
nalezy zastosowac technologie i wykonaC przebudowe drogi zgodnie z STWIORB, czescig
rysunkowg oraz przedmiarem rob6t, ktdre stanowig jednolita, zintegrowang catos¢ dokumentacii.

Ewentualne niepewnosci lub wystapienie rozbieznosci nie moze byé dowolnie
interpretowane, lecz konieczne, a wrecz kluczowe jest uzyskanie stanowiska Projektanta.

2) Niedopuszczalne jest prowadzenie wykopow bez odpowiedniego odwodnienia terenu robdt, ktore
skutkowatyby nawodnieniem gruntow lezacych ponizej poziomu wykopu.

3) W trakcie rob6t stosowa¢ odnosne przepisy prawa budowlanego, ochrony $rodowiska, prawa
wodnego oraz przepisy BHP. Za ich nieprzestrzeganie odpowiada Wykonawca robét.

Opracowat:
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