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DO WSZYSTKICH, KTÓRYCH DOTYCZY 

 

 

 

Dostawa części zamiennych dla zespołu turbina-generator SST-300 zainstalowanego  

i eksploatowanego w ZTPO w Krakowie oraz dostawa silnika pompy ciepłowniczej- zamówienie 

powtórzone 
 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
W imieniu Zamawiającego – Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie – uprzejmie informuję, że  

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ). Treść pytania wraz z odpowiedziami na nie, zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „PZP”, przedstawiam poniżej: 

 

Pytanie nr 5 

W pkt. 12.3 SWZ, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków 

dowodowych. Jednym z nich (pkt. 12.5.2.) jest oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności (lub 

przynależności) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębny wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

Wykonawca oświadcza, że nie jest w stanie złożyć takiego oświadczenia warz z ofertą, ponieważ nie wie jakie 

podmioty złożyły wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/wezmą udział w postępowaniu. Prosimy 

o informację, czy i gdzie taka informacje jest przekazana przez Zamawiającego, ewentualnie odpowiednią zmianę 

zapisu w SWZ. 

 

Odpowiedź:  

Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, oświadczenie o takiej treści należy złożyć wraz 

z ofertą. Jeżeli Wykonawca należy do jakiejś grupy kapitałowej, wówczas wraz  z ofertą  powinien złożyć 

oświadczenie deklarujące złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 12.5.2 SWZ niezwłocznie po 

powzięciu informacji o tym, jacy Wykonawcy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.  

 

Pytanie nr 6 

(dot. § 11 załącznika nr 3 do SWZ) 

Oferent podtrzymuje swoje zdanie, że sytuacja związana z występowaniem koronawirusa COVID-19, a także 

toczące się działania wojenne na terytorium Ukrainy, mogą mieć wpływ na realizację/terminy realizacji umowy, 

dlatego ponownie prosimy o dodanie następujących punktów/ustępów: 

 

W ust 2 dodanie punktu 5: 

1) stany zagrożenia epidemicznego, epidemie, pandemie. 

Dodanie ust. 9 i 10 

9. W związku z ogłoszonym przez WHO stanem pandemii koronawirusa COVID-19 strony postanawiają, że: 



a) Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy są one bezpośrednim następstwem pandemii, 

któremu nie dało się zapobiec pomimo zachowania należytej staranności oraz których nie dało się 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

b) Postanowienia ppkt. a. mają zastosowanie wyłącznie jeśli odpowiedzialna Strona przedstawi i 

udokumentuje związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy bezpośrednimi skutkami pandemii i 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem ppkt c.  

c) Strony zobowiązują się współpracować w dobrej wierze w celu ograniczania negatywnego 

wpływu pandemii na realizację obowiązków wynikających z Umowy. 

10. Strony przyjmują do wiadomości, że na świecie panuje niepewna sytuacja polityczna i dotycząca 

bezpieczeństwa, w szczególności w związku z inwazją na Ukrainę ("Niepewna Sytuacja"), której skutki są trudne 

do przewidzenia w chwili podpisania Umowy i która może bezpośrednio lub pośrednio wpłynąć na realizację 

Umowy, w tym między innymi na dostępność niektórych urządzeń, towarów, metali i materiałów, jak również 

dostępność środków transportu i usług. W świetle powyższego Strony uzgadniają, że Wykonawca będzie 

uprawniony do uzasadnionych korekt terminu dostawy Części zamiennych w zakresie, w jakim opóźnienie jest 

spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez wyżej wymienioną Niepewną Sytuację i wszelkie związane z nią 

konsekwencje. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, każda ze Stron jest zobowiązana udokumentować jej 

wpływ na realizację Umowy. 

 

W ust. 5 

Oferent podtrzymuje swoje zdanie, że fragment „za zgodą Zamawiającego” powinien być wykreślony, jednakże, 

żeby  udostępnić Zamawiającemu mechanizm zabezpieczający przed automatyzmem przeniesienia zaistnienia 

zdarzenia Siły Wyższej na realizację umowy, prosimy o modyfikację ust. 5 i nadanie mu następującego brzmienia.  

3. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona – za zgodą Zamawiającego, która 

będzie wydana w terminie 3 dni i w oparciu o obiektywne przesłanki opisane wyżej – ze zobowiązań lub 

dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i/lub jego skutki. Termin 

realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i/lub jego skutków 

uprzednio wymienionych. Bezpodstawne niewydanie takiej zgody przez Zamawiającego nie pozbawia 

Wykonawcy dochodzenia swoich praw opisanych umową. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmiany które opisano poniżej 

  

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
W imieniu Zamawiającego uprzejmie informuję, że Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 PZP 

zmienia treść załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w następujący sposób:  

 

1) W § 11 ust. 2 załącznika nr 3 do SWZ dodaje się pkt 5 o brzmieniu: 

„stany zagrożenia epidemicznego, epidemie, pandemie” 

 

2) W § 11 załącznika nr 3 do SWZ dodaje się ust. 9 o brzmieniu: 

„9. W związku z ogłoszonym przez WHO stanem pandemii koronawirusa COVID-19 strony postanawiają, 

że: 



a) Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy są one bezpośrednim następstwem pandemii, 

któremu nie dało się zapobiec pomimo zachowania należytej staranności oraz których nie dało się 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

b) Postanowienia ppkt. a. mają zastosowanie wyłącznie jeśli odpowiedzialna Strona przedstawi i 

udokumentuje związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy bezpośrednimi skutkami pandemii i 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem ppkt c.  

c) Strony zobowiązują się współpracować w dobrej wierze w celu ograniczania negatywnego 

wpływu pandemii na realizację obowiązków wynikających z Umowy.” 

 

3) W § 11 załącznika nr 3 do SWZ dodaje się ust. 10 o brzmieniu: 

„10. Strony przyjmują do wiadomości, że na świecie panuje niepewna sytuacja polityczna i dotycząca 

bezpieczeństwa, w szczególności w związku z inwazją na Ukrainę ("Niepewna Sytuacja"), której skutki są 

trudne do przewidzenia w chwili podpisania Umowy i która może bezpośrednio lub pośrednio wpłynąć 

na realizację Umowy, w tym między innymi na dostępność niektórych urządzeń, towarów, metali i 

materiałów, jak również dostępność środków transportu i usług. W świetle powyższego Strony 

uzgadniają, że Wykonawca będzie uprawniony do uzasadnionych korekt terminu dostawy Części 

zamiennych w zakresie, w jakim opóźnienie jest spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez wyżej 

wymienioną Niepewną Sytuację i wszelkie związane z nią konsekwencje. W przypadku zaistnienia 

opisanej sytuacji, każda ze Stron jest zobowiązana udokumentować jej wpływ na realizację Umowy.” 

 

4) § 11 ust. 5 załącznika nr 3 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

„5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona – za zgodą Zamawiającego, która 

będzie wydana w terminie 3 dni i w oparciu o obiektywne przesłanki opisane wyżej – ze zobowiązań lub 

dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i/lub jego skutki. 

Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i/lub 

jego skutków uprzednio wymienionych. Bezpodstawne niewydanie takiej zgody przez Zamawiającego 

nie pozbawia Wykonawcy dochodzenia swoich praw opisanych umową.” 

 

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców, którzy zamierzają złożyć ofertę w niniejszym 

postępowaniu. 

 
 
 
 
 
 

Marcin Kandefer 
Członek Zarządu KHK S.A. 

Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych 
 
 

 
 
Otrzymują: 

1) strona internetowa prowadzonego postępowania; 
2) Wykonawcy, którzy zadali pytania; 
3) a/a. 
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