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45000000-7 Roboty budowlane
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45321000-3 Izolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
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90511000-2 Usługi wywozu odpadów
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi budynek wolnostojący powstały z początkiem ubiegłego stulecia. Budynek powstał na rzucie zbliżonym do kształtu litery L o
czterech kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Główna bryła budynku przykryta dachem dwuspadowym
stromym, wielopołaciowym. Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Budynek w trakcie jego użytkowania był wielokrotnie remontowa-
ny i modernizowany, 
a w szczególności poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i więźby dachowej wraz 
z jej elementami podpierającymi.
Obecne parametry techniczne budynku:
"powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,
"powierzchnia wewnętrzna - 6  618,87 m2,
"kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.
"wysokość budynku  - 17,10 m,
"grupa wysokościowa budynku - średniowysoki.
 
 
Przedmiotem całej inwestycji jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana części stolarki okiennej zewnętrznej, wymiana i renowacja
stolarki drzwiowej zewnętrznej wymiana instalacji c.o. i wodociągowych, montaż systemu zarządzania energią, wymiana oświetlenia w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robót budowlanych dostosowujących obiekt do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w
budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie.
 
W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje się: 
- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;
- wymiana części stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;
- wymiana instalacji c.o. i wodociągowej wg branży sanitarnej,
- montaż systemu zarządzania energią wg branży sanitarnej,
- montaż oświetlenia energooszczędnego wg branży elektrycznej,
- prace towarzyszące: 
"wykonanie podestów komunikacyjnych na poddaszu;
"wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 
 
W ramach prac dostosowujących budynek do przepisów przeciwpożarowych przewiduje się wykonanie robót budowlanych wskazanych w eks-
pertyzie pożarowej tj : 
- wydzielenie klatek schodowych;
- wyposażenie klatek schodowych w instalację nadciśnieniową zapobiegającą zadymieniu klatek schodowych wg branży sanitarnej;
- poszerzenie otworów drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montażem nowej stolarki;
- przebudowa pomieszczeń szatni na poziomie parteru;
- rozbiórka wiat przylegających do budynku;
- przebudowa schodów zewnętrznych do budynku wraz z montażem balustrad lub pochwytów;
- wydzielenie pomieszczeń PM (pomieszczeni pompowni przeciwpożarowej i pomieszczenie rozdzielni;
- pokrycie więźby dachowej środkiem w celu uzyskania materiału NRO;
- wymiana drzwi wewnętrznych w budynku o szerokości mniejszej niż 90 cm w świetle ościeżnicy;
- wymiana drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach bezpośrednio przylegających do klatki schodowej na EIS30;
- wymiana drzwi wewnętrznych do auli i sali gimnastycznej;
- demontaż krat okiennych ( na poziomie parteru montaż okien antywłamaniowych);
- przebudowa instalacji hydrantowej wg branży sanitarnej;
- montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wg branży elektrycznej;
- zabudowa przeciwpożarowego wyłącznika głównego prądu wg branży elektrycznej;
- przebudowa drogi pożarowej i połączenia komunikacyjnego z ul. Skarbową wg branży drogowej,
- wycinka drzew przy budynku szkoły oraz kolidujących z nową drogą pożarową;
- przeniesieni części regałów z biblioteki celem osiągnięcia przejścia między regałami min. 80 cm;
- montaż nowych pochwytów i balustrad wewnętrznych do 1,1m;
- wykonanie przekrycia pomieszczenia woźnej z płyt gipsowo-kartonowych;
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Zespół Szkół w Stargardzie - branża budowlana cz. IV 01.03.2023.kstPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

1.1 Roboty renowacyjne
1

d.1.1 kalk. własna
Zdjęcie drewnianych skrzydeł drzwiowych wraz z okuciami oraz doświetli kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

2
d.1.1

KNR 2-22
0601-06
analogia

Zabezpieczenie tymczasowe otworów drzwiowych m2

1.70*2.37+0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+2.00*2.40+1.15*1.15*3.14 m2 15.13
RAZEM 15.13

3
d.1.1

KNR 4-04
1101-02
kalk. własna

Transport drzwi przeznaczonych do renowacji do warsztatu m3

(1.70*2.37+0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+2.00*2.40+1.15*1.15*3.14)*0.10 m3 1.51
RAZEM 1.51

4
d.1.1

KNR 4-04
1101-06
kalk. własna

Transport skrzydeł okiennych do warsztatu - kolejne 40 km
Krotność = 40

m3

(1.70*2.37+0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+2.00*2.40+1.15*1.15*3.14)*0.10 m3 1.51
RAZEM 1.51

5
d.1.1

KNR 19-01
1022-05

Demontaż istniejących krat na skrzydłach kpl.

4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

6
d.1.1

KNR 19-01
1210-01

Rozszklenie otworów okiennych - ramy drewniane m2

0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+1.15*1.15*3.14+2*0.50*0.8+2*0.50*0.60 m2 7.70
RAZEM 7.70

7
d.1.1

KNR 19-01
1310-09

Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej - skrzydła, ramy
doswietli i ościeżnice

m2

2*(1.70*2.37+0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+2.00*2.40+1.15*1.15*3.14+0.15*(2.90+
0.6*3.14+2.90+2.40+1.15*3.14+2.40))

m2 35.09

RAZEM 35.09
8

d.1.1
KNR 19-01
1022-05

Demontaż istniejących okuć okiennych - klamki, zamki, okucia przeznaczone do
ponownego montażu

kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

9
d.1.1

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna elementów drewnianych porażonych przez owady
(10% powierzchni). Renowacja obustronna istniejących okien.

m2

2*(1.70*2.37+0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+2.00*2.40+1.15*1.15*3.14+0.15*(2.90+
0.6*3.14+2.90+2.40+1.15*3.14+2.40))

m2 35.09

RAZEM 35.09
10

d.1.1
TZKNBK XV
0437-01
kalk. własna

Wzmocnienie porażonego drewna preparatami z żywic poliuretanowych 10% po-
wierzchni.

m2

2*(1.70*2.37+0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+2.00*2.40+1.15*1.15*3.14+0.15*(2.90+
0.6*3.14+2.90+2.40+1.15*3.14+2.40))

m2 35.09

RAZEM 35.09
11

d.1.1
KNR 19-01
1023-07

Flekowanie stolarki szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

12
d.1.1

KNR 19-01
1021-01

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1,0 m2. m2

2*(1.70*2.37+0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+2.00*2.40+1.15*1.15*3.14+0.15*(2.90+
0.6*3.14+2.90+2.40+1.15*3.14+2.40))

m2 35.09

RAZEM 35.09
13

d.1.1
KNR 19-01
1201-03

Szklenie ram drzwiowych drewnianych i doświetli zdejmowanych pojedynczych
szkłem płaskim ciągnionym.

m2

0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+1.15*1.15*3.14+2*0.50*0.8+2*0.50*0.60 m2 7.70
RAZEM 7.70

14
d.1.1

KNR 19-01
1308-10

Dwukrotne malowanie farbą alkidową stolarki drzwiowej uprzednio malowanych o
pow. ponad 1,0 m2 z przeszpachlowaniem - skrzydła drzwiowe, okienne i ościeżni-
ce.

m2

2*(1.70*2.37+0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+2.00*2.40+1.15*1.15*3.14+0.15*(2.90+
0.6*3.14+2.90+2.40+1.15*3.14+2.40))

m2 35.09

RAZEM 35.09
15

d.1.1
KNR 19-01
1025-29

Ponowne założenie uprzednio zdemontowanych okuć drzwiowych - zawiasy szt

8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00

16
d.1.1

KNR 19-01
1025-29

Ponowne założenie uprzednio zdemontowanych okuć drzwiowych - zamki szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
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17

d.1.1
KNR 19-01
1025-29

Ponowne założenie uprzednio zdemontowanych okuć drzwiowych - klamki szt

2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

18
d.1.1

KNR 4-01
0901-08
kalk. własna

Dostawa i montaż uszczelek w ramach okiennych m

128.00 m 128.00
RAZEM 128.00

19
d.1.1

KNR 19-01
1310-13

Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych pełnych
o pow. ponad 0,5 m2

m2

28.00 m2 28.000
RAZEM 28.000

20
d.1.1

KNR 19-01
1308-16

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową zdemontowanych krat m2

28.00 m2 28.000
RAZEM 28.000

21
d.1.1

KNR 19-01
1025-29

Ponowne założenie uprzednio zdemontowanych krat szt

4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00

22
d.1.1

KNR 19-01
1005-01

Założenie i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wraz z doświetlami kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

2 DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI
2.1 Roboty dociepleniowe
23

d.2.1
ZKNR C-1
0101-02
kalk. własna

Przygotowanie podłoża - wyniesienie gruzu, śmieci m2

17.30*17.50+19.00*10.95+17.85*17.80+10.70*49.10+13.25*6.60+5.70*1.00+
2.65*6.70

m2 1464.81

RAZEM 1464.81
24

d.2.1
ZKNR C-1
0101-02
kalk. własna

Przygotowanie podłoża - dokładne oczyszczenie powierzchni drewnianej podłogi m2

17.30*17.50+19.00*10.95+17.85*17.80+10.70*49.10+13.25*6.60+5.70*1.00+
2.65*6.70

m2 1464.81

RAZEM 1464.81
25

d.2.1
KNR 19-01
0634-06

Impregnacja grzybobójcza oraz impregnacja ognioochronna elementów drewnia-
nych - impregnacia podłogi poddasza nieużytkowego metodą dwukrotnego smaro-
wania preparatem grzybo i ognioochronnym.

m2

17.30*17.50+19.00*10.95+17.85*17.80+10.70*49.10+13.25*6.60+5.70*1.00+
2.65*6.70

m2 1464.81

RAZEM 1464.81
26

d.2.1
KNR K-05
0102-02

Rozłożenie folii paroszczelnej bezpośrednio na stropie ostatniej kondygnacji. m2

17.30*17.50+19.00*10.95+17.85*17.80+10.70*49.10+13.25*6.60+5.70*1.00+
2.65*6.70

m2 1464.81

RAZEM 1464.81
27

d.2.1
KNR 9-12
0301-04

Izolacje cieplne wykonywane z wełny mineralnej gr. 10 cm układanej na stropie
poddasza nieużytkowego.

m2

17.30*17.50+19.00*10.95+17.85*17.80+10.70*49.10+13.25*6.60+5.70*1.00+
2.65*6.70

m2 1464.81

RAZEM 1464.81
28

d.2.1
KNR 9-12
0301-04

Izolacje cieplne wykonywane z wełny mineralnej gr. 14 cm układanej na stropie
poddasza nieużytkowego - kolejna warstwa.

m2

17.30*17.50+19.00*10.95+17.85*17.80+10.70*49.10+13.25*6.60+5.70*1.00+
2.65*6.70

m2 1464.81

RAZEM 1464.81
29

d.2.1
KNR K-05
0102-02

Rozłożenie folii paroprzepuszczalnej na powierzchni docieplenia wykonanego z
wełny mineralnej.

m2

17.30*17.50+19.00*10.95+17.85*17.80+10.70*49.10+13.25*6.60+5.70*1.00+
2.65*6.70

m2 1464.81

RAZEM 1464.81
30

d.2.1
KNR 2-05
0208-01

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg - dostawa i
montaż wsporników stalowych z kątownika 50x50x3 mm zabezpieczonego antyko-
rozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.

t

0.45 t 0.45
RAZEM 0.45

31
d.2.1

KNR 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej - ułożenie klocków drewnianych pod podesty

m3

drew.
0.08*0.08*2*(4.25+43.20+2.75+58.00+3.60+3.60) m3

drew.
1.48

RAZEM 1.48
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32

d.2.1
KNR-W 2-02
1121-01
kalk. własna

Dostawa i montaż podestów wykonanych z desek impregnowanych OSB gr. 2,5
cm, spartych na uprzednio zamocowanych klockach drewnianych w rozstawie co
100 cm.

m2

1.50*(4.25+43.20+2.75+58.00)+5.70*3.60 m2 182.82
RAZEM 182.82

3 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO PRZEPISÓW POŻAROWYCH
3.1 POKRYCIE WIĘŹBY DACHOWEJ ŚRODKIEM OGNIOCHRONNYM
33

d.3.1
ZKNR C-1
0101-02
kalk. własna

Przygotowanie podłoża - dokładne oczyszczenie powierzchni elementów więźby
dachowej

m2

2950.00 m2 2950.00
RAZEM 2950.00

34
d.3.1

KNR 19-01
0634-06

Impregnacja grzybobójcza oraz impregnacja ognioochronna elementów drewnia-
nych - impregnacia podłogi poddasza nieużytkowego metodą dwukrotnego smaro-
wania preparatem grzybo i ognioochronnym.

m2

2950.00 m2 2950.00
RAZEM 2950.00
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Lp. Nazwa działu Od Do
1 RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ 1 22

1.1 Roboty renowacyjne 1 22
2 DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI 23 32

2.1 Roboty dociepleniowe 23 32
3 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO PRZEPISÓW POŻARO-

WYCH
33 34

3.1 POKRYCIE WIĘŹBY DACHOWEJ ŚRODKIEM OGNIOCHRONNYM 33 34
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