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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi budynek wolnostojący powstały z początkiem ubiegłego stulecia. Budynek powstał na rzucie zbliżonym do kształtu litery L o
czterech kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Główna bryła budynku przykryta dachem dwuspadowym
stromym, wielopołaciowym. Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Budynek w trakcie jego użytkowania był wielokrotnie remontowa-
ny i modernizowany, 
a w szczególności poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i więźby dachowej wraz 
z jej elementami podpierającymi.
Obecne parametry techniczne budynku:
"powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,
"powierzchnia wewnętrzna - 6  618,87 m2,
"kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.
"wysokość budynku  - 17,10 m,
"grupa wysokościowa budynku - średniowysoki.
 
 
Przedmiotem całej inwestycji jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana części stolarki okiennej zewnętrznej, wymiana i renowacja
stolarki drzwiowej zewnętrznej wymiana instalacji c.o. i wodociągowych, montaż systemu zarządzania energią, wymiana oświetlenia w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robót budowlanych dostosowujących obiekt do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w
budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie.
 
W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje się: 
- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;
- wymiana części stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;
- wymiana instalacji c.o. i wodociągowej wg branży sanitarnej,
- montaż systemu zarządzania energią wg branży sanitarnej,
- montaż oświetlenia energooszczędnego wg branży elektrycznej,
- prace towarzyszące: 
"wykonanie podestów komunikacyjnych na poddaszu;
"wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 
 
W ramach prac dostosowujących budynek do przepisów przeciwpożarowych przewiduje się wykonanie robót budowlanych wskazanych w eks-
pertyzie pożarowej tj : 
- wydzielenie klatek schodowych;
- wyposażenie klatek schodowych w instalację nadciśnieniową zapobiegającą zadymieniu klatek schodowych wg branży sanitarnej;
- poszerzenie otworów drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montażem nowej stolarki;
- przebudowa pomieszczeń szatni na poziomie parteru;
- rozbiórka wiat przylegających do budynku;
- przebudowa schodów zewnętrznych do budynku wraz z montażem balustrad lub pochwytów;
- wydzielenie pomieszczeń PM (pomieszczeni pompowni przeciwpożarowej i pomieszczenie rozdzielni;
- pokrycie więźby dachowej środkiem w celu uzyskania materiału NRO;
- wymiana drzwi wewnętrznych w budynku o szerokości mniejszej niż 90 cm w świetle ościeżnicy;
- wymiana drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach bezpośrednio przylegających do klatki schodowej na EIS30;
- wymiana drzwi wewnętrznych do auli i sali gimnastycznej;
- demontaż krat okiennych ( na poziomie parteru montaż okien antywłamaniowych);
- przebudowa instalacji hydrantowej wg branży sanitarnej;
- montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wg branży elektrycznej;
- zabudowa przeciwpożarowego wyłącznika głównego prądu wg branży elektrycznej;
- przebudowa drogi pożarowej i połączenia komunikacyjnego z ul. Skarbową wg branży drogowej,
- wycinka drzew przy budynku szkoły oraz kolidujących z nową drogą pożarową;
- przeniesieni części regałów z biblioteki celem osiągnięcia przejścia między regałami min. 80 cm;
- montaż nowych pochwytów i balustrad wewnętrznych do 1,1m;
- wykonanie przekrycia pomieszczenia woźnej z płyt gipsowo-kartonowych;
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Zespół Szkół w Stargardzie - branża budowlana cz. III 01.03.2023.kstPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO PRZEPISÓW POŻAROWYCH

1.1 WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH
1.1.1 Roboty demontażowe

1
d.1.1

.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

23*1.05*2.10+6*3.63*4.09+1*2.78*3.52+1*1.80*2.50 m2 154.08
RAZEM 154.08

3
d.1.1

.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - powięk-
szenie otworów drzwiowych oraz wykonanie otworu pod drzwi na antresole

m3

0.4*2.65+0.2*2.10*20+1.05*2.10 m3 11.665
RAZEM 11.665

4
d.1.1

.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3

1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50

5
d.1.1

.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1
km - kolejne 10 km
Krotność = 10

m3

1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50

6
d.1.1

.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie m3

1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50

1.1.2 Roboty montażowe
7

d.1.1
.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych m

20*1.20 m 24.00
RAZEM 24.00

8
d.1.1

.2

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Dostawa i montaż zabudowy aluminiowej o odporności ogniowej EIS60 z drzwiami
dwuskrzydłowymi, szyba bezpieczna, wyposażone w samozamykacz, komplet za-
mków i pochwytów

m2

9.50+5.40+11*14.50+9.50+4.09*3.11+4.40 m2 201.020
RAZEM 201.020

9
d.1.1

.2

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Dostawa i montaż zabudowy aluminiowej z drzwiami dwuskrzydłowymi, szyba bez-
pieczna, wyposażone w samozamykacz, komplet zamków i pochwytów

m2

14.50 m2 14.500
RAZEM 14.500

10
d.1.1

.2

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Dostawa i montaż kompletnych drzwi wewnętrznych aluminiowych EIS60, dwu-
skrzydłowych, wyposażonych w samozamykacz, komplet zamków i pochwytów

m2

2*1.35*2.00 m2 5.400
RAZEM 5.400

11
d.1.1

.2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Dostawa i montaż kompletnych drzwi wewnętrznych stalowych EIS30, jednos-
krzydłowych, wyposażonych w samozamykacz

m2

1*0.95*2.10 m2 1.995
RAZEM 1.995

12
d.1.1

.2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Dostawa i montaż kompletnych drzwi stalowych EIS30, jednoskrzydłowych, wypo-
sażonych w samozamykacz, drzwi na nieogrzewane poddasze współczynnik prze-
nikania ciepła dla całych drzwi 1,3 W/m2*K.

m2

3*1.05*2.10 m2 6.615
RAZEM 6.615

13
d.1.1

.2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Dostawa i montaż kompletnych drzwi wewnętrznych drewnianych EIS30, jednos-
krzydłowych, wyposażonych w samozamykacz

m2

17*1.05*2.10 m2 37.485
RAZEM 37.485

14
d.1.1

.2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Dostawa i montaż kompletnych drzwi wewnętrznych drewnianych EIS60, jednos-
krzydłowych, wyposażonych w samozamykacz

m2

3*1.05*2.10 m2 6.615
RAZEM 6.615
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Zespół Szkół w Stargardzie - branża budowlana cz. III 01.03.2023.kstPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.1
.2

KNR-W 2-02
2011-05

Wykonanie ręczne tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ościeżach
drzwiowych.

m2

2*0.3*(5.15+8.00+6.80+7.00+23*5.25+12*11.00+9.00) m2 173.22
RAZEM 173.22

16
d.1.1

.2

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie tynków wewnętrznych pod powłoki malar-
skie.

m2

2*0.3*(5.15+8.00+6.80+7.00+23*5.25+12*11.00+9.00) m2 173.22
RAZEM 173.22

17
d.1.1

.2

ZKNR C-1
0114-01

Dwukrotne malowanie tynków gładkich wewnętrznych farbą akrylową. m2

2*0.3*(5.15+8.00+6.80+7.00+23*5.25+12*11.00+9.00) m2 173.22
RAZEM 173.22

1.2 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZATNI
1.2.1 Roboty demontażowe

18
d.1.2

.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.2

.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru  krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2*2.00*1.50+2*3.00*4.10 m2 30.600
RAZEM 30.600

20
d.1.2

.1

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Demontaż zabudowy z płyt meblowych m2

0.6*1.20*(4.10+4.05+2.10) m2 7.380
RAZEM 7.380

21
d.1.2

.1

KNR 4-01
0354-15

Demontaż wieszaków na ubrania przewidzianych do ponownego montażu szt.

80.00 szt. 80.000
RAZEM 80.000

22
d.1.2

.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - wykonanie
otworu pod przejście do korytarza

m3

0.54*1.20*2.10 m3 1.361
RAZEM 1.361

23
d.1.2

.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

9.20*4.10+10.10*4.00+1.65*5.60+6.40*7.00+1.60*7.40 m2 144.000
RAZEM 144.000

24
d.1.2

.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0.50 t 0.50
RAZEM 0.50

25
d.1.2

.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km - kolejne 10 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 10

t

0.50 t 0.50
RAZEM 0.50

26
d.1.2

.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. m3

6.00 m3 6.00
RAZEM 6.00

27
d.1.2

.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1
km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

6.00 m3 6.00
RAZEM 6.00

28
d.1.2

.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

6.00 m3 6.00
RAZEM 6.00

1.2.2 Roboty montażowe
29

d.1.2
.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych m
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1.40 m 1.40

RAZEM 1.40
30

d.1.2
.2

KNR 2-02
0120-02

Zamurowania otworów po drzwiach i przejściach do REI60 m2

2.50*(2.15+2.00)+1.00*2.00 m2 12.38
RAZEM 12.38

31
d.1.2

.2

KNR 4-01
0711-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków.

m2

2*12.38+0.54*5.00 m2 27.46
RAZEM 27.46

32
d.1.2

.2

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie ścian wewnętrznych tynkowanych. m2

2*12.38+0.54*5.00 m2 27.46
RAZEM 27.46

33
d.1.2

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności w szatniach i na korytarzu

m2

3.0*(9.20+4.10+14.80+10.10+4.00+4.50+2.30+5.00+2*6.40+2*7.00+2*1.60+2*
7.40)+9.20*4.10+10.10*4.00+1.65*5.60+6.40*7.00+1.60*7.40

m2 440.40

RAZEM 440.40
34

d.1.2
.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
szatni i korytarza

m2

9.20*4.10+10.10*4.00+1.65*5.60+6.40*7.00+1.60*7.40 m2 144.00
RAZEM 144.00

35
d.1.2

.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
szatni i korytarza

m2

3.0*(9.20+4.10+14.80+10.10+4.00+4.50+2.30+5.00+2*6.40+2*7.00+2*1.60+2*
7.40)

m2 296.400

RAZEM 296.400
36

d.1.2
.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z wykładziny PCV m2

9.20*4.10+10.10*4.00+1.65*5.60+6.40*7.00+1.60*7.40 m2 144.000
RAZEM 144.000

37
d.1.2

.2

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych m2

9.20*4.10+10.10*4.00+1.65*5.60+6.40*7.00+1.60*7.40 m2 144.000
RAZEM 144.000

38
d.1.2

.2

KNR-W 2-02
1219-06

Montaż uprzednio zdemontowanych wieszaków szt.

80.00 szt. 80.000
RAZEM 80.000

39
d.1.2

.2
kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż lad wewnętrznych z płyty meblowej z możliwością otwarcia szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.3 WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ PM
1.3.1 Roboty demontażowe

40
d.1.3

.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1.3

.1

KNR-W 2-02
1029-01
analogia

Demontaż ściany wewnętrznej wraz z przeszkleniem m2

3.00*4.06-1*2.00 m2 10.180
RAZEM 10.180

42
d.1.3

.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. m3

0.50 m3 0.50
RAZEM 0.50

43
d.1.3

.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1
km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

0.50 m3 0.50
RAZEM 0.50
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44

d.1.3
.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0.50 m3 0.50
RAZEM 0.50

1.3.2 Roboty montażowe
45

d.1.3
.2

KNR 2-02
0120-02

Wydzielnie pomieszczenia pompowni przecipożarowej ścianami do REI120 m2

2*3.00*4.06-1*2.00 m2 22.360
RAZEM 22.360

46
d.1.3

.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.20 m 1.20
RAZEM 1.20

47
d.1.3

.2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Dostawa i montaż kompletnych drzwi wewnętrznych stalowych EI60, jednoskrzyd-
łowych, wyposażonych w samozamykacz

m2

1.05*2.10 m2 2.205
RAZEM 2.205

48
d.1.3

.2

KNR 4-01
0711-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków.

m2

4*3.00*4.06-1*2.00*2.00 m2 44.72
RAZEM 44.72

49
d.1.3

.2

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie ścian wewnętrznych tynkowanych m2

4*3.00*4.06-1*2.00*2.00 m2 44.72
RAZEM 44.72

50
d.1.3

.2

KNR 2-02
2003-04

Obudowa sufitu pomieszczenia pompowni pożarowej i rozdzielni elektrycznej płyta-
mi ogniochronnymi  do  klasy odporności ogniowej REI120

m2

3.60*3.10+4.06*3.05 m2 23.543
RAZEM 23.543

51
d.1.3

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

3.0*(2*2.10+2*3.60+2*4.06+2*3.05+4.06) m2 89.04
RAZEM 89.04

52
d.1.3

.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitówm2

3.60*3.10+4.06*3.05 m2 23.54
RAZEM 23.54

53
d.1.3

.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

3.0*(2*2.10+2*3.60+2*4.06+2*3.05+4.06) m2 89.040
RAZEM 89.040

54
d.1.3

.2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

3.60*3.10+4.06*3.05 m2 23.543
RAZEM 23.543

55
d.1.3

.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z płytek gresowych m2

3.60*3.10+4.06*3.05 m2 23.543
RAZEM 23.543

56
d.1.3

.2

NNRNKB 2-
02 1134-01

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - gruntowanie posadzki cementowej.m2

3.60*3.10+4.06*3.05 m2 23.54
RAZEM 23.54

57
d.1.3

.2

ORGB 2-02
2806-05

Posadzki jednobarwne z płytek gresowych na zaprawach klejowych w pomieszcze-
niach ponad 10 m2, płytki o wymiarach 25x25 cm.

m2

3.60*3.10+4.06*3.05 m2 23.54
RAZEM 23.54

58
d.1.3

.2

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami m2

2*(2*4.06+2*3.05) m2 28.44
RAZEM 28.44
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1.4 WYMIANA STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

1.4.1 Roboty demontażowe
59

d.1.4
.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

6*1.05*2.10+1*1.45*2.10 m2 16.28
RAZEM 16.28

60
d.1.4

.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. m3

2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00

61
d.1.4

.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1
km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00

62
d.1.4

.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie m3

2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00

1.4.2 Roboty montażowe
63

d.1.4
.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych m

6*1.25 m 7.50
RAZEM 7.50

64
d.1.4

.2

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych, szyba bezpieczna, wypo-
sażone w samozamykacz, komplet zamków i pochwytów

m2

1.30*2.00 m2 2.600
RAZEM 2.600

65
d.1.4

.2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Dostawa i montaż drzwi drewnianych jednoskrzydłowych, wyposażone w samoza-
mykacz, komplet zamków i klamek, podcięcie wentylacyjne

m2

2*1.05*2.10 m2 4.410
RAZEM 4.410

66
d.1.4

.2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Dostawa i montaż drzwi drewnianych jednoskrzydłowych, wyposażone w samoza-
mykacz, komplet zamków i klamek

m2

4*1.05*2.10 m2 8.820
RAZEM 8.820

67
d.1.4

.2

KNR-W 2-02
2011-05

Wykonanie ręczne tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ościeżach
drzwiowych

m2

0.3*(1*(2*2.10+1.45)+6*(2*2.10+1.05)) m2 11.15
RAZEM 11.15

68
d.1.4

.2

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie tynków wewnętrznych pod powłoki malar-
skie

m2

0.3*(1*(2*2.10+1.45)+6*(2*2.10+1.05)) m2 11.15
RAZEM 11.15

69
d.1.4

.2

ZKNR C-1
0114-01

Dwukrotne malowanie tynków gładkich wewnętrznych farbą akrylową m2

0.3*(1*(2*2.10+1.45)+6*(2*2.10+1.05)) m2 11.15
RAZEM 11.15

1.5 MONTAŻ NOWYCH POCHWYTÓW I BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH
1.5.1 Roboty demontażowe

70
d.1.5

.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż stalowych balustrad wewnętrznych przewidzianych do ponownego mon-
tażu po odnowieniu - liczba podpór

szt.

34.00+56.00+70.00 szt. 160.00
RAZEM 160.00

71
d.1.5

.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż pochwytów wewnętrznych - liczba podpór szt.

30.00+26.00+32.00 szt. 88.00
RAZEM 88.00

72
d.1.5

.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

5.00 t 5.00
RAZEM 5.00
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73

d.1.5
.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km - kolejne 10 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 10

t

5.00 t 5.00
RAZEM 5.00

74
d.1.5

.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. m3

1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00

75
d.1.5

.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1
km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00

76
d.1.5

.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00

1.5.2 Roboty montażowe
77

d.1.5
.2

KNR 2-02
1207-01

Renowacja i montaż balustrad wewnętrznych stalowych malowanych proszkowo
dostosowane do do stanu zgodnego z warunkami technicznymi wraz z wykona-
niem nowych pochwytów drewnianych

m

4*3.39+3*3.73+1*2.50+1*1.85+8*2.72+6*1.52+2*5.00+2*4.65+8*3.39+6*3.73+5*
1.24+1*2.74

m 137.720

RAZEM 137.720
78

d.1.5
.2

KNR 2-02
1207-01

Dostawa i montaż pochwytów wewnętrznych drewnianych mocowanych na uchwy-
tach stalowych malowanych proszkowo

m

2*1.01+4*3.39+3*3.73+2*2.03+2*(3.05+1.33+0.42)+4*2.71+8*3.39 m 78.390
RAZEM 78.390

79
d.1.5

.2

ORGB 2-02
2806-05

Naprawa schodów w miejscach montażu balustrad m2

160.00*0.20*0.20 m2 6.40
RAZEM 6.40

80
d.1.5

.2

KNR 4-01
0303-01

Naprawa otworów w ścianach w miejscu montażu wsporników dla pochwytów m2

88.00*0.20*0.20 m2 3.520
RAZEM 3.520

81
d.1.5

.2

KNR 4-01
0711-01
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
- po zdemontowanych wspornikach pochwytów

m2

88.00*0.20*0.20 m2 3.520
RAZEM 3.520

82
d.1.5

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi klatek schodo-
wych

m2

1520.00 m2 1520.00
RAZEM 1520.00

83
d.1.5

.2

KNR 4-01
1201-02
analogia

Dwukrotne malowanie klatek schodowych m2

1520.00 m2 1520.00
RAZEM 1520.00

1.6 PRZENIESIENIE CZĘŚCI REGAŁÓW Z BIBLIOTEKI
84

d.1.6
KNR-W 7-13
0104-13
analogia

Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub
pochylni elementów regałów - pierwsze 10 m

t

4.00 t 4.000
RAZEM 4.000

85
d.1.6

KNR-W 7-13
0104-14

Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub
pochylni regałów - każde dalsze rozpoczęte 10 m
Krotność = 10

t

4.00 t 4.000
RAZEM 4.000

1.7 REMONT POMIESZCZENIA WOŹNEJ
1.7.1 Roboty demontażowe

86
d.1.7

.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie przekrycia pomieszczenia woźnej z pleksy m2

3.60*1.52 m2 5.47
RAZEM 5.47

1.7.2 Roboty montażowe
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87

d.1.7
.2

KNR 2-02
2003-04

Dostawa i montaż zadaszenia z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
NRO nad pomieszczeniem woźnej

m2

3.60*1.52 m2 5.472
RAZEM 5.472

88
d.1.7

.2

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie sufitów m2

3.60*1.52*2.00 m2 10.94
RAZEM 10.94

89
d.1.7

.2

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu pomieszczenia woźnej m2

2*3.60*1.52 m2 10.94
RAZEM 10.94
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Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO PRZEPISÓW POŻARO-

WYCH
1 89

1.1 WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH 1 17
1.1.1 Roboty demontażowe 1 6
1.1.2 Roboty montażowe 7 17

1.2 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZATNI 18 39
1.2.1 Roboty demontażowe 18 28
1.2.2 Roboty montażowe 29 39

1.3 WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ PM 40 58
1.3.1 Roboty demontażowe 40 44
1.3.2 Roboty montażowe 45 58

1.4 WYMIANA STOLARKI WEWNĘTRZNEJ 59 69
1.4.1 Roboty demontażowe 59 62
1.4.2 Roboty montażowe 63 69

1.5 MONTAŻ NOWYCH POCHWYTÓW I BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH 70 83
1.5.1 Roboty demontażowe 70 76
1.5.2 Roboty montażowe 77 83

1.6 PRZENIESIENIE CZĘŚCI REGAŁÓW Z BIBLIOTEKI 84 85
1.7 REMONT POMIESZCZENIA WOŹNEJ 86 89

1.7.1 Roboty demontażowe 86 86
1.7.2 Roboty montażowe 87 89
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