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m2Zmycie całości powierzchni cokołówTZKNC N-
K/VI 1/13-a

11
d.2

760,000m2760

RAZEM

m2Dezynfekcja niszczenie mikrorganizmów przy pomocy
preparatu dezynfekującego 100% powierzchni

TZKNC N-
K/VI 1/13-a

12
d.2

760,000m2760

RAZEM

m2Uzupełnianie drobnych uszkodzeń w elementach detalu
(grub. do 10mm) Przyjęto 10 % powierzchni

TZKNC N-
K/VI 3/4-a

13
d.2

76,000m2poz.11 * 10%

RAZEM

m2Mikropiaskowanie powierzchni cokołów (przyjęto 30%
pow.)

KNR K-01 
0102-01
analogia

14
d.2

228,000m2poz.11 * 30%

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Odbicie spękanych, pokruszonych tynków zewnetrznych -
przyjęto 100%

TZKNBK VIII 
06-07

1
d.1

3 240,600m23240,60

RAZEM

m2Pogłębienie spoiny pomiędzy cegłami na głębokość 5 mm
do 1 cm

TZKNBK VIII 
05-141

analogia

2
d.1

3 240,600m2poz.1

RAZEM

m2Dezynfekcja niszczenie mikrorganizmów przy pomocy
preparatu dezynfekującego 100% powierzchni

TZKNC N-
K/VI 1/13-a

3
d.1

3 240,600m2poz.1

RAZEM

mscOstrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł
zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do
1.0 m2 w jed.miejscu - przyjęto 10% powierzchni elewacji

TZKNBK IV -
119

4
d.1

324,060mscpoz.1 * 10%

RAZEM

m2Wzmacnianie powierzchniowe cegły preparatem
wzmacniającym opartym na estrach kwasu krzemowego -
przyjeto 100% powierzchni

TZKNC N-
K/VI 2/3-a
analogia

5
d.1

3 240,600m2poz.1

RAZEM

m2Uzupełnienie rys i spękań konstrukcyjnych w elementach
ceglnych - przyjęto10% powierzchnikalk. własna

6
d.1

324,060m2poz.1 * 10%

RAZEM

m2Obrzutka całopowierzchniowaKNR AT-26 
0201-02

7
d.1

3 240,600m2poz.1

RAZEM

m2Tynk podkładowy na podlożu ceglanymKNR-W 4-01 
0723-03

8
d.1

3 240,600m2poz.1

RAZEM

m2Tynk glównyTZKNBK VIII 
02-63

9
d.1

3 240,600m2poz.1

RAZEM

m2Malowanie tynku farbą
Krotność = 2

TZKNBK XV 
0107-04

10
d.1

3 240,600m2poz.1

RAZEM



m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 17 mKNR-W 2-02 
1603-01

24
d.4

3 000,000m23000

RAZEM

m2Czas pracy rusztowań (elewacja południowa z poz. terenu)25
d.4

3 000,000m23000

RAZEM
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m2Usunięcie starej farby olejnej za pomoca ługowania - po
raz pierwszy

TZKNBK XV 
0429-01

16
d.3

40,000m240

RAZEM

m2Usunięcie starej farby olejnej za pomoca ługowania - drugi
raz

TZKNBK XV 
0429-02

17
d.3

40,000m2poz.16

RAZEM

m2Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami
(okien,drzwi,balustrad) i wyrobów z żelaza

TZKNBK XV 
0545-01

18
d.3

2,000m22

RAZEM

dm2 
lub 
dm

Uzupełnienie kształtu obiektu innym materiałem -
przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju arch.
o char. złożonym lub b.złożonym; pow. rzeźbiona,
zdobiona; st. trudności - skompl.

TZKNC N-
K/XVII t.14-

c.2B

19
d.3

45,000dm2 
lub 
dm

45

RAZEM

m2Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym
zagruntowaniu - po raz pierwszy

TZKNBK XV 
0432-01

20
d.3

40,000m2poz.16

RAZEM

m2ZagruntowanieTZKNBK XV 
0439-01

21
d.3

40,000m2poz.16

RAZEM

m2PomalowanieTZKNBK XV 
0438-01

22
d.3

40,000m2poz.16

RAZEM

m2Pomalowanie drugi razTZKNBK XV 
0438-02

23
d.3

40,000m2poz.16

RAZEM

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Scalanie kolorystyczne - (przyjęto 90% pow.)TZKNC N-

K/III t.36-b.02
15

d.2

684,000m2poz.11 * 90%

RAZEM


