PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJl:  Remont i konserwacja elewacji zewnetrznych budynku Sespotu Szkét Nr 1 w
Stargardzie
ADRES INWESTYCJI: ul. Park 3-go Maja 2, Stargard

NAZWA INWESTORA: Powiat Stargardzki
ADRES INWESTORA: ul. Skarbowa 1, Stargard

BRANZE: konserwacja zabytkow
SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 09.03.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4024
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Tynki
1| TZKNBK VIII| Odbicie spekanych, pokruszonych tynkéw zewnetrznych - | m2
d.1 06-07 przyjeto 100%
3240,60 m2 3 240,600
RAZEM 3 240,600
2| TZKNBK VIIl| Pogtebienie spoiny pomiedzy cegtami na gteboko$¢ 5 mm | m2
d.1|  05-141 do 1cm
analogia
poz.1 m2 3 240,600
RAZEM 3 240,600
3| TZKNC N- | Dezynfekcja niszczenie mikrorganizmow przy pomocy m2
d.1| KWVI1/13-a | preparatu dezynfekujgcego 100% powierzchni
poz.1 m2 3 240,600
RAZEM 3 240,600
4| TZKNBK IV -| Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet msc
d.1 119 zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. - do
1.0 m2 w jed.miejscu - przyjeto 10% powierzchni elewac;ji
poz.1*10% msc 324,060
RAZEM 324,060
5/ TZKNC N- | Wzmacnianie powierzchniowe cegty preparatem m2
d.1| K/NVI2/3-a | wzmacniajgcym opartym na estrach kwasu krzemowego -
analogia | przyjeto 100% powierzchni
poz.1 m2 3 240,600
RAZEM 3 240,600
6 Uzupetnienie rys i spekan konstrukcyjnych w elementach | m2
d.1] kalk. wiasna | ceglnych - przyjeto10% powierzchni
poz.1*10% m2 324,060
RAZEM 324,060
7| KNR AT-26 | Obrzutka catopowierzchniowa m2
d.1| 0201-02
poz.1 m2 3 240,600
RAZEM 3 240,600
8/ KNR-W 4-01| Tynk podktadowy na podlozu ceglanym m2
d.1| 0723-03
poz.1 m2 3 240,600
RAZEM 3 240,600
9| TZKNBK VITT| Tynk glowny m2
d.1 02-63
poz.1 m2 3 240,600
RAZEM 3 240,600
10] TZKNBK XV | Malowanie tynku farba m2
d.1| 0107-04 | Krotno$¢ =2
poz.1 m2 3 240,600
RAZEM 3 240,600
2 Cokét lastryko
11| TZKNC N- | Zmycie catosci powierzchni cokotéw m2
d.2| K/VI1/13-a
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
12| TZKNC N- | Dezynfekcja niszczenie mikrorganizmow przy pomocy m2
d.2| K/VI1/13-a | preparatu dezynfekujgcego 100% powierzchni
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
13| TZKNC N- | Uzupetnianie drobnych uszkodzen w elementach detalu m2
d.2| K/NI3/4-a | (grub. do 10mm) Przyjeto 10 % powierzchni
poz.11* 10% m2 76,000
RAZEM 76,000
14| KNR K-01 | Mikropiaskowanie powierzchni cokotéw (przyjeto 30% m2
d.2| 0102-01 pow.)
analogia
poz.11* 30% m2 228,000
RAZEM 228,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15| TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne - (przyjeto 90% pow.) m2
d.2|K/Ill 1.36-b.02
poz.11*90% m2 684,000
RAZEM 684,000
3 Elementy metalowe
16| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - po m2
d.3| 0429-01 raz pierwszy
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
17| TZKNBK XV | Usuniecie starej farby olejnej za pomoca fugowania - drugi | m2
d.3| 0429-02 |raz
poz.16 m2 40,000
RAZEM 40,000
18| TZKNBK XV | Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami m2
d.3| 0545-01 (okien,drzwi,balustrad) i wyrobow z zelaza
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
19| TZKNC N- | Uzupetnienie ksztattu obiektu innym materiatem - dm2
d.3| KIXVIIt.14- | przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju arch. | lub
c.2B o char. ztozonym lub b.ztozonym; pow. rzezbiona, dm
zdobiona; st. trudnosci - skompl.
45 dm2 45,000
lub
dm
RAZEM 45,000
20| TZKNBK XV | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym | m2
d.3] 0432-01 zagruntowaniu - po raz pierwszy
poz.16 m2 40,000
RAZEM 40,000
21| TZKNBK XV | Zagruntowanie m2
d.3] 0439-01
poz.16 m2 40,000
RAZEM 40,000
22| TZKNBK XV | Pomalowanie m2
d.3] 0438-01
poz.16 m2 40,000
RAZEM 40,000
23| TZKNBK XV | Pomalowanie drugi raz m2
d.3| 0438-02
poz.16 m2 40,000
RAZEM 40,000
4 Rusztowania
24| KNR-W 2-02| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 17 m m2
d.4| 1603-01
3000 m2 3 000,000
RAZEM 3 000,000
25 Czas pracy rusztowan (elewacja potudniowa z poz. terenu) | m2
d.4
3000 m2 3 000,000
RAZEM 3 000,000
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