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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi budynek wolnostojacy powstaty z poczgtkiem ubiegtego stulecia. Budynek powstat na rzucie zblizonym do ksztattu litery L o
czterech kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Gtédwna bryta budynku przykryta dachem dwuspadowym
stromym, wielopotaciowym. Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw. Budynek w trakcie jego uzytkowania byt wielokrotnie remontowa-
ny i modernizowany,

a w szczegodlnosci poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i wiezby dachowej wraz

z jej elementami podpierajgcymi.

Obecne parametry techniczne budynku:

"powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,

"powierzchnia wewnetrzna - 6 618,87 m2,

"kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.

"wysoko$¢ budynku - 17,10 m,

"grupa wysokosciowa budynku - Sredniowysoki.

Przedmiotem catej inwestyc;ji jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej zewnetrznej, wymiana i renowacja
stolarki drzwiowej zewnetrznej wymiana instalacji c.o. i wodociggowych, montaz systemu zarzadzania energig, wymiana oswietlenia w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w
budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie:

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;

- wymiana czesci stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikow;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;

- wymiana instalacji c.o. i wodociggowej wg branzy sanitarnej,

- montaz systemu zarzgdzania energig wg branzy sanitarnej,

- montaz o$wietlenia energooszczednego wg branzy elektrycznej,
- prace towarzyszace:

"wykonanie podestéw komunikacyjnych na poddaszu;

"wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

W ramach prac dostosowujacych budynek do przepiséw przeciwpozarowych przewiduje sie wykonanie robot budowlanych wskazanych w eks-
pertyzie pozarowej {j :

- wydzielenie klatek schodowych;

- wyposazenie klatek schodowych w instalacje nadci$nieniowg zapobiegajacg zadymieniu klatek schodowych wg branzy sanitarnej;
- poszerzenie otworéw drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montazem nowe;j stolarki;

- przebudowa pomieszczen szatni na poziomie parteru;

- rozbiérka wiat przylegajgcych do budynku;

- przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku wraz z montazem balustrad lub pochwytéw;

- wydzielenie pomieszczen PM (pomieszczeni pompowni przeciwpozarowej i pomieszczenie rozdzielni;

- pokrycie wigzby dachowej srodkiem w celu uzyskania materiatu NRO;

- wymiana drzwi wewnetrznych w budynku o szerokos$ci mniejszej niz 90 cm w $wietle o$cieznicy;

- wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach bezposrednio przylegajgcych do klatki schodowej na EIS30;
- wymiana drzwi wewnetrznych do auli i sali gimnastycznej;

- demontaz krat okiennych ( na poziomie parteru montaz okien antywtamaniowych);

- przebudowa instalacji hydrantowej wg branzy sanitarnej;

- montaz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wg branzy elektrycznej;

- zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego prgdu wg branzy elektrycznej;

- przebudowa drogi pozarowej i potgczenia komunikacyjnego z ul. Skarbowg wg branzy drogowe;j,

- wycinka drzew przy budynku szkoty oraz kolidujgcych z nowa droga pozarowa;

- przeniesieni czesci regatdw z biblioteki celem osiggniecia przejscia miedzy regatami min. 80 cm;

- montaz nowych pochwytéw i balustrad wewnetrznych do 1,1m;

- wykonanie przekrycia pomieszczenia woznej z ptyt gipsowo-kartonowych;
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza budowlana cz. |1 01.03. 20 EREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
11 Roboty demontazowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
14.00+2.00+1.00+2.00+2.00+2.00 szt. 23.00
RAZEM 23.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1/0354-05
analogia
28*1.10%1.85+1*1.43*2.60+8*1.15*1.80+115*1.55*2.95+36*1.10*2.95+10*1.05* |m? 809.04
2.95+4*0.85*2.90+5*2.45*2.95+1*2.40%1.50+1*3.00*2.85
RAZEM 809.04
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.1/0354-12
28*1.20+14*0.85+2*0.95+1*1.53+1*1.10+3*1.25+2*0.60+115*1.65+36*1.20+10*|m 332.78
1.15+6*0.95+5*2.55+5*1.25+1*2.45+2*3.10
RAZEM 332.78
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych stalowych m
d.1.1/0354-11
28*1.20+14*0.85+2*0.95+1*1.53+1*1.10+3*1.25+2*0.60+115*1.65+36*1.20+10*|m 332.78
1.15+6*0.95+5*2.55+5*1.25+1*2.45+2*3.10
RAZEM 332.78
5/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-07
19.00 szt. 19.000
RAZEM 19.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1/0354-08
28*1.10*1.35+4*1.15%1.80+16*1.55*2.95 m?2 123.020
RAZEM 123.020
7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.1/1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1.00 t 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km pjt
d.1.1/1107-04 nad 1 km - kolejne 10 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
Krotnos¢ = 10
1.00 t 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km,m3
d.1.1/0108-09
55.00 m?3 55.00
RAZEM 55.00
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast,m3
d.1.1]0108-10 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
55.00 m?3 55.00
RAZEM 55.00
11 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.1|kalk. wtasna
55.00 m?3 55.00
RAZEM 55.00
1.2 Roboty montazowe
12|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia kompletnych okien statych o pow.|m?2
d.1.2|1023-05 do 1.0 m2 aluminiowych EI60 okna w kolorze biatym, antywlamaniowe, wspétczyn-
analogia nik przenikania ciepta dla catego okna 0,90 W/m2*K - okno O3P
2*0.85*0.85 m?2 1.445
RAZEM 1.445
13|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwig m?2
d.1.2|1023-05 ranych o pow. do 1.0 m2 okna PVC , okna w kolorze biatym, antywtamaniowe,
analogia wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna 0,90 W/m2*K, wyposazone w na-
wiewnik higrosterowalny automatycznie - okno O5
1*1.00*0.90 m?2 0.900
RAZEM 0.900
14|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia kompletnych okien statych o pow.|m?2
d.1.2|1023-05 do 1.0 m2 okna PVC , okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepta dla
analogia catego okna 0,90 W/m2*K, wyposazone w nawiewnik higrosterowalny automatycz-
nie - okno O7
2%0.50*0.90 m?2 0.900
RAZEM 0.900
15/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia kompletnych okien statych o pow.|m?2
d.1.2|1023-05 do 1.0 m2 aluminiowych EI60 okna w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania
analogia ciepta dla catego okna 0,90 W/m2*K - okno 011P
2%0.85*1.10 m?2 1.870
RAZEM 1.870
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia kompletnych okien rozwieranych il m?2
d.1.2|1023-06 uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5
m2 okna w kolorze biatym, wyposazone w nawiewniki higrosterowane regulowane
automatycznie, antywltamaniowe, wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna
0,90 W/m2*K - okna O2
14*0.75*1.85 m?2 19.425
RAZEM 19.425
17|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwig m?2
d.1.2/1023-10 ranych z PCV o pow. do 2.5 m2 okna w kolorze biatym, wyposazone w nawiewniki
analogia higrosterowane regulowane automatycznie, antywtamaniowe, wspétczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 0,90 W/m2*K - okno O1 i O6
28*1.10*1.85+2*1.15%1.85 m?2 61.235
RAZEM 61.235
18/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia kompletnych okien statych aluminim?
d.1.2/1023-10 wych EI60, o pow. do 2.5 m2 okna w kolorze biatym, antywlamaniowe, wspotczyn-
analogia nik przenikania ciepta dla catego okna 0,90 W/m2*K - okno O6P
1*1.15*1.85 m?2 2.128
RAZEM 2.128
19|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia kompletnych okien statych aluminim?
d.1.2/1023-10 wych EI60, o pow. do 2.5 m2 okna w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania
analogia ciepta dla catego okna 0,90 W/m2*K - okno O12P
4*0.85*2.90 m?2 9.860
RAZEM 9.860
20|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwig m?2
d.1.2/1023-11 ranych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
analogia wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, antywtamaniowe,wspotczyri-
nik przenikania ciepta dla catego okna 0,90 W/m2*K - okno O8A
17*1.55*2.95 m?2 77.733
RAZEM 77.733
21|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwig m?2
d.1.2/1023-11 ranych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
analogia wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspotczynnik przenikania
ciepta dla catego okna 0,90 W/m2*K - okno 08, 09, O10i O13
96*1.55*2.95+36*1.10*2.95+10%1.05*2.95+5*2.45*2.95 m?2 622.893
RAZEM 622.893
22|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia kompletnych okien statych aluminim?
d.1.2/1023-11 wych o pow. ponad 2.5 m2 okna w kolorze biatym, EI60, wspétczynnik przenikanja
analogia ciepta dla catego okna 0,90 W/m2*K - okno O8P
2%1.55*2.95 m?2 9.145
RAZEM 9.145
23|KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia kompletnych okien aluminiowych |m?2
d.1.2/1023-11 wykonanych na zaméwienie wyposazone w zaluzje wentylacyjne, o pow. ponad 2.5
analogia m2 okna w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna 0,90
W/m2*K.
1*1.43*2.60 m?2 3.718
RAZEM 3.718
24|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz podokiennikéw wewnetrznych wykonanych z postformingu (pam
d.1.2/12119-02 kryte trwatym laminatem) gr. 2,5-3 cm
analogia
28*1.20+14*0.85+2*0.95+1*1.53+1*1.10+3*1.25+2*0.60+115*1.65+36*1.20+10*|m 332.78
1.15+6*0.95+5*2.55+5*1.25+1*2.45+2*3.10
RAZEM 332.78
25|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej ogni m?2
d.1.2|0506-02 woj gr. 0,75 mm - obsadzenie podokiennikéow zewnetrznych
analogia
(28*1.20+14*0.85+2*0.95+1*1.53+1*1.10+3*1.25+2*0.60+115*1.65+36*1.20+101 m2 83.20
1.15+6*0.95+5*2.55+5*1.25+1*2.45+2*3.10)*0.25
RAZEM 83.20
26| KNR-W 2-02 |Wykonanie reczne tynkow jednowarstwowych wewnetrznych cementowo-wapien m?2
d.1.2|2011-05 nych na osciezach okiennych.
analogia
12.12+0.3*(28*(2*1.85+1.10)+14*(2*1.85+0.75)+2*(3*0.85)+1*(2*2.60+1.43)+1* |m? 150.15
(2*0.90+1.0)+3*(2*1.80+1.00)+2*(2*0.90+0.50)+115*(2*2.95+1.55)+36*(2*2.95+
1.10)+10%(2*2.95+1.05)+2*(2*1.10+0.85)+4*(2*2.90+0.85)+5*(2*2.95+2.45)+2*
(2*1.13+0.56)+2*(2*1.50+0.60)+2*(2*1.50+1.25)+6*1.50+5*(2*1.50+1.20))*0.30
RAZEM 150.15
27|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie tynkow wewnetrznych pod powtoki malgm?
d.1.2/0212-02 skie.
12.12+0.3*(28*(2*1.85+1.10)+14*(2*1.85+0.75)+2*(3*0.85)+1*(2*2.60+1.43)+1* |m? 150.15
(2*0.90+1.0)+3*(2*1.80+1.00)+2*(2*0.90+0.50)+115*(2*2.95+1.55)+36*(2*2.95+
1.10)+10%(2*2.95+1.05)+2*(2*1.10+0.85)+4*(2*2.90+0.85)+5*(2*2.95+2.45)+2*
(2*1.13+0.56)+2*(2*1.50+0.60)+2*(2*1.50+1.25)+6*1.50+5*(2*1.50+1.20))*0.30
RAZEM 150.15
28|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich wewnetrznych farbg akrylowg m?2
d.1.2/0114-01
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12.12+0.3*(28*(2*1.85+1.10)+14*(2*1.85+0.75)+2*(3*0.85)+1*(2*2.60+1.43)+1* |m? 150.15
(2*0.90+1.0)+3*(2*1.80+1.00)+2*(2*0.90+0.50)+115*(2*2.95+1.55)+36*(2*2.95+
1.10)+10%(2*2.95+1.05)+2*(2*1.10+0.85)+4*(2*2.90+0.85)+5*(2*2.95+2.45)+2*
(2*1.13+0.56)+2*(2*1.50+0.60)+2*(2*1.50+1.25)+6*1.50+5*(2*1.50+1.20))*0.30

RAZEM 150.15
29|KNR-W 2-02 |Wykonanie reczne tynkow jednowarstwowych zewnetrznych cementowo-wapienim?2
d.1.2|2011-05 nych na osciezach okiennych
analogia
12.12+0.3*(28*(2*1.85+1.10)+14*(2*1.85+0.75)+2*(3*0.85)+1*(2*2.60+1.43)+1* |m? 150.15
(2*0.90+1.0)+3*(2*1.80+1.00)+2*(2*0.90+0.50)+115*(2*2.95+1.55)+36*(2*2.95+
1.10)+10%(2*2.95+1.05)+2*(2*1.10+0.85)+4*(2*2.90+0.85)+5*(2*2.95+2.45)+2*
(2*1.13+0.56)+2*(2*1.50+0.60)+2*(2*1.50+1.25)+6*1.50+5*(2*1.50+1.20))*0.30
RAZEM 150.15
2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
21 Roboty demontazowe
30|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2.1/0354-05
1*2.25*3.20+2*1.35*2.10+4*1.35*2.60+1*1.85*2.60+2*1.05*2.10+1*1.70*2.10+1{m? 43.06
1.60*2.10
RAZEM 43.06
31|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa;m3
d.2.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - powigk-
szenie otworéw drzwiowych oraz wykonanie otworu pod drzwi w miejscu okna
0.2*2.60+1.30*0.80+4*0.15*2.60+0.10*2.10+2*0.30*2.10 m?3 4.590
RAZEM 4.590
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km,m3
d.2.1/0108-09
2.50 m?3 2.50
RAZEM 2.50
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast,m3
d.2.1/0108-10 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
2.50 m?3 2.50
RAZEM 2.50
34 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.1|kalk. wtasna
2.50 m3 2.50
RAZEM 2.50
2.2 Roboty montazowe
35|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych. m
d.2.2/0126-05
5%1.40+1.10 m 8.10
RAZEM 8.10
36| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kompletnych drzwi zewnetrznych drewnianych, dwuskrzydto- |m?2
d.2.2/1040-02 wych, czesciowo przeszklonych - szyba bezpieczna, wyposazonych w zamek rolt
analogia kowy z wktadka patentowa, samozamykacz , wspétczynnik przenikania ciepta dla
catych drzwi 1,3 W/m2*K.
2.25*2.00+0.5*3.14+1.85*2.60+1.70*2.10+1.60*2.10 m?2 17.81
RAZEM 17.81
37|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kompletnych drzwi zewnetrznych drewnianych, jednoskrzydto-{ m?2
d.2.2|1040-02 wych, czesciowo przeszklonych - szyba bezpieczna, wyposazonych w zamek rolt
analogia kowy z wktadka patentowg, samozamykacz, wspétczynnik przenikania ciepta dla
catych drzwi 1,30 W/m2*K.
2%1.35*2.10+4*1.35*2.60+1*1.05*2.10 m?2 21.92
RAZEM 21.92
38| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kompletnych drzwi zewnetrznych aluminiowych EI60, jednos- |m?2
d.2.2|1040-02 krzydtowych, czesciowo przeszklonych - szyba bezpieczna, wyposazonych w za-
analogia mek rolkowy z wktadkg patentowa, samozamykacz, wspotczynnik przenikania ciep-
ta dla catych drzwi 1,30 W/m2*K.
1.05*2.10 m?2 2.21
RAZEM 2.21
39|KNR-W 2-02 |Wykonanie reczne tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych na osciezach |m?2
d.2.2|2011-05 drzwiowych
0.3%(1*(2*3.20+2.25)+2%(2*2.10+1.35)+4*(2*2.60+1.35)+1%(2.60+1.85)+2*(2* m2 21.78
2.10+1.05)+1%(2*2.10+1.70)+1*(2*2.10+1.60))
RAZEM 21.78
40/ KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie tynkow wewnetrznych pod powtoki malgm?
d.2.2/0212-02 skie
0.3%(1*(2*3.20+2.25)+2%(2*2.10+1.35)+4*(2*2.60+1.35)+1%(2.60+1.85)+2*(2* m2 21.78
2.10+1.05)+1%(2*2.10+1.70)+1*(2*2.10+1.60))
RAZEM 21.78
41|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich wewnetrznych farbg akrylowg m?2
d.2.2/0114-01
0.3%(1*(2*3.20+2.25)+2%(2*2.10+1.35)+4*(2*2.60+1.35)+1%(2.60+1.85)+2*(2* m2 21.78
2.10+1.05)+1%(2*2.10+1.70)+1*(2*2.10+1.60))
RAZEM 21.78

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.




Zespot Szkot w Stargardzie - branza budowlana cz. |1 01.03. 20 EREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

42|KNR-W 2-02 |Wykonanie reczne tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych na osciezach |m?2
d.2.2|2011-05 drzwiowych
0.3%(1*(2*3.20+2.25)+2%(2*2.10+1.35)+4*(2*2.60+1.35)+1%(2.60+1.85)+2*(2* m2 21.78
2.10+1.05)+1%(2*2.10+1.70)+1*(2*2.10+1.60))

RAZEM 21.78

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.




Zespot Szkot w Stargardzie - branza budowlana cz. | 01.(3Z282Y.K$OSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 1 29
1.1/Roboty demontazowe 1 11
1.2/ Roboty montazowe 12 29
2|WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ 30 42
2.1/Roboty demontazowe 30 34
2.2|Roboty montazowe 35 42

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.




