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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi budynek wolnostojacy powstaty z poczgtkiem ubiegtego stulecia. Budynek powstat na rzucie zblizonym do ksztattu litery L o
czterech kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Gtédwna bryta budynku przykryta dachem dwuspadowym
stromym, wielopotaciowym. Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw. Budynek w trakcie jego uzytkowania byt wielokrotnie remontowa-
ny i modernizowany,

a w szczegodlnosci poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i wiezby dachowej wraz

z jej elementami podpierajgcymi.

Obecne parametry techniczne budynku:

"powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,

"powierzchnia wewnetrzna - 6 618,87 m2,

"kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.

"wysoko$¢ budynku - 17,10 m,

"grupa wysokosciowa budynku - Sredniowysoki.

Przedmiotem catej inwestyc;ji jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej zewnetrznej, wymiana i renowacja
stolarki drzwiowej zewnetrznej wymiana instalacji c.o. i wodociggowych, montaz systemu zarzadzania energig, wymiana oswietlenia w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w
budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie:

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;

- wymiana czesci stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikow;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;

- wymiana instalacji c.o. i wodociggowej wg branzy sanitarnej,

- montaz systemu zarzgdzania energig wg branzy sanitarnej,

- montaz o$wietlenia energooszczednego wg branzy elektrycznej,
- prace towarzyszace:

"wykonanie podestéw komunikacyjnych na poddaszu;

"wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

W ramach prac dostosowujacych budynek do przepiséw przeciwpozarowych przewiduje sie wykonanie robot budowlanych wskazanych w eks-
pertyzie pozarowej {j :

- wydzielenie klatek schodowych;

- wyposazenie klatek schodowych w instalacje nadci$nieniowg zapobiegajacg zadymieniu klatek schodowych wg branzy sanitarnej;
- poszerzenie otworéw drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montazem nowe;j stolarki;

- przebudowa pomieszczen szatni na poziomie parteru;

- rozbiérka wiat przylegajgcych do budynku;

- przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku wraz z montazem balustrad lub pochwytéw;

- wydzielenie pomieszczen PM (pomieszczeni pompowni przeciwpozarowej i pomieszczenie rozdzielni;

- pokrycie wigzby dachowej srodkiem w celu uzyskania materiatu NRO;

- wymiana drzwi wewnetrznych w budynku o szerokos$ci mniejszej niz 90 cm w $wietle o$cieznicy;

- wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach bezposrednio przylegajgcych do klatki schodowej na EIS30;
- wymiana drzwi wewnetrznych do auli i sali gimnastycznej;

- demontaz krat okiennych ( na poziomie parteru montaz okien antywtamaniowych);

- przebudowa instalacji hydrantowej wg branzy sanitarnej;

- montaz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wg branzy elektrycznej;

- zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego prgdu wg branzy elektrycznej;

- przebudowa drogi pozarowej i potgczenia komunikacyjnego z ul. Skarbowg wg branzy drogowe;j,

- wycinka drzew przy budynku szkoty oraz kolidujgcych z nowa droga pozarowa;

- przeniesieni czesci regatdw z biblioteki celem osiggniecia przejscia miedzy regatami min. 80 cm;

- montaz nowych pochwytéw i balustrad wewnetrznych do 1,1m;

- wykonanie przekrycia pomieszczenia woznej z ptyt gipsowo-kartonowych;
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza elektryczna cz. 11l - 01.03.RRZEBGMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
11 Roboty demontazowe
1/KNR 5-14 Dermontaz rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych o m szt.
d.1.1]0102-02 sie do 400 kg
analogia
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNNR 9 Demontaz przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggaim
d.1.1|0304-01 nych w rury instalacyjne;j.
analogia
2000.00 m 2000.000
RAZEM 2000.000
3/KNNR 9 Demontaz przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggaim
d.1.1/0304-03 nych w rury instalacyjne
analogia
2000.00 m 2000.000
RAZEM 2000.000
4/KNNR 9 Demontaz przewodoéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw na poddaszu m
d.1.1/0302-06
analogia
1500.00 m 1500.000
RAZEM 1500.000
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam m3
d.1.1]1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam m3
d.1.1/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
2.00 m?3 2.00
RAZEM 2.00
1.2 Roboty montazowe elektryczne
8/KNR 5-15 Dostawa i montaz kompletnego agregatu pragdotwdérczego 65 KVA, 52 kW, zabu- szt.
d.1.2/0701-01 dowany IP44 ; AVR
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 5-14 Dostawa i montaz uktadu SZR 160A, 4P- kompletny dostarczany przez dostawcg szt.
d.1.2/0102-02 agregatu
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.1.2/1010-11
16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00
11|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podiozu cegli szt.
d.1.2/1010-12 nym (do 5 dm3)
Krotnos¢ = 3
16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
12|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg na fun szt.
d.1.2/0102-02 damencie prefabrykowanym - montaz wraz z podtagczeniem kompletnej szafki wy-
analogia tacznika pozarowego W. Poz.
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - mon{szt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy pozarowej RG
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - mon{szt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 0.1
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - mon{szt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 0.2
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza elektryczna cz. 11l - 01.03.RRZEBGMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - mon{szt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 0.3
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - mon{szt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 0.4
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - mon{szt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 1.1
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - mon{szt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 1.2
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - mon{szt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 1.3
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - mon{szt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 2.1
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - mon{szt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 2.2
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - mon{szt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 2.3
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - mon{szt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 3.1
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - mon{szt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 3.2
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - mon{szt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy RO 3.3
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - mon{szt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy sterowania o$wietleniem ROS1
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 5-14 Dostawa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg - mon{szt.
d.1.2/0102-02 taz wraz z podigczeniem kompletnej rozdzielnicy sterowania o$wietleniem ROS2
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 5 Dostawa i montaz przycisk poz. CNBOP kpl.
d.1.2/0403-01
analogia
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR 5-08 Dostawa i montaz do gotowego podioza wraz z podigczeniem gniazd wtyczkowy|szt.
d.1.2|0309-06 230V podwajnych, bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykreca-
nych 16A/2.5 mmz2 IP44.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza elektryczna cz. 11l - 01.03.RRZEBGMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 5-08 Dostawa i montaz rury RHDPE fi50 mm m
d.1.2/0108-04
analogia
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
32|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla YKXS 4x50mm2 m
d.1.2/0207-01
analogia
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla YKXS 5x50mm2 m
d.1.2/0207-01
analogia
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
34/KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla YKSY 14x1,5 mm2 m
d.1.2/0207-01
analogia
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
35/KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla YKY 3x4 mm2 m
d.1.2/0207-01
analogia
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
36|KNR 5-08 Dostawa i montaz rury RHDPE fi110 mm m
d.1.2/0108-04
analogia
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
37|KNR 5-08 Dostawa i montaz rury RHDPE fi50 mm m
d.1.2/0108-04
analogia
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
38|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdd NHXH-J 5x50mm2 FE180/E90 + uchwyty E90 m
d.1.2/0207-01
analogia
85.00 m 85.000
RAZEM 85.000
39|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdéd HDGs 5x1,5mm2 + uchwyty E90 m
d.1.2/0207-01
analogia
150.00 m 150.000
RAZEM 150.000
40| KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz puszek E90 szt.
d.1.2/0302-02
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41/ KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdd NHXH-J 5x6mm2 FE180/E90 + uchwyty E9Q m
d.1.2/0207-01
analogia
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
42|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabel N2XH-J 5x6mm2 m
d.1.2/0207-01
analogia
150.00 m 150.000
RAZEM 150.000
43|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabel N2XH-J 3x2,5mm2 m
d.1.2/0207-01
analogia
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
44|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabel N2XH-J zo 1x25mm2 m
d.1.2/0207-01
analogia
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
45/KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach - bednarka pomiedziowana Fe/Cum
d.1.2/0602-05 30x4 mm
analogia
60.00 m 60.00
RAZEM 60.00
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46/ KNR 5-08 Dostawa i montaz uziomu pionowego pomiedziowanego fi 17,2 mm, 6m - komplem
d.1.2/0614-02 ny
analogia
4*6.00 m 24.000
RAZEM 24.000
47/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia. pomiar
d.1.2/1301-01
3.00 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
48/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia. pomiar
d.1.2/1301-02
3.00 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
49/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwipomiar
d.1.2/1303-01 szy).
1.00 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
50|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastep pomiar
d.1.2|1303-02 pomiar).
2.00 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
51|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierwipomiar
d.1.2/1303-03 szy).
1.00 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
52|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastep pomiar
d.1.2|1303-04 pomiar).
2.00 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
53|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicow proba
d.1.2|1305-01 pradowego, proba pierwsza.
1.00 préba 1.00
RAZEM 1.00
54| KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicow proba
d.1.2|1305-02 pradowego, proba kazda nastepna.
2.00 préba 2.00
RAZEM 2.00
55 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j. kpl.
d.1.2|kalkulacja in-
dywidualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej kpl.
d.1.2|kalkulacja in-
dywidualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Roboty budowlane
57|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach o dtugosci przebicia dotw.
d.1.3/1003-16 2 ceg. dla przewoddw elektrycznych.
40.00 otw. 40.00
RAZEM 40.00
58 Uszczelnienie przejscia kabli przez $ciany i stropy odddzielenia pozarowego szt
d.1.3|analiza indy- |EI120.
widualna
10.00 szt 10.00
RAZEM 10.00
59 Uszczelnienie przejscia kabli przez $ciany i stropy odddzielenia pozarowego EI6(szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
10.00 szt 10.00
RAZEM 10.00
60 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretanowym | szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
20.00 szt 20.00
RAZEM 20.00
61|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.3/1001-01
450.00 m 450.00
RAZEM 450.00
62|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m
d.1.3/1012-01
450.00 m 450.00
RAZEM 450.00
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63| KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet Ilym
d.1.3/0705-01 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy.
analogia
450.00*0.25 m 112.50
RAZEM 112.50
64|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi w miejscach | m?
d.1.3/1204-08 bruzd i przebi¢
450*0.25 m?2 112.50
RAZEM 112.50
65|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych w miejscach |m?
d.1.3/1201-02 bruzd i przebi¢
analogia
450*0.25 m?2 112.50
RAZEM 112.50
66|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- |m?
d.1.3/0810-02 piaskowej przewidzianej do ponownego montazu
22.00*1.00 m?2 22.00
RAZEM 22.00
67|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 miszer.dnado 0,8 mw |m
d.1.3/0701-0802 |gruncie kat. Ill
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
68|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4/m
d.1.3/0301-01 Krotnos¢ = 4
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
69 Dostawa i reczne uktadanie folii koloru niebieskiego m
d.1.3|kalkulacja in-
dywidualna
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
70/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w fundamentach otw.
d.1.3/1003-16
3.00 otw. 3.000
RAZEM 3.000
71/KNR 4-03 Dostawa i montaz przepustéw rurowych w fundamencie prze-
d.1.3/1008-06 pust.
3.00 prze- 3.000
pust.
RAZEM 3.000
72|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,8 m|m
d.1.3/0704-0802 |gruncie kat. Ill
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
73|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cement{m?
d.1.3/0511-03 wo-piaskowej - ponowne utozenie poprzednio zdemontowanej kostki brukowej
22.00*1.0 m?2 22.000
RAZEM 22.000
74 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31 mm o grubosci po zagesz-| m?
d.1.3/0113-05 czeniu 30 cm - pod wykonanie kostki brukowej w miejscu montazu agregatu
Krotnos¢ = 3
4.60*3.00 m?2 13.800
RAZEM 13.800
75/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$(m?
d.1.3/0105-07 warstwy po zageszczeniu - pod wykonanie kostki brukowej w miejscu montazu
agregatu
4.60*3.00 m?2 13.80
RAZEM 13.80
76/ KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m?2
d.1.3/0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - w miejscu montazu agre
gatu
4.60*3.00 m?2 13.800
RAZEM 13.800
77/ KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego o wysokosci 2 m z paneli ocynkowa- |m
d.1.3|1804-04 nych wraz z stupkami
4.60+2.00 m 6.600
RAZEM 6.600
78/ KNR 2-23 Dostawa i montaz furtki z paneli ocynkowanych o wymiarach 1 x 2 m szt.
d.1.3/0404-04
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam m3
d.1.3/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
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80|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam m3
d.1.3/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km
Krotnos¢ = 10
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
81 Gruz - optata za sktadowanie m3
d.1.3|analiza indy-
widualna
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
2 WYMIANA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO
21 Roboty demontazowe
82|KNR 4-03 Demontaz opraw os$wietleniowych o$wietlenia podstawowego szt.
d.2.1/1134-01
analogia
759.00 szt. 759.00
RAZEM 759.00
83 Demontaz zaréwek szt.
d.2.1|analiza indy-
widualna
26.00 szt. 26.00
RAZEM 26.00
84| KNNR 9 Demontaz przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggaim
d.2.1|0304-01 nych w rury instalacyjne;j.
analogia
8000.00 m 8000.000
RAZEM 8000.000
85|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam m3
d.2.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3.00 m?3 3.00
RAZEM 3.00
86|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam m3
d.2.1/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
3.00 m?3 3.00
RAZEM 3.00
87 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.1|analiza indy-
widualna
3.00 m3 3.00
RAZEM 3.00
2.2 Roboty montazowe elektryczne
88| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowo-wapie szt.
d.2.2|0301-20 nej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle.
analogia
701.00 szt. 701.00
RAZEM 701.00
89|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz puszek tgczeniowych p/t fi 80 szt.
d.2.2/0302-02
450.00 szt. 450.000
RAZEM 450.000
90|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz puszek tgczeniowych p/t fi 60 szt.
d.2.2/0302-01
251.00 szt. 251.000
RAZEM 251.000
91|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podigczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa LED wgkpl.
d.2.2|0512-03 specyfikacji - oznaczenie projektowe LK1
analogia
10.00 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
92|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podigczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa LED wgkpl.
d.2.2|0512-03 specyfikacji - oznaczenie projektowe LK2
analogia
29.00 kpl. 29.000
RAZEM 29.000
93|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podigczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa LED wgkpl.
d.2.2|/0512-03 specyfikacji - oznaczenie projektowe LK3
analogia
22.00 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
94| KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podigczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa LED wgkpl.
d.2.2|0512-03 specyfikacji - oznaczenie projektowe LK4
analogia
10.00 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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95|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podigczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa LED wgkpl.
d.2.2|0512-03 specyfikacji - oznaczenie projektowe LK6
analogia
6.00 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
96|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podigczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa LED wgkpl.
d.2.2|0512-03 specyfikacji - oznaczenie projektowe LK7
analogia
59.00 kpl. 59.000
RAZEM 59.000
97|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podigczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa LED wgkpl.
d.2.2|0512-03 specyfikacji - oznaczenie projektowe LK8
analogia
343.00 kpl. 343.000
RAZEM 343.000
98| KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podigczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa LED wgkpl.
d.2.2|/0512-03 specyfikacji - oznaczenie projektowe LK9
analogia
73.00 kpl. 73.000
RAZEM 73.000
99|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podigczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa LED wgkpl.
d.2.2|0512-03 specyfikacji - oznaczenie projektowe LK10
analogia
8.00 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
100/ KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa LED wgkpl.
d.2.2|/0512-03 specyfikacji - oznaczenie projektowe LK11
analogia
16.00 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
101|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa LED wgkpl.
d.2.2|0512-03 specyfikacji - oznaczenie projektowe LK12
analogia
37.00 kpl. 37.000
RAZEM 37.000
102| KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa LED wgkpl.
d.2.2|0512-03 specyfikacji - oznaczenie projektowe LK13
analogia
77.00 kpl. 77.000
RAZEM 77.000
103|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa LED wgkpl.
d.2.2|0512-03 specyfikacji - oznaczenie projektowe LK14
analogia
48.00 kpl. 48.000
RAZEM 48.000
104 KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa LED wgkpl.
d.2.2|0512-03 specyfikacji - oznaczenie projektowe LK17
analogia
8.00 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
105|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa LED wgkpl.
d.2.2|/0512-03 specyfikacji - oznaczenie projektowe LK18
analogia
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
106| KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa LED wgkpl.
d.2.2|0512-03 specyfikacji - oznaczenie projektowe LK19
analogia
9.00 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
107|KNR-W 5-08 | Dostawa i montaz zaréwek LED 13 W, 1521 Im, 4000K, 15000h kpl.
d.2.2/0512-03
analogia
26.00 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
108/ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu szt.
d.2.2/0301-20
analogia
250.00 szt. 250.00
RAZEM 250.00
109|KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podiozu tgcznikdw zwiernych swiatto, przyciskow |szt.
d.2.2|0308-01 mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
25.00 szt. 25.000
RAZEM 25.000
110/ KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podiozu tgcznikdw bryzgoszczelnych bakelitowyc|szt.
d.2.2/0308-01 jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
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4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
111/KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podiozu tgcznikdw bakelitowych jednobiegunowy(szt.
d.2.2|0308-01 przyciskdbw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
65.00 szt. 65.00
RAZEM 65.00
112|KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podiozu tgcznikdw bryzgoszczelnych bakelitowyc|szt.
d.2.2/0308-02 $Swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
113|KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podiozu tgcznikdw bakelitowych swiecznikowych |szt.
d.2.2|/0308-02 mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
98.00 szt. 98.00
RAZEM 98.00
114|KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podiozu tgcznikdw bakelitowych schodowych, mo szt.
d.2.2|0308-03 cowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
48.00 szt. 48.00
RAZEM 48.00
115/KNR 5-08 Dostawa i montaz na gotowym podiozu tgcznikdw bakelitowych krzyzowych, mogszt.
d.2.2|0308-03 wanych przez przykrecenie z podigczeniem.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116/ KNR AL-01 |Dostawa i montaz czujki ruchu 180 st. z regulacjg natezenia oswietlenia szt.
d.2.2/0201-01
25.00 szt. 25.00
RAZEM 25.00
117|KNR AL-01 |Dostawa i montaz czujki ruchu 360 st. z regulacjg natezenia oswietlenia szt.
d.2.2/0201-01
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
118/ KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 3x2,5 mm2 m
d.2.2/0206-03
analogia
700.00 m 700.00
RAZEM 700.00
119|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 7x1,5 mm2 m
d.2.2/0206-03
analogia
45.00 m 45.00
RAZEM 45.00
120|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 4x1,5 mm2 m
d.2.2/0207-01
analogia
4500.00 m 4500.000
RAZEM 4500.000
121|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 3x1,5 mm2 m
d.2.2/0207-01
analogia
4500.00 m 4500.000
RAZEM 4500.000
122|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-O 2x1,5 mm2 m
d.2.2/0207-01
analogia
1500.00 m 1500.000
RAZEM 1500.000
123|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych ngkpl.po
d.2.2/0301-03 stanowisku. m.
360.00 kpl.po 360.00
m.
RAZEM 360.00
124 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j. kpl.
d.2.2|kalkulacja in-
dywidualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.3 Roboty budowlane
125/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach o dtugosci przebicia dotw.
d.2.3/1003-16 2 ceg. dla przewoddw elektrycznych.
245.00 otw. 245.00
RAZEM 245.00
126 Uszczelnienie przejscia kabli przez $ciany i stropy odddzielenia pozarowego szt
d.2.3|analiza indy- |EI120.
widualna
10.00 szt 10.00
RAZEM 10.00
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127 Uszczelnienie przejscia kabli przez $ciany i stropy odddzielenia pozarowego EI6(szt
d.2.3|analiza indy-
widualna
28.00 szt 28.00
RAZEM 28.00
128 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretanowym | szt
d.2.3|analiza indy-
widualna
207.00 szt 207.00
RAZEM 207.00
129|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie m
d.2.3/1001-03
4500.00 m 4500.00
RAZEM 4500.00
130|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.3/1001-01
6745.00 m 6745.00
RAZEM 6745.00
131/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m
d.2.3/1012-01
11245.00 m 11245.00
RAZEM 11245.00
132|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet Ilym
d.2.3/0705-01 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy.
analogia
11245.00%0.25 m 2811.25
RAZEM 2811.25
133|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi w miejscach | m?
d.2.3/1204-08 bruzd i przebi¢
11245.00%0.25 m?2 2811.25
RAZEM 2811.25
134|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych w miejscach |m?
d.2.3/1201-02 bruzd i przebi¢
analogia
11245.00%0.25 m?2 2811.25
RAZEM 2811.25
135/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam m3
d.2.3/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km
14.00 m?3 14.00
RAZEM 14.00
136/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam m3
d.2.3/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km
Krotnos¢ = 10
14.00 m?3 14.00
RAZEM 14.00
137 Gruz - optata za sktadowanie m3
d.2.3|analiza indy-
widualna
14.00 m?3 14.00
RAZEM 14.00
3 BUDOWA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
3.1 Roboty demontazowe
138/ KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych oswietlenia awaryjnego szt.
d.3.1/1134-01
analogia
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
139|KNNR 9 Demontaz przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggaim
d.3.1/0304-01 nych w rury instalacyjne;j.
analogia
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
140/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam m3
d.3.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1.00 m?3 1.00
RAZEM 1.00
141/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam m3
d.3.1/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km.
Krotnos¢ = 10
1.00 m?3 1.00
RAZEM 1.00
142 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.3.1|analiza indy-
widualna
1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00
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3.2 Roboty montazowe elektryczne
143| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowo-wapie szt.
d.3.2|0301-20 nej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle.
analogia
180.00 szt. 180.00
RAZEM 180.00
144 KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz puszek tgczeniowych p/t fi 80 szt.
d.3.2/0302-02
170.00 szt. 170.000
RAZEM 170.000
145|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz puszek tgczeniowych n/t fi 80 szt.
d.3.2/0302-02
analogia
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
146| KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjnkpl.
d.3.2|/0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW1
analogia
9.00 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
147|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjnkpl.
d.3.2|/0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW2
analogia
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
148 KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjnkpl.
d.3.2|/0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW3
analogia
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
149|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjnkpl.
d.3.2|0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW4
analogia
7.00 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
150/ KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjnkpl.
d.3.2|/0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW5
analogia
16.00 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
151|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjnkpl.
d.3.2|0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW6
analogia
48.00 kpl. 48.000
RAZEM 48.000
152| KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjnkpl.
d.3.2|/0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW7
analogia
29.00 kpl. 29.000
RAZEM 29.000
153|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjnkpl.
d.3.2|/0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW8
analogia
6.00 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
154 KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjnkpl.
d.3.2|/0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW9
analogia
9.00 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
155|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa awaryjnkpl.
d.3.2/0512-03 LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe AW10
analogia
12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
156| KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa ewakugkpl.
d.3.2|/0512-03 cyjna LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe EW1
analogia
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
157|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa ewakugkpl.
d.3.2|/0512-03 cyjna LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe EW2
analogia
33.00 kpl. 33.000
RAZEM 33.000
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158 KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz wraz z podtgczeniem oprawy oswietleniowej - Oprawa ewakugkpl.
d.3.2|/0512-03 cyjna LED wg specyfikacji - oznaczenie projektowe EW3
analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabla N2XH-J 3x1,5 mm2 m
d.3.2/0207-01
analogia
1000.00 m 1000.000
RAZEM 1000.000
160/ KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych ngkpl.po
d.3.2/0301-03 stanowisku. m.
30.00 kpl.po 30.00
m.
RAZEM 30.00
161 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j. kpl.
d.3.2|kalkulacja in-
dywidualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.3 Roboty budowlane
162|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach o dtugosci przebicia dotw.
d.3.3/1003-16 2 ceg. dla przewoddw elektrycznych.
40.00 otw. 40.00
RAZEM 40.00
163 Uszczelnienie przejscia kabli przez $ciany i stropy odddzielenia pozarowego szt
d.3.3|analiza indy- |EI120.
widualna
10.00 szt 10.00
RAZEM 10.00
164 Uszczelnienie przejscia kabli przez $ciany i stropy odddzielenia pozarowego El1¢szt
d.3.3|analiza indy-
widualna
10.00 szt 10.00
RAZEM 10.00
165 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretanowym | szt
d.3.3|analiza indy-
widualna
20.00 szt 20.00
RAZEM 20.00
166/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.3/1001-01
1000.00 m 1000.00
RAZEM 1000.00
167|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m
d.3.3/1012-01
1000.00 m 1000.00
RAZEM 1000.00
168/ KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet Ilym
d.3.3/0705-01 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy.
analogia
1000.00*0.25 m 250.00
RAZEM 250.00
169|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi w miejscach | m?
d.3.3/1204-08 bruzd i przebi¢
1000.00*0.25 m?2 250.00
RAZEM 250.00
170/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych w miejscach |m?
d.3.3/1201-02 bruzd i przebi¢
analogia
1000.00*0.25 m?2 250.00
RAZEM 250.00
171/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam m3
d.3.3/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km
1.50 m?3 1.50
RAZEM 1.50
172|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam m3
d.3.3/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km
Krotnos¢ = 10
1.50 m?3 1.50
RAZEM 1.50
173 Gruz - optata za sktadowanie m3
d.3.3|analiza indy-
widualna
1.50 m?3 1.50
RAZEM 1.50
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4 ZASILANIE NAGRZEWNIC POWIETRZA
4.1 Roboty montazowe elektryczne
174|KNR 5-08 Dostawa i montaz kabel N2XH-J 3x1,5mm2 m
d.4.1/0207-01
analogia
500.00 m 500.000
RAZEM 500.000
175/KNR 5-08 Dostawa i montaz kabel N2XH-O 2x1,5 mm2 m
d.4.1/0207-01
analogia
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
176/ KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdd trudno zapalny ekranowy 2x1mm2 m
d.4.1/0207-01
analogia
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
177|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowo-wapie szt.
d.4.1/0301-20 nej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle.
analogia
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
178 KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz puszek tgczeniowych p/t fi 80 szt.
d.4.1/0302-02
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
179|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia. pomiar
d.4.1/1301-01
3.00 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
180|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwipomiar
d.4.1/1303-01 szy).
1.00 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
181|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastep pomiar
d.4.1/1303-02 pomiar).
2.00 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
182 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;. kpl.
d.4.1|kalkulacja in-
dywidualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.2 Roboty budowlane
183|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach o dtugosci przebicia dotw.
d.4.2|1003-16 2 ceg. dla przewoddw elektrycznych.
4.00 otw. 4.00
RAZEM 4.00
184 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretanowym | szt
d.4.2|analiza indy-
widualna
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
185/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4.2/1001-01
570.00 m 570.00
RAZEM 570.00
186/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m
d.4.2/1012-01
570.00 m 570.00
RAZEM 570.00
187|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet Ilym
d.4.2|0705-01 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy.
analogia
570.00*0.25 m 142.50
RAZEM 142.50
188|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi w miejscach | m?
d.4.2/1204-08 bruzd i przebi¢
570.00*0.25 m?2 142.50
RAZEM 142.50
189|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych w miejscach |m?
d.4.2/1201-02 bruzd i przebi¢
analogia
570.00*0.25 m?2 142.50
RAZEM 142.50
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190/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam m3
d.4.2/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
191/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam m3
d.4.2/1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km
Krotnos¢ = 10
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
192 Gruz - optata za sktadowanie m3
d.4.2|analiza indy-
widualna
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
5 ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH Z NAWIEWEM MECHANICZNYM
5.1 Roboty montazowe elektryczne
193|KNR 5-06 Dostawa i montaz centrali sterujacej urzgdzeniami przeciwpozarowymi z zasila- |kpl.
d.5.1/1601-06 czem do urzadzen przeciwpozarowych, certyfikowana w CNBOP-PIB,
analogia Zasilanie wentylatora 1x 2,2 kW, sitownikéw w oknach, przepustnicy.
Sterowanie z czujek dymu oraz przyciskéw ROP.
Zasilanie awaryjne z akumulatoréw - oznaczenie projektowe COD1
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
194/ KNR 5-06 Dostawa i montaz centrali sterujgcej urzgdzeniami przeciwpozarowymi z zasila- |kpl.
d.5.1/1601-06 czem do urzadzen przeciwpozarowych, certyfikowana w CNBOP-PIB,
analogia Zasilanie wentylatora 1x 11 kW, sitownikéw w oknach, przepustnicy.
Sterowanie z czujek dymu oraz przyciskéw ROP.
Zasilanie awaryjne z akumulatoréw - oznaczenie projektowe COD2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
195/KNR 5-06 Dostawa i montaz centrali sterujgcej urzgdzeniami przeciwpozarowymi z zasila- |kpl.
d.5.1/1601-06 czem do urzadzen przeciwpozarowych, certyfikowana w CNBOP-PIB,
analogia Zasilanie wentylatora 1x 7,5 kW, sitownikéw w oknach, przepustnicy.
Sterowanie z czujek dymu oraz przyciskéw ROP.
Zasilanie awaryjne z akumulatoréw - oznaczenie projektowe COD3
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
196/ KNR 5-06 Dostawa i montaz recznego przycisku oddymiania wraz ze sparwdzeniem szt.
d.5.1/1609-03
analogia
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
197|KNR 5-06 Dostawa i montaz gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy [ szt.
d.5.1/1606-02 zarowych-czujek kotkami rozporowymi na cegle
analogia
16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
198/ KNR 5-06 Dostawa i montaz optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniaz- |szt.
d.5.1/1612-02 dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
analogia
16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
199/KNR 5-06 Dostawa i montaz przetwornika réznicy cisnien szt.
d.5.1]1601-14
analogia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
200|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewédd NHXH-J 5x10mm2 FE180/E90 + uchwyty EQ0 m
d.5.1/0207-01
analogia
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
201|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdd NHXH-J 5x6mm2 FE180/E90 + uchwyty E90 m
d.5.1/0207-01
analogia
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
202|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewod NHXCH 4x6 FE180/E90 + uchwyty E90 m
d.5.1/0207-01
analogia
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
203|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewoéd NHXCH 4x4 FE180/E90 + uchwyty E90 m
d.5.1/0207-01
analogia
25.00 m 25.000
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RAZEM 25.000
204|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdéd NHXCH 4x2,5 FE180/E90 + uchwyty E90 m
d.5.1/0207-01
analogia
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
205/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewod HTKSH 2x2x1 PH90/E90 + uchwyty E90 m
d.5.1/0207-01
analogia
75.00 m 75.000
RAZEM 75.000
206|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewod HTKSH 3x2x1 PH90/E90 + uchwyty E90 m
d.5.1/0207-01
analogia
75.00 m 75.000
RAZEM 75.000
207|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewéd HTKSH 4x2x0,8 PH90/E90 + uchwyty E90 m
d.5.1/0207-01
analogia
120.00 m 120.000
RAZEM 120.000
208|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewéd HDGS 3x2,5 PH90/E90 + uchwyty E90 m
d.5.1/0207-01
analogia
250.00 m 250.000
RAZEM 250.000
209|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewod NHXH-O 2x1,5 FE180/E90 + uchwyty E90 m
d.5.1/0207-01
analogia
75.00 m 75.000
RAZEM 75.000
210|KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz puszek E90 szt.
d.5.1/0302-02
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
211|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdd YnTKSY 2x2x0,8 m
d.5.1/0207-01
analogia
75.00 m 75.000
RAZEM 75.000
212|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdd YnTKSY 1x2x0,8 m
d.5.1/0207-01
analogia
250.00 m 250.000
RAZEM 250.000
213|KNR AT-13 |Dostawa i montaz rury bezhalogenowej karbowanej fi20 m
d.5.1/0106-02
analogia
325.00 m 325.000
RAZEM 325.000
214|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia. pomiar
d.5.1/1301-01
3.00 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
215/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwipomiar
d.5.1/1303-01 szy).
1.00 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
216|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastep pomiar
d.5.1|1303-02 pomiar).
2.00 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
217 Uruchomienie ukiadu, regulacja, préby skutecznosci systemu kpl.
d.5.1|analiza indy-
widualna
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
218 Przeszkolenie obstugi systemu kpl.
d.5.1|analiza indy-
widualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
219 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;j. kpl.
d.5.1|kalkulacja in-
dywidualna
1.00 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
5.2 Roboty budowlane
220|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach o dtugosci przebicia dotw.
d.5.2|1003-16 2 ceg. dla przewoddw elektrycznych.
20.00 otw. 20.00
RAZEM 20.00
221 Uszczelnienie przejscia kabli przez $ciany i stropy odddzielenia pozarowego El13szt
d.5.2|analiza indy-
widualna
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
222 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretanowym | szt
d.5.2|analiza indy-
widualna
17.00 szt 17.00
RAZEM 17.00
223|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.5.2/1001-01
325.00 m 325.00
RAZEM 325.00
224|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m
d.5.2/1012-01
325.00 m 325.00
RAZEM 325.00
225|KNR-W 4-01 | Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet Im
d.5.2|0705-01 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy.
analogia
325.00%0.25 m 81.25
RAZEM 81.25
226|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi w miejscach | m?
d.5.2/{1204-08 bruzd i przebi¢
325.00%0.25 m?2 81.25
RAZEM 81.25
227|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych w miejscach |m?
d.5.2/1201-02 bruzd i przebi¢
analogia
325.00*0.25 m?2 81.25
RAZEM 81.25
228|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam m3
d.5.2|{1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km
1.00 m?3 1.00
RAZEM 1.00
229|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam m3
d.5.2|1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km
Krotnos¢ = 10
1.00 m?3 1.00
RAZEM 1.00
230 Gruz - optata za sktadowanie m3
d.5.2|analiza indy-
widualna
1.00 m?3 1.00
RAZEM 1.00
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1/INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 81
1.1/Roboty demontazowe 1 7
1.2/ Roboty montazowe elektryczne 8 56
1.3/ Roboty budowlane 57 81
2|WYMIANA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO 82 137
2.1/Roboty demontazowe 82 87
2.2|Roboty montazowe elektryczne 88 124
2.3|Roboty budowlane 125 137
3/BUDOWA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 138 173
3.1/Roboty demontazowe 138 142
3.2/ Roboty montazowe elektryczne 143 161
3.3/ Roboty budowlane 162 173
4|ZASILANIE NAGRZEWNIC POWIETRZA 174 192
4.1|Roboty montazowe elektryczne 174 182
4.2|Roboty budowlane 183 192
5/ ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH Z NAWIEWEM MECHANICZNYM 193 230
5.1/Roboty montazowe elektryczne 193 219
5.2/ Roboty budowlane 220 230
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