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PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robo6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45321000-3 Izolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
90511000-2 Ustugi wywozu odpadow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi budynek wolnostojacy powstaty z poczgtkiem ubiegtego stulecia. Budynek powstat na rzucie zblizonym do ksztattu litery L o
czterech kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Gtédwna bryta budynku przykryta dachem dwuspadowym
stromym, wielopotaciowym. Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw. Budynek w trakcie jego uzytkowania byt wielokrotnie remontowa-
ny i modernizowany,

a w szczegodlnosci poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i wiezby dachowej wraz

z jej elementami podpierajgcymi.

Obecne parametry techniczne budynku:

"powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,

"powierzchnia wewnetrzna - 6 618,87 m2,

"kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.

"wysoko$¢ budynku - 17,10 m,

"grupa wysokosciowa budynku - Sredniowysoki.

Przedmiotem catej inwestyc;ji jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej zewnetrznej, wymiana i renowacja
stolarki drzwiowej zewnetrznej wymiana instalacji c.o. i wodociggowych, montaz systemu zarzadzania energig, wymiana oswietlenia w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w
budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie:

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;

- wymiana czesci stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikow;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;

- wymiana instalacji c.o. i wodociggowej wg branzy sanitarnej,

- montaz systemu zarzgdzania energig wg branzy sanitarnej,

- montaz o$wietlenia energooszczednego wg branzy elektrycznej,
- prace towarzyszace:

"wykonanie podestéw komunikacyjnych na poddaszu;

"wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

W ramach prac dostosowujacych budynek do przepiséw przeciwpozarowych przewiduje sie wykonanie robot budowlanych wskazanych w eks-
pertyzie pozarowej {j :

- wydzielenie klatek schodowych;

- wyposazenie klatek schodowych w instalacje nadci$nieniowg zapobiegajacg zadymieniu klatek schodowych wg branzy sanitarnej;
- poszerzenie otworéw drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montazem nowe;j stolarki;

- przebudowa pomieszczen szatni na poziomie parteru;

- rozbiérka wiat przylegajgcych do budynku;

- przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku wraz z montazem balustrad lub pochwytéw;

- wydzielenie pomieszczen PM (pomieszczeni pompowni przeciwpozarowej i pomieszczenie rozdzielni;

- pokrycie wigzby dachowej srodkiem w celu uzyskania materiatu NRO;

- wymiana drzwi wewnetrznych w budynku o szerokos$ci mniejszej niz 90 cm w $wietle o$cieznicy;

- wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach bezposrednio przylegajgcych do klatki schodowej na EIS30;
- wymiana drzwi wewnetrznych do auli i sali gimnastycznej;

- demontaz krat okiennych ( na poziomie parteru montaz okien antywtamaniowych);

- przebudowa instalacji hydrantowej wg branzy sanitarnej;

- montaz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wg branzy elektrycznej;

- zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego prgdu wg branzy elektrycznej;

- przebudowa drogi pozarowej i potgczenia komunikacyjnego z ul. Skarbowg wg branzy drogowe;j,

- wycinka drzew przy budynku szkoty oraz kolidujgcych z nowa droga pozarowa;

- przeniesieni czesci regatdw z biblioteki celem osiggniecia przejscia miedzy regatami min. 80 cm;

- montaz nowych pochwytéw i balustrad wewnetrznych do 1,1m;

- wykonanie przekrycia pomieszczenia woznej z ptyt gipsowo-kartonowych;
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza budowlana cz. 1V 01.03.2CRZESDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
11 Roboty renowacyjne
1 Zdjecie drewnianych skrzydet drzwiowych wraz z okuciami oraz doswietli kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR 2-22 Zabezpieczenie tymczasowe otworéw drzwiowych m?2
d.1.1/0601-06
analogia
1.70*2.37+0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+2.00*2.40+1.15*1.15*3.14 m?2 15.13
RAZEM 15.13
3|KNR 4-04 Transport drzwi przeznaczonych do renowacji do warsztatu m3
d.1.1/1101-02
kalk. wtasna
(1.70*2.37+0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+2.00*2.40+1.15*1.15*3.14)*0.10 m3 1.51
RAZEM 1.51
4/KNR 4-04 Transport skrzydet okiennych do warsztatu - kolejne 40 km m3
d.1.1/1101-06 Krotnos¢ = 40
kalk. wtasna
(1.70*2.37+0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+2.00*2.40+1.15*1.15*3.14)*0.10 m3 1.51
RAZEM 1.51
5/KNR 19-01 |Demontaz istniejacych krat na skrzydtach kpl.
d.1.1/1022-05
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
6/KNR 19-01 |Rozszklenie otworéw okiennych - ramy drewniane m?2
d.1.1/1210-01
0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+1.15*1.15*3.14+2*0.50*0.8+2*0.50*0.60 m?2 7.70
RAZEM 7.70
7|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej - skrzydia, ranm?
d.1.1/1310-09 doswietli i o$cieznice
2*(1.70*2.37+0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+2.00*2.40+1.15*1.15*3.14+0.15*(2.90+ |m?2 35.09
0.6*3.14+2.90+2.40+1.15*3.14+2.40))
RAZEM 35.09
8/KNR 19-01 |Demontaz istniejgcych okué¢ okiennych - klamki, zamki, okucia przeznaczone do |kpl.
d.1.1/1022-05 ponownego montazu
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
9|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna elementdéw drewnianych porazonych przez owady|m?2
d.1.1/0102-03 (10% powierzchni). Renowacja obustronna istniejgcych okien.
2*(1.70*2.37+0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+2.00*2.40+1.15*1.15*3.14+0.15*(2.90+ |m?2 35.09
0.6*3.14+2.90+2.40+1.15*3.14+2.40))
RAZEM 35.09
10| TZKNBK XV |Wzmocnienie porazonego drewna preparatami z zywic poliuretanowych 10% po- m2
d.1.1/0437-01 wierzchni.
kalk. wtasna
2*(1.70*2.37+0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+2.00*2.40+1.15*1.15*3.14+0.15*(2.90+ |m?2 35.09
0.6*3.14+2.90+2.40+1.15*3.14+2.40))
RAZEM 35.09
11/KNR 19-01 |Flekowanie stolarki szt.
d.1.1/1023-07
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1,0 m2. m?2
d.1.1/1021-01
2*(1.70*2.37+0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+2.00*2.40+1.15*1.15*3.14+0.15*(2.90+ |m?2 35.09
0.6*3.14+2.90+2.40+1.15*3.14+2.40))
RAZEM 35.09
13|KNR 19-01 |Szklenie ram drzwiowych drewnianych i do$wietli zdejmowanych pojedynczych |m?2
d.1.1/1201-03 szktem ptaskim ciggnionym.
0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+1.15*1.15*3.14+2*0.50*0.8+2*0.50*0.60 m?2 7.70
RAZEM 7.70
14|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farba alkidowg stolarki drzwiowej uprzednio malowanych ¢m?
d.1.1/1308-10 pow. ponad 1,0 m2 z przeszpachlowaniem - skrzydta drzwiowe, okienne i o$ciezni-
ce.
2*(1.70*2.37+0.60*1.70+0.6*0.6*3.14+2.00*2.40+1.15*1.15*3.14+0.15*(2.90+ |m?2 35.09
0.6*3.14+2.90+2.40+1.15*3.14+2.40))
RAZEM 35.09
15|KNR 19-01 |Ponowne zatozenie uprzednio zdemontowanych oku¢ drzwiowych - zawiasy szt
d.1.1/1025-29
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
16/KNR 19-01 |Ponowne zatozenie uprzednio zdemontowanych oku¢ drzwiowych - zamki szt
d.1.1/1025-29
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza budowlana cz. 1V 01.03.2CRZESDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 19-01 |Ponowne zatozenie uprzednio zdemontowanych oku¢ drzwiowych - klamki szt
d.1.1/1025-29
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR 4-01 Dostawa i montaz uszczelek w ramach okiennych m
d.1.1/0901-08
kalk. wtasna
128.00 m 128.00
RAZEM 128.00
19|KNR 19-01 |Usunigcie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych petnyclm?
d.1.1/1310-13 o pow. ponad 0,5 m2
28.00 m?2 28.000
RAZEM 28.000
20|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg zdemontowanych krat m?2
d.1.1/1308-16
28.00 m?2 28.000
RAZEM 28.000
21|KNR 19-01 |Ponowne zatozenie uprzednio zdemontowanych krat szt
d.1.1/1025-29
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR 19-01 |Zatozenie i dopasowanie skrzydet drzwiowych wraz z do$wietlami kpl.
d.1.1/1005-01
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2 DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI
21 Roboty dociepleniowe
23|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza - wyniesienie gruzu, $mieci m?2
d.2.1]0101-02
kalk. wtasna
17.30*17.50+19.00*10.95+17.85*17.80+10.70*49.10+13.25*6.60+5.70*1.00+  |m? 1464.81
2.65%6.70
RAZEM 1464.81
24|ZKNR C-1 Przygotowanie podfoza - doktadne oczyszczenie powierzchni drewnianej podtogi| m?2
d.2.1]0101-02
kalk. wtasna
17.30*17.50+19.00*10.95+17.85*17.80+10.70*49.10+13.25*6.60+5.70*1.00+  |m? 1464.81
2.65%6.70
RAZEM 1464.81
25/KNR 19-01 |Impregnacja grzybobdjcza oraz impregnacja ognioochronna elementéw drewnia- m?2
d.2.1/0634-06 nych - impregnacia podtogi poddasza nieuzytkowego metodg dwukrotnego smaro-
wania preparatem grzybo i ognioochronnym.
17.30*17.50+19.00*10.95+17.85*17.80+10.70*49.10+13.25*6.60+5.70*1.00+  |m? 1464.81
2.65%6.70
RAZEM 1464.81
26|KNR K-05 Roziozenie folii paroszczelnej bezposrednio na stropie ostatniej kondygnacji. m?2
d.2.1/0102-02
17.30*17.50+19.00*10.95+17.85*17.80+10.70*49.10+13.25*6.60+5.70*1.00+  |m? 1464.81
2.65%6.70
RAZEM 1464.81
27|KNR 9-12 Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej gr. 10 cm uktadanej na stropie |m?2
d.2.1/0301-04 poddasza nieuzytkowego.
17.30*17.50+19.00*10.95+17.85*17.80+10.70*49.10+13.25*6.60+5.70*1.00+  |m? 1464.81
2.65%6.70
RAZEM 1464.81
28|KNR 9-12 Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej gr. 14 cm uktadanej na stropie |m?2
d.2.1/0301-04 poddasza nieuzytkowegdo - kolejna warstwa.
17.30*17.50+19.00*10.95+17.85*17.80+10.70*49.10+13.25*6.60+5.70*1.00+  |m? 1464.81
2.65%6.70
RAZEM 1464.81
29|KNR K-05 Roztozenie folii paroprzepuszczalnej na powierzchni docieplenia wykonanego z |m?2
d.2.1/0102-02 wetny mineralne;j.
17.30*17.50+19.00*10.95+17.85*17.80+10.70*49.10+13.25*6.60+5.70*1.00+  |m? 1464.81
2.65%6.70
RAZEM 1464.81
30|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - dostawa i |t
d.2.1/0208-01 montaz wspornikdw stalowych z kgtownika 50x50x3 mm zabezpieczonego antykp-
rozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.
0.45 t 0.45
RAZEM 0.45
31|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy m3
d.2.1/0407-03 conej - utozenie klockéw drewnianych pod podesty drew.
0.08*0.08*2%(4.25+43.20+2.75+58.00+3.60+3.60) m3 1.48
drew.
RAZEM 1.48
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza budowlana cz. 1V 01.03.2CRZESDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz podestéw wykonanych z desek impregnowanych OSB gr. 2,5 |m?2
d.2.1|1121-01 cm, spartych na uprzednio zamocowanych klockach drewnianych w rozstawie ca
kalk. wtasna {100 cm.
1.50%(4.25+43.20+2.75+58.00)+5.70*3.60 m?2 182.82
RAZEM 182.82
3 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO PRZEPISOW POZAROWYCH
31 POKRYCIE WIEZBY DACHOWEJ SRODKIEM OGNIOCHRONNYM
33|ZKNR C-1 Przygotowanie podfoza - doktadne oczyszczenie powierzchni elementow wiezby | m?2
d.3.1]0101-02 dachowej
kalk. wtasna
2950.00 m?2 2950.00
RAZEM 2950.00
34|KNR 19-01 |Impregnacja grzybobdjcza oraz impregnacja ognioochronna elementéw drewnia- m?2
d.3.1/0634-06 nych - impregnacia podtogi poddasza nieuzytkowego metodg dwukrotnego smaro-
wania preparatem grzybo i ognioochronnym.
2950.00 m?2 2950.00
RAZEM 2950.00
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Zespot Szkét w Stargardzie - branza budowlana cz. 1V 01MBLAAYIEESZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ 1 22
1.1/Roboty renowacyjne 1 22
2|DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI 23 32
2.1/Roboty dociepleniowe 23 32
3|ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO PRZEPISOW POZARO- (33 34
WYCH
3.1/POKRYCIE WIEZBY DACHOWEJ SRODKIEM OGNIOCHRONNYM 33 34
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