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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi budynek wolnostojący powstały z początkiem ubiegłego stulecia. Budynek powstał na rzucie zbliżonym do kształtu litery L o
czterech kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Główna bryła budynku przykryta dachem dwuspadowym
stromym, wielopołaciowym. Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Budynek w trakcie jego użytkowania był wielokrotnie remontowa-
ny i modernizowany, 
a w szczególności poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i więźby dachowej wraz 
z jej elementami podpierającymi.
Obecne parametry techniczne budynku:
"powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,
"powierzchnia wewnętrzna - 6  618,87 m2,
"kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.
"wysokość budynku  - 17,10 m,
"grupa wysokościowa budynku - średniowysoki.
 
 
Przedmiotem całej inwestycji jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana części stolarki okiennej zewnętrznej, wymiana i renowacja
stolarki drzwiowej zewnętrznej wymiana instalacji c.o. i wodociągowych, montaż systemu zarządzania energią, wymiana oświetlenia w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robót budowlanych dostosowujących obiekt do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w
budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie.
 
W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje się: 
- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;
- wymiana części stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;
- wymiana instalacji c.o. i wodociągowej wg branży sanitarnej,
- montaż systemu zarządzania energią wg branży sanitarnej,
- montaż oświetlenia energooszczędnego wg branży elektrycznej,
- prace towarzyszące: 
"wykonanie podestów komunikacyjnych na poddaszu;
"wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 
 
W ramach prac dostosowujących budynek do przepisów przeciwpożarowych przewiduje się wykonanie robót budowlanych wskazanych w eks-
pertyzie pożarowej tj : 
- wydzielenie klatek schodowych;
- wyposażenie klatek schodowych w instalację nadciśnieniową zapobiegającą zadymieniu klatek schodowych wg branży sanitarnej;
- poszerzenie otworów drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montażem nowej stolarki;
- przebudowa pomieszczeń szatni na poziomie parteru;
- rozbiórka wiat przylegających do budynku;
- przebudowa schodów zewnętrznych do budynku wraz z montażem balustrad lub pochwytów;
- wydzielenie pomieszczeń PM (pomieszczeni pompowni przeciwpożarowej i pomieszczenie rozdzielni;
- pokrycie więźby dachowej środkiem w celu uzyskania materiału NRO;
- wymiana drzwi wewnętrznych w budynku o szerokości mniejszej niż 90 cm w świetle ościeżnicy;
- wymiana drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach bezpośrednio przylegających do klatki schodowej na EIS30;
- wymiana drzwi wewnętrznych do auli i sali gimnastycznej;
- demontaż krat okiennych ( na poziomie parteru montaż okien antywłamaniowych);
- przebudowa instalacji hydrantowej wg branży sanitarnej;
- montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wg branży elektrycznej;
- zabudowa przeciwpożarowego wyłącznika głównego prądu wg branży elektrycznej;
- przebudowa drogi pożarowej i połączenia komunikacyjnego z ul. Skarbową wg branży drogowej,
- wycinka drzew przy budynku szkoły oraz kolidujących z nową drogą pożarową;
- przeniesieni części regałów z biblioteki celem osiągnięcia przejścia między regałami min. 80 cm;
- montaż nowych pochwytów i balustrad wewnętrznych do 1,1m;
- wykonanie przekrycia pomieszczenia woźnej z płyt gipsowo-kartonowych;
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

1.1 Roboty demontażowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

14.00+2.00+1.00+2.00+2.00+2.00 szt. 23.00
RAZEM 23.00

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

28*1.10*1.85+1*1.43*2.60+8*1.15*1.80+115*1.55*2.95+36*1.10*2.95+10*1.05*
2.95+4*0.85*2.90+5*2.45*2.95+1*2.40*1.50+1*3.00*2.85

m2 809.04

RAZEM 809.04
3

d.1.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

28*1.20+14*0.85+2*0.95+1*1.53+1*1.10+3*1.25+2*0.60+115*1.65+36*1.20+10*
1.15+6*0.95+5*2.55+5*1.25+1*2.45+2*3.10

m 332.78

RAZEM 332.78
4

d.1.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych m

28*1.20+14*0.85+2*0.95+1*1.53+1*1.10+3*1.25+2*0.60+115*1.65+36*1.20+10*
1.15+6*0.95+5*2.55+5*1.25+1*2.45+2*3.10

m 332.78

RAZEM 332.78
5

d.1.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

19.00 szt. 19.000
RAZEM 19.000

6
d.1.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

28*1.10*1.35+4*1.15*1.80+16*1.55*2.95 m2 123.020
RAZEM 123.020

7
d.1.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

1.00 t 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km - kolejne 10 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 10

t

1.00 t 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. m3

55.00 m3 55.00
RAZEM 55.00

10
d.1.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1
km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

55.00 m3 55.00
RAZEM 55.00

11
d.1.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

55.00 m3 55.00
RAZEM 55.00

1.2 Roboty montażowe
12

d.1.2
KNR 0-19
1023-05
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien stałych o pow.
do 1.0 m2 aluminiowych EI60 okna w kolorze białym, antywłamaniowe, współczyn-
nik przenikania ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K - okno O3P

m2

2*0.85*0.85 m2 1.445
RAZEM 1.445

13
d.1.2

KNR 0-19
1023-05
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwie-
ranych o pow. do 1.0 m2 okna PVC , okna w kolorze białym, antywłamaniowe,
współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K, wyposażone w na-
wiewnik higrosterowalny automatycznie - okno O5

m2

1*1.00*0.90 m2 0.900
RAZEM 0.900

14
d.1.2

KNR 0-19
1023-05
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien stałych o pow.
do 1.0 m2 okna PVC , okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla
całego okna 0,90 W/m2*K, wyposażone w nawiewnik higrosterowalny automatycz-
nie - okno O7

m2

2*0.50*0.90 m2 0.900
RAZEM 0.900

15
d.1.2

KNR 0-19
1023-05
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien stałych o pow.
do 1.0 m2 aluminiowych EI60 okna w kolorze białym, współczynnik przenikania
ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K - okno 011P

m2

2*0.85*1.10 m2 1.870
RAZEM 1.870
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16

d.1.2
KNR 0-19
1023-06

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5
m2 okna w kolorze białym, wyposażone w nawiewniki higrosterowane regulowane
automatycznie, antywłamaniowe, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna
0,90 W/m2*K - okna O2

m2

14*0.75*1.85 m2 19.425
RAZEM 19.425

17
d.1.2

KNR 0-19
1023-10
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwie-
ranych  z PCV o pow. do 2.5 m2 okna w kolorze białym, wyposażone w nawiewniki
higrosterowane regulowane automatycznie, antywłamaniowe, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K - okno O1 i O6

m2

28*1.10*1.85+2*1.15*1.85 m2 61.235
RAZEM 61.235

18
d.1.2

KNR 0-19
1023-10
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien stałych aluminio-
wych EI60, o pow. do 2.5 m2 okna w kolorze białym, antywłamaniowe, współczyn-
nik przenikania ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K - okno O6P

m2

1*1.15*1.85 m2 2.128
RAZEM 2.128

19
d.1.2

KNR 0-19
1023-10
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien stałych aluminio-
wych EI60, o pow. do 2.5 m2 okna w kolorze białym, współczynnik przenikania
ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K - okno O12P

m2

4*0.85*2.90 m2 9.860
RAZEM 9.860

20
d.1.2

KNR 0-19
1023-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwie-
ranych  z PCV o pow. ponad 2.5 m2 okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, antywłamaniowe,współczyn-
nik przenikania ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K - okno O8A

m2

17*1.55*2.95 m2 77.733
RAZEM 77.733

21
d.1.2

KNR 0-19
1023-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien uchylno-rozwie-
ranych  z PCV o pow. ponad 2.5 m2 okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przenikania
ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K - okno O8, O9 , O10 i O13

m2

96*1.55*2.95+36*1.10*2.95+10*1.05*2.95+5*2.45*2.95 m2 622.893
RAZEM 622.893

22
d.1.2

KNR 0-19
1023-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien stałych aluminio-
wych o pow. ponad 2.5 m2 okna w kolorze białym, EI60, współczynnik przenikania
ciepła dla całego okna 0,90 W/m2*K - okno O8P

m2

2*1.55*2.95 m2 9.145
RAZEM 9.145

23
d.1.2

KNR 0-19
1023-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych okien aluminiowych
wykonanych na zamówienie wyposażone w żaluzje wentylacyjne, o pow. ponad 2.5
m2 okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 0,90
W/m2*K.

m2

1*1.43*2.60 m2 3.718
RAZEM 3.718

24
d.1.2

KNR-W 2-02
2119-02
analogia

Dostawa i montaż podokienników wewnętrznych wykonanych z postformingu (po-
kryte trwałym laminatem)  gr. 2,5-3 cm

m

28*1.20+14*0.85+2*0.95+1*1.53+1*1.10+3*1.25+2*0.60+115*1.65+36*1.20+10*
1.15+6*0.95+5*2.55+5*1.25+1*2.45+2*3.10

m 332.78

RAZEM 332.78
25

d.1.2
KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej ognio-
woj gr. 0,75 mm - obsadzenie podokienników zewnętrznych

m2

(28*1.20+14*0.85+2*0.95+1*1.53+1*1.10+3*1.25+2*0.60+115*1.65+36*1.20+10*
1.15+6*0.95+5*2.55+5*1.25+1*2.45+2*3.10)*0.25

m2 83.20

RAZEM 83.20
26

d.1.2
KNR-W 2-02
2011-05
analogia

Wykonanie ręczne tynków jednowarstwowych wewnętrznych cementowo-wapien-
nych na ościeżach okiennych.

m2

12.12+0.3*(28*(2*1.85+1.10)+14*(2*1.85+0.75)+2*(3*0.85)+1*(2*2.60+1.43)+1*
(2*0.90+1.0)+3*(2*1.80+1.00)+2*(2*0.90+0.50)+115*(2*2.95+1.55)+36*(2*2.95+
1.10)+10*(2*2.95+1.05)+2*(2*1.10+0.85)+4*(2*2.90+0.85)+5*(2*2.95+2.45)+2*
(2*1.13+0.56)+2*(2*1.50+0.60)+2*(2*1.50+1.25)+6*1.50+5*(2*1.50+1.20))*0.30

m2 150.15

RAZEM 150.15
27

d.1.2
KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie tynków wewnętrznych pod powłoki malar-
skie.

m2

12.12+0.3*(28*(2*1.85+1.10)+14*(2*1.85+0.75)+2*(3*0.85)+1*(2*2.60+1.43)+1*
(2*0.90+1.0)+3*(2*1.80+1.00)+2*(2*0.90+0.50)+115*(2*2.95+1.55)+36*(2*2.95+
1.10)+10*(2*2.95+1.05)+2*(2*1.10+0.85)+4*(2*2.90+0.85)+5*(2*2.95+2.45)+2*
(2*1.13+0.56)+2*(2*1.50+0.60)+2*(2*1.50+1.25)+6*1.50+5*(2*1.50+1.20))*0.30

m2 150.15

RAZEM 150.15
28

d.1.2
ZKNR C-1
0114-01

Dwukrotne malowanie tynków gładkich wewnętrznych farbą akrylową m2
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12.12+0.3*(28*(2*1.85+1.10)+14*(2*1.85+0.75)+2*(3*0.85)+1*(2*2.60+1.43)+1*
(2*0.90+1.0)+3*(2*1.80+1.00)+2*(2*0.90+0.50)+115*(2*2.95+1.55)+36*(2*2.95+
1.10)+10*(2*2.95+1.05)+2*(2*1.10+0.85)+4*(2*2.90+0.85)+5*(2*2.95+2.45)+2*
(2*1.13+0.56)+2*(2*1.50+0.60)+2*(2*1.50+1.25)+6*1.50+5*(2*1.50+1.20))*0.30

m2 150.15

RAZEM 150.15
29

d.1.2
KNR-W 2-02
2011-05
analogia

Wykonanie ręczne tynków jednowarstwowych zewnętrznych cementowo-wapien-
nych na ościeżach okiennych

m2

12.12+0.3*(28*(2*1.85+1.10)+14*(2*1.85+0.75)+2*(3*0.85)+1*(2*2.60+1.43)+1*
(2*0.90+1.0)+3*(2*1.80+1.00)+2*(2*0.90+0.50)+115*(2*2.95+1.55)+36*(2*2.95+
1.10)+10*(2*2.95+1.05)+2*(2*1.10+0.85)+4*(2*2.90+0.85)+5*(2*2.95+2.45)+2*
(2*1.13+0.56)+2*(2*1.50+0.60)+2*(2*1.50+1.25)+6*1.50+5*(2*1.50+1.20))*0.30

m2 150.15

RAZEM 150.15
2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

2.1 Roboty demontażowe
30

d.2.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1*2.25*3.20+2*1.35*2.10+4*1.35*2.60+1*1.85*2.60+2*1.05*2.10+1*1.70*2.10+1*
1.60*2.10

m2 43.06

RAZEM 43.06
31

d.2.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - powięk-
szenie otworów drzwiowych oraz wykonanie otworu pod drzwi w miejscu okna

m3

0.2*2.60+1.30*0.80+4*0.15*2.60+0.10*2.10+2*0.30*2.10 m3 4.590
RAZEM 4.590

32
d.2.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. m3

2.50 m3 2.50
RAZEM 2.50

33
d.2.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1
km - kolejne 10 km.
Krotność = 10

m3

2.50 m3 2.50
RAZEM 2.50

34
d.2.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

2.50 m3 2.50
RAZEM 2.50

2.2 Roboty montażowe
35

d.2.2
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych. m

5*1.40+1.10 m 8.10
RAZEM 8.10

36
d.2.2

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Dostawa i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych drewnianych, dwuskrzydło-
wych, częściowo przeszklonych - szyba bezpieczna, wyposażonych w zamek rol-
kowy z wkładką patentową, samozamykacz , współczynnik przenikania ciepła dla
całych drzwi 1,3 W/m2*K.

m2

2.25*2.00+0.5*3.14+1.85*2.60+1.70*2.10+1.60*2.10 m2 17.81
RAZEM 17.81

37
d.2.2

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Dostawa i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych drewnianych, jednoskrzydło-
wych, częściowo przeszklonych - szyba bezpieczna, wyposażonych w zamek rol-
kowy z wkładką patentową, samozamykacz, współczynnik przenikania ciepła dla
całych drzwi 1,30 W/m2*K.

m2

2*1.35*2.10+4*1.35*2.60+1*1.05*2.10 m2 21.92
RAZEM 21.92

38
d.2.2

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Dostawa i montaż kompletnych drzwi zewnętrznych aluminiowych EI60, jednos-
krzydłowych, częściowo przeszklonych - szyba bezpieczna, wyposażonych w za-
mek rolkowy z wkładką patentową, samozamykacz, współczynnik przenikania ciep-
ła dla całych drzwi 1,30 W/m2*K.

m2

1.05*2.10 m2 2.21
RAZEM 2.21

39
d.2.2

KNR-W 2-02
2011-05

Wykonanie ręczne tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ościeżach
drzwiowych

m2

0.3*(1*(2*3.20+2.25)+2*(2*2.10+1.35)+4*(2*2.60+1.35)+1*(2.60+1.85)+2*(2*
2.10+1.05)+1*(2*2.10+1.70)+1*(2*2.10+1.60))

m2 21.78

RAZEM 21.78
40

d.2.2
KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie tynków wewnętrznych pod powłoki malar-
skie

m2

0.3*(1*(2*3.20+2.25)+2*(2*2.10+1.35)+4*(2*2.60+1.35)+1*(2.60+1.85)+2*(2*
2.10+1.05)+1*(2*2.10+1.70)+1*(2*2.10+1.60))

m2 21.78

RAZEM 21.78
41

d.2.2
ZKNR C-1
0114-01

Dwukrotne malowanie tynków gładkich wewnętrznych farbą akrylową m2

0.3*(1*(2*3.20+2.25)+2*(2*2.10+1.35)+4*(2*2.60+1.35)+1*(2.60+1.85)+2*(2*
2.10+1.05)+1*(2*2.10+1.70)+1*(2*2.10+1.60))

m2 21.78

RAZEM 21.78
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Zespół Szkół w Stargardzie - branża budowlana cz. I 01.03.2023.kstPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42

d.2.2
KNR-W 2-02
2011-05

Wykonanie ręczne tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ościeżach
drzwiowych

m2

0.3*(1*(2*3.20+2.25)+2*(2*2.10+1.35)+4*(2*2.60+1.35)+1*(2.60+1.85)+2*(2*
2.10+1.05)+1*(2*2.10+1.70)+1*(2*2.10+1.60))

m2 21.78

RAZEM 21.78
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Zespół Szkół w Stargardzie - branża budowlana cz. I 01.03.2023.kstDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 1 29

1.1 Roboty demontażowe 1 11
1.2 Roboty montażowe 12 29

2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ 30 42
2.1 Roboty demontażowe 30 34
2.2 Roboty montażowe 35 42
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