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Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV: 
- 45000000-7 – wymagania ogólne 
- 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzenia ścieków; 
- 45252127-4 - roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków; 
- 45233140-2 – roboty drogowe. 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn. 
„Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wągniki”. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych  w pkt. 
1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi : 
 
1. ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
2. ST 01 ROBOTY ZIEMNE 
3. ST 02 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, KANALIZACJA SANITARNA - 

ROBOTY MONTAŻOWE 
4. ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE 

 
Opracowanie projektowe będzie służyło realizacji inwestycji dot. budowy wraz  

z przekazaniem do użytkowania kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją 
sanitarną w miejscowości Wągniki, na terenie gminy Górowo Iławeckie. Projekt budowlany 
swoim zakresem obejmuje: 
 

a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o następujących parametrach: 
 długości L = 439,1 m, materiał PVC-U Ø 200 mm SN8, 
 studnie rewizyjne żelbetowe Ø 1200 mm – 24 kpl, 

b) budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o następujących parametrach: 
 długości L = 20,0 m, materiał PEHD SDR17 PE100 Ø 90 mm PN 10, 
 sieciowa przepompownia ścieków z kratą koszową – 1kpl, 
 studnia rozprężna  Ø 1200 mm – 21 kpl, 

c) budowę sieci kanalizacji sanitarnej o następujących parametrach: 
 długości L = 97,5 m, materiał PVC-U Ø 200 mm SN8, 
 studnie rewizyjne żelbetowe Ø 1200 mm – 3 kpl, 
 zintegrowany zbiornik oczyszczalni ścieków, 
 wylot ścieków oczyszczonych do cieku wodnego – 1kpl. 

 
1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden                               
z zasadniczych dokumentów kontraktu, który wraz z załącznikami reguluje prawa  
i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem. 
1.4.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.3. Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej budowy. 
1.4.6. Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 
ST   - Specyfikacja Techniczna, 
PN    - Polska Norma, 
PN-EN   - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
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WTWiOR   - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
PZJ    - Program Zapewnienia Jakości, 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej, 
WO   - Warunki Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy 

Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, 
stanowią: 

 Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu 
Zamawiającego; 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 
 Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, do przygotowania przez Wykonawcę; 
 Dziennik budowy; 
 Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych; 
 Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych. 
 

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć: 
 obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów  

i powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych robót; 
 projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione  

z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz  
z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; 

 organizację i zabezpieczenie placu budowy; 
 nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych; 
 dokumentację powykonawczą. 

 
1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami. 

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 

(a) Akt Umowy; 
(b) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty; 
(c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
(d) Dokumentacja projektowa; 
(e) Wyceniony Przedmiar Robót; 
(f) Inne dokumenty będące częścią Kontraktu; 
(f1) Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu; 
(f2) Karta Gwarancyjna. 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji 
projektowej budowy i specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z dokumentacją projektową budowy lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na 
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niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
l.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz 
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia  
i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

 Utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według  
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 
objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 
W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących 
posesji w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. 
Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco  
i uzgodniony z właścicielem drogi oraz policją. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony 
winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, 
ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie 
opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 
ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych 
należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                             
o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników                      
i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji                            
i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                         
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz 
o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy 
uzgadniające oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową, stosownie do uzgodnień 
i decyzji zawartych w załącznikach do projektu budowlanego. 

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe  
na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg                   
i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 
czasowo pod budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 
związane z budową kontenerowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.13. Odprowadzenie wód z pompowania 

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych 
należy zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie 
tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania. 

Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie                       
i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
 
1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym. 

Kontenerową oczyszczalnię ścieków wraz z kanalizacją sanitarną zaprojektowano w drogach, 
poboczach dróg, na terenach prywatnych właścicieli nieruchomości oraz na terenach jednostek 
samorządowych i Skarbu Państwa. Występują również przejścia poprzeczne pod drogami. Wszystkie 
prace ziemne wykonywane w poboczach w wykopach szalowanych mają na celu uchronienie 
(nienaruszenie) konstrukcji dróg. W przypadku zniszczenia nawierzchni dróg na Wykonawcy ciąży 
obowiązek odbudowania nawierzchni dróg. 
 
Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z przeszkodami: 

 Drogi i pobocza gminne o nawierzchni gruntowej – montaż rurociągów w wykopach 
otwartych szalowanych, wąskoprzestrzennych. Przejścia poprzeczne w rurach 
osłonowych stalowych. Po wykonaniu prac montażowych nawierzchnię dróg odtworzyć 
zgodnie z projektem, przedmiarem i kosztorysem. 

 Drogi gminne o nawierzchni betonowej – montaż rurociągów w wykopach otwartych 
szalowanych, wąskoprzestrzennych, dopuszcza się wykorzystanie metod 
bezwykopowych dla kanalizacji tłocznej (przy zastosowaniu rury wielowarstwowej RC). 
Przejścia poprzeczne w rurach osłonowych stalowych. Po wykonaniu prac 
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montażowych nawierzchnię dróg odtworzyć zgodnie z projektem, przedmiarem i 
kosztorysem. 

 Drogi gminna bitumiczna  - montaż rurociągów w wykopach otwartych szalowanych, 
wąskoprzestrzennych. Przejścia poprzeczne w rurach osłonowych stalowych. Po 
wykonaniu prac montażowych nawierzchnię dróg odtworzyć zgodnie z projektem, 
przedmiarem i kosztorysem. 

Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą nie może 
naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi. 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z przedmiotową inwestycją należy sprawdzić 
przebieg granic pasa drogowego. Budowa projektowanych obiektów nie może naruszać  prawa 
własności osób trzecich, a za jego naruszenie odpowiada Wykonawca. 

 Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury 
energetycznej ENERGA-OPERATOR SA niezinwentaryzowane geodezyjnie, należy 
zabezpieczyć  
i niezwłocznie powiadomić Rejon Dystrybucji Lidzbark Warmiński w celu określenia 
sposobu usunięcia kolizji. 

 Termin rozpoczęcia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem zgłosić do Energa-Operator S.A. 
Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmińskim, Dział Eksploatacji tel. 896121353, 
866121352. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz 
określić: termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby 
odpowiedzialne za prowadzenie robót. 

 Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami prowadzić ręcznie. 
Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na 
podstawie przekopów kontrolnych. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli 
zabezpieczyć zgodnie z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W miejscach 
skrzyżowań z czynnymi kablami energetycznymi założyć na kable osłonowe, 
dwudzielne rury Arota. W przypadku zmian rzędnych wysokościowych terenu objętego 
uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyżujące linie kablowe należy doprowadzić 
do ułożenia na głębokości zgodnej z normą. Miejsca skrzyżowań zgłosić przed 
zasypaniem do RD w Lidzbarku Warmińskim ul. Bartoszycka 14 Dział Eksploatacji. 
Przebudowę wykonać kosztem i staraniem inwestora. 

 Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych 
wykonywać: 

o zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),  

o zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),  

 Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać 
zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003. 

 Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako 
czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki 
bezpieczeństwa. 

 Koszty napraw i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon 
Dystrybucji w Lidzbarku Warmińskim w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych 
podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca. 

 Nie wyklucza się istnienia kabli elektroenergetycznych w innych miejscach niż 
oznaczono. 

 W trakcie prowadzenia prac zapewnić dostęp do istniejących urządzeń 
elektroenergetycznych. 

 Zakres prac w pobliżu urządzeń energetycznych dostosować do możliwości ich 
wyłączenia (o ile zajdzie taka konieczność).  

 Rury ochronne dzielone w miejscach skrzyżowań z urządzeniami 
elektroenergetycznymi należy bezwzględnie namierzyć i zinwentaryzować geodezyjnie 
powykonawczo. 
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 W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska 
zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004  

 W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami techniczno–budowlanymi pod nadzorem właścicielskim 
przedstawiciela OPL.  

 W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących 
urządzeń telekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji kablowej) należy wystąpić  
o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta w Olsztynie (10-004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21a, e-mail: 
ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com) 

 Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację 
nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie 
internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor 

 Każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór 
właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz 
Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. 

 W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych  
z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń 
telekomunikacyjnych poniesie Wykonawca. 

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać ręczne wykopy kontrolne w celu 
dokładnego zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem. 
 
1.5.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy                          
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
 
1.5.16 Wykopaliska, zabytki 

Prace związane z budową kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną nie 
będą bezpośrednio ingerowały w obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Planowana 
inwestycja bezpośrednio nie dotyczy tych obiektów. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty 
wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte 
na  terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inspektora  nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
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przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                              
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkłady czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 
terenu przy ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub                         
z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                      
z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy                   
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany                       
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów                     
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru                   
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST, PZJ i wskazaniach Inspektora nadzoru,                      
w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na 
polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                   
i wykonywaniu robót - zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru). 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                      
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej budowy i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową budowy, ST oraz poleceniami                           
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót                 
i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,                     
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy                              
i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy  
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte               
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane  
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8 Dokumenty Budowy 
(1) Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
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okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                        
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                      
w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                           
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie                 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej                   
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
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f) operaty geodezyjne, 
g) plan „bioz”. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                            
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                       
z dokumentacją projektową budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub 
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 
piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą w celu  
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robót. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając                   
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane                    

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 
 

8. ODBIORY ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Rozróżniamy trzy rodzaj odbiorów wynikających z technologii i organizacji prowadzenia 
budowy a mianowicie:  
-odbiory robót zanikających,  
-odbiory częściowe,  
- odbiory końcowe.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiory robót zanikających dotyczą czynności wykonywanych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub Projektanta, zakończone podpisaniem stosownego protokołu odbioru lub 
potwierdzenia w formie wpisu do Dziennika budowy.  
 
8.3. Odbiór częściowy. 

Odbioru częściowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru 
oraz przedstawiciela Inwestora. 
W zakres odbioru częściowego wchodzą: 
- wykonanie wykopów, 
- wykonanie otuliny rurociągów (podsypka, geowłóknina, obsypka), 
- montaż rurociągów i armatury, 
- obsypka rurociągów i armatury, 
- zasypka wykopów wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich, 
- pozytywna próba ciśnieniowa szczelności przewodów, 
- pozytywny wynik inspekcji kamerą TV, 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Zestawienie długości sieci. 
     
8.4. Odbiór końcowy 
Dokonywany jest po całkowitym zakończeniu całości robót przed przekazaniem rurociągów do 
eksploatacji. Dopuszcza się dokonywanie odbiorów końcowych odcinków pod warunkiem złożenia 
następujących dokumentów: 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiały, 
- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami                             
i  doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, 
- operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobów geodezyjnych. 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru 
oraz przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletności przedstawionych dokumentów, 
Komisja dokonuje przeglądu wykonanego zadania. Zakończenie przeglądu wynikiem pozytywnym 
umożliwia spisanie protokołu odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie i przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w kontrakcie. 
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Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania                      
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej budowy. 
Cena jednostkowa będzie obejmować 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. Błędy 
w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro projektów, nie zwalniają Wykonawcy 
od prawidłowego zestawienia w zakresie objętym dokumentacją projektową. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania się                      
z dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne 
(zmiana trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności 
należy zgłosić do Inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej. 
 
9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację 
powykonawczą budowy oraz, jeżeli będzie taka konieczność, aktualizację projektów 
tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie niniejszą ST 00. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej  
i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
 
9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 
budowy : 

 dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki tp.); 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej  
i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
 
9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za umieszczenie 
obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami 
kontraktu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny 
kontraktowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami 
(PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi 
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                        
i odbioru robót ziemnych w ramach budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z 
kanalizacją sanitarną w miejscowości Wągniki na terenie gminy Górowo Iławeckie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
robót ziemnych zgodnie z projektem budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z 
kanalizacją sanitarną w miejscowości Wągniki na terenie gminy Górowo Iławeckie. 

Zakres robót obejmuje: 
 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 
 wykopy w gruncie, wąskoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem, 
 umocnienia ścian wykopów wypraskami stalowymi, palami szalunkowymi, 

szalunkami, 
 podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 
 wymiana gruntu 
 zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 
 zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 
 rozścielenie humusu, 
 wykonanie trawników dywanowych, 
 plantowanie powierzchni skarp, 
 wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na 

składowisko z jego utylizacją, 
 odwodnienie wykopów (pompy głębinowe, igłofiltry i in.), 
 montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 
 ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 

Ponadto: 
 wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
 zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
 przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych                              

i melioracyjnych, 
 ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 

nasypów lub wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko, 
 wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 
 grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 
lub hydraulicznych do odspojenia, 

 nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których 
grunt jest celowo zagęszczony, 

 odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 
składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego 
zasypania wykopu, 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 

 Is = Pd/Pds 
gdzie: 
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o Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
o Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
 pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym 

bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                   
z postanowieniami kontraktu. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 
są: 

 grunt wydobyty z wykopów, 
 grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na 

ewentualną wymianę gruntu, 
 materiały do umocnienia wykopów, 
 materiały do odwodnienia wykopów, 
 materiały do podparć i podwieszeń, 
 materiały na kładki dla pieszych, 
 trawa do odtworzenia trawników. 

 
2.2. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne                            
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 
2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
 
 
3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00. 
Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy 
stosować środki transportu, spełniające warunki ogólne, podane w ST 00. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00. 
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 

 Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, 
wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie 
robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów 



Projekt budowlany budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wągniki, gm. Górowo Iławeckie 
  

 

St
ro

na
22

 

podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie 
niezbędnych prac badawczych i projektowych), 

 Odspojenie i odkład urobku lub wywóz, 
 Zabezpieczenie wykopów, 
 Przygotowanie podłoża, 
 Zasypka i zagęszczenie gruntu, 
 Wykonanie wzmocnienie podłoża, 
 Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu, 
 Wykonanie trawników dywanowych, 
 Plantowanie powierzchni skarp. 

 
5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót 
1. Wykopy 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji 
projektowej, szerokość winna być dobrana do średnicy kanału oraz wymiarów obiektu. 
 
2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia projektowanych 
obiektów i trwale oznaczy je w terenie. 

Na gruntach uprawnych należy zdjąć humus na szerokość pasa robót, odłożyć na bok 
i po zasypaniu wykopów rozścielić. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię 
roślinną pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi                       
i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas 
trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia 
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami 
ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 
kontrolę rzędnych ław. 
 
3. Odwodnienie wykopów 

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie 
powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian 
wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co około 20m. 
Przy innym napływie wód gruntowych stosować pozostałe metody odwodnieni, np. igłofiltry. 
Technologię odwodnienia dobiera Wykonawca i przedstawia ją do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru. Wodę wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. Wodę z odwodnień 
odprowadzać do najbliższego odbiornika. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków 
gruntowo-wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inspektorem nadzoru. 
 
4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. 
W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia 

przewodu i warunków gruntowych i wodnych grodzicami lub wypraskami stalowymi oraz 
szalunkami systemowymi.  

W przypadku istniejących ogrodzeń należy zabezpieczyć je przed osunięciem się do 
wykopu lub dokonać ich demontażu na długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac 
montażowych i ponownie zamontować. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub 
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Po uzgodnieniu 
z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem nadmiar urobku, bez gruzu, można wykorzystać do 
zasypania zbiorników bezodpływowych. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym w pierwszej fazie Wykonawca wykona je na poziomie wyższym od 
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rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 
wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 
 
5. Przygotowanie podłoża 

Obiekty należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,98, a dla dróg Is nie mniej 
niż 1,0. 
 
6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonych 
obiektów. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 
- etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń, 
- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań, 
rozpór ścian wykopu, szalunków, grodzic stalowych. 

Zasypkę wykopów, wymianę gruntu, wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, 
z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i 
nawierzchni nad rurociągiem. 

Zasypkę wokół uzbrojenia wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 cm 
wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. Zagęszczanie gruntu powinno 
być wykonane do Is nie mniej niż 0,98 zgodnie z normą BN- 77/8931-12. 

Po zakończeniu prac należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej 
długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i 
dna rowu, posianie traw po uprzednim rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. 

Nadmiar ziemi z wykopów rozplantować wokół wykopów lub wywieźć na miejsce 
uzgodnione z Inspektorem nadzoru (zgodnie z dokumentacją projektową i kosztorysową). Po 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem nadmiar urobku, bez gruzu, można 
wykorzystać do zasypania zbiorników bezodpływowych. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 00. 
 
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
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- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego  
z kruszywa mineralnego, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi  
w odpowiednich normach przedmiotowych, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. 
 
7.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest : 
m³ - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego 
(zasypywanie), zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz 
nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu, 
m2 - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ułożenie i rozbiórka 
pomostów dla ruchu pieszego, 
kpl, szt. - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, 
studzienki odwodnieniowe, 
m - rurociągi, demontaż i montaż ogrodzeń przydomowych 
m-g - pompowanie wody z wykopu. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 
 
8.2. Warunki szczegółowe 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu: 
- zdjęcie humusu, 
- wykopy, przekopy, 
- przygotowanie podłoża, 
- podsypki pod rurociągi i obiekty kubaturowe, 
- wzmocnienie podłoża, 
- obsypka rurociągów, wymiana gruntu, 
- zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 
- zagęszczanie ziemi w wykopie, 
- rozścielenie humusu. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie                            
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on 
wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 
 
9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej 
specyfikacji. 
Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. 
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Cena wykonania robót obejmuje: 
 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
 opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: np. projekt organizacji 

ruchu wraz z uzgodnieniem i inne, 
 wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów, 
 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
 wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 
 demontaż i montaż ogrodzeń, 
 ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 
 zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp., 
 utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 
 wykonanie barierek zabezpieczających, 
 wykonanie prac objętych specyfikacją, 
 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 
 koszty badań i pomiarów, 
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac, 
 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiOR –   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanki. 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248   Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
WTWO-H-4 -  Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy 

budowli hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.  
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                         
i odbioru robót montażowych przy budowie kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz  
z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wągniki, na terenie gminy Górowo Iławeckie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą kontenerowej oczyszczalni ścieków, obiektów 
technologicznych, kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenia ścieków oczyszczonych do cieku 
wodnego z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 
- Wykopy dla obiektów będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 
- Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu 
robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 
- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, 
które kolidują z nowobudowanymi. 
 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 

 Rurociągi – zaprojektowano sieć kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami z rur PVC-U  
o średnicy Ø200 mm SN8, ścianka lita; 

 Rurociągi – zaprojektowano rurociągi tłoczne z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø90 mm; 
 Studnie rewizyjne żelbetonowe z kinetą o średnicach Ø1200 mm; 
 Studnie rewizyjne żelbetonowe z osadnikiem o średnicy Ø1200 mm; 
 Studnia rozprężna żelbetonowe o średnicy Ø1200 mm; 
 Studnie pomiarowa żelbetonowe z kinetą o średnicach Ø1200 mm; 
 Przepompownia ścieków sieciowa z kratą koszową  oraz koszem na odpady stałe – zgodnie  

z opisem technicznym oraz kosztorysem;  
 Zintegrowany zbiornik oczyszczalni ścieków; 
 Przepływomierz; 
 Wylot ścieków oczyszczonych do cieku wodnego; 
 Demontaż istniejących obiektów poprzez usunięcie lub zamulenie; 
 Płukanie sieci i przyłączy; 
 Wykonanie prób szczelności; 
 Wykonanie inspekcji kamerą TV. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR)  
i postanowieniami kontraktu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                   
z postanowieniami kontraktu. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 Rury i kształtki PCV-U SN8 Φ200 mm, ścianka lita, 
 Rury i kształtki PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 Φ90 mm, 
 Studnie żelbetowe rewizyjne Φ1200 mm, 
 Studnia żelbetowa rewizyjna z osadnikiem Φ1200 mm, 
 Studnie żelbetowe rozprężna Φ1200 mm, 
 Studnie żelbetowe pomiarowa Φ1200 mm, 
 Przepływomierz, 
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 Przepompownia ścieków z kratą koszową oraz koszem na odpady stałe oraz 
żurawikiem, 

 Zintegrowany zbiornik oczyszczalni ścieków, 
 Wylot ścieków oczyszczonych do cieku wodnego; 
 Ogrodzenie terenu; 
 Beton; 
 Pręty zbrojeniowe; 
 Kręgi żelbetowe z dennicą Φ2000 mm; 
 Taśma sygnalizacyjna. 

 
Studnie żelbetonowe muszą spełniać następujące wymagania: 

 Szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu  50 kPa 
 Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie   
 w elementach i w kinecie:     ≥C35/45 
 Nasiąkliwość betonu min.     4 % 
 Klasa ekspozycji betonu w elementach studni  X0, XC4, XD3, XF1, XA1 
 Wodoszczelność      W8 
 Mrozoodporność      F150 

 
 Dennica studzienki należy wykonać jako monolityczną (jeden etap produkcji), 

prefabrykowaną, z fabrycznie zabetonowaną kinetą główną wraz z ewentualnymi 
dopływami bocznymi, połączoną z przejściami szczelnymi wyposażonymi w uszczelki 
dla przyłączenia rur w ścianie studni. Przejścia przez ściany studni kanalizacyjnych 
muszą być szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien być wykonany 
"antypoślizgowo" dla zachowania bezpieczeństwa pracy ludzi konserwujących daną 
studnię. Kineta główna i dopływów, spocznik i przejścia szczelne stanowić muszą jeden 
monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy, studnię S1 zaprojektowano z 
prefabrykowanym osadnikiem 0,5m. 

  Wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury. 
  Kręgi nadbudowy - żelbetowe Ø 1200mm odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 

1917 lub odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokość kręgów nadbudowy 
– 500 mm, kręgi pośrednie łączone za pomocą uszczelek gumowych. 

  Przykrycie studzienek kanalizacyjnych – pierścień odciążający oraz płyta pokrywowa. 
  Włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400, okrągłe, żeliwne Ø 600mm. 
  Drabinka włazowa, powlekana, odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 13101. 

 
 
Parametry pomp i zbiornika: 

L.p. 
Zbiornik przepompowni 

z polimerobetonu 
[wymiary mm] 

Pompy zatapialne - 2 szt. 

PS 
Wągniki 

1500  x 4000 
przewody tłoczne DN65/80 

Moc elektryczna 0,8 kW 

Sieciowa przepompownia ścieków opisana w projekcie budowlanym oraz w SIWZ ma 
być objęta  systemem wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych 
GPRS.System monitoringu zainstalowany w gminie Górowo Iławeckie nie może odbiegać 
jakością ani kosztami montażu i eksploatacji od standardów przyjętych poniżej. 
Wyposażenie przepompowni obejmuje:: 
1. Pompy (typy pomp wg tabeli) - szt.2 
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu  

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić   

 dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm, 
Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa 
wysokość komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. 
Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego. Wyroby z 
polimerobetonu są odporne na agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają korozji, 
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pod wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj często 
występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych. 
WYMAGANE PARAMETRY: 

 Ciężar właściwy [r] 2300 kg/m3 
 Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa 
 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa 
 Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa 
 Ścieralność max. = 0,5 mm 
 Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm 
 Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej [αTx10-6] 15 [1/℃] 
 Współczynnik Poissona [ν] 0,23 
 Nasiąkliwość wodą nw 0,05% 
 Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10 

 
Wyposażenie zbiornika ma zawierać: 

 podest obsługowy- stal nierdzewna  
 drabinka złazowa z stopniami ażurowymi antypoślizgowymi - stal nierdzewna 
 poręcz złazowa montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie zbiornika 

- stal nierdzewna 
 właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 
 belka wsporcza – stal nierdzewna 
 prowadnice - stal nierdzewna 
 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
 zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN65 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze 

stali nierdzewnej szt. 2, których zamykanie i otwieranie jest  wyprowadzone po 
otwarciu  włazu w świetle jego otworu (wyłącznie obsługa z poziomu terenu)  

 zawory zwrotne kulowe kolanowe DN65 szt. 2 – żeliwo  
 połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie 

dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod katem prostym 
 spawanie rurociągów tłocznych należy wykonać w minimum 70% metodą orbitalną 

potwierdzoną wydrukiem spawu w podwójnej osłonie argonu – system ten zapewnia 
najwyższą jakość wykonanego połączenia 

 przewody tłoczne - stal nierdzewna 
 połączenia kołnierzowe nierdzewne  
 elementy złączne - stal nierdzewna  
 nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
 układ tłoczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnątrz zbiornika wymaga 

zastosowania   uszczelnienia łańcuchowego lub połączenie z rurociągiem PEHD 
tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE 

 wspornik, obciążnik regulatorów pływakowych 
 kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna/PCV – szt. 1 (nawiewny) 
 kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem– stal nierdzewna/PCV  szt. 1 (wywiewny)  

 
3. Krata koszowa zamontowana w przepompowni – wyposażenie: 

 kosz na skratki wykonany z prętów o rozmiarach 500x400 H=500mm wyposażony  
w elementy prowadzące (rolki) – stal nierdzewna 

 prowadnice wykonane z ceownika ciepło giętego 50x40 – stal nierdzewna   
 płyta zsypowa do skratek – stal nierdzewna 
 konstrukcje wsporcze wykonane z profili – stal nierdzewna 
 wciągarka ręczna linowa wyposażona w linkę minimum Ø8mm ze stali nierdzewnej   

 
4. Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposażenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej: 

a. Obudowa szafy sterowniczej: 
 wykonana z poliestru  wzmocnionego poliwęglanem GRP o stopniu ochrony  min. IP 

65, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR 
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 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane 
(na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, 
awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik 
główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); 
przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka  
z kluczem 

 o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 
 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 
 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 
 posadzona na cokole  plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich 

kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 
konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

 
b. Urządzenia elektryczne: 

 moduł telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyświetlaczem LCD i klawiaturą 
posiadający co najmniej wyposażenie i możliwości wymienione w podpunkcie 4) 

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
 układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
 czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C 
 przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy 
 wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy  
 wyłącznik główny sieć-agregat  
 gniazdo agregatu 5P w zabudowie tablicowej 
 gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B10 
 wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem 

napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
 stycznik dla każdej pompy 
 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
 zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów 
 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego 

i optycznego 
 przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
 hermetyczny  wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni 
 stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 
 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz 

z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali 
nierdzewnej  

 antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego 
poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 –  
z montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

 oświetlenie wewnętrzne szafy 
 

c. Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 
następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne mają być 
wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

 Wejścia (24VDC): 
o tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 
o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
o potwierdzenie pracy pompy nr 1 
o potwierdzenie pracy pompy nr 2 
o awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
o awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
o kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 
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o kontrola pływaka suchobiegu 
o kontrola pływaka alarmowego – przelania 
o kontrola rozbrojenia stacyjki 

 Wejścia analogowe (4…20mA): 
o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 

32mA 
o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
o załączanie pompy nr 1 
o załączenie pompy nr 2 
o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
o załączenie rewersyjne pompy nr 1 
o załączenie rewersyjne pompy nr 2 
o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

 
d. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego 

GSM/GPRS/EDGE : 

 Wyposażenie: 
o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem 

nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową 
wymianę danych 

o zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę  
w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

o 16 wejść binarnych 
o 12 wyjść binarnych 
o 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy 

hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy 
o 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia 

przekładników prądowych  
o 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do 

podłączenia przepływomierza 
o 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa 
o komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 

RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE 
o wejścia licznikowe 
o kontrolki: 

 zasilania sterownika 
 poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody 
 poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 
 zalogowany 

 poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
 logowanie do sieci GPRS 
 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
 brak lub zablokowana karta SIM 

o aktywności portu szeregowego sterownika 
o stopień ochrony IP40 
o temperatura pracy: -20o C...50o C 
o wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 
o moduł GSM/GPRS/EDGE 
o napięcie zasilania 24VDC 
o gniazdo antenowe 
o gniazdo karty SIM 
o pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

 Możliwości: 



Projekt budowlany budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wągniki, gm. Górowo Iławeckie 
  

 

St
ro

na
32

 

o wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) 
modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS 
dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN 

o wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania 
stanów alarmowych na obiekcie 

o sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału  
z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze 
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, 
blokada pracy równoległej) 

o sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu 
wysłanego ze stacji operatorskiej 

o podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie 
przepompowni: 

 brak karty SIM 
 poprawność PIN karty SIM 
 błędny PIN karty SIM 
 zalogowanie do sieci GSM 
 zalogowanie do sieci GPRS 
 wejścia i wyjścia sterownika 
 aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
 nastawiony poziom załączenia pomp 
 nastawiony poziom wyłączenia pomp 
 nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
 liczba załączeń każdej z pomp 
 liczba godzin pracy każdej z pomp 
 prąd pobierany przez pompy 
 poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

o zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej 
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 

 poziomu załączenia pomp 
 poziomu wyłączenia pomp 
 poziomu dołączenia drugiej pompy 
 zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
 zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

o prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
 każdej z pomp 
 zasilania 
 wystąpieniu poziomu suchobiegu 
 wystąpieniu poziomu przelewu 
 błędnym podłączeniu pływaków 
 sondy hydrostatycznej 
 włamaniu 

o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 
o automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego 

czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji 
o blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – 

redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 
o zliczanie czasu pracy każdej z pomp 
o zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 

 pobieranej mocy 
 zużytej energii 
 napięcia na poszczególnych fazach 

o możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 
alarmowej 
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e. Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać: 

 naprzemienną pracę pomp 
 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia 

pracy 
 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – 

tylko dla pracy ręcznej 
 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał  

z dwóch pływaków 
Szafa sterownicza ma posiadać: 

 Certyfikat Badania Typu UE określony w PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 
-2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – 
EMC. 

 Certyfikat Zgodności  określony w PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 
w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD. 

 Szafy sterownicze mają  posiadać Certyfikat Zgodności CE, oraz raport z badań    
w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywami EMC i EEC.  
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których 
będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. 
Dostawca przepompowni ścieków wraz z  szafami sterowniczymi wdroży systemem 
monitoringu który ma posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb wizualizacji. 
Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. 

5. System monitoringu w technologii GSM/GPRS/EDGE ze stałą adresacją IP obiektów 
chronionych systemem APN: 
System monitoringu składa się się z dwóch podstawowych elementów: 

a. obiekt zdalny – przepompownia ścieków wyposażony w: moduł telemetryczny 
GSM/GPRS/EDGE , który zawiera sterownik PLC z wyświetlaczem LCD oraz 
modem komunikacyjny do transmisji pakietowej danych.  

b. obiekt lokalny – Centrum Dyspozytorskie, spełniające minimalne parametry:  
CENTRUM DYSPOZYTORSKIE DLA OPERATORA SIECI KANALIZACYJNEJ: 

 KOMPUTER - jednostka centralna  
 Procesor –  2 rdzenie,  3MB łącznej pamięci podręcznej, taktowany zegarem  

o częstotliwości co najmniej 3,4 GHz 
 Pamięć RAM – 1 x 4 GB @ 1600 MHz 
 Dysk twardy – 500GB Serial ATA III (7200 RPM) 
 Napęd optyczny – 16x DVD+/-RW 
 Karta graficzna pozwalająca na prawidłową pracę systemu, w szczególności na odczyt 

danych monitorowanych 
 Port USB 2.0 – 6 szt. panel tylny 
 Port USB 2.0 – 2 szt. panel czołowy 
 Gniazdo Ethernetowe RJ45 – 1 szt. panel tylny 
 Wyjście monitora:  

o VGA – 1 szt. 
o HDMI / DisplayPort – 1 szt. 

 Wyjścia dźwięku panel tylny: 
o Słuchawki 
o Mikrofon 

 Wyjścia dźwięku panel przedni: 
o Słuchawki 
o Mikrofon 

 Klawiatura USB QWERTY 
 Mysz optyczna 3-przyciskowa 
 Oprogramowanie komputera: 

o System operacyjny umożliwiający uruchomienie i prawidłowe działanie 
oprogramowania monitorującego, w polskiej wersji językowej. Do systemu 
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operacyjnego wymaga się dołączenia płyty umożliwiającej przywrócenie 
systemu (recovery). System operacyjny powinien być w wersji professional. 
System operacyjny komputera będzie współpracował z zainstalowanym 
systemem monitorującym.  

 Kompletny zestaw okablowania – przewody zasilające, połączeniowe, itp. 
 3 lata gwarancji na całą jednostkę centralną  z naprawą u klienta w następny dzień 

roboczy 
 Monitor: 

o przekątna ekranu: 23” 
o rozdzielczość: 1920x1080 
o odświeżanie: 75Hz 
o format obrazu: 16 x 9 
o wbudowane głośniki: TAK  
o komplet okablowania: tak 

 Zasilanie awaryjne - UPS 500VA 
Informacje o stanach obiektu są przesyłane za pomocą GPRS do stacji monitorującej, 
która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja 
monitorująca jest zainstalowana w dyspozytorni. System wizualizacji powinien się 
składać z: głównego okna synoptycznego oraz  okna poszczególnych urządzeń 
(obiektów). 

6. Monitoring/ funkcje monitoringu 
a. Funkcja zdarzeniowo-czasowa – każda zmiana stanu na monitorowanym 

obiekcie powinna powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu 
telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca może zdalnie w 
określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu z danego 
modułu telemetrycznego. Inaczej mówiąc,  
w momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru 
(np. załączenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, 
itd.) do stacji monitorującej zostaje wysłany aktualny stan obiektu (stany na 
wszystkich wejściach  
i wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie od powyższego, 
stacja monitorująca może czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły 
telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść.  

b. Funkcja - Główne okno synoptyczne – powinna umożliwiać podgląd graficzny 
wszystkich monitorowanych obiektów pod względem np: 

 wizualizacja pracy danej pompy,     
 wizualizacja awarii danej pompy,   
 wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana  

w automatycznym cyklu pracy,   
 wizualizacje włamań na obiekty,  
 wizualizacja alarmów na wszystkich obiektach lub urządzeniach w formie tabeli 

alarmów bieżących, alarmy powinny być podawane z następującymi informacjami: 
data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu,  
w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora. 

c. Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – powinna 
umożliwiać na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, 
np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania 
obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-
administrator ma pełne prawa dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania 
urządzeniami.  

d. Funkcja alarmów historycznych – powinna umożliwiać przeglądanie 
archiwalnych zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym 
monitorowanych obiektach za dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania 
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w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadać możliwość uzyskania 
informacji kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora. A 
także umożliwiać wykonanie wydruku sporządzonego zestawienia.  

e. Funkcja alarmów bieżących – powinna umożliwiać wizualizacje w postaci tabeli 
wszystkich bieżących (niepotwierdzonych) stanów alarmowych z 
monitorowanych obiektów lub urządzeń. W jednoznaczny sposób 
identyfikować, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwonyalarm 
krytyczny, ), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu 
przez operatora zostaje powinien on zostać umieszczony w pamięci systemu i 
powinno się posiadać możliwość przeglądania go za pomocą funkcji alarmów 
historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na 
dowolnym obiekcie lub urządzeniu powinen aktywować się sygnał dźwiękowy, 
którego będzie można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich 
niepotwierdzonych alarmów bieżących, co powala na wykonywanie przez 
operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą. 

f. Zapis danych – System monitoringu powinen umożliwiać zapis wszystkich 
odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania 
oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz 
kalkulacyjny MS Exel. 

g. Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi obiektami lub 
urządzeniami – system monitoringu powinien umożliwiać informowanie 
operatora o czasie ostatniego odczytu danych.  

h. Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – system powinien umożliwiać 
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie w przypadku np.: 
ujęć głębinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji 
monitorującej).  
W momencie rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały alarmowe – 
funkcja testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz 
dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości wysłanych/odebranych 
danych GPRS – oszczędność w kosztach eksploatacji.  

i. Alarm włamania – system powinien wywołać na stacji monitorującej alarm 
włamania po określonym czasie od jego wystąpienia i nie rozbrojeniu obiektu. 
Alarm nie powinien ulegać skasowaniu po czasie. System powinien wymagać 
zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposób informując go o 
swoim wystąpieniu.  

j. Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z 
poziomu stacji monitorującej.  

k. Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do 
stacji monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego 
danego obiektu lub urządzenia.  

l. Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do 
stacji monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń 
danej pompy. Informacje te są przechowywane lokalnie w pamięci modułu 
telemetrycznego, a nie w stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą 
danych w momencie wyłączenia stacji).   

m. Funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów 
czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy 
czasowej pracy pompowni np. równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca.  

n. Zdalne załączanie/wyłączanie pomp.  
o. Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwala na zdalne „poinformowanie” 

sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z 
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nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jeżeli zdalnie 
odłączymy pompę, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy zestawu i 
zawsze załączy pompę, która fizycznie występuję na obiekcie.  

p. Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy zestawu pompowego – istnieje 
możliwość zdalnej (ze stacji monitorującej) zmiany poziomu załączania, 
wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego – oczywiście przy występowaniu 
przetwornika ciśnienia na rurociągu tłocznym.  

q. Funkcja zdalnego zablokowania równoczesnej pracy 2 lub większej ilości pomp 
– funkcja niezbędna w przypadku wartości zabezpieczenia prądowego w złączu 
kablowym na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy  

r. Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może 
wykonać tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego 
rozkazu może wykonać kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysyłaniem 
nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili.  

s. Wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii 
pomp, prądu w okresie ostatnich 2 godzin.  

t. Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, prądu 
na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili 
istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego wykresu.  

u. Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości 
załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp, przepływu sumarycznego w 
wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania 
wydruku sporządzonego zestawienia.  

v. Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej 
pompy na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez 
operatora stacji monitorującej  

w. SMS - Dodatkowo system powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości SMS pod 
wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w 
obiektach.  
 

7. Posadowienie komory przepompowni 
 Przed montażem przepompowni należy wykonać poniższe roboty:  

 Przygotowanie podłoża do osadzenia szklanki mocującej i zbiornika. Podłoże to 
powinno być o grubości odpowiedniej dla danych warunków gruntowych może być 
wykonane jako podsypka żwirowa zagęszczona lub z chudego betonu.  

 Osadzenie zbiornika. 
 Zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu. 
 Oczyszczenie rurociągu tłocznego oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone. 
 Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia 

zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych  
w przepompowni). 

 Wykonanie przyłącza do przewodów ochronnych, elementów metalowych 
przepompowni o rezystancji zapewniającej ochronę przeciwporażeniową - dla połączeń 
wyrównawczych. 

 Doprowadzenie przewodu z rur PVC umożliwiających montaż przewodów zasilających 
pompy oraz montaż łączników pływakowych. 

 Podłączenie króćców zbiornika do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. 
 Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu. 
 Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika. 
 Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokołu rozdzielni 

sterownia pomp.  
Komory przepompowni po wykonaniu wykopów należy posadowić na: 

 warstwie wzmacniającej o wymiarach 2,5 x 2,5m i grubości 0,5 m z kruszywa 
łamanego dowiezionego na plac budowy frakcji 16-32mm 



Projekt budowlany budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wągniki, gm. Górowo Iławeckie 
  

 

St
ro

na
37

 

 ułożenie warstwy wzmacniającej (0,3m kruszywa łamanego dowiezionego na plac 
budowy frakcji 16-32mm) na geowłókninie o parametrach:  

o masa powierzchniowa min 165g/m2 
o wytrzymałość na rozciąganie min. 12 kN/m2  
o wytrzymałość na przebicie dynamiczne min. 32mm  
o wytrzymałość na przebicie statyczne CBR min. 1,85 kN  

W przypadku wystąpienia okresowych wód podziemnych w wykopie do odwodnienia 
wykopów komór stosować metody tak jak dla całego zadania. Projekt nie narzuca 
metody odwadniania (Wykonawca po analizie terenu, zakresu i wg własnego uznania 
musi dostosować metodę odwadniania wykopów do własnych możliwości i przedstawić 
do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Projektantowi). Komory pompowni wykonać po 
zabezpieczeniu wykopów wypraskami stalowymi w sposób zgodny z wytycznymi 
producenta. Dla zapewnienia stateczności na wypłynięcie komorę przepompowni z 
polimerobetonu zamontować w kręgach betonowych Ø2000mm z dnem 
prefabrykowanym. Przestrzeń między komorą a kręgiem wypełnić betonem 
szybkowiążącym B-20 (C16/20) do wysokości 0,5m. Po zamontowaniu komór 
pompowni wykopy zasypać gruntem mineralnym wraz z zagęszczeniem warstwami.   

 
Zintegrowany zbiornik oczyszczalni ścieków 

1. Osadnik wstępny  
Ścieki surowe dopływają do osadnika wstępnego rurociągiem dopływowym ścieków 
surowych. Zatrzymywane w nim są ciężkie cząstki stałe, również niebiodegradowalne, 
które osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany  
i wywożony np. wozem asenizacyjnym. Następnie ścieki zawierające nadal fazę stałą 
dostają się do położonych wyżej, pierwszych biostref (obrotowych złóż). Przepływ cieczy 
jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale. Doprowadzane 
ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają w osadniku 
wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna.  

2. Pierwsza strefa biologiczna 
Pierwsza strefa biosfery znajduje się powyżej osadnika wstępnego. Ścieki podawane są 
do niej dzięki czerpakom umieszczonym na wale.  Tarcze znajdujące się w tej strefie 
obracają się, umożliwiając absorpcję tlenu do tworzącej się biomasy, składającej się z 
naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz. Dzięki zastosowaniu tarcz 
powstała wysokowydajna strefa wstępnego oczyszczania. 

3. Druga oraz trzecia strefa biologiczna 
Druga oraz trzecia strefa biologiczna izolowana jest od pierwszej hydraulicznie, dzięki 
czemu unika się w niej dużej zmienności przepływu. Ścieki doprowadzane do tej sekcji 
są poddawane działaniu drugiej strefy biologicznej (złoże obrotowe), odseparowanej od 
pierwszej grupy dysków, na powierzchni których narastają kolejne warstwy biomasy. 
Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, 
mikroorganizmy utleniają zanieczyszczenia zawarte w ściekach dla własnego rozrostu, 
rozmnażają się i tworzą biomasę. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie  
z dysków obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do 
rozwoju nowych. 

4. Osadnik wtórny 
Prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika 
wtórnego. Przy pełnym obciążeniu osadnik wstępny oraz wtórny należy oczyszczać co 
ok. 3 miesięcy. Ścieki oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń 
opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową. W urządzeniu zastosowano system 
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recyrkulacji osadu nadmiernego- między osadnikiem wtórnym i wstępnym. 
Rozwiązanie zwiększa skuteczność oczyszczania w okresach niedociążenia złoża. 

Ścieki bytowe zawierają elementy cięższe od wody. Te substancje zawierające między 
innymi piasek osadzają się w dolnej części osadnika wstępnego, jako osad i usuwane 
są w większych odstępach czasu urządzeniami odsysającymi, w które wyposażone są 
wozy asenizacyjne. Ilość zebranego osadu może być rożna, zależnie od ilości 
korzystających z oczyszczalni mieszkańców, konsystencji ścieków i warunków 
eksploatacji.  

Parametry urządzenia 
LP. Dane Jednostka  
1. Materiał zbiornika - GRP 

2. Technologia  - Obrotowe złoże 
biologiczne 

3. Maksymalna ilość ścieku w ciągu 
doby 

m3/d 45,0 

4. Ilość RLM  RLM 225 

5. Maksymalny dzienny ładunek BZT5 Kg 13,5 

6. System dawkowania ścieku - TAK 

7. Minimalne obciążenie % 10-30 

8. Zasilanie - Trójfazowe 

9. Prąd podczas pełnego obciążenia A 2,8 

10. Moc silnika napędzającego złoże W 550 

11. Moc pompy zawracania osadu W 250 

12 Zajmowana powierzchnia m2 25,0 

13. Uciążliwość akustyczna - *minimalna 

14. Uciążliwość zapachowa - *minimalna  
*w rozwiązaniu brak dmuchaw oraz mechanicznego wtłaczania powietrza.  
Możliwe jest zastosowanie urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych, aniżeli opisane  
w dokumentacji. 
 
Parametry równoważności: 
* Technologia oczyszczania ścieków – reaktor biologiczny z obrotowym złożem 
biologicznym. Nie dopuszcza się zmiany technologii oczyszczania ścieków. 
* Zbiorniki muszą być monolityczne, wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, PE lub 
PEHD. Nie dopuszcza się zbiorników betonowych, stalowych, skręcanych, zgrzewanych lub spawanych z 
uwagi na to, że mogą ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu w gruncie.  
* Nie dopuszcza się urządzeń z ciągiem technologicznym bez osadnika wstępnego 
* Nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w dmuchawy powietrza 
*Maksymalna moc urządzeń zainstalowanych w oczyszczalni: 0,9 kW 
 

5. Sygnalizacja/Panel sterowania 
Urządzenia muszą posiadać pełną automatykę pracy; tryb pracy silnika- ciągły, tryb 
pracy pompy recyrkulacji- sterowany czasowo. Skrzynkę sterowniczą należy połączyć 
z wewnętrzną skrzynką połączeniową znajdującą się wewnątrz zbiornika oczyszczalni 
ścieków. Motoreduktor, alarm zatrzymania obrotów i pompa osadu są podłączone do 
wewnętrznej skrzynki przyłączeniowej w zbiorniku oczyszczalni ścieków. Przewód 
łączący skrzynkę sterowania i wewnętrzną skrzynkę przyłączeniową należy 
przeprowadzić przez przygotowany otwór o średnicy 4 cali znajdujący się w części 
zbiornika od strony odpływu.    
Panel kontrolny oczyszczalni wykonany jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego, 
znajdują się w nim wszystkie niezbędne elementy do sterowania wszystkimi 
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podzespołami w oczyszczalni. Panel sygnalizuje prawidłowe działanie lub wystąpienie 
awarii.  
Panel sterowania powinien być montowany przez wykwalifikowanego elektryka, 
zgodnie z instrukcją producenta na ramie montażowej. 
Ramę montażową należy zamurować w betonowym fundamencie o grubości minimum 
250 mm. Należy zapobiec obsunięciu się ramy podczas wiązania betonu. 
Pozostawić odstęp minimum 350 mm od dolnej krawędzi panelu do fundamentu. 

 
Wylot ścieków oczyszczonych do cieku wodnego  

Urządzenie wodne projektowanej inwestycji wykonane jest w formie prefabrykowanego 
typowego elementu żelbetowego służącego do odprowadzania ścieków oczyszczonych 
do cieków wodnych.  
W skład zaprojektowanego  urządzenia wodnego wchodzą: 

  Żelbetowy wylot -spełnia rolę przejmującą ścieki z kolektora sanitarnego  
i odprowadzenia dalej do odbiornika ścieków. 

  Korytka betonowe odprowadzają ścieki z wylotu do odbiornika nie naruszając 
konstrukcji skarp. 

  Palisada z kołków drewnianych  - utrzymuje elementy betonowe w położeniu 
statycznym, zabezpiecza przez podmywaniem wodą. 

  Palisada z kołków drewnianych. 
  Przyłączona rura kanalizacyjna - odprowadza ścieki do żelbetowego wylotu. 
  Podbudowa wzmacniająca - narzut kamienny - zabezpiecza miejsce zrzuty ścieków 

przed bezpośrednim uderzeniem strumieniem ścieków w warstwy ziemi. 
  Obudowa z płyt ażurowych– zabezpiecza skarpy przed osiadaniem utrzymując wylot  

w niezmienionej pozycji. 
 
2.2. Dokumentacja 

Rury, studzienki, zbiornik oczyszczalni, wylot ścieków oczyszczonych, przepływomierz, 
przepompownia ścieków i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, 
normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania  
w budownictwie. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy                   
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku                  
z czym: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku; 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla 
rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(korki, wkładki itp.); 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać                       
i transportować w opakowaniach fabrycznych; 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta; 
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Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę                           
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją 
słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
 
3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów                   
i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.           
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                             
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, kształtki, 
złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany,  
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie                   
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny 
być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien 
odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować 
po pochyłych legarach. 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich. 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
 

Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kolejowym. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm 
technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz 
postanowieniami kontraktu. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01. 
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5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót: 
5.4.1. Ogólne warunki układania (montażu) obiektów 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z dokumentacją techniczną. Sposób montażu obiektów powinien zapewniać 
utrzymanie kierunku, spadków i lokalizacji zgodnie z dokumentacją techniczną 

Opuszczanie i montaż obiektów na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 

Przed opuszczeniem obiektów do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie 
mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Do budowy w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m lub dla całego obiektu technologicznego. 

Przewody kanalizacyjne należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Materiały użyte do budowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
 i specyfikacją techniczną. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać wartości 
normowych dla rur. Odchyłka osi ułożonych obiektów technologicznych od osi projektowanej 
nie może przekraczać wartości normowych dla tych obiektów. Spadek dna powinien być 
jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać wartości normowych dla badanego 
odcinka. 

Układanie przewodów z PE prowadzić w temperaturze wyższej niż 5C. 
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku 

rur, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia 
załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). Przy czym 
dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury: 

- 20 x D (przy temp. + 20C), 
- 35 x D (przy temp. + 10C), 
- 50 x D (przy temp. 0C). 
Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0C, należy przestrzegać 

specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. 
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu 

osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od 

technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 

odbywać się na przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na 

poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do 
łączenia. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność 
przewodu. 
 Studnie kanalizacyjne o śr. 1,2 m należy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie   
z dokumentacją projektową. Z uwagi na rodzaj gruntu, występującego w podłożu, obiekty 
należy posadowić zgodnie z dokumentacją projektową.   

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu 
sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie 
kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie), znajdujące się na wyżej 
wymienionych elementach. Kręgi wyposażone są w przejścia szczelne rury PVC przez ścianę 
betonową wykonane za pomocą kształtki z uszczelką gumową. 

Izolację studzienek należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 
Projektowane obiekty montować zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając 

szczególną uwagę by nie doszło do uszkodzeń elementów oraz na warunki bezpieczeństwa. 
 
5.4.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych 
elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
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5.4.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy melioracyjne 
oraz skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem: przewodami gazowymi, linią telefoniczną 
i kablem energetycznym 

Przejścia przewodu przez przeszkody powinny być wykonywane w rurach osłonowych. 
Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału 

rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej  
i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki 
opisane niżej. Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii  
i najczęściej polega na przeciskaniu pod przeszkodą, montażu w gotowym wykopie lub 
wykonaniu przewiertu. Rury osłonowe zostały wskazane w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej. Rury osłonowe muszą być o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu  
z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna 
być określona w dokumentacji, kosztorysie i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. 
Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący 
stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. 
Przewody należy układać w rurach ochronnych na ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej przewód 
powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do przewodu), których rozstaw powinien 
uniemożliwiać powstawanie ugięć. 

Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta 
rur. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki rury osłonowej należy 
zabezpieczyć manszetami i uszczelnić pianką poliuretanową. 

Miejsce montażu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej (pod drogami) 

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń                         
i skrzyżowań wykopy sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie  
z dokumentacją projektową. 
 
5.4.4. Próba szczelności. 

Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami  PN-81/B-
10725. 
 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu                           
i środków transportu podano w ST 00. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
 zgodności z dokumentacją projektową, 
 wykopów otwartych, 
 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 
 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 
 materiałów, 
 ułożenia obiektów na podłożu, 
 odchylenia osi i spadków, 
 szczelności elementów na eksfiltrację i infiltrację, 

 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
kpl, sz. - montażu kształtek wodociągowych, uszczelnienie końców rury ochronnej, 
m - montaż wodociągu PE, montaż rur stalowych ochronnych, przełożenie istn. uzbrojenia; 
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8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonania robót, 

 dane geotechniczne, 
 dziennik budowy, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
 wyniki prób. 

 
8.2.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 
 podłoża, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
 warstwy ochronnej zasypu, wymiany gruntu oraz zasypu przewodów do powierzchni 

terenu, 
 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi, 

 ułożenia obiektów na podłożu, 
 długości i średnicy przewodów, sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

sposobu wykonania/posadowienia/zabezpieczenia projektowanych/wykonanych 
obiektów, 

 szczelności elementów na infiltrację, 
 materiałów użytych do zasypu, wymiany gruntu i stanu jego zagęszczenia, 
 izolacji studzienek i fundamentów. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową                               
i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
dziennika budowy. 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, atesty i aprobaty techniczne 

na zabudowane materiały, 
 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 dziennik budowy, 
 dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie 

wykonywania robót, 
 oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i  doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, 
 pozytywny wynik inspekcji kamerą TV. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami                     
w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, 
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 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany                              
i uzupełnienia, 

 protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
kontraktu, obmiarem robót. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-92/B-10735  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-B-10736        Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
PN-H-74051-02   Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-87/B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
BN-83/8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania     
przy odbiorze. 
 
10.2. Inne dokumenty 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I 
Budownictwo Ogólne. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom 
II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 
wymagań technicznych COBRTI INSTAL. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt budowlany budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wągniki, gm. Górowo Iławeckie 
  

 

St
ro

na
45

 

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 

ST 03 
 
 
 

ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE                              
I ODTWORZENIOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt budowlany budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wągniki, gm. Górowo Iławeckie 
  

 

St
ro

na
46

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki, 
wykonania i odbioru robót odtworzeniowych oraz drogowych związanych z budową 
kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wągniki, na 
terenie gminy Górowo Iławeckie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem nawierzchni żwirowych, asfaltowych, betonowych i brukarskich. 

Kanalizację sanitarną zaprojektowano wzdłuż drogi asfaltowej oraz gruntowej/żwirowej wraz 
z przejściami poprzecznymi pod nimi oraz pod drogą betonową i chodnikami. Przejścia poprzeczne 
pod drogami należy wykonać w rurach osłonowych. Po wykonaniu robót należy odbudować 
naruszony pas drogowy z uwzględnieniem warunku, iż grunt w miejscach wykopu należy zagęścić do 
wskaźnika zagęszczenia Is=0,98. 

Teren po robotach należy uporządkować i doprowadzić do stanu poprzedniego.  
 
1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z ST 00 „Wymagania 
Ogólne”. 
 
1.5 Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych 
należy stosować: 

 piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996, 
 kruszywo łamane,  
 żwir, 
 płyty betonowe, 
 mieszanki mineralno – bitumiczne, 
 kostka betonowa 
 krawężniki, obrzeża, 
 i inne drobne materiały pomocnicze. 

 Materiałem do wykonania podbudowy jest kruszywo łamane stabilizowane 
mechanicznie na warstwie odsączającej z piasku. Kruszywo łamane uzyskuje się w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Frakcje kruszywa 
łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4mm powinny mieć nie mniej niż 75% 
wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną powierzchnię przełamaną. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcychi bez domieszek gliny. W 
zależności od właściwości fizykochemicznych kruszywo winno odpowiadać klasie co najmniej 
~ II według normy PN-EN  13043:2004. 
Drogę gruntową/żwirową odtworzyć poprzez usypanie nawierzchni z kruszywa żwirowego 
(0/31,5mm) o grubości 18cm wraz z jej zagęszczeniem do IS=1,00. 
Nawierzchnię asfaltową/bitumiczną należy odtworzyć w następującej technologii: 

 warstwa kruszywa kamiennego, łamanego KŁSM 0/31,5mm gr. 20cm, 
 warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W , gr. 4cm, 
 warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4cm, 
 pobocza szer. 0,5m z kruszywa kamiennego, łamanego KŁSM 0-31,5mm gr. 8cm 
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Nawierzchnię z płyt betonowych należy przywrócić do stanu pierwotnego. Poprzez ułożenie 
płyt drogowych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
ułożonego na warstwie odsączającej z piasku. 
 
Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo 
piaskowej 1:4 o grubości 0,03 m, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 o grubości 0,15 m i warstwie odsączającej z piasku o grubości 0,10 m.  
Zewnętrzne krawędzie ograniczyć krawężnikiem betonowym drogowym 15x30 
 
Wszelkie inne zniszczenia na nawierzchniach utwardzonych związane m.in. z montażem 
obiektów technologicznych należy naprawić, a nawierzchnie te doprowadzić do stanu 
pierwotnego.    
 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparki i ładowarki do odspajania i wydobywania gruntu, 
 spycharki, równiarki do spulchniania, rozkładania i profilowania, 
 rozkładarki mas bitumicznych, 
 walca samobieżnego, ubijaka, 
 pił do cięcia asfaltu, zrywarki. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
 
4. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być, jak 
określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. 
 
5.2 Wymagania szczególne 

Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym 
z Inspektorem nadzoru wszystkie materiały z rozbiórki. Koszty związane z utylizacją 
materiałów pochodzących z rozbiórki zostaną ujęte w cenach jednostkowych rozbiórek 
nawierzchni drogowych. 

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę robót 
sieciowych i technologicznych. 
 
5.2.1 Roboty rozbiórkowe 

Podbudowy, warstwy górne dróg rozebrać mechanicznie lub ręcznie. Materiał  
z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy lub pozostawić do 
odtworzenia (po wyrażeniu zgodny przez Inspektora nadzoru). 
 
5.2.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania  
i zagęszczania podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z montażem 
rurociągów i obiektów. 

Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie należy 
kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B- 04481 
(metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczania należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
Minimalna wartość zagęszczania : 

 górna warstwa o grubości 10 cm 1,00 Is 
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 na głębokości od 10 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,98 Is 
Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 

związanych z odtworzeniem lub budową nawierzchni. W wykonanym korycie oraz 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu, nie może się odbywać ruch budowlany nie związany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 

Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ 
nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej  
5 cm wyższe od projektowanych rzędnych podłoża. 

Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża. 
Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej 

o więcej niż 20%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże ulegnie nadmiernemu 
zawilgoceniu, przed przystąpieniem do układania podbudowy, należy odczekać do czasu jego 
naturalnego osuszenia. 

Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora 
nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę. 

 
5.2.3 Warstwa z kruszywa łamanego 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków  
i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 
odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie  
i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej  
o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej  
o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Minimalna wartość zagęszczania Is = 0,98. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 
 

6.2 Kontrola jakości robót i obmiaru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych 

materiałów z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru: 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 
c) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub 
aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. ”Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru robót jest: 
m²:  ułożenie nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i korytowaniem, 
m³:  wywóz gruzu, nadmiaru ziemi, 
t:  transport materiałów. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne” 
 

9.2.1. Płatności 
Płatności będą dokonywane zgodnie z obmiarem robót z pkt.7.2 niniejszej ST. 

Zakres robót podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej i betonowej obejmuje : 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego 

lub warstwy odsączającej, 
 dostarczenie materiałów, 
 dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej oraz kruszywa łamanego, 
 wyrównanie do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie poszczególnych warstw, 
 ułożenie płyt, 
 ułożenie kostki betonowej, 
 ułożenie mieszanki mineralno-bitumicznej, 
 ułożenie chodników z obrzeżami i krawężnikami, 
 przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych w  specyfikacji 

technicznej. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z polskimi normami 
(PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. 
 
10.1. Normy: 
PN-B-4481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne 
PN-B-4481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna. 
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 
PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 

bromową. 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego. 
PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 

Angeles. 
PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
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PN-S-06102            Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 

BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych. 

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

BN-64/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
belkowym. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. 
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania. 
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-32250  Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do 

betonów i zapraw. 
BN-87/6774-04 Piasek do betonów i zapraw. 
 
 


