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II. OPIS TECHNICZNY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 
 

1. Podstawa opracowania  
 Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Wągniki wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

 Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500. 

 Warunki techniczne wykonania projektu wydane przez Zakład Budżetowy Związku Gmin 
„EKOWOD”. 

 Uzgodnienia z inwestorem.  

 Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z właścicielami nieruchomości. 

 Literatura techniczna, normy, wytyczne. 
 

2. Cel i zakres opracowania 
Tematem niniejszego opracowania jest budowa oczyszczalni ścieków wraz z rurociągami 
technologicznymi ścieków bytowo – gospodarczych produkowanych przez gospodarstwa domowe  
w miejscowości Wągniki gmina Górowo Iławeckie, powiat bartoszycki wraz z siecią i przyłączami 
kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do cieku wodnego.  
Zaprojektowano mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków działająca w oparciu o urządzenie 
działające w czterech odrębnych strefach: osadnik wstępny, pierwsza strefa biologiczna, druga strefa 
biologiczna, osadnik wtórny. Zaprojektowano oczyszczalnię ścieków działającą w oparciu o obrotowe 
złoże biologiczne, z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do cieku wodnego. 
Ścieki będą oczyszczane w mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków,  o RLM ≤ 225.   
Zaprojektowano sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie 
miejscowości Wągniki wraz z budową przepompowni ścieków toczącej ścieki do studni rozprężnej,  
z której transportowane będą do projektowanej oczyszczalni ścieków.  
Projekt obejmuje rozwiązania techniczne umożliwiające uzbrojenie terenów wsi Wągniki w system 
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej oraz oczyszczalni ścieków wraz z rurociągami 
odprowadzającymi ścieki oczyszczone. Wielkość zaprojektowanej oczyszczalni ścieków 
przystosowano do przyszłej rozbudowy systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Górowo 
Iławeckie. 

 

3. Przedmiot inwestycji  
Przedmiotem opracowania jest: 
Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej oraz 
odprowadzeniem ścieków oczyszczonych w miejscowości Wągniki, gmina Górowo Iławeckie. 
Działki nr ewid.: 26/5, 156, 157, 158, 159, 160, 223, 224, 230, 273, 279, 282 (po podziale: 26/10, 
156/2, 157/2, 158, 159, 160, 223, 224, 230, 273/2, 279, 282) obręb 0049 Wągniki, jedn. ewid. 
280105_2 Górowo Iławeckie - gmina. 

 

4. Materiały służące do opracowania 
 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Wizja terenowa. 

 Aktualne podkłady geodezyjne. 

 Warunki techniczne wykonania projektu wydane przez Zakład Budżetowy Związku Gmin 
„EKOWOD” 

 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 Polskie Normy oraz rozporządzenia branżowe. 
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5.   Stan istniejący zagospodarowania terenu 
Na planowanym obszarze występuje głównie zabudowa wielorodzinna, a także wolne działki 
budowlane. Ścieki bytowe z gospodarstw domowych odprowadzane są rurociągami o zbyt małej 
średnicy i często w złym stanie technicznym, do zbiorników bezodpływowych, będących w złym 
stanie technicznym, z których ścieki wstępnie oczyszczone odprowadzane są do cieku, może to 
spowodować m.in. zanieczyszczenie wód powierzchniowych. 
Obszar działania planowanego przedsięwzięcia znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu 
Rzeki Wałszy (numer rejestracyjny PL.ZIPOP.1393.OCHK.200).  

 

6.   Projektowane zagospodarowanie terenu 
Na projektowanym obszarze zaplanowano sieć wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno-tłocznej oraz biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków wraz z odprowadzeniem 
ścieków oczyszczonych do cieku wodnego. 
Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do 
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 138). 
Inwestycja nie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dn. 9 listopada 2010r. 

 

7. Obszar oddziaływania inwestycji 
Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.  
2019 r., poz. 1186), obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których 
został zaprojektowany, tj. na dz. nr ewid.:  26/5, 156, 157, 158, 159, 160, 223, 224, 230, 273, 279, 
282 (po podziale: 26/10, 156/2, 157/2, 158, 159, 160, 223, 224, 230, 273/2, 279, 282) obręb 
0049 Wągniki, jedn. ewid. 280105_2 Górowo Iławeckie - gmina. 

 

8. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu, warunki gruntowe 
Na podstawie wykonanej opinii przez pracownię Badania i Usługi Geotechniczne dr inż. Andrzej 
Bartosiewicz,  biorąc pod uwagę rangę obiektu i budowę geologiczną należy go zaliczyć do II-ej 
kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. 2012 r. poz. 463). Warunki gruntowe – 
proste. 
W podłożu terenu objętego projektem występują osady holoceńskie i plejstoceńskie. Wydzielono 
następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa IA – nasypy niebudowlane gleba. W skład nasypów budowlanych wchodzą piaski 
próchniczne i odpadki materiałów budowlanych. W skład gleby wchodzą piaski i gliny próchniczne. 
Miąższość gruntów należących do tej warstwy dochodzi do 2,4m. Grunty należące do tej warstwy 
należy traktować jako słabonośne. Są one częściowo nawodnione.  

Warstwa IIA – wodnolodowcowe piaski średnie w stanie średniozagęszczonym o stopniu 
zagęszczenia  ID = 0,50. Grunty należące do tej warstwy są częściowo nawodnione. 

Warstwa IIIA – zastoiskowe gliny pylaste w stanie plastycznym na pograniczu 
miękkoplastycznego o stopniu plastyczności IL = 0,50. 

Warstwa IIIB – zastoiskowe gliny pylaste w stanie plastycznym o stopniu plastyczności  
IL = 0,30. 
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Warstwa IIIC – zastoiskowe gliny pylaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym  
o stopniu plastyczności IL = 0,20. 

Warstwa IIID – zastoiskowe gliny pylaste w stanie półzwartym na pograniczu 
twardoplastycznego o stopniu plastyczności IL = 0,00. 

 

9. Eksploatacja górnicza 
Nie dotyczy. 

 

10. Zagrożenia dla środowiska 

Projektowana inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 
 

11. Rejestr zabytków, ochrona zabytków 
Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków. 

 

12. Kategoria obiektu budowlanego 
Projektowane obiekty zaliczają się do XXX oraz XXVI kategorii obiektów budowlanych. 

 
 
 
 
 

Sporządził 
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III. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
 

1. Dane techniczne inwestycji 
Projektuje się budowę: 

1.1 Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o następujących parametrach: 

  Długości L = 439,1 materiał PVC U Ø 200 SN8. 

  24 kpl. studni rewizyjnych żelbetowych Ø 1200. 
 

1.2 Sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią o następujących parametrach: 

  Długości L = 20,0 materiał PEHD 100 SDR17 Ø 90 PN10. 

  Przepompownia ścieków z kratą koszową PS Ø 1500. 

  Studnia rozprężna Ø 1200. 
 

1.3 Oczyszczalnia ścieków o następujących parametrach: 
  Zintegrowany zbiornik oczyszczalni ścieków – 1 kpl. 

  Rurociąg z rur PVC U Ø 200 SN8 o długości L = 97,5m.  

  Studnie żelbetowych Ø 1200 - 3 kpl. 

  Wylot ścieków oczyszczonych do cieku wodnego – 1 kpl.  
 
 
 

IV. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  
 
Trasę sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy dostosowano do ukształtowania terenu, istniejącej 
zabudowy, nad i podziemnego uzbrojenia terenu. Sieć zlokalizowano w drodze gminnej, na 
działkach gminnych, należących do Skarbu Państwa oraz na działkach prywatnych.  
 

1. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
1.1 Materiały 

a) Rurociągi – zaprojektowano sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC U Ø200 SN8  
o rdzeniu litym. Przewiduje się w trakcie prowadzenia robót wymianę wszystkich istniejących 
rur kanalizacyjnych. Zdemontowane rurociągi należy zutylizować, zgodnie z przepisami prawa i 
przedstawić dokument potwierdzający utylizację. Istniejące rurociągi od studni istniejącej na 
działce numer 157/2 do istniejącego zbiornika na ścieki należy zlikwidować/zamulić.  

b) Studnie rewizyjne włazowe żelbetowe: 

  Dennica studzienki należy wykonać jako monolityczną (jeden etap produkcji), 
prefabrykowaną, z fabrycznie zabetonowaną kinetą główną wraz z ewentualnymi dopływami 
bocznymi, połączoną z przejściami szczelnymi wyposażonymi w uszczelki dla przyłączenia 
rur w ścianie studni. Przejścia przez ściany studni kanalizacyjnych muszą być szczelne 
i elastyczne. Spocznik w dnie powinien być wykonany "antypoślizgowo" dla zachowania 
bezpieczeństwa pracy ludzi konserwujących daną studnię. Kineta główna i dopływów, 
spocznik i przejścia szczelne stanowić muszą jeden monolityczny i bezspoinowy element 
tworzywowy, studnię S1 zaprojektowano z prefabrykowanym osadnikiem 0,5m. 

  Wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury. 

  Kręgi nadbudowy - żelbetowe Ø 1200mm odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1917 
lub odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokość kręgów nadbudowy – 500 mm, 
kręgi pośrednie łączone za pomocą uszczelek gumowych. 

  Przykrycie studzienek kanalizacyjnych – pierścień odciążający oraz płyta pokrywowa. 

  Włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400, okrągłe, żeliwne Ø 600mm. 
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  Drabinka włazowa, powlekana, odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 13101. 
 

Parametry równoważności właściwości elementów studzienek: 
 Szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu  50 kPa 

 Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie   

 w elementach i w kinecie:     ≥C35/45 

 Nasiąkliwość betonu min.     4 % 

 Klasa ekspozycji betonu w elementach studni  X0, XC4, XD3, XF1, XA1 

 Wodoszczelność      W8 

 Mrozoodporność      F150 
Po wyrażeniu zgody przez inspektora nadzoru oraz inwestora na wniosek wykonawcy możliwe jest 
wykorzystanie istniejących studni, pod warunkiem dobrego ich stanu technicznego i pasujących 
danych wysokościowych i przyłączeniowych (kierunek przepływu ścieków). Jednakże przewiduje się 
w trakcie prowadzenia robót wymianę wszystkich istniejących studni betonowych.  

 

2. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej + przepompownia 
2.1 Materiały 

a)  Rurociągi – zaprojektowano rurociąg tłoczny z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 o średnicy 
Ø 90 mm łączone elektooporowo lub doczołowo. 

b)  Przepompownia – zgodnie z punktem 2.3.  
c)  Studnia rozprężna Ø 1200 mm. 

  
2.2 Uzbrojenie sieci i rurociągów tłocznych kanalizacyjnych 

a)  Taśma ostrzegawcza – taśmę należy ułożyć na obsypce piaskowej przykrywającej ułożoną sieć 
tłoczną na wysokości ok. 30 cm powyżej rury. Zaprojektowano taśmę o szerokości 200 mm  
z zatopioną wkładką metalową.  

b)  Bloki oporowe – wykonać zgodnie z PN.  
 

2.3 Przepompownie ścieków 
Parametry pomp i zbiornika: 

L.p. 
Zbiornik przepompowni 

z polimerobetonu 
[wymiary mm] 

Pompy zatapialne - 2 szt. 

PS 

Wągniki 
1500  x 4000 

przewody tłoczne 
DN65/80 

Moc elektryczna 0,8 kW 

Sieciowa przepompownia ścieków opisana w projekcie budowlanym oraz w SIWZ ma być objęta  
systemem wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS. 
System monitoringu zainstalowany w gminie Górowo Iławeckie nie może odbiegać jakością ani 
kosztami montażu i eksploatacji od standardów przyjętych poniżej. 

 
Wyposażenie przepompowni obejmuje:: 

1. Pompy (typy pomp wg tabeli) - szt.2 
 

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu  
Grubość ścianek zbiornika ma wynosić   

 dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm, 
Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) 
Standardowa wysokość komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być 
przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju 
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epoksydowego. Wyroby z polimerobetonu są odporne na agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym 
samym nie ulegają korozji, pod wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji 
i nadzwyczaj często występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych. 
WYMAGANE PARAMETRY: 

 Ciężar właściwy [r] 2300 kg/m3 

 Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa 

 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa 

 Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa 

 Ścieralność max. = 0,5 mm 

 Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm 

 Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej [αTx10-6] 15 [1/℃] 

 Współczynnik Poissona [ν] 0,23 

 Nasiąkliwość wodą nw 0,05% 

 Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10 
Wyposażenie zbiornika ma zawierać: 

 podest obsługowy- stal nierdzewna  

 drabinka złazowa z stopniami ażurowymi antypoślizgowymi - stal nierdzewna 

 poręcz złazowa montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie zbiornika 
- stal nierdzewna 

 właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 

 belka wsporcza – stal nierdzewna 

 prowadnice - stal nierdzewna 

 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 

 zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN65 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze 
stali nierdzewnej szt. 2, których zamykanie i otwieranie jest  wyprowadzone po 
otwarciu  włazu w świetle jego otworu (wyłącznie obsługa z poziomu terenu)  

 zawory zwrotne kulowe kolanowe DN65 szt. 2 – żeliwo  

 połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie 
dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod katem prostym 

 spawanie rurociągów tłocznych należy wykonać w minimum 70% metodą orbitalną 
potwierdzoną wydrukiem spawu w podwójnej osłonie argonu – system ten zapewnia 
najwyższą jakość wykonanego połączenia 

 przewody tłoczne - stal nierdzewna 

 połączenia kołnierzowe nierdzewne  

 elementy złączne - stal nierdzewna  

 nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 

 układ tłoczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnątrz zbiornika wymaga 
zastosowania   uszczelnienia łańcuchowego lub połączenie z rurociągiem PEHD 
tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE 

 wspornik, obciążnik regulatorów pływakowych 

 kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna/PCV – szt. 1 (nawiewny) 

 kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem– stal nierdzewna/PCV  szt. 1 (wywiewny)  
 

3. Krata koszowa zamontowana w przepompowni – wyposażenie: 

 kosz na skratki wykonany z prętów o rozmiarach 500x400 H=500mm wyposażony  
w elementy prowadzące (rolki) – stal nierdzewna 

 prowadnice wykonane z ceownika ciepło giętego 50x40 – stal nierdzewna   

 płyta zsypowa do skratek – stal nierdzewna 

 konstrukcje wsporcze wykonane z profili – stal nierdzewna 
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 wciągarka ręczna linowa wyposażona w linkę minimum Ø8mm ze stali nierdzewnej   
 

4. Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposażenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej: 

a) Obudowa szafy sterowniczej: 
 wykonana z poliestru  wzmocnionego poliwęglanem GRP o stopniu ochrony  min. IP 

65, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane 
(na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, 
awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; 
wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – 
Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka  
z kluczem 

 o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 

 posadzona na cokole  plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich 
kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 
konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

b) Urządzenia elektryczne: 

 moduł telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyświetlaczem LCD i klawiaturą 
posiadający co najmniej wyposażenie i możliwości wymienione w podpunkcie 4) 

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

 układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 

 czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C 

 przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy 

 wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy  

 wyłącznik główny sieć-agregat  

 gniazdo agregatu 5P w zabudowie tablicowej 

 gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym klasy B10 

 wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem 
napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

 stycznik dla każdej pompy 

 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

 zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów 

 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego 
i optycznego 

 przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 

 hermetyczny  wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni 

 stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 

 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz 
z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali 
nierdzewnej  

 antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego 
poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 –  
z montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

 oświetlenie wewnętrzne szafy 
c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 

następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne mają być wyprowadzone  
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z przekaźników pomocniczych): 

 Wejścia (24VDC): 
o tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 
o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
o potwierdzenie pracy pompy nr 1 
o potwierdzenie pracy pompy nr 2 
o awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
o awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
o kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 
o kontrola pływaka suchobiegu 
o kontrola pływaka alarmowego – przelania 
o kontrola rozbrojenia stacyjki 

 Wejścia analogowe (4…20mA): 
o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 
o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
o załączanie pompy nr 1 
o załączenie pompy nr 2 
o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
o załączenie rewersyjne pompy nr 1 
o załączenie rewersyjne pompy nr 2 
o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

d) Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego 
GSM/GPRS/EDGE : 

 Wyposażenie: 
o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem 

nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową 
wymianę danych 

o zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę  
w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

o 16 wejść binarnych 
o 12 wyjść binarnych 
o 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy 

hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy 
o 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia 

przekładników prądowych  
o 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do 

podłączenia przepływomierza 
o 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa 
o komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 

RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE 
o wejścia licznikowe 
o kontrolki: 

 zasilania sterownika 
 poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody 
 poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 
 zalogowany 

 poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
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 logowanie do sieci GPRS 
 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
 brak lub zablokowana karta SIM 

o aktywności portu szeregowego sterownika 
o stopień ochrony IP40 
o temperatura pracy: -20o C...50o C 
o wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 
o moduł GSM/GPRS/EDGE 
o napięcie zasilania 24VDC 
o gniazdo antenowe 
o gniazdo karty SIM 
o pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

 Możliwości: 
o wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) 

modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS 
dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN 

o wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania 
stanów alarmowych na obiekcie 

o sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału  
z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze 
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, 
blokada pracy równoległej) 

o sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu 
wysłanego ze stacji operatorskiej 

o podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie 
przepompowni: 
 brak karty SIM 
 poprawność PIN karty SIM 
 błędny PIN karty SIM 
 zalogowanie do sieci GSM 
 zalogowanie do sieci GPRS 
 wejścia i wyjścia sterownika 
 aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
 nastawiony poziom załączenia pomp 
 nastawiony poziom wyłączenia pomp 
 nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
 liczba załączeń każdej z pomp 
 liczba godzin pracy każdej z pomp 
 prąd pobierany przez pompy 
 poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

o zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej 
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 
 poziomu załączenia pomp 
 poziomu wyłączenia pomp 
 poziomu dołączenia drugiej pompy 
 zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
 zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

o prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
 każdej z pomp 
 zasilania 
 wystąpieniu poziomu suchobiegu 
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 wystąpieniu poziomu przelewu 
 błędnym podłączeniu pływaków 
 sondy hydrostatycznej 
 włamaniu 

o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 
o automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego 

czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji 
o blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – 

redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 
o zliczanie czasu pracy każdej z pomp 
o zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 

 pobieranej mocy 
 zużytej energii 
 napięcia na poszczególnych fazach 

o możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 
alarmowej 

e) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać: 

 naprzemienną pracę pomp 

 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia 
pracy 

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – 
tylko dla pracy ręcznej 

 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał  
z dwóch pływaków 

Szafa sterownicza ma posiadać: 

 Certyfikat Badania Typu UE określony w PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -
2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – 
EMC. 

 Certyfikat Zgodności  określony w PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 
w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD. 

 Szafy sterownicze mają  posiadać Certyfikat Zgodności CE, oraz raport z badań    
w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywami EMC i EEC.  

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 
aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca 
przepompowni ścieków wraz z  szafami sterowniczymi wdroży systemem monitoringu który 
ma posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb wizualizacji. Dostawę niniejszych kart 
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. 

 
5. System monitoringu w technologii GSM/GPRS/EDGE ze stałą adresacją IP obiektów 

chronionych systemem APN: 
System monitoringu składa się się z dwóch podstawowych elementów: 

a) obiekt zdalny – przepompownia ścieków wyposażony w: moduł telemetryczny 
GSM/GPRS/EDGE , który zawiera sterownik PLC z wyświetlaczem LCD oraz modem 
komunikacyjny do transmisji pakietowej danych.  

b) obiekt lokalny – Centrum Dyspozytorskie, spełniające minimalne parametry:  
CENTRUM DYSPOZYTORSKIE DLA OPERATORA SIECI KANALIZACYJNEJ: 

 KOMPUTER - jednostka centralna  

 Procesor –  2 rdzenie,  3MB łącznej pamięci podręcznej, taktowany zegarem  
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o częstotliwości co najmniej 3,4 GHz 

 Pamięć RAM – 1 x 4 GB @ 1600 MHz 

 Dysk twardy – 500GB Serial ATA III (7200 RPM) 

 Napęd optyczny – 16x DVD+/-RW 

 Karta graficzna pozwalająca na prawidłową pracę systemu, w szczególności na odczyt 
danych monitorowanych 

 Port USB 2.0 – 6 szt. panel tylny 

 Port USB 2.0 – 2 szt. panel czołowy 

 Gniazdo Ethernetowe RJ45 – 1 szt. panel tylny 

 Wyjście monitora:  
o VGA – 1 szt. 
o HDMI / DisplayPort – 1 szt. 

 Wyjścia dźwięku panel tylny: 
o Słuchawki 
o Mikrofon 

 Wyjścia dźwięku panel przedni: 
o Słuchawki 
o Mikrofon 

 Klawiatura USB QWERTY 

 Mysz optyczna 3-przyciskowa 

 Oprogramowanie komputera: 
o System operacyjny umożliwiający uruchomienie i prawidłowe działanie 

oprogramowania monitorującego, w polskiej wersji językowej. Do systemu 
operacyjnego wymaga się dołączenia płyty umożliwiającej przywrócenie systemu 
(recovery). System operacyjny powinien być w wersji professional. System 
operacyjny komputera będzie współpracował z zainstalowanym systemem 
monitorującym.  

 Kompletny zestaw okablowania – przewody zasilające, połączeniowe, itp. 

 3 lata gwarancji na całą jednostkę centralną  z naprawą u klienta w następny dzień 
roboczy 

 Monitor: 
o przekątna ekranu: 23” 
o rozdzielczość: 1920x1080 
o odświeżanie: 75Hz 
o format obrazu: 16 x 9 
o wbudowane głośniki: TAK  
o komplet okablowania: tak 

 Zasilanie awaryjne - UPS 500VA 
Informacje o stanach obiektu są przesyłane za pomocą GPRS do stacji monitorującej, która 
wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorująca 
jest zainstalowana w dyspozytorni. System wizualizacji powinien się składać z: głównego 
okna synoptycznego oraz  okna poszczególnych urządzeń (obiektów). 

 
6. Monitoring/ funkcje monitoringu 

a) Funkcja zdarzeniowo-czasowa – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie 
powinna powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego 
oraz dodatkowo stacja monitorująca może zdalnie w określonych odstępach czasowych 
wymusić przesłanie w/w statusu z danego modułu telemetrycznego. Inaczej mówiąc,  
w momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. 
załączenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji 
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monitorującej zostaje wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach  
i wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja 
monitorująca może czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich 
aktualny stan wejść/wyjść.  

b) Funkcja - Główne okno synoptyczne – powinna umożliwiać podgląd graficzny 
wszystkich monitorowanych obiektów pod względem np: 
 wizualizacja pracy danej pompy,     

 wizualizacja awarii danej pompy,   

 wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana  
w automatycznym cyklu pracy,   

 wizualizacje włamań na obiekty,  

 wizualizacja alarmów na wszystkich obiektach lub urządzeniach w formie tabeli 
alarmów bieżących, alarmy powinny być podawane z następującymi informacjami: 
data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu,  
w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora. 

c) Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – powinna umożliwiać 
na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator  
o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania obiektów bez 
możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma pełne prawa 
dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania urządzeniami.  

d) Funkcja alarmów historycznych – powinna umożliwiać przeglądanie archiwalnych 
zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanych obiektach za 
dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. 
Dodatkowo posiadać możliwość uzyskania informacji kiedy dany alarm został 
potwierdzony i przez jakiego operatora. A także umożliwiać wykonanie wydruku 
sporządzonego zestawienia.  

e) Funkcja alarmów bieżących – powinna umożliwiać wizualizacje w postaci tabeli 
wszystkich bieżących (niepotwierdzonych) stanów alarmowych z monitorowanych 
obiektów lub urządzeń. W jednoznaczny sposób identyfikować, czy dany alarm jest 
aktywny na obiekcie (kolor: czerwonyalarm krytyczny, ), czy już ustąpił (kolor: zielony). 
Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powinien on zostać 
umieszczony w pamięci systemu i powinno się posiadać możliwość przeglądania go za 
pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu 
alarmowego na dowolnym obiekcie lub urządzeniu powinen aktywować się sygnał 
dźwiękowy, którego będzie można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich 
niepotwierdzonych alarmów bieżących, co powala na wykonywanie przez operatora 
innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą. 

f) Zapis danych – System monitoringu powinen umożliwiać zapis wszystkich odebranych 
danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania 
do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Exel. 

g) Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi obiektami lub urządzeniami – 
system monitoringu powinien umożliwiać informowanie operatora o czasie ostatniego 
odczytu danych.  

h) Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – system powinien umożliwiać 
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujęć 
głębinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej).  
W momencie rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja 
testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca 
na oszczędność w ilości wysłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność  
w kosztach eksploatacji.  

i) Alarm włamania – system powinien wywołać na stacji monitorującej alarm włamania po 
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określonym czasie od jego wystąpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien 
ulegać skasowaniu po czasie. System powinien wymagać zdalnego skasowania alarmu 
przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu.  

j) Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu 
stacji monitorującej.  

k) Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 
monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danego obiektu 
lub urządzenia.  

l) Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 
monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. 
Informacje te są przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie  
w stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia 
stacji).   

m) Funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu 
pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy 
pompowni np. równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca.  

n) Zdalne załączanie/wyłączanie pomp.  
o) Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwala na zdalne „poinformowanie” 

sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem 
danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jeżeli zdalnie odłączymy pompę, to sterownik 
nie uwzględni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze załączy pompę, która fizycznie 
występuję na obiekcie.  

p) Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy zestawu pompowego – istnieje możliwość 
zdalnej (ze stacji monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz 
poziomu alarmowego – oczywiście przy występowaniu przetwornika ciśnienia na 
rurociągu tłocznym.  

q) Funkcja zdalnego zablokowania równoczesnej pracy 2 lub większej ilości pomp – 
funkcja niezbędna w przypadku wartości zabezpieczenia prądowego w złączu kablowym 
na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy  

r) Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać 
tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może 
wykonać kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów 
w jednej chwili.  

s) Wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii pomp, 
prądu w okresie ostatnich 2 godzin.  

t) Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, prądu na 
dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje 
możliwość wykonania wydruku sporządzonego wykresu.  

u) Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, 
ilości awarii, czasu awarii pomp, przepływu sumarycznego w wybranym okresie 
historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego 
zestawienia.  

v) Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na 
wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji 
monitorującej  

w) SMS - Dodatkowo system powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości SMS pod 
wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w 
obiektach.  
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7. Posadowienie komory przepompowni 
 Przed montażem przepompowni należy wykonać poniższe roboty:  

 Przygotowanie podłoża do osadzenia szklanki mocującej i zbiornika. Podłoże to 
powinno być o grubości odpowiedniej dla danych warunków gruntowych może być 
wykonane jako podsypka żwirowa zagęszczona lub z chudego betonu.  

 Osadzenie zbiornika. 

 Zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu. 

 Oczyszczenie rurociągu tłocznego oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone. 

 Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia 
zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych  
w przepompowni). 

 Wykonanie przyłącza do przewodów ochronnych, elementów metalowych 
przepompowni o rezystancji zapewniającej ochronę przeciwporażeniową - dla 
połączeń wyrównawczych. 

 Doprowadzenie przewodu z rur PVC umożliwiających montaż przewodów zasilających 
pompy oraz montaż łączników pływakowych. 

 Podłączenie króćców zbiornika do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. 

 Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu. 

 Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika. 

 Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokołu rozdzielni 
sterownia pomp.  

Komory przepompowni po wykonaniu wykopów należy posadowić na: 

 warstwie wzmacniającej o wymiarach 2,5 x 2,5m i grubości 0,5 m z kruszywa 
łamanego dowiezionego na plac budowy frakcji 16-32mm 

 ułożenie warstwy wzmacniającej (0,3m kruszywa łamanego dowiezionego na plac 
budowy frakcji 16-32mm) na geowłókninie o parametrach:  
o masa powierzchniowa min 165g/m2 
o wytrzymałość na rozciąganie min. 12 kN/m2  
o wytrzymałość na przebicie dynamiczne min. 32mm  
o wytrzymałość na przebicie statyczne CBR min. 1,85 kN  

W przypadku wystąpienia okresowych wód podziemnych w wykopie do odwodnienia 
wykopów komór stosować metody tak jak dla całego zadania. Projekt nie narzuca metody 
odwadniania (Wykonawca po analizie terenu, zakresu i wg własnego uznania musi 
dostosować metodę odwadniania wykopów do własnych możliwości i przedstawić do 
akceptacji Inspektorowi nadzoru i Projektantowi). Komory pompowni wykonać po 
zabezpieczeniu wykopów wypraskami stalowymi w sposób zgodny z wytycznymi producenta. 
Dla zapewnienia stateczności na wypłynięcie komorę przepompowni z polimerobetonu 
zamontować w kręgach betonowych Ø2000mm z dnem prefabrykowanym. Przestrzeń 
między komorą a kręgiem wypełnić betonem szybkowiążącym B-20 (C16/20) do wysokości 
0,5m. Po zamontowaniu komór pompowni wykopy zasypać gruntem mineralnym wraz  
z zagęszczeniem warstwami.   

 
2.4 Uporządkowanie terenu wokół przepompowni 

Niwelacja terenu 
Po zamontowaniu komory i urządzeń przepompowni ścieków należy teren podwyższyć do 
rzędnych podanych w projekcie zagospodarowania terenu lub w przypadku zmiany rzędnej 
terenu związanej z wykonywanymi pracami montażowymi dostosować do rzędnej istniejącej. 
Niezależne od podanej wartości rzędnej góry przepompowni,  wykonawca zobowiązany jest to 
wyniesienia przepompowni ponad teren o wartość minimalną ok. 0,2 m.  
Należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo 
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piaskowej 1:4 o grubości 0,03 m, podbudowie  z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 o grubości 0,15 m i warstwie odsączającej z piasku o grubości 0,10 m.  
Zewnętrzne krawędzie ograniczyć krawężnikiem betonowym drogowym 15x30. W przypadku 
wykonywania prac w rejonie projektowanej przepompowni przy możliwości zniszczenia 
istniejących utwardzonych dróg dojazdowych, teren przywrócić do stanu pierwotnego  
i umożliwić swobodny dojazd pojazdami do przepompowni. Teren przyległy do 
przepompowni obsiać trawą. 

 
Ogrodzenie 
Dla przepompowni zaprojektowano typowe ogrodzenie panelowe na słupkach 
przystosowanych do montażu paneli, osadzonych w cokole betonowym. Ogrodzenie wykonać 
zgodnie z załącznikami graficznymi oraz opisem ogrodzenia oczyszczalni ścieków. 
Ogrodzenie przepompowni wykonać po zagęszczeniu i ustabilizowaniu nasypów. Cokół 
ogrodzenia winien być zbrojony.  

 
Utwardzenie terenu wokół przepompowni 
Projektuje się dla przepompowni ścieków wykonanie wewnętrznego utwardzenia placu 
nawierzchnią z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4  
o grubości 0,03 m, podbudowie  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 
o grubości 0,15 m i warstwie odsączającej z piasku o grubości 0,10 m.  Zewnętrzne 
krawędzie ograniczyć krawężnikiem betonowym drogowym 15x30. W przypadku 
wykonywania prac w rejonie przepompowni i zniszczenia istniejących utwardzonych dróg 
dojazdowych, teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

 
Fundament pod żuraw obrotowy 
Fundament pod żuraw obrotowy dla pompowni wykonać zgodnie  
z załącznikiem graficznym o wymiarach 0,8 m x 0,8 m x 1,4 m z betonu B-25 (C20/25). Na 
wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia 1 kpl. żurawia do wyciągania pomp o udźwigu 
min. 500 kg. 

 
Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków  
Urządzenia przepompowni ścieków, zasilanie i sterowanie odbywać się będzie z szafek 
zasilająco – sterujących RT, które są jednym z elementów kompletnej dostawy   
przepompowni. Zasilanie zostanie wykonane z szafek złączno pomiarowych.  
 

3. Projektowana oczyszczalnia ścieków wraz z wylotem 
3.1 Materiały 

a) Zbiornik oczyszczalni ścieków. 
b) Wylot ścieków oczyszczonych. 
c) Rurociągi ścieków surowych oraz oczyszczonych  
d) Przepływomierz ścieków oczyszczonych. 
e) Studnie rewizyjne ścieków oczyszczonych, studnie włazowe, żelbetowe – 3 kpl., w tym studnia 

poboru prób. 
 

3.2 Bilans ilościowy i jakościowy ścieków 
Dla założeń niniejszego opracowania przyjęto jednakową ilość ścieków odprowadzanych  
z gospodarstw domowych qśr=90dm3/M*d, co jest zgodne z rzeczywistym zużyciem wody, 
potwierdzonym przez eksploatatora sieci wodociągowej. Ilość mieszkańców: 220 osób. 
 

 Średni dobowy dopływ ścieków: 
Qdśr = 220 × 0,090 =19,80 ≈ 20,0 m3/d  
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 Maksymalny dobowy dopływ ścieków 
Qdmax = 1,25 × 20 = 25,0 m3/d gdzie: 
Nd = 1,25 - współczynnik nierównomierności dobowej 

 Maksymalny godzinowy dopływ ścieków 
Qhmax = 2,4 × 25/24 = 2,5 m3/h gdzie: 
Nh = 2,4  - współczynnik nierównomierności godzinowej       

 Roczny przepływ ścieków   
Qa = 7 320 m3/rok  
 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków bytowych 
odprowadzanych do wód, nie mogą przekraczać:  

 BZT5 = 40 g O2/m3   

 ChZT = 150 g O2/m3   

 zawiesiny og. = 50 g/m3  
 tj, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 
w  sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz  
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. 2014, poz. 1800) – jak 
dla oczyszczalni o RLM do 2 000 poza aglomeracjami. Ścieki z oczyszczalni w miejscowości Wągniki 
nie będą zawierać substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  
w rozumieniu w/w rozporządzenia.  
Wymagany łączny stopień redukcji zanieczyszczeń na projektowanych urządzeniach wynosi:  

  w zakresie zawiesiny ogólnej – 94,8%  

  w zakresie BZT5 – 95,7%  

  w zakresie ChZT – 89,4% 
 

3.3 Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków 
Do uzyskania wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczeń projektuje się mechaniczno – 
biologiczną oczyszczalnię ścieków z obrotowym złożem biologicznym obsługującą 220RLM  
o przepływie średnim dobowym 20m3/d.  
Oczyszczalnia składa się z czterech odseparowanych stref oczyszczania, które umieszczone są w 
jednym zbiorniku. Zbiornik oczyszczalni ścieków projektuje się jako monolityczny zbiorniku z GRP- 
żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym. W urządzeniu znajduje się zintegrowany 
system regulacji przepływu ścieku, który kumuluje ściek przy zwiększonych zrzutach i dawkuje 
przy mniejszych. 
Do osadnika wstępnego ścieki będą doprowadzane ze studni rozprężnej rurociągiem grawitacyjnym 
z tworzywa sztucznego (PVC U Ø200 SN8 o rdzeniu litym). Po zakończeniu procesów 
technologicznych ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków odprowadzane będą rurociągami 
grawitacyjnymi z tworzyw sztucznych (PVC U Ø200 SN8 o rdzeniu litym) poprzez studzienki 
rewizyjne (w tym studzienkę do poboru próbek) do wylotu ścieków oczyszczonych. 

 
Na projektowany układ technologiczny oczyszczania ścieków składa się: 

 kolektor ścieków surowych 

 zintegrowany zbiornik oczyszczalni ścieków wraz z szafą sterowniczą 

 kolektor ścieków oczyszczonych 

 studzienka poboru prób 

 studzienki przepływowe ścieków oczyszczonych 

 wylot ścieków oczyszczonych do cieku wodnego 
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Proces oczyszczania ścieków odbywał się będzie w następujących strefach: 

 osadnik wstępny, 

 dwie strefy biologiczne z obrotowym złożem, 

 osadnik wtórny. 
 

3.4 Opis technologii oczyszczania ścieków 
3.4.1 Kolektor ścieków surowych 

Zaprojektowano kolektor ścieków surowych jako sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC U Ø200 
SN8 o rdzeniu litym. Kolektor ścieków surowych wykonać zgodnie z załącznikami graficznymi oraz 
punktem: V. Warunki techniczne wykonania. W miejscach oznaczonych na rysunku należy kanały 
dodatkowo zaizolować warstwą keramzytu. 

 
3.4.2 Zintegrowany zbiornik oczyszczalni ścieków 

Osadnik wstępny  
Ścieki surowe dopływają do osadnika wstępnego rurociągiem dopływowym ścieków surowych. 
Zatrzymywane w nim są ciężkie cząstki stałe, również niebiodegradowalne, które osadzają się  
i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany i wywożony np. wozem asenizacyjnym. 
Następnie ścieki zawierające nadal fazę stałą dostają się do położonych wyżej, pierwszych biostref 
(obrotowych złóż). Przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale. 
Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają  
w osadniku wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna.  
Pierwsza strefa biologiczna 
Pierwsza strefa biosfery znajduje się powyżej osadnika wstępnego. Ścieki podawane są do niej dzięki 
czerpakom umieszczonym na wale.  Tarcze znajdujące się w tej strefie obracają się, umożliwiając 
absorpcję tlenu do tworzącej się biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii 
przywierających do tarcz. Dzięki zastosowaniu tarcz powstała wysokowydajna strefa wstępnego 
oczyszczania. 
Druga strefa biologiczna 
Druga strefa biologiczna izolowana jest od pierwszej hydraulicznie, dzięki czemu unika się w niej 
dużej zmienności przepływu. Ścieki doprowadzane do tej sekcji są poddawane działaniu drugiej 
strefy biologicznej (złoże obrotowe), odseparowanej od pierwszej grupy dysków, na powierzchni 
których narastają kolejne warstwy biomasy. Chronione przed dużą zmiennością przepływu  
i szkodliwymi zanieczyszczeniami, mikroorganizmy utleniają zanieczyszczenia zawarte w ściekach 
dla własnego rozrostu, rozmnażają się i tworzą biomasę.. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie  
z dysków obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju 
nowych. 
Osadnik wtórny 
Prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego. 
Przy pełnym obciążeniu osadnik wstępny oraz wtórny należy oczyszczać co ok. 3-5 miesięcy. Ścieki 
oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę 
odpływową. W urządzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego- między 
osadnikiem wtórnym i wstępnym. Rozwiązanie zwiększa skuteczność oczyszczania w okresach 
niedociążenia złoża. 
Ścieki bytowe zawierają elementy cięższe od wody. Te substancje zawierające między innymi piasek 
osadzają się w dolnej części osadnika wstępnego, jako osad i usuwane są w większych odstępach 
czasu urządzeniami odsysającymi, w które wyposażone są wozy asenizacyjne. Ilość zebranego osadu 
może być rożna, zależnie od ilości korzystających z oczyszczalni mieszkańców, konsystencji ścieków 
i warunków eksploatacji. Kiedy wysokość osadu osiągnie ok. 50% głębokości wody w osadniku 
wstępnym (sprawdzanie sondą), to najpóźniej wtedy należy dokonać usunięcia osadu z urządzenia. 
Przy pełnym obciążeniu osad powinien być okresowo wybierany co 3-4 miesiące. 
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Parametry urządzenia 

LP. Dane Jednostka  
1. Materiał zbiornika - GRP 
2. Technologia  - Obrotowe złoże biologiczne 
3. Maksymalna ilość ścieku w ciągu doby m3/d 45,0 
4. Ilość RLM  RLM 225 
5. Maksymalny dzienny ładunek BZT5 Kg 13,5 
6. System dawkowania ścieku - TAK 
7. Minimalne obciążenie % 10-30 
8. Zasilanie - Trójfazowe 
9. Prąd podczas pełnego obciążenia A 2,8 
10. Moc silnika napędzającego złoże W 550 
11. Moc pompy zawracania osadu W 250 
12 Zajmowana powierzchnia m2 25,0 
13. Uciążliwość akustyczna - *minimalna 
14. Uciążliwość zapachowa - *minimalna  

*w rozwiązaniu brak dmuchaw oraz mechanicznego wtłaczania powietrza.  
Możliwe jest zastosowanie urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych, aniżeli opisane  
w dokumentacji. 
 

Sygnalizacja/Panel sterowania 
Urządzenia muszą posiadać pełną automatykę pracy; tryb pracy silnika- ciągły, tryb pracy pompy 
recyrkulacji- sterowany czasowo. Skrzynkę sterowniczą należy połączyć z wewnętrzną skrzynką 
połączeniową znajdującą się wewnątrz zbiornika oczyszczalni ścieków. Motoreduktor, alarm 
zatrzymania obrotów i pompa osadu są podłączone do wewnętrznej skrzynki przyłączeniowej  
w zbiorniku oczyszczalni ścieków. Przewód łączący skrzynkę sterowania i wewnętrzną skrzynkę 
przyłączeniową należy przeprowadzić przez przygotowany otwór o średnicy 4 cali znajdujący się  
w części zbiornika od strony odpływu.    
Panel kontrolny oczyszczalni wykonany jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego, znajdują się  
w nim wszystkie niezbędne elementy do sterowania wszystkimi podzespołami w oczyszczalni. Panel 
sygnalizuje prawidłowe działanie lub wystąpienie awarii.  
Panel sterowania powinien być montowany przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z instrukcją 
producenta na ramie montażowej. 
Ramę montażową należy zamurować w betonowym fundamencie o grubości minimum 250 mm. 
Należy zapobiec obsunięciu się ramy podczas wiązania betonu. 
Pozostawić odstęp minimum 350 mm od dolnej krawędzi panelu do fundamentu. 

 
Transport i montaż 
Transport oraz montaż zbiornika oczyszczalni ścieków wraz ze wszystkimi elementami z nią 
zawiązanymi należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenie dostarczone na miejsce 
budowy musi być kompletne: gotowy do instalacji zbiornik, pokrywa oraz panel błędu. Należy uważać, aby 
nie uszkodzić urządzenia podczas dostawy, przenoszenia na placu budowy oraz podczas montażu.   
W przypadku nagromadzenia, np. wód deszczowych należy bezwzględnie sprawdzić urządzenie przed 
podnoszeniem i wypompować wszelki nadmiar wody.  
Ze względu na charakterystyczną konstrukcję oczyszczalni środek ciężkości jest przesunięty. Należy 
zachować ostrożność, aby zapewnić stabilność urządzenia w czasie podnoszenia. Do podnoszenia 
urządzeń należy stosować zawiesia pasowe o odpowiednich parametrach, które należy przełożyć 
przez przeznaczone do tego celu mocowania w podstawie. Koniecznym jest stosowanie 
odpowiednich rozpór, aby zapewnić stabilność ładunku i równomierne rozłożenie obciążenia 
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podczas podnoszenia. 
Podczas magazynowania lub przemieszczane urządzeń na placu budowy, należy zwrócić szczególną 
uwagę, aby miejsce składowania było pozbawione kamieni, gruzu i jakichkolwiek innych ostrych 
przedmiotów, które mogą je uszkodzić. Urządzenie należy posadowić na płaskim i zniwelowanym 
gruncie tak, aby cała podstawa się na mim znalazła. 

 
Posadowienie zbiornika oczyszczalni ścieków 
Posadowienie oczyszczalni wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.  
Wykopać wykop (uwzględniając grubość płyty fundamentowej) o odpowiedniej długości i szerokości, 
aby można w nim było umieścić urządzenie zachowując minimalną przestrzeń wokół zbiornika na 
beton. Przestrzeń powinna mieć minimum 200mm. Ponadto wykop powinien mieć głębokość 
umożliwiającą umieszczenie w nim urządzenia oraz podstawę betonową. Należy zastosować 
odpowiednie wypełnienie betonowe, aby nie doszło do przemieszczenia się zbiornika. Ściany wykopu 
zabezpieczyć wypraskami stalowymi do głębokości 6m. Jeżeli kierownik budowy, inspektor nadzoru 
lub inwestor uznają za niezbędne, wypraski należy pozostawić w gruncie.  W miejscach,  
w których poziom wód gruntowych jest powyżej dna wykopu i/lub istnieje prawdopodobieństwo 
zalania wykopu, należy usuwać wodę za pomocą odpowiednich pomp do czasu zakończenia 
montażu. Upewnić się, że woda nie jest odprowadzana do gruntu w najbliższej okolicy. Jeśli 
podstawa wykopu będzie niestabilna, tj. kurzawka itp. należy pogłębić wykop i wykonać wymianę 
gruntu zagęszczanego warstwami.  Wykonać płytę fundamentową, zgodnie z jej projektem. 
Betonowa podstawa powinna być płaska i wypoziomowana. Odczekać, aż beton podstawy 
odpowiednio zwiąże, aby mogła przenosić obciążenia. Upewnić się, że w podstawie nie znajdują się 
żadne kamienie lub inne materiały, które mogłyby uszkodzić urządzenie. Opuścić zbiornik na 
podstawę, wykorzystując odpowiednie zawiesia pasowe i sprzęt do podnoszenia. W czasie montażu 
należy zadbać, aby korpus zbiornika był równomiernie podparty w taki sposób, żeby nie dochodziło 
do powstawania punktowych obciążeń. 
Sprawdzić, czy ustawienie wlotu i wylotu jest prawidłowe i czy urządzenie jest wypoziomowane. 
Bardzo ważne jest zainstalowanie urządzenia poziomo, aby uniknąć nierównomiernych obciążeń 
działających na łożyska. Należy przestrzegać zaleceń producenta. W celu stabilizacji naprężeń do 
posadowionego zbiornika wlać wodę nie przekraczając 100cm wysokości wody w zbiorniku do 
osadnika wstępnego i wtórnego, upewniając się, że w żadnym momencie różnica między poziomami 
wody między komorami nie przekracza 250 mm. 
Wykonać wypełnienie betonowe na wysokość około 500 mm wokół urządzenia, odpowiednio 
zagęszczając beton, tak aby wyeliminować wszelkie puste przestrzenie. Nie stosować urządzeń 
wibracyjnych. Kontynuować wykonywanie wypełnienia betonowego zgodnie z zaleceniami 
producenta. Zainstalować kotwy, umieścić je w uchwytach mocujących. Jednocześnie należy 
dolewać wodę do oczyszczalni, w celu stabilizacji naprężeń. Wyrównać i podłączyć rury do wlotu  
i wylotu zachowując odpowiednie spadki. Oczyszczalnię zostawić napełnioną wodą. Montaż 
zbiornika oczyszczalni wykonać w okresie suchym, kiedy występuje obniżony poziom wód 
gruntowych lub obniżyć poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia dna zbiornika na 
okres montażu. 
UWAGA !!! Przy montażu oczyszczalni konieczne jest zabezpieczenie wykopu. Zabroniony 
jest montaż w gruncie podmokłym (lustro wód podziemnych ponad dnem zbiornika) bez 
specjalnych zabezpieczeń. Zlokalizowanie zbiornika oczyszczalni w miejscu narażonym na 
obciążenia ruchem kołowym jest zabronione. 

 
3.4.3 Kolektor ścieków oczyszczonych 

Zaprojektowano kolektor ścieków oczyszczonych jako sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC U 
Ø200 SN8 o rdzeniu litym. Kolektor ścieków oczyszczonych wykonać zgodnie z załącznikami 
graficznymi oraz punktem: V. Warunki techniczne wykonania. W miejscach oznaczonych na 
rysunku należy kanały dodatkowo zaizolować warstwą keramzytu. 
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3.4.4 Studzienka poboru prób 
Studnia ta służyła będzie do poboru prób ścieków oczyszczonych. Studnia żelbetowa, włazowa  
o średnicy 1200 mm: 

  Dennica studzienki należy wykonać jako monolityczną (jeden etap produkcji), 
prefabrykowaną, z fabrycznie zabetonowaną kinetą główną wraz z ewentualnymi dopływami 
bocznymi, połączoną z przejściami szczelnymi wyposażonymi w uszczelki dla przyłączenia 
rur w ścianie studni. Przejścia przez ściany studni kanalizacyjnych muszą być szczelne 
i elastyczne. Spocznik w dnie powinien być wykonany "antypoślizgowo" dla zachowania 
bezpieczeństwa pracy ludzi konserwujących daną studnię. Kineta główna i dopływów, 
spocznik i przejścia szczelne stanowić muszą jeden monolityczny i bezspoinowy element 
tworzywowy. 

  Wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury. 

  Kręgi nadbudowy - żelbetowe Ø 1200mm odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1917 
lub odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokość kręgów nadbudowy – 500 mm, 
kręgi pośrednie łączone za pomocą uszczelek gumowych. 

  Przykrycie studzienek kanalizacyjnych – pierścień odciążający oraz płyta pokrywowa. 

 Włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400, okrągłe, żeliwne Ø 600mm. 

  Drabinka włazowa, powlekana, odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 13101. 
Parametry równoważności właściwości elementów studzienek: 

 Szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu   50 kPa 

 Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie   

 w elementach i w kinecie:     ≥C35/45 

 Nasiąkliwość betonu min.     4 % 

 Klasa ekspozycji betonu w elementach studni  X0, XC4, XD3, XF1, XA1 

 Wodoszczelność      W8 

 Mrozoodporność      F150 
Studnię poboru prób wykonać zgodnie z punktem: V. Warunki techniczne wykonania. Dodatkowo 
studnię należy posadowić na wzmocnieniu z geowłókniny, zgodnie z załącznikami i punktem V 
opisu technicznego. Dodatkowo, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru oraz inwestorem należy 
wykonać skarpę (dodatkowy, ocieplający nasyp) o szerokości ok. 8,5 m, od studni do granicy działki 
w kierunku wylotu, którą należy obsiać trawą. Nasyp należy wykonywać warstwami. Jeżeli warunki 
gruntowo wodne wskażą na konieczność zastosowania dodatkowego obciążenia studni, wykonawca, 
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru oraz inwestorem wykona takie opcążenie, np. poprzez 
zamocowanie projektowanej studni w kręgu betonowym o większej średnicy wypełnionym betonem 
szybkowiążącym C16/20. 

 
3.4.5 Studzienki przepływowe ścieków oczyszczonych 

Studnie żelbetowe, włazowe o średnicy 1200 mm: 

  Dennica studzienki należy wykonać jako monolityczną (jeden etap produkcji), 
prefabrykowaną, z fabrycznie zabetonowaną kinetą główną wraz z ewentualnymi dopływami 
bocznymi, połączoną z przejściami szczelnymi wyposażonymi w uszczelki dla przyłączenia 
rur w ścianie studni. Przejścia przez ściany studni kanalizacyjnych muszą być szczelne 
i elastyczne. Spocznik w dnie powinien być wykonany "antypoślizgowo" dla zachowania 
bezpieczeństwa pracy ludzi konserwujących daną studnię. Kineta główna i dopływów, 
spocznik i przejścia szczelne stanowić muszą jeden monolityczny i bezspoinowy element 
tworzywowy, studnię S1 zaprojektowano z prefabrykowanym osadnikiem 0,5m. 

  Wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury. 

 Kręgi nadbudowy - żelbetowe Ø 1200mm odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1917 lub 
odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokość kręgów nadbudowy – 500 mm, 
kręgi pośrednie łączone za pomocą uszczelek gumowych. 
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  Przykrycie studzienek kanalizacyjnych – pierścień odciążający oraz płyta pokrywowa. 

  Włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400, okrągłe, żeliwne Ø 600mm. 

  Drabinka włazowa, powlekana, odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 13101. 
Parametry równoważności właściwości elementów studzienek: 

 Szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu   50 kPa 

 Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie   

 w elementach i w kinecie:     ≥C35/45 

 Nasiąkliwość betonu min.     4 % 

 Klasa ekspozycji betonu w elementach studni  X0, XC4, XD3, XF1, XA1 

 Wodoszczelność      W8 

 Mrozoodporność      F150 
 

3.4.6 Wylot ścieków oczyszczonych do cieku wodnego 
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie ciek wodny (zlokalizowany na dz. nr 26/5 (po podziale 
26/10), obręb 0049 Wągniki, jedn. ewid. 280105-2 Górowo Iławeckie. Wlot do odbiornika należy 
wykonać zgodnie z opisem poniżej. 
 
Należy wykonać wylot zrzutu ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego „KTC” w km  
w km 1+825, działka o nr ewid. 26/5 (po podziale: 26/10), obręb 0049 Wągniki, gm. 
Górowo Iławieckie:  

  Średnica i materiał rurociągu PVC ∅200x4,7SDR34 

  Rzędna wylotu   109,48 m.n.p.m. 
Współrzędne geograficzne budowy wylotu ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego „KTC”   
w km 1+825 w układzie odniesienia PL-ETRF2000 wynoszą: X 6015847,5  Y 7461103,9. 
 
Urządzenie wodne projektowanej inwestycji wykonane jest w formie prefabrykowanego typowego 
elementu żelbetowego służącego do odprowadzania ścieków oczyszczonych do cieków wodnych.  
W skład zaprojektowanego  urządzenia wodnego wchodzą: 

  Żelbetowy wylot -spełnia rolę przejmującą ścieki z kolektora sanitarnego i odprowadzenia dalej 
do odbiornika ścieków. 

  Korytka betonowe odprowadzają ścieki z wylotu do odbiornika nie naruszając konstrukcji 
skarp. 

  Palisada z kołków drewnianych  - utrzymuje elementy betonowe w położeniu statycznym, 
zabezpiecza przez podmywaniem wodą. 

  Palisada z kołków drewnianych. 

  Przyłączona rura kanalizacyjna - odprowadza ścieki do żelbetowego wylotu. 

  Podbudowa wzmacniająca - narzut kamienny - zabezpiecza miejsce zrzuty ścieków przed 
bezpośrednim uderzeniem strumieniem ścieków w warstwy ziemi. 

  Obudowa z płyt ażurowych– zabezpiecza skarpy przed osiadaniem utrzymując wylot  
w niezmienionej pozycji. 

Sposób wykonania 
Na etapie realizacji urządzenia wodnego należy: 

  Wyznaczyć przez uprawnionego geodetę miejsce posadowienia urządzenia. 

  W miejscu posadowienia dokonać odkrywki istniejącego gruntu wraz ze sprawdzeniem  
nośności gruntu rodzimego. 

  Zdjąć warstwę humusu, odłożyć ją w wyznaczone miejsce w celu późniejszego wykorzystania 
materiału do obsypki urządzenia. 

  Wykonać wykop pod żelbetowy wylot prefabrykowany zwracając szczególną uwagę na rzędną 
wysokości posadowienia elementu. 

  W przygotowanym wykopie wykonać podsypkę piaskową z domieszką cementu i wyłożyć 10 
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cm warstwę podbudowy. 

  Na wykonanej podbudowie ułożyć prefabrykowany wylot oraz podłączyć rurę kanalizacyjną; 

  Zebrać warstwę humusu pod wykop dla korytek betonowych.  

  Ułożyć korytka betonowe analogicznie jak żelbetowy wylot na warstwie podbudowy piaskowej 
stabilizowanej cementowej. 

  Po wykonaniu wylotu oraz korytek wykonać palisady z kołków drewnianych w celu 
utrzymania całego ciągu w niezmienionym położeniu.  

  Dno odbiornika ścieków wyłożyć narzutem kamiennym zabezpieczającym przez 
wypłukiwaniem ziemi. 

  Skarpy odbiornika ścieków obłożyć płytami ażurowymi JOMB. 

  Obsypać płyty zdjętym wcześniej humusem oraz posiać trawę w celu zespojenia całego 
układu. 

Sprawdzić poprawność wykonania, zainwentaryzować przez uprawnionego geodetę. 
 

3.5 Uporządkowanie terenu wokół oczyszczalni ścieków: 
Niwelacja terenu 
Po zamontowaniu urządzeń oczyszczalni ścieków należy teren podwyższyć do rzędnych podanych  
w projekcie zagospodarowania terenu lub w przypadku zmiany rzędnej terenu związanej  
z wykonywanymi pracami montażowymi dostosować do rzędnej istniejącej. 
Niezależnie od zaistniałych warunków wykonawca zobowiązany jest to wyniesienia zbiornika 
oczyszczalni ścieków zgodnie z załącznikami graficznymi.   
Dookoła, zgodnie z załącznikami graficznymi należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 
8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 0,03 m, podbudowie  z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 0,15 m i warstwie odsączającej z piasku o grubości 
0,10 m. Zewnętrzne krawędzie ograniczyć krawężnikiem betonowym drogowym 15x30.  
W przypadku wykonywania prac w rejonie projektowanej oczyszczalni ścieków przy możliwości 
zniszczenia istniejących utwardzonych dróg dojazdowych, teren przywrócić do stanu pierwotnego  
i umożliwić swobodny dojazd pojazdami do oczyszczalni ścieków. Teren przyległy do przepompowni 
obsiać trawą. Dodatkowo, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru oraz inwestorem należy wykonać 
skarpę (dodatkowy, ocieplający nasyp) o szerokości ok. 8,5 m, od studni do granicy działki w 
kierunku wylotu, którą należy obsiać trawą. Nasyp należy wykonywać warstwami. Istniejące 
zbiorniki bezodpływowe przeznaczone są do likwidacji/zamulenia. Istniejące na działce 156 (po 
podziale 156/2) rurociągi przeznaczone są do likwidacji – zamulenia. 

 
Ogrodzenie 
Teren posadowienia wszystkich urządzeń oczyszczalni ścieków musi być ogrodzony w celu 
uniemożliwienia dostępu osobom nie wykonujących kontroli lub konserwacji oczyszczalni.  
Dla oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków zaprojektowano typowe ogrodzenie panelowe 
na słupkach przystosowanych do montażu paneli, osadzonych w cokole betonowym. Panele  
o wysokości 1,56 m. Bramy dwuskrzydłowe otwierane o wymiarach 1,8x4,0m wraz z furtką  
o wymiarach 1,8x1,0m. Ogrodzenie wykonać po zagęszczeniu i ustabilizowaniu nasypów. Cokół 
ogrodzenia winien być zbrojony. Po wyrażeniu zgody przez Inwestora oraz przyszłego użytkownika 
możliwe jest  wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej wysokości o oczku 50x50mm, średnica 
drutu 3,0 mm, na słupach z rur ocynkowanych śr. 42 mm z daszkami o rozstawie nie większym niż 
2,2 m, osadzone w fundamentach z betonu B-15. 
Należy również zastosować odpowiednie oznakowanie – napis informujący o oczyszczalni ścieków,  
o zakazie używania otwartego ognia i palenia tytoniu – zagrożenie wybuchem oraz o zakazie wejść  
osobom nieupoważnionym. 
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Utwardzenie terenu wokół zbiornika oczyszczalni ścieków 
Projektuje się dla oczyszczalni ścieków wykonanie wewnętrznego utwardzenia placu z kostki 
betonowej. Należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo 
piaskowej 1:4 o grubości 0,03 m, podbudowie  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 o grubości 0,15 m i warstwie odsączającej z piasku o grubości 0,10 m.  Zewnętrzne 
krawędzie ograniczyć krawężnikiem betonowym drogowym 15x30. W przypadku wykonywania prac 
w rejonie przepompowni i zniszczenia istniejących utwardzonych dróg dojazdowych, teren 
przywrócić do stanu pierwotnego. 

 
 Fundament 
Zaprojektowano posadowienie zbiorników na płycie fundamentowej grubości 40cm o wymiarach 
4,4x11,5 m z betonu C25/30 na podbudowie z chudego betonu B-10 grubości 10 cm, zbrojonej 
krzyżowo dołem i górą prętami żebrowanymi śr. 12mm ze stali 34GS, w otulinie gr. 5cm. Pod płytą 
fundamentową.   
 
Zasilanie elektryczne  
Linia zasilająca pojedynczy panel sterowania doprowadza energię elektryczną w celu uruchamiania 
jego wyposażenia. Podłączenie zasilania do oczyszczalni odbywać się będzie poprzez podłączenie 
kabla zasilającego do instalacji elektrycznej zalicznikowej. Prace elektryczne powinny być 
przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka. 

 
3.6 Wytyczne rozruchu i eksploatacji oczyszczalni ścieków 

3.6.1 Wytyczne rozruchu 
Rozruch technologiczny oczyszczalni powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowaną firmę 
oraz zgodnie z wytycznymi producenta. W trakcie rozruchu dokonuje się sprawdzenia poprawności 
działania urządzeń oraz „wpracowuje” się oczyszczalnię, aby uzyskać odpowiednie parametry 
ścieków oczyszczonych. Po zainstalowaniu, urządzenie powinno pozostać napełnione wodą. Należy 
włączyć silnik zgodnie z instrukcją i pozostawić urządzenie włączone nawet, jeżeli do instalacji nie są 
odprowadzane ścieki. Należy przestrzegać zasad BHP. O czynnościach rozruchowych decyduje firma 
go wykonująca. Przed przystąpieniem do rozruchu przeprowadzić szkolenie przyszłego użytkownika 
oraz dostarczyć instrukcję obsługi układu w wersji papierowej wraz z opisem technologii, sposobów 
uruchamiania poszczególnych elementów, zaleceniami. Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania 
sprawności oczyszczania ścieków przed przekazaniem obiektów użytkownikowi i Inwestorowi.  
W tym celu należy wykonać pełne analizy ścieków surowych i ścieków oczyszczonych. Uzyskanie 
efektu ekologicznego będzie stanowiło podstawę do odbioru końcowego robot.  
Z przeprowadzonego rozruchu należy opracować dokumentację rozruchową oczyszczalni 
obejmującą: sprawozdanie z rozruchu, opracowanie instrukcji eksploatacji oczyszczalni, protokół ze 
szkolenia przyszłego użytkownika oczysczalni, z podpisem osób uczestniczących w szkoleniu. 

 
3.6.2 Wytyczne eksploatacji 

Eksploatację urządzenia należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. 
Aby uzyskać przewidziany efekt oczyszczania ścieków należy właściwie eksploatować oczyszczalnię. 
Proces oczyszczania biologicznego reguluje się samoczynnie i nie wymaga specjalistycznej wiedzy  
w zakresie eksploatacji. W urządzeniu bytują kolonie żywych, występujących w naturze 
mikroorganizmów, które rozkładają zanieczyszczenia zawarte w ściekach. Wiele środków 
chemicznych stosowanych w gospodarstwach domowych może hamować rozwój mikroorganizmów 
lub je zabijać, szczególnie jeżeli środki te są stosowane w nadmiernych ilościach. Zniszczona 
biomasa zwykle odradza się po upływie pewnego czasu. Zasadniczo dopuszcza się stosowanie 
wszystkich popularnych środków czyszczących będących w użytku w gospodarstwach domowych, 
pod warunkiem, że ich stosowanie odbywa się zgodnie z instrukcjami producenta i w odpowiednich 
ilościach.  
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ZABRANIA SIĘ WLEWANIA DO INSTALACJI NASTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI: 

  oleje i smary silnikowe, środki przeciwdziałające zamarzaniu, płyny hamulcowe itp.,  

  olej i tłuszcze kuchenne,  

  środki chwastobójcze, środki owadobójcze i grzybobójcze oraz inne środki chemiczne 
stosowane w ogrodnictwie,  

  farby, rozpuszczalniki, benzyna lakowa, terpentyna, kreozot itp.,  

  leki — niezużyte leki należy oddać do apteki celem bezpiecznej utylizacji,  

  wywoływacze i utrwalacze fotograficzne,  

  pieluchy, ręczniki toaletowe, szmaty, miękkie zabawki, piłki tenisowe itp. 
Chociaż takie przedmioty bezpośrednio nie uszkadzają biomasy, mogą one spowodować problemy, 
w tym przede wszystkim mogą doprowadzić do zatkania instalacji.    
Nawet tzw. pieluchy jednorazowego użytku i ręczniki higieniczne często nie rozkładają się 
całkowicie w oczyszczalni ścieków i mogą doprowadzić do jej nieprawidłowego działania, więc 
najlepiej jest utylizować je w inny sposób. 
Czynności eksploatacyjne (kontrolne) może przeprowadzić przeszkolony w tym zakresie użytkownik, 
jak też może je zlecić specjalistycznej firmie. 

 
Użytkownik/eksploatator oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków oczyszczonych 
zobowiązany jest do: 

  Prowadzenia pomiarów ilości i jakości odprowadzanych ścieków zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, tj. 4 próbki w okresie roku, a jeżeli ścieki spełniają wymagane warunki – 2 
próbki w następnym roku, w przypadku gdy co najmniej jedna próbka z dwóch pobranych 
nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki. 

  Dopuszcza się uproszczony sposób pobierania próbek ścieków. 

  Wykonywanie pomiarów zgodnie z art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm). 

  Utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji, przyłączy i urządzeń kanalizacyjnych 
oraz regularnego usuwania osadów i substancji flotujących. 

  Prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami związanej z powstającymi osadami 
ściekowymi. 

 Naprawienia szkód lub pokrycia ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem 
pozwolenia wodnoprawnego. 
 

W przypadku awarii należy: 

  Podejmować w trybie natychmiastowym działania zmierzające do zapobiegania 
przedostawaniu się zanieczyszczeń do gruntu i do kanalizacji. 

 Niezwłocznie wymienić uszkodzone elementy systemu odprowadzania ścieków na właściwie 
funkcjonujące. 

 
Zagrożenia występujące na oczyszczalni to: 

  występujące gazy np. siarkowodór i metan mogą spowodować zatrucie lub wybuch 
(szczególnie dotyczy to zbiornika osadów i osadnika wstępnego), 

  występowanie amoniaku (fermentacja) może powodować niepożądane reakcje ze strony 
układu oddechowego, 

  zmniejszenie ilości tlenu w zbiornikach może spowodować zasłabnięcie lub nawet uduszenie, 

  materiał biologicznie czynny – różnorodność mikroorganizmów w tym chorobotwórczych lub 
potencjalnie chorobotwórczych w ściekach osadzie oraz w oparach – aerozolach 
wydostających się z poszczególnych obiektów, może wywoływać choroby zakaźne np. dur, 
czerwonkę, wirusowe zapalenie wątroby i inne, 

  możliwość skaleczenia się i zabrudzenia ran stwarza duże ryzyko do rozwoju wszelkich 
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infekcji: np. tężec, zgorzel gazowa, zropienie rany, 

  urządzenia elektrycznie niewłaściwie podłączone i eksploatowane mogą stwarzać zagrożenie 
porażenia prądem elektrycznym, 

  opróżnienie zbiorników ze ścieków lub wody może spowodować zgniecenie zbiornika – 
zbiorniki powinny zawsze być wypełnione wodą lub ściekami. 

  
Zabrania się wchodzenia do zbiorników: 

  gdy są puste - możliwość zgniecenia (nie dotyczy zbiorników betonowych) lub zatrucia, 
omdlenia, uduszenia 

  gdy są pełne - możliwość utopienia lub zatrucia i uduszenia, 
 
Konieczne środki ostrożności: 

  urządzenia (obiekty) oczyszczalni nie powinny być dostępne dla osób postronnych. 

  wszystkie pokrywy („włazy”) powinny być należycie zabezpieczone (zamknięte) przed 
możliwością ich otwarcia przez osoby postronne, a szczególnie dzieci. 

  czynności konserwacji i czyszczenia oraz pobierania próbek ścieków powinny być 
wykonywane przez dwie osoby. 

  w sąsiedztwie oczyszczalni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i posługiwania się 
otwartym ogniem. 

  otwierając pokrywy zbiorników (obiektów) i studzienek nie należy wdychać gazów z nich się 
wydostających – możliwość zasłabnięcia. Przed czynnościami kontrolno-nadzorującymi 
należy przewietrzyć zbiorniki i kanalizację przez co najmniej 15 minut. 

  wszelkie prace związane z usuwaniem usterek powstałych na oczyszczalni należy zlecić 
wykwalifikowanym osobom bądź firmom. 

  zabrania się wchodzenia do obiektów oczyszczalni  z uwagi na ryzyko zatruć gazami, utonięcia 
oraz z powodów konstrukcji zbiorników (gdy są puste). 

  wszelkie środki i materiały używane przy obsłudze oczyszczalni należy stosować 
i przechowywać zgodnie z zaleceniami producentów. 

  pojemniki i inne przedmioty używane przy obsłudze oczyszczalni np. do poboru próbek 
ścieków i inne mające kontakt ze ściekami powinny być dezynfekowane, umyte  
i przechowywane w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. 

  osoby z uszkodzoną skórą rąk i innych nieosłoniętych części ciała nie powinny mieć kontaktu 
ze ściekami lub posiadać opatrunek wodoszczelny. 

  przy obsłudze oczyszczalni tzn. kontroli, przeglądach, pobieraniu próbek ścieków do badań, 
dawkowaniu biopreparatu itd. należy stosować rękawice grube, gumowe zakrywające także 
przedramiona kończyn górnych, okulary ochronne. 

  po każdym kontakcie ze ściekami dokładnie umyć ręce mydłem dezynfekującym w płynie, po 
dokładnym spłukaniu wytrzeć jednorazowym ręcznikiem. 

Na terenie oczyszczalni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i posługiwania się otwartym 
ogniem. Przystępując do obsługi któregokolwiek z obiektów bądź studzienek kanalizacyjnych, 
należy zachować ostrożność. Otworzyć włazy i przewietrzyć przez co najmniej 15 minut obiekty  
i studzienki. Konieczne są badania instalacji elektrycznej jeden raz w roku. Oczyszczalnię należy 
wyposażyć w gaśnicę proszkową lub śniegową. 
 
Usuwanie osadu i konserwacja 
Usuwanie osadu oraz konserwację oczyszczalni należy wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta. Konserwacja mechaniczna i elektryczna musi być wykonywana jedynie przez 
wyspecjalizowane firmy, odpowiednio przeszkolonych specjalistów. 
Odpowiednio wykfalifikowane osoby lub firma przeprowadzająca konserwację na zlecenie 
użytkownika musi w podanych w instrukcji odstępach czasowych przeprowadzać kontrole 
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funkcjonowania oczyszczalni oraz usuwać osad. Przeprowadzanie prewencyjnych konserwacji oraz 
usuwanie osadów jest bardzo ważne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania oczyszczalni 
ścieków.  
Użytkownik musi nanieść ewentualne stwierdzone usterki w działaniu urządzenia do 
prowadzonego przez siebie dziennika eksploatacji oczyszczalni i bezzwłocznie je usunąć. Użytkownik 
oczyszczalni zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do urządzenia i do dziennika eksploatacji 
uprawnionym służbom. 
Urządzenie wymaga rutynowej konserwacji i usuwania osadów ściekowych co trzy miesiące.  
Wszystkie kontrole pracy urządzenia przez użytkownika należy przeprowadzać zgodnie  
z zaleceniami producenta. 
Osad powinien podlegać okresowemu odpompowaniu i wywożeniu osadu do zakładu 
unieszkodliwiania np. oczyszczalni ścieków posiadającej ciąg technologiczny do przeróbki osadów. 
Ilość zebranego osadu może być różna, zależnie od ilości korzystających z oczyszczalni 
mieszkańców, konsystencji ścieków i warunków eksploatacji. Kiedy wysokość osadu osiągnie ok. 
50% głębokości wody w osadniku wstępnym (sprawdzanie sondą), to najpóźniej wtedy należy 
dokonać usunięcia  osadu z urządzenia, lecz nie rzadziej niż zalecenia producenta. Dla 
podtrzymania procesu biologicznego w oczyszczalni, korzystne jest odsysanie osadu nie do końca, 
lecz pozostawienie ok. 5-10 cm wysokości osadu na dnie osadnika. Po całkowitym usunięciu osadu 
należy ponownie do pełna napełnić urządzenie wodą. 
UWAGA! Przy oczyszczalniach bez zabezpieczenia wyporu, poziom wody w urządzeniu musi 
być zawsze wyższy od poziomu wody na zewnątrz, aby uniknąć wyporu zbiornika. Wskutek 
tego, usuwania osadu, należy dokonywać tylko wtedy, gdy poziom wody gruntowej jest niski 
(np. po dłuższych okresach suszy). 
Wszystkie czynności związane z wywozem osadu powinny wykonywać odpowiednio przeszkolone 
między innymi pod względem BHP osoby (minimum 2 osoby) lub Wykonawca Montażu. 
Eksploatacja pompowni powinna być zgodna z zaleceniami producenta. 
 
 
 

V. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 
 

1. Warunki gruntowe 
Geomorfologicznie teren na którym są projektowane obiekty to obszar wysoczyzny polodowcowej. 
W podłożu występują osady holoceńskie i plejstoceńskie. Do holocenu zaliczono glebę oraz nasypy 
niebudowlane. Do plejstocenu włączono osady wodnolodowcowe występujące w postaci piasków 
średnich oraz zastoiskowe gliny pylaste i piaszczyste. W podłożu wydzielono warstwy geotechniczne, 
dla których parametry określono metoda B w oparciu o określony w badaniach stopień zagęszczenia 
ID  dla gruntów niespoistych i stopień plastyczności IL dla gruntów spoistych.  
Występujące w podłożu terenu warunki gruntowo – wodne należy uznać za proste.  
Grunty słabonoścne należą do warstwy IA, należy je usunąć w trakcie prowadzenia prac ziemnych, 
zaś gruntami posiadającymi korzystne parametry geotechniczne są grunty należące do warstw IIA, 
IIIB-IIID. Grunty o nieco słabszych parametrach należą do warstwy IIIA, występują lokalnie i na 
większej głębokości. Grunty należące do warstwy IA oraz IIIA należy wybrać i zastąpić go kruszywem 
dowiezionym. 
Głębokość przemarzania gruntów w rejonie badań wynosi 1,2 metra zgodnie z normą PN-81/B-
03020. 
Jeżeli na trasie projektowanych rurociągów wystąpią zakrzaczenia, należy je przed przystąpieniem 
do układania rurociągów wyciąć a karpiny odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 
Występujące w badanym podłożu warunki gruntowo – wodne pozwalają na bezpośrednie  
posadowienie projektowanego wodociągu po usunięciu warstwy IA oraz IIIA.  



Projekt budowlany budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Wągniki, gm. Górowo Iławeckie.  

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.)obiekt został zakwalifikowany do 
drugiej kategorii geotechnicznej. 

 

2. Warunki wodne 
Podczas badań wodę gruntową stwierdzono tylko w jednym z wykonanych odwiertów. Występuje 
ona w warstwę nasypów niebudowlanych i niżej zalegających piaskach i posiada zwierciadło 
swobodne stabilizujące się na głębokości 2,20metra. Należy liczyć się z podniesieniem poziomu wód 
gruntowych w mniej korzystnych okresach atmosferycznych nawet o około 0,50 metra. W takich 
okresach woda gruntowa może pojawić się w innych miejscach i na innych głębokościach.  
W przypadku występowania wody gruntowej w zakresie wykopu wykonywanego dla potrzeb 
obiektów, wykopy powinny być odwodnione.  
Występujące w podłożu terenu warunki gruntowo – wodne należy uznać za proste.  
Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w połączeniu z ogólnie płytko posadowionymi 
projektowanymi obiektami wskazują na występowanie dobrych warunków gruntowo 
wodnych umożliwiających swobodne ich ułożenie. 
Wnioski  
W rejonie projektowanych rozwiązań nie przewiduje się odwadniania wykopów, jednakże 
należy zwrócić uwagę na różnorodność występowania wód powierzchniowych w zależności 
od pory roku. Zaleca się wizję lokalną w terenie przed przystąpieniem do wykonywania prac 
ziemnych. Projekt nie narzuca metody odwodnienia wykopu, wobec czego umożliwia się 
Wykonawcy opracowanie własnego systemu odwadniania wykopów, który zgodnie z STWIOR 
winien przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru oraz projektantowi. 

 

3. Odwodnienie wykopów 
W rejonie projektowanych rozwiązań nie przewiduje się odwadniania wykopów, jednakże należy 
zwrócić uwagę na różnorodność występowania wód powierzchniowych w zależności od pory roku. 
Zaleca się wizję lokalną w terenie przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych. 
Projekt nie narzuca metody odwodnienia wykopu, wobec czego umożliwia się Wykonawcy 
opracowanie własnego systemu odwadniania wykopów, który zgodnie z STWIOR winien przedstawić 
do akceptacji Inspektorowi nadzoru oraz Projektantowi.  
Zwraca się uwagę na możliwą konieczność obniżenia zwierciadła wody gruntowej. Dotyczy to  
w szczególności rejonu oczyszczalni ścieków. Prowadzenie prac ziemnych (w szczególności sprzętem 
mechanicznym) w pobliżu lub poniżej zwierciadła wody gruntowej może doprowadzić do 
rozluźnienia piasków a nawet do zjawiska kurzawki. 

 

4. Szalunki i zabezpieczenia wykopów 
Budowę sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych 
umocnionych, należy stosować zabezpieczenie wykopów w postaci szalunków. Szerokości wykopów 
w zależności od rodzaju prowadzonych sieci ustala się następującą:  

 Sieć pojedyncza kanalizacji tłocznej – szerokość wykopu nie więcej niż 1,0m 

 Sieć pojedyncza kanalizacji grawitacyjnej – szerokość wykopu nie więcej niż 1,5m  
z poszerzeniem miejscowym przy montażu studni. 

Posadowienie oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków wraz z rurociągami w ich pobliżu 
należy wykonać w wykopach umocnionych. Wykopy winny być odwodnione. Wykop należy 
zabezpieczyć wypraskami stalowymi w sposób zgodny z wytycznymi producenta o głębokości 
wbijania do 6m. 
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5.  Posadowienie obiektów 
Projektuje się posadowienie rurociągów oraz obiektów technologicznych zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu oraz profilami. Montaż rurociągów należy wykonywać wg informacji 
technicznej producenta rur. Przed przystąpieniem do wykonywania prac montażowych 
obowiązkowo zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie wszystkich zaprojektowanych elementów  
w terenie. Projektuje się ułożenie rurociągów na podbudowie z kruszywa dowiezionego o grubości 
min. 20cm. Nie dopuszcza się układania rurociągów bez wzmocnienia podłoża kruszywem. To 
samo dotyczy wzmocnienia podłoża pod studniami rewizyjnymi. Przyjęto, że pod studnie należy 
wykonać wzmocnienie podbudowy w obrysie 1,5mx1,5m.  
Jeżeli wystąpi konieczność (wysoki stan wód gruntowych, wystąpienie gruntów słabonośnych) 
rurociągi należy ułożyć na podbudowie z kruszywa dowiezionego wzmocnionej geowłókniną. 
Schemat ułożenia rurociągów przedstawiono w załącznikach graficznych. Należy zwrócić uwagę 
ażeby ciągi rurociągów wzmacnianym podbudową z wykorzystaniem geowłókniny tworzyły 
jednorodny ciąg, w związku z czym na długości rurociągów oraz w miejscach połączeń podbudowy 
pod rurociągami oraz podbudowy pod studniami zastosować zakłady geowłókniny min. 0,5m.  
W miejscach oznaczonych na rysunku należy kanały dodatkowo zaizolować warstwą keramzytu. 
Obiekty technologiczne posadowić zgodnie z opisem w punktach wcześniejszych, zachowując 
przepisy tego punktu. Projektuje się posadowienie przepompowni ścieków na podbudowie  
z kruszywa dowiezionego wzmocnionej geowłókniną, w kręgach betonowych Ø2000mm z dnem 
prefabrykowanym. Przestrzeń między komorą a kręgiem wypełnić betonem szybkowiążącym 
B-20 (C16/20) do wysokości 0,5m.  Należy zwrócić uwagę ażeby pod komorami zastosować 
zakłady geowłókniny min. 0,5m. Schemat ułożenia przedstawiono w załącznikach graficznych. Nie 
dopuszcza się posadawiania komór bez wzmocnienia podłoża geowłókniną i kruszywem, zgodnie  
z opisem w punkcie: posadowienie komory przepompowni. Projektuje się posadowienie oczyszczalni 
ścieków na płycie fundamentowej, zgodnie z załącznikami graficznymi oraz opisami we 
wcześniejszych punktach.  
W trakcie wykonywania prac montażowych wszystkie prace związane z wykonywaniem podbudowy 
pod rurociągi należy bezwzględnie zgłaszać do odbioru robót zanikających, przed zakryciem. 
Każdorazowe zasypanie rurociągów bez wcześniejszego odbioru podłoża będzie traktowane jako 
roboty wykonane wadliwie z nakazem ponownego wykonania danego zakresu prac.   

 

6. Roboty ziemne, podsypka, obsypka, zasypka, oznakowanie 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy bezwarunkowo wytyczyć w terenie trasy 
zaprojektowanej sieci, obiekty oraz kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu.  
W trakcie wykonywania robót ziemnych należy w pierwszej kolejności zdjąć i odłożyć na boku 
warstwę wierzchnią gruntu (ok. 15 cm), która zostanie ponownie wykorzystana do odtworzenia 
stanu pierwotnego nieruchomości. 
Wykopy należy wykonywać koparkami do głębokości 20 cm mniejszej niż projektowana głębokość 
rurociągów. Pogłębienie wykopu o kolejną warstwę należy wykonać ręcznie w celu zachowania 
naturalnej struktury warstw ziemi. Szalowanie wykopu powinno następować stopniowo w miarę 
pogłębiania wykopu, przy czym przestrzeń czasowo odkryta w gruntach luźnych nie powinna 
wynosić więcej niż 0,4 m. Po wykonaniu wykopu należy przygotować podsypkę z kruszywa 
dowiezionego na budowę o grubości warstwy min. 20 cm. Po wstępnym zagęszczeniu podsypki 
ułożyć rurociąg zwracając uwagę na dokładne przyleganie warstwy dolnej rury do podłoża. Na 
ułożonym rurociągu wykonać obsypkę z tego samego materiału co podsypka, zagęścić ubijakami 
ręcznymi i ułożyć taśmę lokalizacyjną (dla rurociągów tłocznych). Nie zakrywać złączy rur do czasu 
wykonania próby szczelności. Po wykonaniu próby szczelności, można przystąpić do zasypywania 
wykopów z jednoczesnym usuwaniem szalunków. Przyjęto zasypkę wykopów gruntem rodzimym  
z jednoczesnym zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi warstwami max. 30 cm. 
Wykopy przy obiektach technologicznych należy zabezpieczyć wypraskami stalowymi w sposób 
zgodny z wytycznymi producenta o głębokości wbijania do 6m.  
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W trakcie wykonywania prac montażowych wszystkie prace związane z wykonywaniem podbudowy 
należy bezwzględnie zgłaszać do odbioru robót zanikających, przed zakryciem. Każdorazowe 
zasypanie bez wcześniejszego odbioru podłoża będzie traktowane jako roboty wykonane wadliwie  
z nakazem ponownego wykonania danego zakresu prac.    
W przypadku wystąpienia gruntów nie sypkich, przed przystąpieniem do zasypki należy uzyskać 
akceptację projektanta. Warunki wykonania wykopów zostały określone w normie PN-B-10736  
z 1999 r. „Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania”. 
 

7. Próby szczelności, monitoring TV 
  Próby szczelności dla rurociągów wykonać w oparciu o normę PN-EN 1046 oraz PN-B-

10725.  

  Kolektory kanalizacji grawitacyjnej poddać sprawdzeniu kamerą. Inspekcję kamerą TV 
wykonać łącznie z udokumentowaniem spadków oraz długości wykonanych 
odcinków.                

  Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest przedstawienie dokumentacji z inspekcji 
kamerą rozpatrzonej z pozytywnym wynikiem. 

 
8. Istniejące uzbrojenie 

W rejonie projektowanych rozwiązań technicznych nie występują następujące sieci uzbrojenia 
terenu: 

 elektroenergetyczna napowietrzna 0,4kV 

 elektroenergetyczna kablowa 0,4kV 

 kanalizacyjna 

 wodociągowa 

 telekomunikacyjna 
W rejonie występowania kolizji wszystkie prace wykonywać ręcznie. Należy zachować minimalne 
odległości od istniejących urządzeń. Przed przystąpieniem do wykonywania prac poinformować 
gestorów sieci o terminie rozpoczęcia robót – zgodnie z uzgodnieniami. 

 
Zgodnie z uzgodnieniami: 

 Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury energetycznej 
ENERGA-OPERATOR SA niezinwentaryzowane geodezyjnie, należy zabezpieczyć  
i niezwłocznie powiadomić Rejon Dystrybucji Lidzbark Warmiński w celu określenia 
sposobu usunięcia kolizji. 

 Termin rozpoczęcia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem zgłosić do Energa-Operator S.A. 
Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmińskim, Dział Eksploatacji tel. 896121353, 
866121352. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz 
określić: termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby odpowiedzialne za 
prowadzenie robót. 

 Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami prowadzić ręcznie. Szczegółowe 
przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów 
kontrolnych. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli zabezpieczyć zgodnie  
z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W miejscach skrzyżowań z czynnymi kablami 
energetycznymi założyć na kable osłonowe, dwudzielne rury Arota. W przypadku zmian 
rzędnych wysokościowych terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, 
krzyżujące linie kablowe należy doprowadzić do ułożenia na głębokości zgodnej z normą. 
Miejsca skrzyżowań zgłosić przed zasypaniem do RD w Lidzbarku Warmińskim  
ul. Bartoszycka 14 Dział Eksploatacji. Przebudowę wykonać kosztem i staraniem inwestora. 

 Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych wykonywać: 
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o zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),  

o zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),  

 Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać 
zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003. 

 Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne 
(pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa. 

 Koszty napraw i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji  
w Lidzbarku Warmińskim w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas 
wykonywania robót pokrywa wykonawca. 

 Nie wyklucza się istnienia kabli elektroenergetycznych w innych miejscach niż oznaczono. 

 W trakcie prowadzenia prac zapewnić dostęp do istniejących urządzeń 
elektroenergetycznych. 

 Zakres prac w pobliżu urządzeń energetycznych dostosować do możliwości ich wyłączenia  
(o ile zajdzie taka konieczność).  

 Rury ochronne dzielone w miejscach skrzyżowań z urządzeniami elektroenergetycznymi 
należy bezwzględnie namierzyć i zinwentaryzować geodezyjnie powykonawczo. 

 W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować 
normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004  

 W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami  
i przepisami techniczno–budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.  

 W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących 
urządzeń telekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji kablowej) należy wystąpić  
o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta w Olsztynie (10-004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21a, e-mail: 
ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com) 

 Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru 
właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej 
www.orange.pl/wniosekonadzor 

 Każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór 
właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz 
Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. 

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem 
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie 
Wykonawca. 

 

9. Przejścia przez drogi i uzbrojenie terenu, skrzyżowania z przeszkodami 
Wszystkie zbliżenia i skrzyżowania z drogami oraz uzbrojeniem terenu należy wykonać zgodnie  
z załączonymi uzgodnieniami. Dodatkowo: 

 Drogi i pobocza gminne o nawierzchni gruntowej – montaż rurociągów w wykopach 
otwartych szalowanych, wąskoprzestrzennych. Przejścia poprzeczne w rurach osłonowych 
stalowych. Po wykonaniu prac montażowych nawierzchnię dróg odtworzyć zgodnie  
z punktem roboty odtworzeniowe. 

 Drogi gminne o nawierzchni betonowej – montaż rurociągów w wykopach otwartych 
szalowanych, wąskoprzestrzennych, dopuszcza się wykorzystanie metod bezwykopowych 
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dla kanalizacji tłocznej (przy zastosowaniu rury wielowarstwowej RC). Przejścia poprzeczne 
w rurach osłonowych stalowych. Po wykonaniu prac montażowych nawierzchnię dróg 
odtworzyć zgodnie z punktem roboty odtworzeniowe. 

 Kable energetyczne, telekomunikacyjne – wykonać zgodnie z uzgodnieniami (kopie 
uzgodnień dołączone do opracowania) 

 Napowietrzne słupy energetyczne – przy zbliżeniach zachować odległość min. 1,5m. 

 W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z uzbrojeniem podziemnym prace należy wykonać 
ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami  
i przepisami techniczno – budowlanymi. Należy wykonać ręczne wykopy kontrolne w celu 
dokładnego zlokalizowania przebiegu tras urządzeń podziemnych i zabezpieczenia 
uzbrojenia przed uszkodzeniem. 

 Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne 
(pod napięciem – mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa. 

 Na wszystkich skrzyżowaniach i zbliżeniach do kabli telekomunikacyjnych oraz 
elektrycznych należy zastosować zabezpieczenie w postaci rur osłonowych dwudzielnych  
z tworzyw sztucznych. 

 Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii 
urządzeń energetycznych oraz telekomunikacyjnych oraz spowodowanie zagrożeń dla 
pracowników i osób postronnych na skutek nieprawidłowo prowadzonych prac, braku 
zabezpieczenia urządzeń, itp. 

 
Minimalne odległości projektowanego wodociągu winny wynosić: 

 min. 2,0 m od znaków geodezyjnych, drzew i studni zagrodowych 

 min. 1,5 m od części podziemnych napowietrznych linii energetycznych 

 min. 0,8 m od kabli energetycznych Nn i Sn 

 min. 0,5 m od kabli teletechnicznych 

 min. 2,0 m od niepodpiwniczonych budynków 

 min. 1,0 m od sieci wodociągowych 

 min. 1,0 m dla projektowanych sieci prowadzonych we wspólnym wykopie. 
Jeżeli uzgodnienia z właścicielami i administratorami nie wnoszą innych warunków. 

 

10. Roboty odtworzeniowe    
Sieć kanalizacyjną zlokalizowano częściowo w pasach drogowych. Występuje również przejście 
poprzeczne pod drogą gminną. Przejścia poprzeczne w rurach osłonowych stalowych. 
Wszystkie prace ziemne wykonywane w poboczach i drogach należy prowadzić w wykopach 
szalowanych mając na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drogi. Przejście poprzeczne pod 
drogą gminną wykonać w rurze ochronnej na całej szerokości pasa drogowego. W przypadku 
zniszczenia na wykonawcy ciąży obowiązek odbudowania nawierzchni na całej szerokości. Po 
zakończeniu prac montażowych wszystkie nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego.  
 
Droga gminna gruntowa – prace ziemne prowadzić w wykopach szalowanych. W przypadku 
zniszczenia na wykonawcy ciąży obowiązek odbudowania nawierzchni na całej szerokości. 
Po wykonaniu prac montażowych nawierzchnię drogi i pobocza odtworzyć do stanu 
pierwotnego.  
W miejscach wykonywania wykopów, po ich wykonaniu i zamontowaniu sieci kanalizacji 
sanitarnej należy przystąpić do zasypania wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu 
warstwami o grubości max 30cm do wskaźnika zagęszczenia minimum Is =0,98 oraz 
wykonać nawierzchnię z kruszywa żwirowego (0/31,5mm) gr.18cm wraz z jej zagęszczeniem 
Is=1,00.  
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Droga gminna bitumiczna  - prace ziemne prowadzić w wykopach szalowanych, drogę 
asfaltową po wykonanych wykopach należy odtworzyć do stanu pierwotnego na całej 
szerokości jezdni. Po wykonaniu wykopów i zamontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej 
należy przystąpić do zasypania wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu warstwami  
o grubości max 30cm do zagęszczenia minimum Is =0,98. 
Odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopu wykonać w następującej technologii: 
- warstwa kruszywa kamiennego, łamanego KŁSM 0/31,5mm gr. 20cm, 
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W , gr. 4cm, 
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4cm, 
- pobocza szer. 0,5m z kruszywa kamiennego, łamanego KŁSM 0-31,5mm gr. 8cm. 
W przypadku uszkodzenia pozostałej części drogi należy odtworzyć ją zgodnie z technologią 
opisaną powyżej, odtwarzając wszystkie zniszczone warstwy. 
 
Nawierzchnia betonowa na dz. 156/2 – sieć kanalizacyjną prowadzić w wykopie otwartym 
szalowanycm, wąskoprzestrzennym w rurach osłonowych. Dopuszcza się wykorzystanie 
metod bezwykopowych. Po wykonaniu wszelkich prac nawierzchnię należy przywrócić do 
stanu pierwotnego. Wszelkie inne zniszczenia na tej nawierzchni związane m.in.  
z montażem obiektów technologicznych należy doprowadzić do stanu pierwotnego.    
 
Wszystkie roboty w pasach drogowych należy zakończyć wykonaniem badania wskaźnika 
zagęszczenia gruntu w poszczególnych warstwach i przedstawienia wyników badania 
wskaźników.  
Wymagane badania: min. 3 badania na 100 m długości projektowanych sieci, 
                                min. 1 badanie na jeden metr wysokości zasypanego wykopu.  
Minimalny wskaźnik zagęszczenia gruntu 0,98.    
 

11. Bloki oporowe 
Bloki oporowe należy stosować zgodnie z BN-81/9192-05. Stosowanie bloków oporowych  
w budowie rurociągów z PE ogranicza się do stosowania przy mieszanych zestawach materiałowych 
(trójniki żeliwne, itp.). 

 

12. Odbiory wykonanych robót 
Odbiorów robót należy dokonywać w oparciu o ustalenia następujących norm: 

 PN-B-10725 Wodociągi, PN-B-10736 Roboty ziemne, PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacje.  

 Rozróżniamy trzy rodzaj odbiorów wynikających z technologii i organizacji prowadzenia 
budowy a mianowicie: odbiory robót zanikających, odbiory częściowe i odbiory końcowe.  

Odbiory robót zanikających dotyczą czynności wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego lub Projektanta, zakończone podpisaniem stosownego protokołu odbioru lub 
potwierdzenia w formie wpisu do Dziennika budowy.  
 
Odbiory częściowe: 
W zakres odbioru częściowego wchodzą: 

 wykonanie wykopów 

 wykonanie otuliny rurociągów (podsypka, obsypka) 

 montaż rurociągów i armatury 

 obsypka rurociągów i armatury 

 zasypka wykopów wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich 

 pozytywna próba ciśnieniowa szczelności przewodów 

 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (szkic). Zestawienie długości sieci. 
Odbioru częściowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz 
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przedstawiciela Inwestora. 
 
Odbiór końcowy: 
Dokonywany jest po całkowitym zakończeniu całości robót przed przekazaniem rurociągów do 
eksploatacji. Dopuszcza się dokonywanie odbiorów końcowych odcinków pod warunkiem złożenia 
następujących dokumentów: 

 protokoły odbiorów częściowych 

 dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie 
wykonywania robót 

 dziennik budowy 

 atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiały 

 oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i  doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego 

 operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobów geodezyjnych 

 Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania sprawności oczyszczania ścieków przed 
przekazaniem obiektów użytkownikowi i Inwestorowi. W tym celu należy wykonać pełne 
analizy ścieków surowych i ścieków oczyszczonych. Uzyskanie efektu ekologicznego będzie 
stanowiło podstawę do odbioru końcowego robot.  

Odbioru końcowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz 
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletności przedstawionych dokumentów, Komisja 
dokonuje przeglądu wykonanego zadania. Zakończenie przeglądu wynikiem pozytywnym umożliwia 
spisanie protokołu odbioru końcowego. 

 

13. Wytyczne realizacji 
Trasę projektowanej sieci wytyczyć geodezyjnie. Przy udziale Inwestora wyznaczyć pas terenu 
przewidziany do czasowego zajęcia na okres prowadzenia budowy. Roboty prowadzić  
z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na utrzymanie ruchu kołowego i pieszego. Sieć 
wykonywać odcinkami umożliwiając dojazd do posesji. Ruch pieszy w poprzek wykopów kierować  
w wyznaczone miejsca z zabudowanymi kładkami typu lekkiego. Przed rozpoczęciem robót 
powiadomić użytkowników terenów i dysponentów uzbrojenia. W miejscu krzyżowania się ciągów 
pieszych z wykopami należy wykonać przykrycie wykopów z barierkami dla przejścia pieszych. 
Wykopy prowadzone wzdłuż dróg powinny być zabezpieczone, oznakowane i oświetlone.  
Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie, a w pobliżu linii 
energetycznych po ich wyłączeniu. Praca koparki w pobliżu czynnych linii energetycznych jest 
zabroniona.  
 
Inwestycje należy realizować zgodnie z następującymi normami i przepisami: 

 PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 PN-B-11111:1996- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanki. 

 PN-B-11113:1996- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 

 PN-S-06102:1997- Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 

 PN-S-96012:1997- Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem. 

 PN-S-02205:1998- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-84/S-96023- Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II. 
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Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL- Warszawa 2001. 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017, poz. 2101). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). 

 Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE opracowana przez producenta. 

 a ponadto należy: 
o Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych uwzględnić uwagi zawarte  

w uzgodnieniach dysponentów i właścicieli dróg, uzbrojenia pod i nadziemnego, 
o Nawierzchnie dróg, wjazdów naprawić a teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 
14. Uwagi końcowe 

1. Roboty należy wykonać wg „Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych” oraz Zarządzenia nr 62 MBiPMB.  

2. Przed przystąpieniem do robót, trasy rurociągów (wykopów) należy oznakować  
i zabezpieczyć zgodnie z przepisami i uzgodnieniami z właścicielami dróg i terenów. 

3. Prace wykonywać zgodnie z wszystkimi załączonymi uzgodnieniami. 
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi 

na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na 
umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia, celem naliczenia stosownych opłat. 

5. Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach szalowanych w większości 
mechaniczne, w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne 
wykonać ręcznie. 

6. W rejonie zabudowy należy wykonać przejścia (kładki dla pieszych). 
7. W związku z brakiem szczegółowych danych o głębokościach posadowienia kabli 

energetycznych i telekomunikacyjnych, naniesione na profilach rzędne mogą okazać się 
nieścisłe, dlatego kable należy odszukać wykopami próbnymi. Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót należy powiadomić użytkowników uzbrojenia i prace wykonać  
w razie potrzeby pod ich nadzorem. 

8. Przy zbliżeniu się do słupów energetycznych zachować szczególną ostrożność a w razie 
potrzeby wykonać odpowiednie odciągi i podpory. 

9. Przy zasypywaniu wykopów konieczne jest doprowadzenie gruntu zasypowego do możliwie 
maksymalnego zagęszczenia – współczynnik Is = 0,98, dlatego wykop należy ubijać warstwami 
max. 30 cm. 

10. Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
11. W trakcie wykonywania robót montażowych należy na bieżąco (w odkrywce) dokonać 

pomiarów geodezyjnych inwentaryzacyjnych. 
12. Po wykonaniu robót wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci i dostarczyć ją m.in. do Zakładu 

Budżetowego Związku Gmin „Ekowod” w Lidzbarku Warmińskim. 
13. Wszystkie roboty objęte uzyskanymi Decyzjami wykonać i odebrać zgodnie z zapisami Decyzji 

wydawany przez odpowiednie organy. 
14. Montaż zbiornika biologicznego oraz przepompowni należy przeprowadzić zgodnie  

z instrukcją podaną przez producenta oraz zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej. 
15. Po przeprowadzeniu rozruchu próbnego należy przeszkolić użytkowników oczyszczalni 

w zakresie podstawowej obsługi. Na potwierdzenie przeszkolenia należy uzyskać 
podpisaną kartę szkolenia przez właściciela gruntu oraz przyszłego użytkownika 
(eksploatatora) na którym została zamontowana oczyszczalnia.  

16. Oczyszczalnia ścieków powinna być zabezpieczona przed dostępem osób 
niepowołanych. 
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17. Eksploatując oczyszczalnię ścieków należy mieć na uwadze dwa podstawowe 
dokumenty, które określają częstotliwość poboru próbek ścieków oczyszczonych, ich jakość 
oraz miejsce poboru:  

18.  Pozwolenie wodno-prawne, w którym zapisane są między innymi konkretne parametry ścieków 
oczyszczonych, ich ilość oraz inne szczegółowe zapisy.  

19.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800)  

20. Przy obsłudze oczyszczalni powinny być przestrzegane przepisy wynikające  
z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U.  96,  poz. 
438). 

21. Przystępując do obsługi któregokolwiek z obiektów bądź studzienek kanalizacyjnych, 
należy zachować ostrożność. Otworzyć włazy i przewietrzyć przez co najmniej 15 minut 
obiekty i studzienki. 

 
 

 
     Sporządził 
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VI. INFORMACJA BIOZ – WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA 
BUDOWY W SPRAWIE SPORZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWGO PLANU 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ 
SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH, 
STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI. 

 
dotyczy: wykonania kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną  
w miejscowości Wągniki. 
 
1.Zakres robót- obejmuje wykonanie kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z rurociągami 
technologicznymi ścieków bytowo – gospodarczych produkowanych przez gospodarstwa domowe  
w miejscowości Wągniki gmina Górowo Iławeckie, wraz z siecią i przyłączami kanalizacji sanitarnej 
oraz odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do cieku wodnego, a także odtworzenie dróg i poboczy 
na terenie wchodzącym w zakres zadania. 
 
Planowane roboty obejmować będą branże: instalacyjną, elektryczną, konstrukcyjną, drogową..  
Roboty budowlane wykonywane będą na terenie miejscowości Wągniki. 
 
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
1.1. zagospodarowanie placu budowy 
1.2. roboty ziemne 
1.3. roboty budowlano-montażowe 
1.4. roboty wykończeniowe 
1.5. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych- znajduje się na planie sytuacyjnym i projekcie 
zagospodarowania terenu. 
 
3.Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie BIOZ-  
W rejonie projektowanych rozwiązań technicznych występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 elektryczna/elektroenergetyczna, 

 kanalizacyjna, 

 wodociągowa, 

 telekomunikacyjna. 
W rejonie występowania kolizji wszystkie prace wykonywać ręcznie. Przed przystąpieniem do 
wykonywania prac poinformować gestorów sieci o terminie rozpoczęcia robót – zgodnie  
z uzgodnieniami. 
 
4.Skala zagrożenia zdrowia ludzi-  
4.1. Roboty ziemne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu),  

 zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu 
przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 
pochodzącym z wykopu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
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placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji  
i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót 
ziemnych w sąsiedztwie sieci, takich jak: 

 elektroenergetyczne, 

 telekomunikacyjne, 

 wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości  w jakiej 
mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie 
wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się 
na wysokości 1,10 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez 
rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych,  
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 
wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 
wówczas, gdy: 

 roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

 teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

 grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

 wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

 głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.  
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, 
w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach  
o głębokości większej od 2,0 m.  
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 
oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 
obudową prefabrykowaną. 

 
4.2. Roboty budowlano - montażowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 

 przygniecenie pracownika poprzez osunięcie się skarp wykopu,  

 potrącenie pracownika przez operujące maszyny budowlane np. koparki. 
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Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Podczas wykonywania prac np. ziemnych (wykopy), przewiduje się skalę zagrożenia zdrowia ludzi: 

 Dużą - przy wykonywaniu wykopów występuje ryzyko upadku z wysokości. 

 Małą - istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopu podczas układania instalacji 
podziemnych, występują roboty związane z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu, 
drobne urazy spowodowane używanymi narzędziami, porażenie prądem podczas 
eksploatacji elektronarzędzi itp. 

Zakłada się, że powyższe elementy ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzi zostaną wyeliminowane 
poprzez wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu oraz bezwzględne przestrzeganie 
przepisów BHP. 

 
5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych- teren  
w sąsiedztwie miejsca wykonania w/w prac należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie oznakowanie  
i ogrodzenie na czas prowadzenia robót budowlanych. Szczegółowe wytyczne zawarte są  
w  Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 
6.Przeprowadzenie instruktażu pracowników-  
6.1. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 Szkolenie pracowników w zakresie bhp. 

 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.. 

 Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby. 

 Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży obuwia 
roboczego przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, stosowanie 
odzieży ochronnej, elementów zabezpieczających pracowników oraz sprawowanie stałego 
nadzoru w czasie prowadzenia robót budowlanych. 

Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

 zapewnienia właściwej wentylacji, 

 zapewnienia łączności telefonicznej, 

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn  
i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub  
w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie p rżę kra czający m 1 KV, 

 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 

 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 

 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 

 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną 
odległość  do  w/w  napowietrznych  lub  kablowych  linii elektroenergetycznych, powinny być 
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wyposażone w sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się 
na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody  elektryczne  zasilające   urządzenia   mechaniczne   powinny  być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane  
w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
powinny być przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu  
i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych 
i mechanicznych, 

 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad  miesiąc, 

 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, 
należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane  w książce 
konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie 
oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.  
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: posiłki 
wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być 
dostosowane do warunków wykonywania pracy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno  
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów  
i urządzeń.  
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien 
być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów  
i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne  
z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 
bezpieczeństwa pracy. 

 
7.Przechowywanie materiałów budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych do wykonania w/w 
inwestycji -  
Po uzgodnieniach  z właścicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiały budowlane 
oraz sprzęt budowlany winny być odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed 
kradzieżą) i jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie 
tarasować dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii oraz innych zagrożeń. 

 
8.Dokumentacja projektowa - oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy 
(dot. eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych) winna być zabezpieczona przed zniszczeniem  
i osobami trzecimi na terenie budowy. 
 
9.W wytycznych do sporządzenia planu BIOZ nie przewiduje się wykonywania części rysunkowej 
gdyż nie występuje żaden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994roku - prawo budowlane.  

 
           Opracował: 
 


