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Paslek, 26 wrzesienn 2019 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja ponizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, zZe
dokumentacje technicznq:

Budowy kontenerowej oczyszczalni §ciekéw wraz z kanalizacja sanitarna w miejscowosci
Wagniki.

Sporzadzitem zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych
wyzej.

Projektant Sprawdzajacy
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II. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kontenerowej oczyszczalni Sciekoéw
w miejscowosci Wagniki wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarne;.

¢ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

e Warunki techniczne wykonania projektu wydane przez Zaklad Budzetowy Zwiazku Gmin
SZKOWOD?”.

¢ Uzgodnienia z inwestorem.

¢ Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci.

e Literatura techniczna, normy, wytyczne.

2. Cel i zakres opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest budowa oczyszczalni Sciekéw wraz z rurociggami
technologicznymi Sciekéw bytowo — gospodarczych produkowanych przez gospodarstwa domowe
w miejscowosci Wagniki gmina Gérowo Itaweckie, powiat bartoszycki wraz z siecia i przylaczami
kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzeniem Sciekow oczyszczonych do cieku wodnego.
Zaprojektowano mechaniczno - biologiczna oczyszczalnie Sciekéw dzialajaca w oparciu o urzadzenie
dzialajace w czterech odrebnych strefach: osadnik wstepny, pierwsza strefa biologiczna, druga strefa
biologiczna, osadnik wtorny. Zaprojektowano oczyszczalnie Sciekéw dzialajaca w oparciu o obrotowe
zloze biologiczne, z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekow do cieku wodnego.
Scieki beda oczyszczane w mechaniczno- biologicznej oczyszczalni Sciekéw, o RLM < 225.
Zaprojektowano sie¢ i przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej na terenie
miejscowosci Wagniki wraz z budowa przepompowni Sciekow toczacej Scieki do studni rozprezne;,
z ktérej transportowane beda do projektowanej oczyszczalni Sciekow.
Projekt obejmuje rozwiazania techniczne umozliwiajace uzbrojenie terenow wsi Wagniki w system
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej oraz oczyszczalni Sciekow wraz z rurociagami
odprowadzajacymi Scieki oczyszczone. WielkoS¢ zaprojektowanej oczyszczalni Sciekow
przystosowano do przyszlej rozbudowy systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goérowo
Itaweckie.

3. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem opracowania jest:
Budowa kontenerowej oczyszczalni §ciekéw wraz z siecia kanalizacji sanitarnej oraz
odprowadzeniem Sciekéw oczyszczonych w miejscowosci Wagniki, gmina Gorowo Itaweckie.
Dzialki nr ewid.: 26/5, 156, 157, 158, 159, 160, 223, 224, 230, 273, 279, 282 (po podziale: 26/10,
156/2, 157/2, 158, 159, 160, 223, 224, 230, 273/2, 279, 282) obreb 0049 Wagniki, jedn. ewid.
280105_2 Gorowo Itaweckie - gmina.

4. Materialy sluzace do opracowania
¢ Uzgodnienia z Inwestorem.
¢ Wizja terenowa.
¢ Aktualne podktady geodezyjne.
e Warunki techniczne wykonania projektu wydane przez Zaklad Budzetowy Zwiazku Gmin
SZKOWOD”
¢ Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
o Polskie Normy oraz rozporzadzenia branzowe.
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Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na planowanym obszarze wystepuje gléwnie zabudowa wielorodzinna, a takze wolne dzialki
budowlane. Scieki bytowe z gospodarstw domowych odprowadzane sa rurociagami o zbyt malej
Srednicy i czesto w zlym stanie technicznym, do zbiornikéw bezodpltywowych, bedacych w ztym
stanie technicznym, z ktérych Scieki wstepnie oczyszczone odprowadzane sa do cieku, moze to
spowodowaé m.in. zanieczyszczenie wod powierzchniowych.

Obszar dzialania planowanego przedsiewziecia znajduje sie na obszarze chronionego krajobrazu
Rzeki Walszy (numer rejestracyjny PL.ZIPOP.1393.0CHK.200).

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na projektowanym obszarze zaplanowano sie¢ wraz z przylaczami kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-tlocznej oraz biologiczno-mechaniczna oczyszczalnie Sciekow wraz z odprowadzeniem
Sciekow oczyszczonych do cieku wodnego.

Planowane przedsiewziecie nie wiaze sie z wystapieniem awarii przemystowej, o ktérej mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i iloSci
znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do
zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej (Dz. U.
z 2016 r., poz. 138).

Inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco lub mogacych
zawsze znaczaco oddzialywaé¢ na Srodowisko w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dn. 9 listopada 2010r.

7. Obszar oddzialywania inwestycji

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.
2019 r., poz. 1186), obszar oddzialywania obiektu miesci sie w caloSci na dzialtkach, na ktérych
zostal zaprojektowany, tj. na dz. nr ewid.: 26/5, 156, 157, 158, 159, 160, 223, 224, 230, 273, 279,
282 (po podziale: 26/10, 156/2, 157/2, 158, 159, 160, 223, 224, 230, 273/2, 279, 282) obreb
0049 Wagniki, jedn. ewid. 280105_2 Gérowo Itaweckie - gmina.

8. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu, warunki gruntowe

Na podstawie wykonanej opinii przez pracownie Badania i Ustugi Geotechniczne dr inz. Andrzej
Bartosiewicz, biorac pod uwage range obiektu i budowe geologiczna nalezy go zaliczy¢ do II-ej
kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. 2012 r. poz. 463). Warunki gruntowe —
proste.

W podlozu terenu objetego projektem wystepuja osady holocenskie i plejstoceniskie. Wydzielono
nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa IA — nasypy niebudowlane gleba. W sktad nasypéw budowlanych wchodza piaski
prochniczne i odpadki materialéw budowlanych. W sktad gleby wchodza piaski i gliny préchniczne.
Miazszosé gruntéw nalezacych do tej warstwy dochodzi do 2,4m. Grunty nalezace do tej warstwy
nalezy traktowac jako slabonosne. Sg one czesciowo nawodnione.

Warstwa IIA — wodnolodowcowe piaski Srednie w stanie Sredniozageszczonym o stopniu
zageszczenia Ip = 0,50. Grunty nalezace do tej warstwy sg czesciowo nawodnione.

Warstwa IIIA - zastoiskowe gliny pylaste w stanie plastycznym na pograniczu
miekkoplastycznego o stopniu plastycznosci I = 0,50.

Warstwa IIIB - zastoiskowe gliny pylaste w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci
IL = 0,30.
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Warstwa IIIC — zastoiskowe gliny pylaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym
o stopniu plastycznosci I = 0,20.

Warstwa IIID - zastoiskowe gliny pylaste w stanie poélzwartym na pograniczu
twardoplastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,00.

9. Eksploatacja gornicza
Nie dotyczy.

10. Zagrozenia dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie miala ujemnego wplywu na sSrodowisko naturalne.

11. Rejestr zabytkéw, ochrona zabytkow

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja obiekty ujete w gminnej ewidencji zabytkow.

12. Kategoria obiektu budowlanego
Projektowane obiekty zaliczajg sie do XXX oraz XXVI kategorii obiektéw budowlanych.

Sporzadzit
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III. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Dane techniczne inwestyciji
Projektuje sie budowe:
1.1 Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o nastepujacych parametrach:
e Dhugosci L = 439,1 material PVC U @ 200 SN8.
24 kpl. studni rewizyjnych zelbetowych @ 1200.

1.2 Sieci kanalizacji tlocznej wraz z przepompownia o nastepujacych parametrach:
Dhugosci L = 20,0 materiat PEHD 100 SDR17 & 90 PN10.

Przepompownia Sciekéw z kratg koszowa PS @ 1500.

Studnia rozprezna @ 1200.

1.3 Oczyszczalnia §ciek6w o nastepujacych parametrach:
¢ Zintegrowany zbiornik oczyszczalni Sciekéw — 1 kpl.

e Rurociag z rur PVC U @ 200 SN8 o dtugosci L = 97,5m.
Studnie zelbetowych @ 1200 - 3 kpl.

Wylot sciekéw oczyszczonych do cieku wodnego — 1 kpl.

IV. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Trase sieci kanalizacyjnej oraz przylaczy dostosowano do uksztaltowania terenu, istniejacej
zabudowy, nad i podziemnego uzbrojenia terenu. Sie¢ zlokalizowano w drodze gminnej, na
dziatkach gminnych, nalezacych do Skarbu Panstwa oraz na dzialkach prywatnych.

1. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

1.1 Materialy

a) Rurociagi - zaprojektowano sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC U @200 SN8

o rdzeniu litym. Przewiduje sie¢ w trakcie prowadzenia rob6t wymiane wszystkich istniejacych

rur kanalizacyjnych. Zdemontowane rurociagi nalezy zutylizowac, zgodnie z przepisami prawa i

przedstawi¢ dokument potwierdzajacy utylizacje. Istniejace rurociagi od studni istniejacej na

dziatce numer 157 /2 do istniejacego zbiornika na $Scieki nalezy zlikwidowac /zamuli¢.
b) Studnie rewizyjne wtazowe zelbetowe:

e Dennica studzienki nalezy wykonaé¢ jako monolityczna (jeden etap produkgji),
prefabrykowana, z fabrycznie zabetonowana kinetg gléwna wraz z ewentualnymi doptywami
bocznymi, polaczona z przejSciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytaczenia
rur w Scianie studni. PrzejScia przez Sciany studni kanalizacyjnych musza by¢ szczelne
ielastyczne. Spocznik w dnie powinien by¢ wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania
bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych dana studnie. Kineta gléwna i doplywow,
spocznik i przejScia szczelne stanowi¢ musza jeden monolityczny i bezspoinowy element
tworzywowy, studnie S1 zaprojektowano z prefabrykowanym osadnikiem 0,5m.

Wysokos¢ kinety rowna srednicy maksymalnego otworu przylaczanej rury.

Kregi nadbudowy - zelbetowe @ 1200mm odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1917
Iub odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokosé kregéw nadbudowy — 500 mm,
kregi posrednie taczone za pomoca uszczelek gumowych.

¢ Przykrycie studzienek kanalizacyjnych — pierscien odciazajacy oraz plyta pokrywowa.

Wtazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragle, zeliwne & 600mm.
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¢ Drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry rownowaznosci wlaSciwosci elementow studzienek:

e Szczelnosé polaczen zapewniona przy ciSnieniu 50 kPa

¢ Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie

o w elementach i w kinecie: >C35/45

¢ Nasigkliwos¢ betonu min. 4%

o Klasa ekspozycji betonu w elementach studni X0, XC4, XD3, XF1, XAl
e Wodoszczelnos¢ w8

e Mrozoodpornosé F150

Po wyrazeniu zgody przez inspektora nadzoru oraz inwestora na wniosek wykonawcy mozliwe jest
wykorzystanie istniejacych studni, pod warunkiem dobrego ich stanu technicznego i pasujacych
danych wysokosciowych i przytaczeniowych (kierunek przeplywu sciekéw). Jednakze przewiduje sie
w trakcie prowadzenia rob6t wymiane wszystkich istniejacych studni betonowych.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej + przepompownia
2.1 Materialy
a) Rurociagi — zaprojektowano rurociag tloczny z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 o S$rednicy
@ 90 mm taczone elektooporowo lub doczotowo.
b) Przepompownia — zgodnie z punktem 2.3.
¢) Studnia rozprezna @ 1200 mm.

2.2 Uzbrojenie sieci i rurociagéow tlocznych kanalizacyjnych
a) Tasma ostrzegawcza — tasme nalezy ulozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajacej utozona siec¢
tloczna na wysokosci ok. 30 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme o szerokosci 200 mm
z zatopiona wkladka metalowa.
b) Bloki oporowe — wykonac zgodnie z PN.

2.3 Przepompownie Sciekéw
Parametry pomp i zbiornika:

Zbiornik przepompowni
L.p. z polimerobetonu Pompy zatapialne - 2 szt.
[wymiary mm)]
PS 1500 x 4000
vre przewody tloczne Moc elektryczna 0,8 kW
Wagniki DN65/80

Sieciowa przepompownia Sciekéw opisana w projekcie budowlanym oraz w SIWZ ma by¢ objeta
systemem wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS.

System monitoringu zainstalowany w gminie Goérowo [faweckie nie moze odbiegac jakoscia ani
kosztami montazu i eksploatacji od standardow przyjetych ponizej.

Wyposazenie przepompowni obejmuje::
1. Pompy (typy pomp wg tabeli) - szt.2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubosé scianek zbiornika ma wynosic
¢ dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,
Komore studzienki o przekroju kolowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)
Standardowa wysokos$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢
przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sa laczone przy uzyciu kleju
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epoksydowego. Wyroby z polimerobetonu sa odporne na agresywne grunty, Scieki oraz gazy i tym
samym nie ulegaja korozji, pod wplywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji
i nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach i zbiornikach $ciekowych.

WYMAGANE PARAMETRY:

¢ Ciezar wlasciwy [r] 2300 kg/m3

e Modutl sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa

e WytrzymaloS¢ na rozciaganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa

e Wytrzymalos¢ na Sciskanie [fc] min. 90 MPa

¢ Scieralno$é max. = 0,5 mm

¢ Chropowato$¢ Scian [k] max. = 0,1 mm

e Wspolczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6] 15 [1/°C]

¢ Wspolczynnik Poissona [v] 0,23

¢ Nasigkliwos¢ woda nw 0,05%

e Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawierac:

e podest obstugowy- stal nierdzewna

e drabinka ztazowa z stopniami azurowymi antyposlizgowymi - stal nierdzewna

e porecz zlazowa montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie zbiornika
- stal nierdzewna

» wlaz wejSciowy kopertowy - stal nierdzewna

¢ belka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

¢ lanicuchy do pomp i regulatoréow ptywakowych - stal nierdzewna

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN65 + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt. 2, ktérych zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po
otwarciu wlazu w Swietle jego otworu (wylacznie obstuga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe kolanowe DN65 szt. 2 — zeliwo

e polaczenie pionéw tlocznych ksztaltkami niskooporowymi (tréjnik orlowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym

e spawanie rurociagéw tlocznych nalezy wykona¢ w minimum 70% metoda orbitalnag
potwierdzona wydrukiem spawu w podwdjnej ostonie argonu — system ten zapewnia
najwyzsza jakosé wykonanego potaczenia

e przewody tloczne - stal nierdzewna

e polaczenia kolnierzowe nierdzewne

e elementy zlaczne - stal nierdzewna

e nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

e ukiad tloczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika wymaga
zastosowania uszczelnienia lancuchowego lub polaczenie z rurociagiem PEHD
tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE

e wspornik, obciaznik regulatoréw ptywakowych

¢ kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna/PCV — szt. 1 (nawiewny)

e kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem- stal nierdzewna/PCV szt. 1 (wywiewny)

3. Krata koszowa zamontowana w przepompowni — wyposazenie:
e kosz na skratki wykonany z pretéw o rozmiarach 500x400 H=500mm wyposazony
w elementy prowadzace (rolki) — stal nierdzewna
¢ prowadnice wykonane z ceownika cieplo gietego 50x40 — stal nierdzewna
¢ plyta zsypowa do skratek — stal nierdzewna
¢ konstrukcje wsporcze wykonane z profili — stal nierdzewna
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e wciggarka reczna linowa wyposazona w linke minimum @8mm ze stali nierdzewnej

4. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektryczne;j:
a) Obudowa szafy sterowniczej:
e wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu ochrony min. IP
65, wspélczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych sg zainstalowane
(na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2;
wylacznik glowny =zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 -
Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej; stacyjka
z kluczem
¢ 0 wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokosc¢)x300(glebokosc)
e wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
e posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej
b) Urzadzenia elektryczne:
e modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE 2z wyswietlaczem LCD i klawiaturg
posiadajacy co najmniej wyposazenie i mozliwosci wymienione w podpunkcie 4)
¢ czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
e uklad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem
e czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C
e przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy
e wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy
e wylacznik glowny siec-agregat
¢ gniazdo agregatu SP w zabudowie tablicowej
e gniazdo serwisowe 230V/10A wraz 2z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10
e wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciazeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajacej
o stycznik dla kazdej pompy
¢ jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej
¢ zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukltadem akumulatoréw
e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego
i optycznego
e przelacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)
o wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
e hermetyczny wylacznik kraficowy otwarcia wlazu przepompowni
e stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu
e sonda hydrostatyczna z wyjSciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20 wraz
z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z tancuchem ze stali
nierdzewnej
e antena typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 -
z montazem na obudowie szafy sterowniczej)
e oswietlenie wewnetrzne szafy
c) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujace sygnaly (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaly binarne maja by¢ wyprowadzone
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z przekaznikéw pomocniczych):
e Wejscia (24VDC):

o

(@) O O O O

o O O

o

tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wltazu pompowni
kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania
kontrola rozbrojenia stacyjki

e Wejscia analogowe (4...20mA):

[©)
[©)

sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA)

e Wyjscia (zalaczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

o

O O O O

O
d) Wyty
GSM

* Wyp
O

zalaczanie pompy nr 1

zalaczenie pompy nr 2

zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalaczenie rewersyjne pompy nr 1

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2

zalaczenie wyjScia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j
czne  odnosnie  wyposazenia i mozliwosci modulu  telemetrycznego
/GPRS/EDGE :
osazenie:
sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy  dwukierunkowa
wymiane danych
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych

o 12 wyj$¢é binarnych
o 1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia sondy

hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sa pompy

2 wejScia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podlaczenia
przekladnikéw pradowych
1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - rezerwa lub do

podlaczenia przepltywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V - jako rezerwa

o komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS

RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

o wejscia licznikowe

kontrolki:
= zasilania sterownika
= poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
v’ nie zalogowany
v’ zalogowany
= poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
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v logowanie do sieci GPRS
v/ poprawnie zalogowany do sieci GPRS
v brak lub zablokowana karta SIM
aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -200 C...500 C
wilgotnos§¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e MozliwosSci:

o

o

o

wysytanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyjsé (binarnych i analogowych)
modulu telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS
dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie
sterowanie praca obiektu - przepompowni lokalne na podstawie sygnalu
z pltywakéw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesylanych ze
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy réwnolegtej)
sterowanie praca obiektu - przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie
przepompowni:

= brak karty SIM

= poprawnos$c¢ PIN karty SIM

= bledny PIN karty SIM

= zalogowanie do sieci GSM

= zalogowanie do sieci GPRS

= wejscia i wyjsScia sterownika

= aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku

= nastawiony poziom zalgczenia pomp

= nastawiony poziom wylaczenia pomp

* nastawiony poziom dolaczenia drugiej pompy

= liczba zalaczen kazdej z pomp

= liczba godzin pracy kazdej z pomp

= prad pobierany przez pompy

= poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

= poziomu zalaczenia pomp

= poziomu wylaczenia pomp

= poziomu dolaczenia drugiej pompy

= zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne;j

= zakresu pomiarowego uzytego przekltadnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:

= kazdej z pomp

= zasilania

= wystapieniu poziomu suchobiegu
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= wystgpieniu poziomu przelewu
= blednym podlaczeniu ptywakow
= sondy hydrostatycznej
= wlamaniu
o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
o automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscia wylaczenia opcji
o blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy -
redukuje czestotliwos¢ zalaczen pomp, funkcja z mozliwoscia wytaczenia
o zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
o zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
= pobieranej mocy
= zuzytej energii
= napiecia na poszczegbdlnych fazach
o mozliwos¢ podlaczenia sygnatlu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej
e) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:
e naprzemienna prace pomp
e automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy
e kontrole termikéw pompy i wylacznikow silnikowych
e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Scieko6w ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej
ew momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnatl
z dwoch plywakéow
Szafa sterownicza ma posiadac:
¢ Certyfikat Badania Typu UE okre§lony w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -
2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE -
EMC.
o Certyfikat Zgodnosci okreslony w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011
w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014 /35/UE - LVD.
e Szafy sterownicze maja posiada¢ Certyfikat Zgodnosci CE, oraz raport z badan
w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywami EMC i EEC.
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ushuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni Sciekéw wraz z szafami sterowniczymi wdrozy systemem monitoringu ktéry
ma posiadaé¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb wizualizacji. Dostawe niniejszych kart
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

5. System monitoringu w technologii GSM/GPRS/EDGE ze stalg adresacja IP obiektéow
chronionych systemem APN:
System monitoringu sklada sie si¢ z dwoch podstawowych elementow:

a) obiekt zdalny - przepompownia S$ciekow wyposazony w: modut telemetryczny
GSM/GPRS/EDGE , ktory zawiera sterownik PLC z wyswietlaczem LCD oraz modem
komunikacyjny do transmisji pakietowej danych.

b) obiekt lokalny - Centrum Dyspozytorskie, spelniajace minimalne parametry:
CENTRUM DYSPOZYTORSKIE DLA OPERATORA SIECI KANALIZACYJNEJ:

e KOMPUTER - jednostka centralna
e Procesor - 2 rdzenie, 3MB lacznej pamieci podrecznej, taktowany zegarem
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o czestotliwosci co najmniej 3,4 GHz
e Pamie¢ RAM - 1 x 4 GB @ 1600 MHz
¢ Dysk twardy — S00GB Serial ATA III (7200 RPM)
e Naped optyczny — 16x DVD+/-RW
e Karta graficzna pozwalajaca na prawidlowa prace systemu, w szczegélnosci na odczyt
danych monitorowanych

e Port USB 2.0 - 6 szt. panel tylny
e Port USB 2.0 — 2 szt. panel czolowy
e Gniazdo Ethernetowe RJ45 — 1 szt. panel tylny
e WyjScie monitora:

o VGA -1 szt.

o HDMI / DisplayPort — 1 szt.
e WyjsScia dzwieku panel tylny:

o Stuchawki

o Mikrofon
e Wyjscia dzwieku panel przedni:

o Stuchawki

o Mikrofon
¢ Klawiatura USB QWERTY
¢ Mysz optyczna 3-przyciskowa
e Oprogramowanie komputera:

o System operacyjny umozliwiajacy uruchomienie i prawidlowe dziatanie
oprogramowania monitorujacego, w polskiej wersji jezykowej. Do systemu
operacyjnego wymaga sie dolaczenia plyty umozliwiajacej przywrocenie systemu
(recovery). System operacyjny powinien byé w wersji professional. System
operacyjny komputera bedzie wspoélpracowal z zainstalowanym systemem
monitorujacym.

e Kompletny zestaw okablowania — przewody zasilajace, potaczeniowe, itp.
¢ 3 lata gwarancji na calg jednostke centralng z naprawag u klienta w nastepny dzien
roboczy
e Monitor:
o przekatna ekranu: 23”
rozdzielczosé: 1920x1080
odswiezanie: 75Hz
format obrazu: 16 x 9
wbudowane glosniki: TAK
o komplet okablowania: tak
¢ Zasilanie awaryjne - UPS S500VA
Informacje o stanach obiektu sg przesylane za pomoca GPRS do stacji monitorujacej, ktéra
wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujaca
jest zainstalowana w dyspozytorni. System wizualizacji powinien sie skladac¢ z: gléwnego
okna synoptycznego oraz okna poszczegolnych urzadzen (obiektow).

O O O O

6. Monitoring/ funkcje monitoringu
a) Funkcja zdarzeniowo-czasowa - kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
powinna powodowaé wystanie pelnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego
oraz dodatkowo stacja monitorujaca moze zdalnie w okreslonych odstepach czasowych
wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego modutu telemetrycznego. Inaczej mowiac,
w momencie wystapienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np.
zalgczenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji
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monitorujacej zostaje wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach
i wyjSciach modulu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja
monitorujaca moze czasowo (np. co 1 godzine) odpytywaé¢ moduly telemetryczne o ich
aktualny stan wejs¢/wyjsc.

b) Funkcja - Gléwne okno synoptyczne - powinna umozliwia¢ podglad graficzny

wszystkich monitorowanych obiektow pod wzgledem np:

e wizualizacja pracy danej pompy,

e wizualizacja awarii danej pompy,

e wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zalaczana
w automatycznym cyklu pracy,

e wizualizacje wlaman na obiekty,

e wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli
alarmow biezacych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujacymi informacjami:
data wystapienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustapienia alarmu,
w jakim czasie alarm zostal potwierdzony przez operatora.

c) Funkcja logowania/wylogowania operatoréow stacji monitorujacej — powinna umozliwiaé

na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator
o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektow bez
mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma pelne prawa
dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania urzadzeniami.

d) Funkcja alarmoéw historycznych — powinna umozliwia¢ przegladanie archiwalnych

zdarzen alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanych obiektach za
dowolny okres czasu wraz z funkcja filtrowania w/g danego stanu alarmowego.
Dodatkowo posiada¢ mozliwos¢ wuzyskania informacji kiedy dany alarm zostat
potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze umozliwia¢ wykonanie wydruku
sporzadzonego zestawienia.

e) Funkcja alarméw biezacych - powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli

f)

wszystkich biezacych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych 2z monitorowanych
obiektow lub urzadzen. W jednoznaczny sposob identyfikowaé, czy dany alarm jest
aktywny na obiekcie (kolor: czerwonyalarm krytyczny, ), czy juz ustapit (kolor: zielony).
Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powinien on zostac
umieszczony w pamieci systemu i powinno sie posiadaé¢ mozliwos¢ przegladania go za
pomoca funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie wystapienia stanu
alarmowego na dowolnym obiekcie lub urzadzeniu powinen aktywowac sie sygnal
dzwiekowy, ktorego bedzie mozna wylaczy¢ po potwierdzeniu wszystkich
niepotwierdzonych alarmoéw biezacych, co powala na wykonywanie przez operatora
innych czynnosci niezwigzanych ze stacja monitorujaca.

Zapis danych — System monitoringu powinen umozliwiaé¢ zapis wszystkich odebranych
danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania
do pliku csv, ktéry jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Exel.

g) Kontrola polaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami —

system monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie operatora o czasie ostatniego
odczytu danych.

h) Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu - system powinien umozliwiac

rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomoca stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujec
glebinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujacej).
W momencie rozbrojenia obiektu nie sa wysylane z niego sygnaly alarmowe — funkcja
testowania obiektu bez przesylania falszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajaca
na oszczednos¢ w iloSci wystanych/odebranych danych GPRS - oszczednosc¢
w kosztach eksploatacji.

Alarm wlamania — system powinien wywolaé¢ na stacji monitorujacej alarm wtamania po
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okreslonym czasie od jego wystapienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien
ulega¢ skasowaniu po czasie. System powinien wymagac¢ zdalnego skasowania alarmu
przez operatora, w ten sposéb informujac go o swoim wystapieniu.

j) Funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z poziomu
stacji monitorujace;.

k) Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej aktualnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu
lub urzadzenia.

l) Funkcja odswiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zalaczen danej pompy.
Informacje te sa przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie
w stacji monitorujacej (zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wylaczenia
stacji).

m) Funkcja kasowania zegaréw — operator ma mozliwo§¢é wyzerowania zegaréw czasu
pracy pomp wraz z licznikami ilosci zalaczen w celu dokonania analizy czasowej pracy
pompowni np. réwnomierne zuzycie pomp w ciagu miesiaca.

n) Zdalne zalaczanie/wylaczanie pomp.

o) Funkcja odlaczenia/podlaczenia pompy - pozwala na zdalne ,poinformowanie”
sterownika o odlaczeniu/podlaczeniu danej pompy, co wiaze sie z nie/uwzglednianiem
danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jezeli zdalnie odlaczymy pompe, to sterownik
nie uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze zalaczy pompe, ktora fizycznie
wystepuje na obiekcie.

p) Funkcja zdalnej zmiany poziomoéw pracy zestawu pompowego — istnieje mozliwosé
zdalnej (ze stacji monitorujacej) zmiany poziomu zalgczania, wylaczania pomp oraz
poziomu alarmowego — oczywiScie przy wystepowaniu przetwornika ciSnienia na
rurociggu ttocznym.

q) Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy 2 lub wiekszej ilosci pomp -
funkcja niezbedna w przypadku wartosci zabezpieczenia pradowego w zlaczu kablowym
na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

r) Funkcja blokady wystania kilku rozkazow — operator w danej chwili moze wykonac
tylko jeden rozkaz (np. zalacz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze
wykona¢ kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysylaniem nadmiernej iloSci rozkazow
w jednej chwili.

s) Wykresy szybkiego podgladu — pozwalaja na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp,
pradu w okresie ostatnich 2 godzin.

t) Trendy historyczne — mozliwo§¢ sporzadzania wykresow: stanu pomp, pradu na
dokladnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje
mozliwosé wykonania wydruku sporzadzonego wykresu.

u) Raporty — mozliwos¢ sporzadzania raportéw odnoscie: czasu pracy, ilosci zalaczen,
iloSci awarii, czasu awarii pomp, przeplywu sumarycznego w wybranym okresie
historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzadzonego
zestawienia.

v) Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na
wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujace;j

w)SMS - Dodatkowo system powinien umozliwia¢ wysylanie wiadomosci SMS pod
wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w
obiektach.
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7. Posadowienie komory przepompowni
Przed montazem przepompowni nalezy wykona¢ ponizsze roboty:

e Przygotowanie podloza do osadzenia szklanki mocujacej i zbiornika. Podloze to
powinno byé o grubosci odpowiedniej dla danych warunkéw gruntowych moze by¢
wykonane jako podsypka zwirowa zageszczona lub z chudego betonu.

¢ Osadzenie zbiornika.

e Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu.

e Oczyszczenie rurociagu tlocznego oraz dna przepompowni jesli sg zanieczyszczone.

e Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiecia
zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy lacznej pomp zastosowanych
W przepompowni).

e Wykonanie przylacza do przewodéw ochronnych, elementéw metalowych
przepompowni o rezystancji zapewniajacej ochrone przeciwporazeniowa - dla
polaczen wyrownawczych.

e Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajacych montaz przewodow zasilajacych
pompy oraz montaz tacznikéw pltywakowych.

¢ Podlaczenie kro¢cow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjne;j.

¢ Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

e Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika.

e Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni
sterownia pomp.

Komory przepompowni po wykonaniu wykopoéw nalezy posadowi¢ na:

e warstwie wzmacniajacej o wymiarach 2,5 x 2,5m i grubosci 0,5 m z kruszywa
lamanego dowiezionego na plac budowy frakcji 16-32mm

e ulozenie warstwy wzmacniajacej (0,3m kruszywa lamanego dowiezionego na plac
budowy frakcji 16-32mm) na geowldkninie o parametrach:

o masa powierzchniowa min 165g/m?2

o wytrzymalos¢ na rozciaganie min. 12 kN/m?2

o wytrzymalosé¢ na przebicie dynamiczne min. 32mm

o wytrzymatos¢ na przebicie statyczne CBR min. 1,85 kN
W przypadku wystapienia okresowych wod podziemnych w wykopie do odwodnienia
wykopow komor stosowacé metody tak jak dla catego zadania. Projekt nie narzuca metody
odwadniania (Wykonawca po analizie terenu, zakresu i wg wlasnego uznania musi
dostosowaé¢ metode odwadniania wykopow do wlasnych mozliwosci i przedstawi¢ do
akceptacji Inspektorowi nadzoru i Projektantowi). Komory pompowni wykonac¢ po
zabezpieczeniu wykopéw wypraskami stalowymi w sposob zgodny z wytycznymi producenta.
Dla zapewnienia stateczno$ci na wyplyniecie komore przepompowni z polimerobetonu
zamontowa¢ w kregach betonowych ©@2000mm 2z dnem prefabrykowanym. Przestrzen
miedzy komora a kregiem wypelni¢ betonem szybkowiazacym B-20 (C16/20) do wysokosci
0,5m. Po zamontowaniu komér pompowni wykopy zasypaé gruntem mineralnym wraz
z zageszczeniem warstwami.

2.4 Uporzadkowanie terenu wokol przepompowni

Niwelacja terenu

Po zamontowaniu komory i urzadzen przepompowni Sciekow nalezy teren podwyzszy¢ do
rzednych podanych w projekcie zagospodarowania terenu lub w przypadku zmiany rzednej
terenu zwiazanej z wykonywanymi pracami montazowymi dostosowac do rzednej istniejace;j.
Niezalezne od podanej wartosci rzednej gory przepompowni, wykonawca zobowiazany jest to
wyniesienia przepompowni ponad teren o warto§¢ minimalng ok. 0,2 m.

Nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo
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piaskowej 1:4 o grubosci 0,03 m, podbudowie 2z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubosci 0,15 m i warstwie odsaczajacej z piasku o grubosci 0,10 m.
Zewnetrzne krawedzie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym drogowym 15x30. W przypadku
wykonywania prac w rejonie projektowanej przepompowni przy mozliwoSci zniszczenia
istniejacych utwardzonych drég dojazdowych, teren przywréoci¢é do stanu pierwotnego
i umozliwi¢ swobodny dojazd pojazdami do przepompowni. Teren przylegly do
przepompowni obsia¢ trawa.

Ogrodzenie
Dla przepompowni zaprojektowano typowe ogrodzenie panelowe na stupkach

przystosowanych do montazu paneli, osadzonych w cokole betonowym. Ogrodzenie wykonac
zgodnie 2z zalacznikami graficznymi oraz opisem ogrodzenia oczyszczalni Sciekow.
Ogrodzenie przepompowni wykona¢ po zageszczeniu i ustabilizowaniu nasypoéw. Cokot
ogrodzenia winien by¢ zbrojony.

Utwardzenie terenu wokol przepompowni

Projektuje sie dla przepompowni Sciekow wykonanie wewnetrznego utwardzenia placu
nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4
o grubosci 0,03 m, podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
o grubosci 0,15 m i warstwie odsaczajacej z piasku o grubosci 0,10 m. Zewnetrzne
krawedzie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym drogowym 15x30. W przypadku
wykonywania prac w rejonie przepompowni i zniszczenia istniejacych utwardzonych drég
dojazdowych, teren przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

Fundament pod zuraw obrotowy

Fundament pod zuraw obrotowy dla pompowni wykonac zgodnie
z zalacznikiem graficznym o wymiarach 0,8 m x 0,8 m x 1,4 m z betonu B-25 (C20/25). Na
wykonawcy ciazy obowiazek dostarczenia 1 kpl. zurawia do wyciggania pomp o udzwigu
min. 500 kg.

Zasilanie elektryczne przepompowni Sciekow

Urzadzenia przepompowni Sciekow, zasilanie i sterowanie odbywac sie bedzie z szafek
zasilajaco - sterujacych RT, ktoére sa jednym 2z elementéw kompletnej dostawy
przepompowni. Zasilanie zostanie wykonane z szafek ztaczno pomiarowych.

Projektowana oczyszczalnia Sciekow wraz z wylotem
3.1 Materialy
a) Zbiornik oczyszczalni Sciekow.
b) Wylot Sciekéw oczyszczonych.
¢) Rurociagi sciekéw surowych oraz oczyszczonych
d) Przeptywomierz sciekéw oczyszczonych.
e) Studnie rewizyjne Sciekéw oczyszczonych, studnie wlazowe, zelbetowe — 3 kpl.,, w tym studnia
poboru prob.

3.2 Bilans iloSciowy i jakoSciowy Sciekow
Dla zalozen niniejszego opracowania przyjeto jednakowg ilos¢ $ciekéw odprowadzanych
z gospodarstw domowych qg=90dm3/M*d, co jest zgodne z rzeczywistym zuzyciem wody,
potwierdzonym przez eksploatatora sieci wodociagowe;j. llos¢ mieszkancow: 220 osob.

e Sredni dobowy doplyw $ciekow:
Qdsr = 220 x 0,090 =19,80 ~ 20,0 m3/d
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e Maksymalny dobowy doplyw Sciekow

Qdmax = 1,25 x 20 = 25,0 m3/d gdzie:

Nd = 1,25 - wspoélczynnik nieréwnomiernosci dobowej
e Maksymalny godzinowy doptyw Sciekoéw

Qhmax = 2,4 x 25/24 = 2,5 m3/h gdzie:

Nh = 2,4 - wspoélczynnik nierownomiernosci godzinowej
¢ Roczny przeplyw Sciekow

Qa =7 320 m3/rok

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen dla oczyszczonych Sciekéw bytowych
odprowadzanych do wod, nie moga przekraczac:

e BZT5 =40 g O2/m3

e ChZT = 150 g O2/m?3

¢ zawiesiny og. = 50 g/m?3
tj, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (DZ.U. 2014, poz. 1800) — jak
dla oczyszczalni o RLM do 2 000 poza aglomeracjami. Scieki z oczyszczalni w miejscowosci Wagniki
nie beda zawiera¢ substancji szczegolnie szkodliwych dla  Srodowiska  wodnego
W rozumieniu w/w rozporzadzenia.
Wymagany laczny stopien redukcji zanieczyszczen na projektowanych urzadzeniach wynosi:

o w zakresie zawiesiny ogolnej — 94,8%

e w zakresie BZT5 - 95,7%

e w zakresie ChZT - 89,4%

3.3 Schemat technologiczny oczyszczalni Sciekow
Do wuzyskania wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczen projektuje sie mechaniczno -
biologiczna oczyszczalnie Sciek6w 2z obrotowym zlozem biologicznym obstugujaca 220RLM
o przeplywie srednim dobowym 20m3/d.
Oczyszczalnia sklada sie z czterech odseparowanych stref oczyszczania, ktére umieszczone sa w
jednym zbiorniku. Zbiornik oczyszczalni Sciekow projektuje sie jako monolityczny zbiorniku z GRP-
zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym. W urzadzeniu znajduje sie zintegrowany
system regulacji przeplywu Scieku, ktéry kumuluje Sciek przy zwiekszonych zrzutach i dawkuje
przy mniejszych.
Do osadnika wstepnego Scieki beda doprowadzane ze studni rozpreznej rurociagiem grawitacyjnym
z tworzywa sztucznego (PVC U @200 SN8 o rdzeniu litym). Po zakonczeniu proceséw
technologicznych $cieki oczyszczone z oczyszczalni Sciekéw odprowadzane bedg rurociagami
grawitacyjnymi z tworzyw sztucznych (PVC U @200 SN8 o rdzeniu litym) poprzez studzienki
rewizyjne (w tym studzienke do poboru prébek) do wylotu Sciekéw oczyszczonych.

Na projektowany uklad technologiczny oczyszczania Sciekoéw sklada sie:
¢ kolektor Sciekow surowych
¢ zintegrowany zbiornik oczyszczalni Sciekéw wraz z szafg sterownicza
e kolektor Scieko6w oczyszczonych
¢ studzienka poboru préb
o studzienki przeplywowe Sciekéw oczyszczonych
¢ wylot Sciek6w oczyszczonych do cieku wodnego
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Proces oczyszczania Sciekéw odbywat sie bedzie w nastepujacych strefach:
¢ osadnik wstepny,
e dwie strefy biologiczne z obrotowym zlozem,
¢ osadnik wtérny.

3.4 Opis technologii oczyszczania Sciekéw
3.4.1 Kolektor Sciekéw surowych
Zaprojektowano kolektor Sciekéw surowych jako sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC U @200
SN8 o rdzeniu litym. Kolektor Sciekéw surowych wykonaé¢ zgodnie z zalacznikami graficznymi oraz
punktem: V. Warunki techniczne wykonania. W miejscach oznaczonych na rysunku nalezy kanaly
dodatkowo zaizolowac warstwa keramzytu.

3.4.2 Zintegrowany zbiornik oczyszczalni Sciekow
Osadnik wstepny
Scieki surowe doplywaja do osadnika wstepnego rurociagiem doplywowym Sciekéw surowych.
Zatrzymywane w nim sa ciezkie czastki stale, rowniez niebiodegradowalne, ktére osadzaja sie
ilacza, tworzac osad, ktéry powinien by¢ okresowo usuwany i wywozony np. wozem asenizacyjnym.
Nastepnie Scieki zawierajace nadal faze stalg dostajg sie do polozonych wyzej, pierwszych biostref
(obrotowych z16z). Przeplyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakow zamontowany na wale.
Doprowadzane  Scieki, przekraczajace pojemno$S¢  systemu  czerpakowego, pozostaja
w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna.
Pierwsza strefa biologiczna
Pierwsza strefa biosfery znajduje sie powyzej osadnika wstepnego. Scieki podawane sa do niej dzieki
czerpakom umieszczonym na wale. Tarcze znajdujace sie w tej strefie obracaja sie, umozliwiajac
absorpcje tlenu do tworzacej sie¢ biomasy, skladajacej sie z naturalnie wystepujacych bakterii
przywierajacych do tarcz. Dzieki zastosowaniu tarcz powstala wysokowydajna strefa wstepnego
oczyszczania.
Druga strefa biologiczna
Druga strefa biologiczna izolowana jest od pierwszej hydraulicznie, dzieki czemu unika sie w niej
duzej zmiennosci przeptywu. Scieki doprowadzane do tej sekcji sa poddawane dziataniu drugiej
strefy biologicznej (zloze obrotowe), odseparowanej od pierwszej grupy dyskéw, na powierzchni
ktorych narastajg kolejne warstwy biomasy. Chronione przed duza zmiennoScia przeplywu
i szkodliwymi zanieczyszczeniami, mikroorganizmy utleniaja zanieczyszczenia zawarte w Sciekach
dla wlasnego rozrostu, rozmnazaja si¢ i tworza biomase.. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie
z dyskow obumartych bakterii lub ich nadmiaru, tworzac tym samym przestrzen do rozwoju
nowych.
Osadnik wtoérny
Prawie catkowicie oczyszczone Scieki sa przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtérnego.
Przy pelnym obciazeniu osadnik wstepny oraz wtérny nalezy oczyszczaé co ok. 3-5 miesiecy. Scieki
oczyszczone wolne od czastek stalych i zanieczyszczenn opuszczaja oczyszczalnie przez rure
odplywowa. W wurzadzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego- miedzy
osadnikiem wtéornym i wstepnym. Rozwiazanie zwigeksza skutecznos$¢ oczyszczania w okresach
niedociazenia zloza.
Scieki bytowe zawieraja elementy ciezsze od wody. Te substancje zawierajace miedzy innymi piasek
osadzaja sie w dolnej czesci osadnika wstepnego, jako osad i usuwane sg w wiekszych odstepach
czasu urzadzeniami odsysajacymi, w ktére wyposazone sg wozy asenizacyjne. llos¢ zebranego osadu
moze by¢ rozna, zaleznie od ilosci korzystajacych z oczyszczalni mieszkancow, konsystencji Sciekow
i warunkéw eksploatacji. Kiedy wysokos¢ osadu osiagnie ok. 50% glebokosci wody w osadniku
wstepnym (sprawdzanie sonda), to najpézniej wtedy nalezy dokonac¢ usuniecia osadu z urzadzenia.
Przy pelnym obciazeniu osad powinien by¢ okresowo wybierany co 3-4 miesiace.
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Parametry urzadzenia

LP. | Dane Jednostka

1. Materiat zbiornika - GRP

2. | Technologia - Obrotowe zfoze biologiczne
3. Maksymalna ilos¢ scieku w ciggu doby m3/d 45,0

4. | llos¢ RLM RLM 225

5. Maksymalny dzienny tadunek BZT5 Kg 13,5

6. | System dawkowania Scieku - TAK

7. Minimalne obcigzenie % 10-30

8. | Zasilanie - Tréjfazowe
9. Prad podczas petnego obcigzenia A 2,8

10. | Moc silnika napedzajgcego ztoze w 550

11. | Moc pompy zawracania osadu W 250

12 | Zajmowana powierzchnia m? 25,0
13. | Uciazliwos¢ akustyczna - *minimalna
14. | Uciazliwos¢ zapachowa - *minimalna

*w rozwigzaniu brak dmuchaw oraz mechanicznego wtlaczania powietrza.
Mozliwe jest zastosowanie urzadzen rownowaznych o parametrach nie gorszych, anizeli opisane
w dokumentacji.

Sygnalizacja/Panel sterowania

Urzadzenia musza posiadac¢ pelna automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciagly, tryb pracy pompy
recyrkulacji- sterowany czasowo. Skrzynke sterownicza nalezy polaczy¢ z wewnetrzna skrzynka
polaczeniowa znajdujaca sie wewnatrz zbiornika oczyszczalni Sciekéw. Motoreduktor, alarm
zatrzymania obrotow i pompa osadu sa podlaczone do wewnetrznej skrzynki przylaczeniowej
w zbiorniku oczyszczalni Sciekow. Przewod laczacy skrzynke sterowania i wewnetrzng skrzynke
przylaczeniowa nalezy przeprowadzi¢ przez przygotowany otwér o Srednicy 4 cali znajdujacy sie
w czesci zbiornika od strony odplywu.

Panel kontrolny oczyszczalni wykonany jest z wytrzymalego tworzywa sztucznego, znajduja sie
w nim wszystkie niezbedne elementy do sterowania wszystkimi podzespolami w oczyszczalni. Panel
sygnalizuje prawidlowe dzialanie Ilub wystapienie awarii.

Panel sterowania powinien by¢ montowany przez wykwalifilkowanego elektryka, zgodnie z instrukcja
producenta na ramie montazowe;j.

Rame montazowa nalezy zamurowa¢ w betonowym fundamencie o grubosci minimum 250 mm.
Nalezy zapobiec obsunieciu sie ramy podczas wigzania betonu.

Pozostawi¢ odstep minimum 350 mm od dolnej krawedzi panelu do fundamentu.

Transport i montaz

Transport oraz montaz zbiornika oczyszczalni Sciekow wraz ze wszystkimi elementami z nig
zawiazanymi nalezy wykonac zgodnie z instrukcja producenta. Urzadzenie dostarczone na miejsce
budowy musi by¢ kompletne: gotowy do instalacji zbiornik, pokrywa oraz panel bledu. Nalezy uwazaé, aby
nie uszkodzi¢ urzadzenia podczas dostawy, przenoszenia na placu budowy oraz podczas montazu.
W przypadku nagromadzenia, np. wod deszczowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ urzadzenie przed
podnoszeniem i wypompowac wszelki nadmiar wody.

Ze wzgledu na charakterystyczna konstrukcje oczyszczalni srodek ciezkosci jest przesuniety. Nalezy
zachowac ostroznosé, aby zapewnic stabilnos¢ urzadzenia w czasie podnoszenia. Do podnoszenia
urzadzen nalezy stosowac zawiesia pasowe o odpowiednich parametrach, ktére nalezy przelozyc
przez przeznaczone do tego celu mocowania w podstawie. Koniecznym jest stosowanie
odpowiednich rozpér, aby zapewni¢ stabilno$¢ tadunku i réwnomierne rozlozenie obcigzenia
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podczas podnoszenia.

Podczas magazynowania lub przemieszczane urzadzen na placu budowy, nalezy zwrocic¢ szczegolna
uwage, aby miejsce skladowania bylo pozbawione kamieni, gruzu i jakichkolwiek innych ostrych
przedmiotoéw, ktére moga je uszkodzi¢. Urzadzenie nalezy posadowi¢ na plaskim i zniwelowanym
gruncie tak, aby cala podstawa sie na mim znalazla.

Posadowienie zbiornika oczyszczalni Sciekow

Posadowienie oczyszczalni wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykopa¢ wykop (uwzgledniajac grubos¢ plyty fundamentowej) o odpowiedniej dtugosci i szerokosci,
aby mozna w nim bylo umiesci¢ urzadzenie zachowujac minimalng przestrzen wokoét zbiornika na
beton. Przestrzen powinna mie¢ minimum 200mm. Ponadto wykop powinien mie¢ glebokosc
umozliwiajaca umieszczenie w nim urzadzenia oraz podstawe betonowa. Nalezy zastosowac
odpowiednie wypeklienie betonowe, aby nie doszlo do przemieszczenia sie zbiornika. Sciany wykopu
zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi do glebokosci 6m. Jezeli kierownik budowy, inspektor nadzoru
lub inwestor uznaja za niezbedne, wypraski nalezy pozostawi¢ w gruncie. W miejscach,
w ktérych poziom wod gruntowych jest powyzej dna wykopu i/lub istnieje prawdopodobienstwo
zalania wykopu, nalezy usuwa¢ wode za pomoca odpowiednich pomp do czasu zakoriczenia
montazu. Upewni¢ sie, ze woda nie jest odprowadzana do gruntu w najblizszej okolicy. Jesli
podstawa wykopu bedzie niestabilna, tj. kurzawka itp. nalezy poglebi¢ wykop i wykonac¢ wymiane
gruntu zageszczanego warstwami. Wykonaé¢ plyte fundamentowa, zgodnie z jej projektem.
Betonowa podstawa powinna by¢ plaska i wypoziomowana. Odczekaé, az beton podstawy
odpowiednio zwiaze, aby mogla przenosi¢ obcigzenia. UpewniC sie, ze w podstawie nie znajduja sie
zadne kamienie lub inne materialy, ktére moglyby uszkodzi¢ urzadzenie. Opusci¢ zbiornik na
podstawe, wykorzystujac odpowiednie zawiesia pasowe i sprzet do podnoszenia. W czasie montazu
nalezy zadbac, aby korpus zbiornika byt réwnomiernie podparty w taki sposob, zeby nie dochodzito
do powstawania punktowych obcigzen.

Sprawdzi¢, czy ustawienie wlotu i wylotu jest prawidlowe i czy urzadzenie jest wypoziomowane.
Bardzo wazne jest zainstalowanie urzadzenia poziomo, aby unikngé nieréwnomiernych obciazen
dzialajacych na lozyska. Nalezy przestrzegac zalecen producenta. W celu stabilizacji naprezen do
posadowionego zbiornika wla¢ wode nie przekraczajac 100cm wysokosci wody w zbiorniku do
osadnika wstepnego i wtérnego, upewniajac sie, ze w zadnym momencie réznica miedzy poziomami
wody miedzy komorami nie przekracza 250 mm.

Wykona¢ wypelnienie betonowe na wysokosé okolo 500 mm wokol urzadzenia, odpowiednio
zageszczajac beton, tak aby wyeliminowac¢ wszelkie puste przestrzenie. Nie stosowac urzadzen
wibracyjnych. Kontynuowa¢ wykonywanie wypelnienia betonowego zgodnie z zaleceniami
producenta. Zainstalowa¢ kotwy, umiesci¢ je w uchwytach mocujacych. Jednoczesnie nalezy
dolewa¢ wode do oczyszczalni, w celu stabilizacji naprezen. Wyréwnac i podiaczy¢ rury do wlotu
i wylotu zachowujac odpowiednie spadki. Oczyszczalnie zostawi¢ napelniona woda. Montaz
zbiornika oczyszczalni wykona¢ w okresie suchym, kiedy wystepuje obnizony poziom wod
gruntowych lub obnizy¢ poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia dna zbiornika na
okres montazu.

UWAGA !!! Przy montazu oczyszczalni konieczne jest zabezpieczenie wykopu. Zabroniony
jest montaz w gruncie podmoklym (lustro wod podziemnych ponad dnem zbiornika) bez
specjalnych zabezpieczeni. Zlokalizowanie zbiornika oczyszczalni w miejscu narazonym na
obciazenia ruchem kolowym jest zabronione.

3.4.3 Kolektor Sciekdw oczyszczonych
Zaprojektowano kolektor §ciekéw oczyszczonych jako sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC U
@200 SN8 o rdzeniu litym. Kolektor Sciekéw oczyszczonych wykonac zgodnie z zalacznikami
graficznymi oraz punktem: V. Warunki techniczne wykonania. W miejscach oznaczonych na
rysunku nalezy kanaty dodatkowo zaizolowac warstwa keramzytu.
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3.4.4 Studzienka poboru préb
Studnia ta shuzyla bedzie do poboru prob Sciekéw oczyszczonych. Studnia zelbetowa, wlazowa
o Srednicy 1200 mm:

e Dennica studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji),
prefabrykowana, z fabrycznie zabetonowana kineta gtéwna wraz z ewentualnymi doptywami
bocznymi, polaczona z przejSciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytaczenia
rur w Scianie studni. PrzejScia przez Sciany studni kanalizacyjnych musza by¢ szczelne
ielastyczne. Spocznik w dnie powinien by¢ wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania
bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych dana studnie. Kineta gléwna i doplywow,
spocznik i przejScia szczelne stanowi¢ musza jeden monolityczny i bezspoinowy element
tworzywowy.

o Wysokos¢ kinety réwna Srednicy maksymalnego otworu przylaczanej rury.

¢ Kregi nadbudowy - zelbetowe & 1200mm odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1917
lub odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokos§¢ kregow nadbudowy — 500 mm,
kregi posrednie taczone za pomoca uszczelek gumowych.

o Przykrycie studzienek kanalizacyjnych — pierscien odciazajacy oraz plyta pokrywowa.

o Wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragle, zeliwne @ 600mm.

¢ Drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry rownowaznosci wlaSciwosci elementow studzienek:

e Szczelnosé polaczen zapewniona przy ciSnieniu 50 kPa

¢ Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie

o w elementach i w kinecie: >C35/45

¢ Nasigkliwos¢ betonu min. 4%

o Klasa ekspozycji betonu w elementach studni X0, XC4, XD3, XF1, XAl
e Wodoszczelnos¢ w8

e Mrozoodpornosé F150

Studnie poboru préb wykonac zgodnie z punktem: V. Warunki techniczne wykonania. Dodatkowo
studnie nalezy posadowi¢ na wzmocnieniu z geowlokniny, zgodnie z zalacznikami i punktem V
opisu technicznego. Dodatkowo, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru oraz inwestorem nalezy
wykonac skarpe (dodatkowy, ocieplajacy nasyp) o szerokosci ok. 8,5 m, od studni do granicy dziatki
w kierunku wylotu, ktorg nalezy obsia¢ trawa. Nasyp nalezy wykonywac¢ warstwami. Jezeli warunki
gruntowo wodne wskaza na koniecznosé zastosowania dodatkowego obciazenia studni, wykonaweca,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru oraz inwestorem wykona takie opcazenie, np. poprzez
zamocowanie projektowanej studni w kregu betonowym o wiekszej Srednicy wypelionym betonem
szybkowiazacym C16/20.

3.4.5 Studzienki przeplywowe Sciekdw oczyszczonych
Studnie zelbetowe, wlazowe o Srednicy 1200 mm:

e Dennica studzienki nalezy wykonaé¢ jako monolityczna (jeden etap produkgji),
prefabrykowana, z fabrycznie zabetonowana kinetg gléwna wraz z ewentualnymi doptywami
bocznymi, polaczona z przejSciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przylaczenia
rur w Scianie studni. PrzejScia przez Sciany studni kanalizacyjnych musza by¢ szczelne
i elastyczne. Spocznik w dnie powinien byé wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania
bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych dana studnie. Kineta gléwna i doplywow,
spocznik i przejScia szczelne stanowi¢ musza jeden monolityczny i bezspoinowy element
tworzywowy, studnie S1 zaprojektowano z prefabrykowanym osadnikiem 0,5m.

o Wysokos¢ kinety réwna Srednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury.

¢ Kregi nadbudowy - zelbetowe @ 1200mm odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1917 lub
odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokos¢ kregéw nadbudowy — 500 mm,
kregi posrednie taczone za pomoca uszczelek gumowych.
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¢ Przykrycie studzienek kanalizacyjnych — pierscien odciazajacy oraz plyta pokrywowa.

o Wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragle, Zzeliwne @ 600mm.

¢ Drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101.
Parametry rownowaznosci wlasciwosci elementéw studzienek:

e Szczelnos$¢ polaczen zapewniona przy ciSnieniu 50 kPa

¢ Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie

e w elementach i w kinecie: >C35/45

o Nasiakliwo$¢ betonu min. 4 %

¢ Klasa ekspozycji betonu w elementach studni X0, XC4, XD3, XF1, XAl
¢ Wodoszczelnosé w8

¢ Mrozoodpornosé F150

3.4.6 Wylot Sciekdw oczyszczonych do cieku wodnego
Odbiornikiem Sciekéw oczyszczonych bedzie ciek wodny (zlokalizowany na dz. nr 26/5 (po podziale
26/10), obreb 0049 Wagniki, jedn. ewid. 280105-2 Goérowo Itaweckie. Wlot do odbiornika nalezy
wykonacé zgodnie z opisem ponize;j.

Nalezy wykona¢ wylot zrzutu Sciekéw oczyszczonych do rowu melioracyjnego ,KTC” w km
w km 1+825, dziatka o nr ewid. 26/5 (po podziale: 26/10), obreb 0049 Wagniki, gm.
Gorowo Itawieckie:

e Srednica i materiat rurociagu PVC 9200x4,7SDR34

¢ Rzedna wylotu 109,48 m.n.p.m.
Wspélrzedne geograficzne budowy wylotu Sciekéw oczyszczonych do rowu melioracyjnego ,KTC”
w km 1+825 w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 wynosza: X 6015847,5 Y 7461103,9.

Urzadzenie wodne projektowanej inwestycji wykonane jest w formie prefabrykowanego typowego
elementu zelbetowego stuzacego do odprowadzania Sciekéw oczyszczonych do ciekéw wodnych.
W sklad zaprojektowanego urzadzenia wodnego wchodza:
e Zelbetowy wylot -speknia role przejmujaca Scieki z kolektora sanitarnego i odprowadzenia dalej
do odbiornika Sciekow.
e Korytka betonowe odprowadzaja Scieki z wylotu do odbiornika nie naruszajac konstrukcji
skarp.
e Palisada z kolkoéw drewnianych - utrzymuje elementy betonowe w poloZeniu statycznym,
zabezpiecza przez podmywaniem woda.
e Palisada z kotkoéw drewnianych.
e Przylaczona rura kanalizacyjna - odprowadza Scieki do zelbetowego wylotu.
e Podbudowa wzmacniajaca - narzut kamienny - zabezpiecza miejsce zrzuty Sciekéw przed
bezposrednim uderzeniem strumieniem Sciekéw w warstwy ziemi.
e Obudowa z plyt azurowych- zabezpiecza skarpy przed osiadaniem utrzymujac wylot
W niezmienionej pozycji.
Sposob wykonania
Na etapie realizacji urzadzenia wodnego nalezy:
o Wyznaczy¢ przez uprawnionego geodete miejsce posadowienia urzadzenia.
e W miejscu posadowienia dokona¢ odkrywki istniejacego gruntu wraz ze sprawdzeniem
nosnosci gruntu rodzimego.
o Zdja¢ warstwe humusu, odlozy¢ ja w wyznaczone miejsce w celu p6zniejszego wykorzystania
materialu do obsypki urzadzenia.
¢ Wykonaé¢ wykop pod zelbetowy wylot prefabrykowany zwracajac szczegolna uwage na rzedna
wysokosci posadowienia elementu.
o W przygotowanym wykopie wykonac¢ podsypke piaskowa z domieszka cementu i wyltozy¢ 10
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cm warstwe podbudowy.

¢ Na wykonanej podbudowie ulozy¢ prefabrykowany wylot oraz podiaczy¢ rure kanalizacyjna;

e Zebrac¢ warstwe humusu pod wykop dla korytek betonowych.

o Ulozy¢ korytka betonowe analogicznie jak zelbetowy wylot na warstwie podbudowy piaskowe;j
stabilizowanej cementowe;.

e Po wykonaniu wylotu oraz korytek wykonaé¢ palisady z kolkéw drewnianych w celu
utrzymania calego ciagu w niezmienionym potozeniu.

e Dno odbiornika $ciekéw wylozy¢ narzutem kamiennym zabezpieczajacym przez
wyplukiwaniem ziemi.

o Skarpy odbiornika $ciekéw obtozy¢ plytami azurowymi JOMB.

e Obsypa¢ plyty zdjetym wczesniej humusem oraz posia¢ trawe w celu zespojenia calego
ukladu.

Sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania, zainwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

3.5 Uporzadkowanie terenu wokot oczyszczalni Sciekow:
Niwelacja terenu
Po zamontowaniu urzadzen oczyszczalni Sciekow nalezy teren podwyzszy¢ do rzednych podanych
w projekcie zagospodarowania terenu lub w przypadku zmiany rzednej terenu zwiazanej
z wykonywanymi pracami montazowymi dostosowac do rzedne;j istniejace;j.
Niezaleznie od zaistnialych warunkéw wykonawca zobowigzany jest to wyniesienia zbiornika
oczyszczalni Sciekéw zgodnie z zalacznikami graficznymi.
Dookota, zgodnie z zalacznikami graficznymi nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej o gr.
8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubosci 0,03 m, podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci 0,15 m i warstwie odsaczajacej z piasku o grubosci
0,10 m. Zewnetrzne krawedzie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym drogowym 15x30.
W przypadku wykonywania prac w rejonie projektowanej oczyszczalni Sciekow przy mozliwosci
zniszczenia istniejacych utwardzonych drég dojazdowych, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego
i umozliwi¢ swobodny dojazd pojazdami do oczyszczalni Sciekéw. Teren przylegly do przepompowni
obsia¢ trawa. Dodatkowo, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru oraz inwestorem nalezy wykonac
skarpe (dodatkowy, ocieplajacy nasyp) o szerokosci ok. 8,5 m, od studni do granicy dziatki w
kierunku wylotu, ktéra nalezy obsia¢ trawa. Nasyp nalezy wykonywac¢ warstwami. Istniejace
zbiorniki bezodplywowe przeznaczone sa do likwidacji/zamulenia. Istniejace na dzialce 156 (po
podziale 156/2) rurociagi przeznaczone sa do likwidacji — zamulenia.

Ogrodzenie
Teren posadowienia wszystkich urzadzen oczyszczalni Sciekow musi by¢ ogrodzony w celu

uniemozliwienia dostepu osobom nie wykonujacych kontroli lub konserwacji oczyszczalni.

Dla oczyszczalni Sciekéw oraz przepompowni Sciekéw zaprojektowano typowe ogrodzenie panelowe
na shupkach przystosowanych do montazu paneli, osadzonych w cokole betonowym. Panele
o wysokosci 1,56 m. Bramy dwuskrzydlowe otwierane o wymiarach 1,8x4,0m wraz z furtka
o wymiarach 1,8x1,0m. Ogrodzenie wykona¢ po zageszczeniu i ustabilizowaniu nasypéw. Cokot
ogrodzenia winien by¢ zbrojony. Po wyrazeniu zgody przez Inwestora oraz przysztego uzytkownika
mozliwe jest wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej wysokosci o oczku 50x50mm, Srednica
drutu 3,0 mm, na slupach z rur ocynkowanych $r. 42 mm z daszkami o rozstawie nie wiekszym niz
2,2 m, osadzone w fundamentach z betonu B-15.

Nalezy rowniez zastosowac¢ odpowiednie oznakowanie — napis informujacy o oczyszczalni Sciekéw,
o zakazie uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu — zagrozenie wybuchem oraz o zakazie wejs¢
osobom nieupowaznionym.
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Utwardzenie terenu wokot zbiornika oczyszczalni Sciekow

Projektuje sie dla oczyszczalni Sciekow wykonanie wewnetrznego utwardzenia placu z kostki
betonowej. Nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 o grubosci 0,03 m, podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 o grubosci 0,15 m i warstwie odsaczajacej z piasku o grubosci 0,10 m. Zewnetrzne
krawedzie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym drogowym 15x30. W przypadku wykonywania prac
w rejonie przepompowni i zniszczenia istniejacych utwardzonych drég dojazdowych, teren
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Fundament

Zaprojektowano posadowienie zbiornikéw na plycie fundamentowej grubosci 40cm o wymiarach
4,4x11,5 m z betonu C25/30 na podbudowie z chudego betonu B-10 grubosci 10 cm, zbrojonej
krzyzowo dolem i gora pretami Zebrowanymi §r. 12mm ze stali 34GS, w otulinie gr. Scm. Pod plyta
fundamentowa.

Zasilanie elektryczne

Linia zasilajaca pojedynczy panel sterowania doprowadza energie elektryczna w celu uruchamiania
jego wyposazenia. Podlaczenie zasilania do oczyszczalni odbywaé sie bedzie poprzez podlaczenie
kabla zasilajacego do instalacji elektrycznej zalicznikowej. Prace elektryczne powinny by¢
przeprowadzane przez wykwalifilkowanego elektryka.

3.6 Wytyczne rozruchu i eksploatacji oczyszczalni Sciekow
3.6.1 Wytyczne rozruchu

Rozruch technologiczny oczyszczalni powinien by¢ przeprowadzony przez wykwalifikowang firme
oraz zgodnie z wytycznymi producenta. W trakcie rozruchu dokonuje sie sprawdzenia poprawnosci
dzialania urzadzen oraz ,wpracowuje”’ sie oczyszczalnig, aby uzyska¢ odpowiednie parametry
Sciek6éw oczyszczonych. Po zainstalowaniu, urzadzenie powinno pozosta¢ napeiione woda. Nalezy
wlaczy¢ silnik zgodnie z instrukcja i pozostawi¢ urzadzenie wlaczone nawet, jezeli do instalacji nie sg
odprowadzane Scieki. Nalezy przestrzega¢ zasad BHP. O czynnosciach rozruchowych decyduje firma
go wykonujaca. Przed przystapieniem do rozruchu przeprowadzi¢ szkolenie przysztego uzytkownika
oraz dostarczy¢ instrukcje obstugi ukladu w wersji papierowej wraz z opisem technologii, sposobéw
uruchamiania poszczegélnych elementéw, zaleceniami. Na wykonawcy ciazy obowiazek wykazania
sprawnosci oczyszczania Sciekow przed przekazaniem obiektow uzytkownikowi i Inwestorowi.
W tym celu nalezy wykonac pelne analizy Sciekow surowych i Sciekow oczyszczonych. Uzyskanie
efektu ekologicznego bedzie stanowito podstawe do odbioru koncowego robot.

Z przeprowadzonego rozruchu nalezy opracowa¢ dokumentacje rozruchowa oczyszczalni
obejmujaca: sprawozdanie z rozruchu, opracowanie instrukcji eksploatacji oczyszczalni, protokot ze
szkolenia przysztego uzytkownika oczysczalni, z podpisem os6b uczestniczacych w szkoleniu.

3.6.2 Wytyczne eksploataciji

Eksploatacje urzadzenia nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Aby uzyskaé przewidziany efekt oczyszczania Sciekéw nalezy wlasciwie eksploatowac oczyszczalnie.
Proces oczyszczania biologicznego reguluje sie samoczynnie i nie wymaga specjalistycznej wiedzy
w zakresie eksploatacji. W urzadzeniu bytuja kolonie zywych, wystepujacych w naturze
mikroorganizméw, ktére rozkladaja zanieczyszczenia zawarte w Sciekach. Wiele Srodkow
chemicznych stosowanych w gospodarstwach domowych moze hamowaé rozwdj mikroorganizmow
lub je zabija¢, szczegdlnie jezeli Srodki te sa stosowane w nadmiernych iloSciach. Zniszczona
biomasa zwykle odradza sie po uplywie pewnego czasu. Zasadniczo dopuszcza sie stosowanie
wszystkich popularnych srodkéw czyszczacych bedacych w uzytku w gospodarstwach domowych,
pod warunkiem, ze ich stosowanie odbywa sie zgodnie z instrukcjami producenta i w odpowiednich
ilosciach.
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ZABRANIA SIE WLEWANIA DO INSTALACJI NASTEPUJACYCH SUBSTANCJIL:

¢ oleje i smary silnikowe, Srodki przeciwdzialajace zamarzaniu, ptyny hamulcowe itp.,

¢ olej i thuszcze kuchenne,

e Srodki chwastobojcze, Srodki owadobdjcze i grzybobodjcze oraz inne §rodki chemiczne

stosowane w ogrodnictwie,

¢ farby, rozpuszczalniki, benzyna lakowa, terpentyna, kreozot itp.,

¢ leki — niezuzyte leki nalezy oddac do apteki celem bezpiecznej utylizacii,

o wywolywacze i utrwalacze fotograficzne,

¢ pieluchy, reczniki toaletowe, szmaty, miekkie zabawki, pitki tenisowe itp.
Chociaz takie przedmioty bezposrednio nie uszkadzaja biomasy, moga one spowodowac problemy,
w tym przede wszystkim moga doprowadzi¢ do zatkania instalacji.
Nawet tzw. pieluchy jednorazowego uzytku i reczniki higieniczne czesto nie rozkladaja sie
catkowicie w oczyszczalni Sciekéw i moga doprowadzi¢ do jej nieprawidlowego dzialania, wiec
najlepiej jest utylizowac je w inny sposob.
Czynnosci eksploatacyjne (kontrolne) moze przeprowadzi¢ przeszkolony w tym zakresie uzytkownik,
jak tez moze je zleci¢ specjalistycznej firmie.

Uzytkownik/eksploatator oczyszczalni Sciekow oraz wylotu S$ciek6w oczyszczonych
zobowiazany jest do:

e Prowadzenia pomiaréw ilosci i jakosci odprowadzanych Sciekéw zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, tj. 4 probki w okresie roku, a jezeli Scieki spelniaja wymagane warunki — 2
probki w nastepnym roku, w przypadku gdy co najmniej jedna probka z dwoch pobranych
nie spelnia wymaganych warunkéw, w nastepnym roku pobiera sie ponownie 4 préobki.

e Dopuszcza sie uproszczony sposob pobierania préobek sciekow.

Wykonywanie pomiaréw zgodnie z art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z p6zn. zm).

o Utrzymania wlasciwego stanu technicznego instalacji, przylaczy i urzadzen kanalizacyjnych
oraz regularnego usuwania osadéw i substancji flotujacych.

Prowadzenia prawidlowej gospodarki odpadami zwigzanej z powstajacymi osadami
Sciekowymi.

e Naprawienia szkod lub pokrycia ewentualnych strat powstalych w zwiazku z wykonywaniem

pozwolenia wodnoprawnego.

W przypadku awarii nalezy:
e Podejmowa¢ w trybie natychmiastowym dzialania zmierzajace do zapobiegania
przedostawaniu sie zanieczyszczen do gruntu i do kanalizacji.
¢ Niezwlocznie wymieni¢ uszkodzone elementy systemu odprowadzania Sciekow na wiasciwie
funkcjonujace.

Zagrozenia wystepujace na oczyszczalni to:
e wystepujace gazy np. siarkowodér i metan moga spowodowaé zatrucie lub wybuch
(szczegodlnie dotyczy to zbiornika osadow i osadnika wstepnego),
wystepowanie amoniaku (fermentacja) moze powodowaé niepozadane reakcje ze strony
ukladu oddechowego,
¢ zmniejszenie ilosci tlenu w zbiornikach moze spowodowac zastabniecie lub nawet uduszenie,

material biologicznie czynny — réznorodno$¢ mikroorganizméw w tym chorobotwoérczych lub
potencjalnie chorobotworczych w Sciekach osadzie oraz w oparach - aerozolach
wydostajacych sie z poszczegolnych obiektow, moze wywolywac choroby zakazne np. dur,
czerwonke, wirusowe zapalenie watroby i inne,

e mozliwoS¢ skaleczenia sie i zabrudzenia ran stwarza duze ryzyko do rozwoju wszelkich
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infekcji: np. tezec, zgorzel gazowa, zropienie rany,

e urzadzenia elektrycznie niewlasciwie podlaczone i eksploatowane moga stwarza¢ zagrozenie
porazenia pradem elektrycznym,

e oproznienie zbiornikéw ze Sciekow lub wody moze spowodowacé zgniecenie zbiornika -
zbiorniki powinny zawsze by¢ wypelione woda lub Sciekami.

Zabrania sie wchodzenia do zbiornikow:
e gdy sa puste - mozliwo$S¢ zgniecenia (nie dotyczy zbiornikow betonowych) lub zatrucia,
omdlenia, uduszenia
o gdy sa pelne - mozliwos¢ utopienia lub zatrucia i uduszenia,

Konieczne srodki ostroznosci:

e urzadzenia (obiekty) oczyszczalni nie powinny by¢ dostepne dla oséb postronnych.

o wszystkie pokrywy (,wlazy”) powinny by¢ nalezycie zabezpieczone (zamkniete) przed
mozliwo$cia ich otwarcia przez osoby postronne, a szczegblnie dzieci.

e czynnosci konserwacji i czyszczenia oraz pobierania probek Sciekéw powinny byé
wykonywane przez dwie osoby.

e w sgsiedztwie oczyszczalni obowiazuje bezwzgledny zakaz palenia tytoniu i postugiwania sie
otwartym ogniem.

e otwierajac pokrywy zbiornikéw (obiektow) i studzienek nie nalezy wdychac¢ gazow z nich sie
wydostajacych — mozliwo$¢ zastabniecia. Przed czynnosciami kontrolno-nadzorujacymi
nalezy przewietrzy¢ zbiorniki i kanalizacje przez co najmniej 15 minut.

o wszelkie prace zwiazane z usuwaniem usterek powstalych na oczyszczalni nalezy zleci¢
wykwalifikowanym osobom badz firmom.

e zabrania sie wchodzenia do obiektéw oczyszczalni z uwagi na ryzyko zatru¢ gazami, utoniecia
oraz z powodow konstrukgji zbiornikéw (gdy sa puste).

o wszelkie Srodki i materialy uzywane przy obshludze oczyszczalni nalezy stosowac
i przechowywac zgodnie z zaleceniami producentow.

e pojemniki i inne przedmioty uzywane przy obshludze oczyszczalni np. do poboru prébek
Sciekow i inne majace kontakt ze Sciekami powinny byé dezynfekowane, umyte
i przechowywane w miejscu niedostepnym dla oséb postronnych.

e osoby z uszkodzong skoéra rak i innych nieostonietych czesci ciata nie powinny mie¢ kontaktu
ze Sciekami lub posiadac opatrunek wodoszczelny.

e przy obstudze oczyszczalni tzn. kontroli, przegladach, pobieraniu probek Sciekéw do badan,
dawkowaniu biopreparatu itd. nalezy stosowac rekawice grube, gumowe zakrywajace takze
przedramiona konczyn gornych, okulary ochronne.

¢ po kazdym kontakcie ze Sciekami dokladnie umy¢ rece mydlem dezynfekujacym w plynie, po
doktadnym sptukaniu wytrzeé jednorazowym recznikiem.

Na terenie oczyszczalni obowiazuje bezwzgledny zakaz palenia tytoniu i postugiwania sie otwartym
ogniem. Przystepujac do obshlugi ktéregokolwiek z obiektéw badz studzienek kanalizacyjnych,
nalezy zachowaé ostroznos¢. Otworzy¢ wlazy i przewietrzy¢ przez co najmniej 15 minut obiekty
i studzienki. Konieczne sa badania instalacji elektrycznej jeden raz w roku. Oczyszczalnie nalezy
wyposazyC¢ w gasnice proszkowa lub Sniegowa.

Usuwanie osadu i konserwacja

Usuwanie osadu oraz konserwacje oczyszczalni nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Konserwacja mechaniczna i elektryczna musi byé wykonywana jedynie przez
wyspecjalizowane firmy, odpowiednio przeszkolonych specjalistow.

Odpowiednio wykfalifikowane osoby lub firma przeprowadzajaca konserwacje na zlecenie
uzytkownika musi w podanych w instrukcji odstepach czasowych przeprowadzaé¢ kontrole
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funkcjonowania oczyszczalni oraz usuwac osad. Przeprowadzanie prewencyjnych konserwacji oraz
usuwanie osadow jest bardzo wazne do prawidlowego i bezpiecznego funkcjonowania oczyszczalni
Sciekow.

Uzytkownik musi nanies¢ ewentualne stwierdzone usterki w dzialaniu urzadzenia do
prowadzonego przez siebie dziennika eksploatacji oczyszczalni i bezzwlocznie je usunac. Uzytkownik
oczyszczalni zobowiazany jest do zapewnienia dostepu do urzadzenia i do dziennika eksploatacji
uprawnionym shuzbom.

Urzadzenie wymaga rutynowej konserwacji i usuwania osadéw Sciekowych co trzy miesiace.
Wszystkie kontrole pracy urzadzenia przez uzytkownika nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z zaleceniami producenta.

Osad powinien podlega¢ okresowemu odpompowaniu i wywozeniu osadu do zakladu
unieszkodliwiania np. oczyszczalni Sciekéw posiadajacej ciag technologiczny do przerébki osadow.
llos¢ zebranego osadu moze by¢ rozna, zaleznie od ilosci korzystajacych z oczyszczalni
mieszkancow, konsystencji Sciekow i warunkow eksploatacji. Kiedy wysokos¢ osadu osiagnie ok.
50% glebokosci wody w osadniku wstepnym (sprawdzanie sonda), to najpozniej wtedy nalezy
dokona¢ usuniecia osadu z urzadzenia, lecz nie rzadziej niz zalecenia producenta. Dla
podtrzymania procesu biologicznego w oczyszczalni, korzystne jest odsysanie osadu nie do konca,
lecz pozostawienie ok. 5-10 cm wysokosci osadu na dnie osadnika. Po catkowitym usunieciu osadu
nalezy ponownie do pelna napelni¢ urzadzenie woda.

UWAGA! Przy oczyszczalniach bez zabezpieczenia wyporu, poziom wody w urzadzeniu musi
byé¢ zawsze wyzszy od poziomu wody na zewnatrz, aby uniknaé¢ wyporu zbiornika. Wskutek
tego, usuwania osadu, nalezy dokonywa¢ tylko wtedy, gdy poziom wody gruntowej jest niski
(np. po dluzszych okresach suszy).

Wszystkie czynnosci zwigzane z wywozem osadu powinny wykonywac¢ odpowiednio przeszkolone
miedzy innymi pod wzgledem BHP osoby (minimum 2 osoby) lub Wykonawca Montazu.
Eksploatacja pompowni powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta.

V. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

1. Warunki gruntowe
Geomorfologicznie teren na ktoérym sa projektowane obiekty to obszar wysoczyzny polodowcowe;.
W podiozu wystepuja osady holocenskie i plejstoceniskie. Do holocenu zaliczono glebe oraz nasypy
niebudowlane. Do plejstocenu wlaczono osady wodnolodowcowe wystepujace w postaci piaskow
Srednich oraz zastoiskowe gliny pylaste i piaszczyste. W podlozu wydzielono warstwy geotechniczne,
dla ktorych parametry okreslono metoda B w oparciu o okreslony w badaniach stopien zageszczenia
Ip dla gruntéw niespoistych i stopien plastycznosci I, dla gruntéw spoistych.
Wystepujace w podlozu terenu warunki gruntowo — wodne nalezy uznac za proste.
Grunty stabonoscne naleza do warstwy IA, nalezy je usuna¢ w trakcie prowadzenia prac ziemnych,
za$ gruntami posiadajacymi korzystne parametry geotechniczne sa grunty nalezace do warstw IIA,
MIB-IIID. Grunty o nieco slabszych parametrach naleza do warstwy IIIA, wystepuja lokalnie i na
wiekszej glebokosci. Grunty nalezace do warstwy IA oraz IlIA nalezy wybrac i zastgpi¢ go kruszywem
dowiezionym.
Glebokos¢ przemarzania gruntéw w rejonie badan wynosi 1,2 metra zgodnie z norma PN-81/B-
03020.
Jezeli na trasie projektowanych rurociagéw wystapia zakrzaczenia, nalezy je przed przystapieniem
do uktadania rurociagéw wycia¢ a karpiny odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Wystepujace w badanym podlozu warunki gruntowo — wodne pozwalaja na bezposrednie
posadowienie projektowanego wodociagu po usunieciu warstwy IA oraz IIIA.
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Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.)obiekt zostal zakwalifikowany do
drugiej kategorii geotechniczne;.

2. Warunki wodne
Podczas badan wode gruntowa stwierdzono tylko w jednym z wykonanych odwiertow. Wystepuje
ona w warstwe nasypow niebudowlanych i nizej zalegajacych piaskach i posiada zwierciadlo
swobodne stabilizujace sie na glebokosci 2,20metra. Nalezy liczy¢ sie z podniesieniem poziomu wod
gruntowych w mniej korzystnych okresach atmosferycznych nawet o okoto 0,50 metra. W takich
okresach woda gruntowa moze pojawi¢ sie w innych miejscach i na innych glebokosciach.
W przypadku wystepowania wody gruntowej w zakresie wykopu wykonywanego dla potrzeb
obiektoéw, wykopy powinny by¢ odwodnione.
Wystepujace w podlozu terenu warunki gruntowo — wodne nalezy uznac za proste.
Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w polaczeniu z ogélnie plytko posadowionymi
projektowanymi obiektami wskazuja na wystepowanie dobrych warunkow gruntowo
wodnych umozliwiajacych swobodne ich ulozenie.
Whnioski
W rejonie projektowanych rozwiazan nie przewiduje si¢ odwadniania wykopow, jednakze
nalezy zwrdci¢ uwage na réoznorodnos¢ wystepowania wod powierzchniowych w zaleznosci
od pory roku. Zaleca sie wizje lokalna w terenie przed przystapieniem do wykonywania prac
ziemnych. Projekt nie narzuca metody odwodnienia wykopu, wobec czego umozliwia sie
Wykonawcy opracowanie wlasnego systemu odwadniania wykopow, ktory zgodnie z STWIOR
winien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru oraz projektantowi.

3. Odwodnienie wykopow

W rejonie projektowanych rozwiazan nie przewiduje sie¢ odwadniania wykopow, jednakze nalezy
zwroci¢ uwage na réznorodnos¢ wystepowania wod powierzchniowych w zaleznosci od pory roku.
Zaleca sie wizje lokalna w terenie przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych.
Projekt nie narzuca metody odwodnienia wykopu, wobec czego umozliwia sie Wykonawcy
opracowanie wlasnego systemu odwadniania wykopow, ktory zgodnie z STWIOR winien przedstawic
do akceptacji Inspektorowi nadzoru oraz Projektantowi.

Zwraca sie uwage na mozliwa konieczno$¢ obnizenia zwierciadla wody gruntowej. Dotyczy to
w szczegblnosci rejonu oczyszcezalni Sciekéw. Prowadzenie prac ziemnych (w szczegélnosci sprzetem
mechanicznym) w poblizu lub ponizej zwierciadla wody gruntowej moze doprowadzi¢ do
rozluznienia piaskéw a nawet do zjawiska kurzawki.

4. Szalunki i zabezpieczenia wykopow
Budowe sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzic w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych, nalezy stosowac zabezpieczenie wykopéw w postaci szalunkéw. Szerokosci wykopow
w zaleznosci od rodzaju prowadzonych sieci ustala sie nastepujaca:

¢ Sie¢ pojedyncza kanalizacji tlocznej — szerokos¢ wykopu nie wiecej niz 1,0m
e Sie¢ pojedyncza kanalizacji grawitacyjnej — szerokos¢ wykopu nie wiecej niz 1,5m
z poszerzeniem miejscowym przy montazu studni.
Posadowienie oczyszczalni Sciekoéw oraz przepompowni Sciekow wraz z rurociggami w ich poblizu
nalezy wykona¢ w wykopach umocnionych. Wykopy winny by¢ odwodnione. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi w sposob zgodny z wytycznymi producenta o glebokosci
wbijania do 6m.
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5. Posadowienie obiektow
Projektuje sie posadowienie rurociagéw oraz obiektéw technologicznych zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu oraz profilami. Montaz rurociagéw nalezy wykonywaé¢ wg informacji
technicznej producenta rur. Przed przystapieniem do wykonywania prac montazowych
obowiazkowo zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie wszystkich zaprojektowanych elementow
w terenie. Projektuje sie ulozenie rurociagéw na podbudowie z kruszywa dowiezionego o grubosci
min. 20cm. Nie dopuszcza sie ukladania rurociagéw bez wzmocnienia podloza kruszywem. To
samo dotyczy wzmocnienia podloza pod studniami rewizyjnymi. Przyjeto, ze pod studnie nalezy
wykonac¢ wzmocnienie podbudowy w obrysie 1,5mx1,5m.
Jezeli wystapi konieczno$¢ (wysoki stan wod gruntowych, wystapienie gruntéw stabonosnych)
rurociagi nalezy ulozy¢ na podbudowie z kruszywa dowiezionego wzmocnionej geowiokning.
Schemat ulozenia rurociagow przedstawiono w zalacznikach graficznych. Nalezy zwrocic uwage
azeby ciagi rurociggéw wzmacnianym podbudowa z wykorzystaniem geowlokniny tworzyly
jednorodny ciag, w zwigazku z czym na dhugosci rurociagéw oraz w miejscach potaczenn podbudowy
pod rurociagami oraz podbudowy pod studniami zastosowac zaklady geowldokniny min. 0,5m.
W miejscach oznaczonych na rysunku nalezy kanaly dodatkowo zaizolowaé warstwa keramzytu.
Obiekty technologiczne posadowi¢ zgodnie z opisem w punktach wczesniejszych, zachowujac
przepisy tego punktu. Projektuje sie posadowienie przepompowni Sciekéw na podbudowie
z kruszywa dowiezionego wzmocnionej geowtoknina, w kregach betonowych @2000mm z dnem
prefabrykowanym. Przestrzen miedzy komora a kregiem wypetni¢ betonem szybkowiazacym
B-20 (C16/20) do wysokosci 0,5m. Nalezy zwrocic uwage azeby pod komorami zastosowac
zaklady geowlokniny min. 0,5m. Schemat ulozenia przedstawiono w zalacznikach graficznych. Nie
dopuszcza sie posadawiania komér bez wzmocnienia podloza geowlokning i kruszywem, zgodnie
z opisem w punkcie: posadowienie komory przepompowni. Projektuje sie posadowienie oczyszczalni
Sciekbw na plycie fundamentowej, zgodnie z zalacznikami graficznymi oraz opisami we
wczesniejszych punktach.
W trakcie wykonywania prac montazowych wszystkie prace zwiazane z wykonywaniem podbudowy
pod rurociagi nalezy bezwzglednie zglasza¢ do odbioru robét zanikajacych, przed zakryciem.
Kazdorazowe zasypanie rurociagéow bez wczesniejszego odbioru podloza bedzie traktowane jako
roboty wykonane wadliwie z nakazem ponownego wykonania danego zakresu prac.

6. Roboty ziemne, podsypka, obsypka, zasypka, oznakowanie
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy bezwarunkowo wytyczy¢ w terenie trasy
zaprojektowanej sieci, obiekty oraz kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.
W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy w pierwszej kolejnosci zdjaé¢ i odlozy¢ na boku
warstwe wierzchnig gruntu (ok. 15 cm), ktéra zostanie ponownie wykorzystana do odtworzenia
stanu pierwotnego nieruchomosci.
Wykopy nalezy wykonywac koparkami do glebokosci 20 cm mniejszej niz projektowana glebokosé
rurociagow. Poglebienie wykopu o kolejng warstwe nalezy wykonac recznie w celu zachowania
naturalnej struktury warstw ziemi. Szalowanie wykopu powinno nastepowac stopniowo w miare
poglebiania wykopu, przy czym przestrzen czasowo odkryta w gruntach luznych nie powinna
wynosi¢ wiecej niz 0,4 m. Po wykonaniu wykopu nalezy przygotowac¢ podsypke z kruszywa
dowiezionego na budowe o grubosci warstwy min. 20 cm. Po wstepnym zageszczeniu podsypki
ulozy¢ rurociag zwracajac uwage na dokladne przyleganie warstwy dolnej rury do podloza. Na
ulozonym rurociagu wykonac obsypke z tego samego materialu co podsypka, zagesci¢ ubijakami
recznymi i ulozy¢ tasme lokalizacyjna (dla rurociagéw tlocznych). Nie zakrywacé zlaczy rur do czasu
wykonania proby szczelnosci. Po wykonaniu préby szczelnosci, mozna przystapi¢ do zasypywania
wykopow z jednoczesnym usuwaniem szalunkow. Przyjeto zasypke wykopow gruntem rodzimym
z jednoczesnym zageszczeniem ubijakami mechanicznymi warstwami max. 30 cm.
Wykopy przy obiektach technologicznych nalezy zabezpieczyé wypraskami stalowymi w sposéb
zgodny z wytycznymi producenta o glebokosci wbijania do 6m.
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W trakcie wykonywania prac montazowych wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem podbudowy
nalezy bezwzglednie zglaszaé do odbioru robét zanikajacych, przed zakryciem. Kazdorazowe
zasypanie bez wczesniejszego odbioru podloza bedzie traktowane jako roboty wykonane wadliwie
z nakazem ponownego wykonania danego zakresu prac.

W przypadku wystapienia gruntéow nie sypkich, przed przystapieniem do zasypki nalezy uzyskac
akceptacje projektanta. Warunki wykonania wykopow zostaly okreslone w normie PN-B-10736
z 1999 r. ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

7. Proby szczelnos§ci, monitoring TV

e Proby szczelnosci dla rurociagow wykonaé w oparciu o norme PN-EN 1046 oraz PN-B-

10725.

¢ Kolektory kanalizacji grawitacyjnej podda¢ sprawdzeniu kamerg. Inspekcje kamera TV

wykona¢ lacznie z udokumentowaniem spadkow oraz diugosci wykonanych
odcinkow.

e Warunkiem dokonania odbioru czeSciowego jest przedstawienie dokumentacji z inspekcji

kamera rozpatrzonej z pozytywnym wynikiem.

8. Istniejace uzbrojenie

W rejonie projektowanych rozwiazan technicznych nie wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia

terenu:

elektroenergetyczna napowietrzna 0,4kV
elektroenergetyczna kablowa 0,4kV
kanalizacyjna

wodociggowa

telekomunikacyjna

W rejonie wystepowania kolizji wszystkie prace wykonywac recznie. Nalezy zachowac¢ minimalne
odleglosci od istniejacych urzadzen. Przed przystapieniem do wykonywania prac poinformowac
gestoréw sieci o terminie rozpoczecia robot — zgodnie z uzgodnieniami.

Zgodnie z uzgodnieniami:

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury energetycznej
ENERGA-OPERATOR SA niezinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢
i niezwlocznie powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Lidzbark Warminski w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

Termin rozpoczecia rob6t z 7-dniowym wyprzedzeniem zglosi¢ do Energa-Operator S.A.
Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim, Dzial Eksploatacji tel. 896121353,
866121352. Do zawiadomienia dolaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz
okresli¢: termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za
prowadzenie robét.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ recznie. Szczegotowe
przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustalic na podstawie przekopow
kontrolnych. Miejsca skrzyzowan i zblizen do istniejacych kabli zabezpieczy¢ zgodnie
z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W miejscach skrzyZzowan z czynnymi kablami
energetycznymi zalozy¢ na kable oslonowe, dwudzielne rury Arota. W przypadku zmian
rzednych wysokosSciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania,
krzyzujace linie kablowe nalezy doprowadzi¢ do ulozenia na glebokosci zgodnej z norma.
Miejsca skrzyzowan zglosi¢ przed zasypaniem do RD w Lidzbarku Warminskim
ul. Bartoszycka 14 Dzial Eksploatacji. Przebudowe wykonac¢ kosztem i staraniem inwestora.
Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:
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o zgodnie z treScia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

o zgodnie z treScia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiazac
zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003.

Przy wykonywaniu rob6t napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne
(pod napieciem - mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac¢ warunki bezpieczenistwa.

Koszty napraw i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji
w Lidzbarku Warminskim w efekcie uszkodzen wurzadzen energetycznych podczas
wykonywania rob6t pokrywa wykonawca.

Nie wyklucza sie istnienia kabli elektroenergetycznych w innych miejscach niz oznaczono.

W  trakcie prowadzenia prac zapewni¢ dostep do istniejacych  urzadzen
elektroenergetycznych.

Zakres prac w poblizu urzadzen energetycznych dostosowac¢ do mozliwosci ich wyltaczenia
(o ile zajdzie taka koniecznosc).

Rury ochronne dzielone w miejscach skrzyzowan z urzadzeniami elektroenergetycznymi
nalezy bezwzglednie namierzy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odleglosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowg ZN-15/OPL-004

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji kablowej) nalezy wystapic¢
o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obshlugi Klienta w Olsztynie (10-004 Olsztyn, wul. Pienieznego 2la, e-mail:
ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com)

Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér
wlascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw S$cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calo§¢ kosztow zwiazanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Wykonawca.

9. PrzejsScia przez drogi i uzbrojenie terenu, skrzyzowania z przeszkodami

Wszystkie zblizenia i skrzyzowania z drogami oraz uzbrojeniem terenu nalezy wykonac zgodnie
z zalgczonymi uzgodnieniami. Dodatkowo:

Drogi i pobocza gminne o nawierzchni gruntowej — montaz rurociagéw w wykopach
otwartych szalowanych, waskoprzestrzennych. PrzejScia poprzeczne w rurach ostonowych
stalowych. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnie drég odtworzy¢ zgodnie
z punktem roboty odtworzeniowe.

Drogi gminne o nawierzchni betonowej — montaz rurociagébw w wykopach otwartych
szalowanych, waskoprzestrzennych, dopuszcza sie wykorzystanie metod bezwykopowych
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dla kanalizacji tlocznej (przy zastosowaniu rury wielowarstwowej RC). PrzejsScia poprzeczne
w rurach ostonowych stalowych. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnie drog
odtworzy¢ zgodnie z punktem roboty odtworzeniowe.

e Kable energetyczne, telekomunikacyjne — wykonaé¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie
uzgodnien dotaczone do opracowania)

e Napowietrzne shupy energetyczne — przy zblizeniach zachowac odleglto§¢é min. 1,5m.

e W miejscach skrzyzowan i zblizen z uzbrojeniem podziemnym prace nalezy wykonac
recznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami techniczno — budowlanymi. Nalezy wykonac reczne wykopy kontrolne w celu
dokladnego zlokalizowania przebiegu tras urzadzen podziemnych i zabezpieczenia
uzbrojenia przed uszkodzeniem.

e Przy wykonywaniu rob6t napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne
(pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac¢ warunki bezpieczenstwa.

e Na wszystkich skrzyzowaniach i zblizeniach do kabli telekomunikacyjnych oraz
elektrycznych nalezy zastosowaé zabezpieczenie w postaci rur ostonowych dwudzielnych
z tworzyw sztucznych.

e Wykonawca prac ziemnych ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnych awarii
urzadzen energetycznych oraz telekomunikacyjnych oraz spowodowanie zagrozen dla
pracownikéw i os6b postronnych na skutek nieprawidlowo prowadzonych prac, braku
zabezpieczenia urzadzen, itp.

Minimalne odleglosci projektowanego wodociggu winny wynosic:
e min. 2,0 m od znakéw geodezyjnych, drzew i studni zagrodowych
e min. 1,5 m od czesci podziemnych napowietrznych linii energetycznych
e min. 0,8 m od kabli energetycznych Nn i Sn
e min. 0,5 m od kabli teletechnicznych
e min. 2,0 m od niepodpiwniczonych budynkow
e min. 1,0 m od sieci wodociagowych
e min. 1,0 m dla projektowanych sieci prowadzonych we wspolnym wykopie.
Jezeli uzgodnienia z wlascicielami i administratorami nie wnosza innych warunkow.

10. Roboty odtworzeniowe

Sie¢ kanalizacyjna zlokalizowano czesciowo w pasach drogowych. Wystepuje rowniez przejsScie
poprzeczne pod droga gminna. Przejscia poprzeczne w rurach ostonowych stalowych.

Wszystkie prace ziemne wykonywane w poboczach i drogach nalezy prowadzi¢ w wykopach
szalowanych majac na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukeji drogi. PrzejScie poprzeczne pod
droga gminng wykona¢ w rurze ochronnej na calej szerokosci pasa drogowego. W przypadku
zniszczenia na wykonawcy ciazy obowiazek odbudowania nawierzchni na calej szerokosci. Po
zakonczeniu prac montazowych wszystkie nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Droga gminna gruntowa — prace ziemne prowadzi¢ w wykopach szalowanych. W przypadku
zniszczenia na wykonawcy cigzy obowigzek odbudowania nawierzchni na catej szerokosci.
Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnie drogi i pobocza odtworzyé do stanu
pierwotnego.

W miejscach wykonywania wykopow, po ich wykonaniu i zamontowaniu sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy przystapic do zasypania wykopow wraz z zageszczeniem gruntu
warstwami o grubosci max 30cm do wskaznika zageszczenia minimum Is =0,98 oraz
wykonac¢ nawierzchnie z kruszywa zwirowego (0/31,5mm) gr.18cm wraz z jej zageszczeniem
Is=1,00.
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Droga gminna bitumiczna - prace ziemne prowadzi¢ w wykopach szalowanych, droge
asfaltowa po wykonanych wykopach nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego na calej
szerokosci jezdni. Po wykonaniu wykopow i zamontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej
nalezy przystapi¢ do zasypania wykopow wraz z zageszczeniem gruntu warstwami
o grubosci max 30cm do zageszczenia minimum Is =0,98.

Odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopu wykonaé¢ w nastepujacej technologii:

- warstwa kruszywa kamiennego, tamanego KL.SM 0/31,5mm gr. 20cm,

- warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W , gr. 4cm,

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4cm,

- pobocza szer. 0,5m z kruszywa kamiennego, lamanego KLSM 0-31,5mm gr. 8cm.

W przypadku uszkodzenia pozostaltej czesci drogi nalezy odtworzy¢ ja zgodnie z technologia
opisang powyzej, odtwarzajac wszystkie zniszczone warstwy.

Nawierzchnia betonowa na dz. 156/2 - sie¢ kanalizacyjna prowadzi¢ w wykopie otwartym
szalowanycm, waskoprzestrzennym w rurach oslonowych. Dopuszcza sie wykorzystanie
metod bezwykopowych. Po wykonaniu wszelkich prac nawierzchnie nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Wszelkie inne zniszczenia na tej nawierzchni zwigzane m.in.
z montazem obiektéw technologicznych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty w pasach drogowych nalezy zakonczyé wykonaniem badania wskaznika
zageszczenia gruntu w poszczegolnych warstwach i przedstawienia wynikéw badania
wskaznikow.
Wymagane badania: min. 3 badania na 100 m dlugosci projektowanych sieci,

min. 1 badanie na jeden metr wysokosci zasypanego wykopu.
Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu 0,98.

11. Bloki oporowe
Bloki oporowe nalezy stosowaC zgodnie z BN-81/9192-05. Stosowanie blokéw oporowych
w budowie rurociagéw z PE ogranicza sie do stosowania przy mieszanych zestawach materialowych
(trojniki zeliwne, itp.).

12. Odbiory wykonanych robét

Odbioréw robét nalezy dokonywac w oparciu o ustalenia nastepujacych norm:

e PN-B-10725 Wodociagi, PN-B-10736 Roboty ziemne, PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje.

e Rozrozniamy trzy rodzaj odbioréw wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia

budowy a mianowicie: odbiory rob6t zanikajacych, odbiory czesciowe i odbiory konicowe.

Odbiory robé6t zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Projektanta, zakoriczone podpisaniem stosownego protokolu odbioru lub
potwierdzenia w formie wpisu do Dziennika budowy.

Odbiory czeSciowe:

W zakres odbioru czesciowego wchodza:
e wykonanie wykopow
e wykonanie otuliny rurociagéw (podsypka, obsypka)
e montaz rurociagow i armatury

e obsypka rurociagbéw i armatury
e zasypka wykopow wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich
e pozytywna proba ciSnieniowa szczelnosci przewodow
e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (szkic). Zestawienie dhugosci sieci.
Odbioru czesciowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
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przedstawiciela Inwestora.

Odbior koncowy:
Dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu calosci robét przed przekazaniem rurociagéw do
eksploatacji. Dopuszcza sie¢ dokonywanie odbioréw koncowych odcinkéw pod warunkiem ztozenia
nastepujacych dokumentow:
e protokoty odbioréw czesciowych
e dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami powstalymi w trakcie
wykonywania robo6t
e dziennik budowy
e atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiaty
e oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego

e operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobéw geodezyjnych
e Na wykonawcy ciazy obowiazek wykazania sprawnosci oczyszczania Sciekéw przed
przekazaniem obiektow uzytkownikowi i Inwestorowi. W tym celu nalezy wykona¢ pelne
analizy Sciekow surowych i Sciekéw oczyszczonych. Uzyskanie efektu ekologicznego bedzie
stanowilo podstawe do odbioru koncowego robot.
Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletnosci przedstawionych dokumentéw, Komisja
dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia
spisanie protokotu odbioru koncowego.

13. Wytyczne realizacji

Trase projektowanej sieci wytyczy¢ geodezyjnie. Przy udziale Inwestora wyznaczy¢ pas terenu
przewidziany do czasowego zajecia na okres prowadzenia budowy. Roboty prowadzic¢
z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci z uwagi na utrzymanie ruchu kolowego i pieszego. Siec¢
wykonywac odcinkami umozliwiajac dojazd do posesji. Ruch pieszy w poprzek wykopow kierowac
w wyznaczone miejsca z zabudowanymi kladkami typu lekkiego. Przed rozpoczeciem robét
powiadomié¢ uzytkownikéw terenéw i dysponentéw uzbrojenia. W miejscu krzyzowania sie ciagdéw
pieszych z wykopami nalezy wykonac¢ przykrycie wykopow z barierkami dla przejScia pieszych.
Wykopy prowadzone wzdtuz drog powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywaé recznie, a w poblizu linii
energetycznych po ich wylaczeniu. Praca koparki w poblizu czynnych linii energetycznych jest
zabroniona.

Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami:
e PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
e PN-B-11111:1996- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.

e PN-B-11113:1996- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

e PN-S-06102:1997- Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

e PN-S-96012:1997- Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem.

e PN-S-02205:1998- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-84/S-96023- Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom II
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Instalacje sanitarne i przemystowe.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL- Warszawa 2001.
e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017, poz. 2101).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).
e Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z PE opracowana przez producenta.
e a ponadto nalezy:
o Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach dysponentéw i wiascicieli drég, uzbrojenia pod i nadziemnego,
o Nawierzchnie drég, wjazdéw naprawi¢ a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

14. Uwagi koficowe
1. Roboty nalezy wykonac¢ wg ,,Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych” oraz Zarzadzenia nr 62 MBiPMB.
2. Przed przystapieniem do robot, trasy rurociagéw (wykopow) nalezy oznakowac
i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i uzgodnieniami z wlascicielami drég i terenow.

. Prace wykonywac zgodnie z wszystkimi zalaczonymi uzgodnieniami.

4. Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi
na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym lub na
umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia, celem naliczenia stosownych optat.

S. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o S$cianach szalowanych w wiekszosci

mechaniczne, w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne
wykonacé recznie.

. W rejonie zabudowy nalezy wykonac¢ przejscia (ktadki dla pieszych).

7.W zwiazku z brakiem szczegélowych danych o glebokosciach posadowienia kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych, naniesione na profilach rzedne moga okazac sie
niesciste, dlatego kable nalezy odszukac¢ wykopami prébnymi. Przed przystapieniem do
wykonywania robét nalezy powiadomic¢ uzytkownikéw uzbrojenia i prace wykonac
w razie potrzeby pod ich nadzorem.

8. Przy zblizeniu sie do stlupow energetycznych zachowaé szczeg6lnag ostroznos¢ a w razie
potrzeby wykonac¢ odpowiednie odciagi i podpory.

9. Przy zasypywaniu wykopéw konieczne jest doprowadzenie gruntu zasypowego do mozliwie
maksymalnego zageszczenia — wspolczynnik Is = 0,98, dlatego wykop nalezy ubija¢ warstwami
max. 30 cm.

10. Po zakonczeniu roboét teren nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

11. W trakcie wykonywania robét montazowych nalezy na biezaco (w odkrywce) dokonac
pomiaréw geodezyjnych inwentaryzacyjnych.

12. Po wykonaniu rob6t wykonac inwentaryzacje geodezyjna sieci i dostarczy¢ ja m.in. do Zaktadu
Budzetowego Zwiazku Gmin ,,Ekowod” w Lidzbarku Warminskim.

13. Wszystkie roboty objete uzyskanymi Decyzjami wykonac i odebraé¢ zgodnie z zapisami Decyzji
wydawany przez odpowiednie organy.

14. Montaz zbiornika biologicznego oraz przepompowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z instrukcja podang przez producenta oraz zgodnie z zapisami dokumentacji projektowe;j.

15. Po przeprowadzeniu rozruchu prébnego nalezy przeszkoli¢ uzytkownikoéw oczyszczalni
w zakresie podstawowej obstugi. Na potwierdzenie przeszkolenia nalezy uzyskac
podpisana karte szkolenia przez wlasciciela gruntu oraz przyszlego uzytkownika
(eksploatatora) na ktérym zostala zamontowana oczyszczalnia.

16. Oczyszczalnia §ciekow powinna byé zabezpieczona przed dostepem o0s6b
niepowotanych.

w

)]
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17. Eksploatujac oczyszczalnie Scieké6w nalezy mie¢ na uwadze dwa podstawowe
dokumenty, ktore okreslaja czestotliwo§¢ poboru prébek Sciekow oczyszczonych, ich jakosé
oraz miejsce poboru:

18. Pozwolenie wodno-prawne, w ktorym zapisane sa miedzy innymi konkretne parametry Sciekow
oczyszczonych, ich ilo§¢ oraz inne szczegdlowe zapisy.

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800)

20. Przy obstludze oczyszczalni powinny by¢é przestrzegane przepisy wynikajace
z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekéw (Dz. U. 96, poz.
438).

21. Przystepujac do obshlugi ktéregokolwiek z obiektow badZz studzienek kanalizacyjnych,
nalezy zachowaé ostroznosé¢. Otworzy¢ wlazy i przewietrzy¢ przez co najmniej 15 minut
obiekty i studzienki.

Sporzadzil
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VI. INFORMACJA BIOZ - WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA
BUDOWY W SPRAWIE SPORZADZENIA SZCZEGOLOWGO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA  ORAZ
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH,
STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

dotyczy: wykonania kontenerowej oczyszczalni Sciekéw wraz 2z kanalizacja sanitarna
w miejscowosci Wagniki.

1.Zakres robot- obejmuje wykonanie kontenerowej oczyszczalni Sciekbw wraz z rurociagami
technologicznymi Sciekéw bytowo — gospodarczych produkowanych przez gospodarstwa domowe
w miejscowosci Wagniki gmina Gorowo Itaweckie, wraz z siecig i przytaczami kanalizacji sanitarnej
oraz odprowadzeniem Sciekéw oczyszczonych do cieku wodnego, a takze odtworzenie drég i poboczy
na terenie wchodzacym w zakres zadania.

Planowane roboty obejmowac beda branze: instalacyjna, elektryczna, konstrukcyjna, drogowa..
Roboty budowlane wykonywane beda na terenie miejscowosci Wagniki.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych- znajduje sie¢ na planie sytuacyjnym i projekcie
zagospodarowania terenu.

3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie BIOZ-
W rejonie projektowanych rozwigzan technicznych wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

e elektryczna/elektroenergetyczna,

e kanalizacyjna,

e wodociagowa,

¢ telekomunikacyjna.
W rejonie wystepowania kolizji wszystkie prace wykonywac recznie. Przed przystapieniem do
wykonywania prac poinformowaé gestoréw sieci o terminie rozpoczecia rob6t — zgodnie
z uzgodnieniami.

4.Skala zagrozenia zdrowia ludzi-
4.1. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robé6t ziemnych:

e upadek pracownika Iub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsunieciem sig; obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robét na
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placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych rob6t. Wykonywanie rob6t
ziemnych w sasiedztwie sieci, takich jak:
o elektroenergetyczne,
¢ telekomunikacyjne,
e wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegltosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie
wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie
na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez
rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywag, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okresSlone w dokumentacji projektowe;
wowczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym gltebokosci wykopu,

e grunt stanowia ily sklonne do pecznienia,

¢ wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

e glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie glebokosé wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.
Odleglos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoS¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia Iudzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach
o glebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

e w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane

oraz jezeli obcigazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sga obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odltamu gruntu.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudows prefabrykowana.

4.2. Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
e przygniecenie pracownika poprzez osuniecie sie skarp wykopu,
e potracenie pracownika przez operujace maszyny budowlane np. koparki.
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Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnien osob.
Podczas wykonywania prac np. ziemnych (wykopy), przewiduje sie skale zagrozenia zdrowia ludzi:

o Duza - przy wykonywaniu wykopow wystepuje ryzyko upadku z wysokosSci.

e Malg - istnieje niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu podczas ukladania instalacji
podziemnych, wystepuja roboty zwiazane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,
drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami, porazenie pradem podczas
eksploatacji elektronarzedzi itp.

Zaklada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane
poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie
przepisow BHP.

5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych- teren
w sasiedztwie miejsca wykonania w/w prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie oznakowanie
i ogrodzenie na czas prowadzenia robo6t budowlanych. Szczegolowe wytyczne zawarte sa
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

6.Przeprowadzenie instruktazu pracownikow-
6.1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp.

e Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia..

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

e Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia
roboczego przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, stosowanie
odziezy ochronnej, elementéw zabezpieczajacych pracownikow oraz sprawowanie stalego
nadzoru w czasie prowadzenia rob6t budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia Sciek6éw lub ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia wlasciwej wentylacji,

e zapewnienia lacznosci telefoniczne;j,

e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

e 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie p rze kra czajacy m 1 KV,

e 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

e 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
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wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie
na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny byc¢ usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
W Sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu
i opornosci izolagji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych

i mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce
konserwagcji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnic: positki
wydawane ze wzgledow profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé
dostosowane do warunkow wykonywania pracy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Skladowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo§¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow
i urzadzen.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentéw
i przepisow przeciwpozarowych. I[loS¢ i rozmieszczenie gasnic przenos$nych powinno by¢ zgodne
Z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

7.Przechowywanie materialow budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do wykonania w/w
inwestycji -

Po uzgodnieniach z wlascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materialy budowlane
oraz sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed
kradzieza) i jednoczesnie nie stwarzac utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie
tarasowac drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

8.Dokumentacja projektowa - oraz inne materialy niezbedne do prawidtowego prowadzenia budowy
(dot. eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem
i osobami trzecimi na terenie budowy.

9. W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ nie przewiduje si¢ wykonywania czesci rysunkowej
gdyz nie wystepuje Zzaden z rodzajow robét budowlanych wymienionych w art.21la ust.2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994roku - prawo budowlane.

Opracowal:



