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Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 70,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 140,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,51

Kieraj                                            07-26-2-10-133   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,85

Kieraj                                            07-26-2-10-133   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,44

Kieraj                                            07-26-2-10-138   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,11

Kieraj                                            07-26-2-10-31    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,92

Kieraj                                            07-26-2-10-71    -p   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,17

Kieraj                                            07-26-2-10-73    -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,16

Wymój                                             07-26-2-12-181   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 3,58

Jagiełek                                          07-26-2-14-265   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,89

Jagiełek                                          07-26-2-14-267   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,27

Jagiełek                                          07-26-2-14-347   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,53

Kieraj                                            07-26-2-10-72    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,46

Kieraj                                            07-26-2-10-73    -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,27

Kieraj                                            07-26-2-10-97    -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,95

Wymój                                             07-26-2-12-292   -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,87

Wymój                                             07-26-2-12-312   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,64

Wymój                                             07-26-2-12-315   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,28

Jagiełek                                          07-26-2-14-228   -m   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 1,72

Jagiełek                                          07-26-2-14-228   -m   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,33

Jagiełek                                          07-26-2-14-265   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,72

Jagiełek                                          07-26-2-14-266   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,16

Jagiełek                                          07-26-2-14-298   -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,41

Jagiełek                                          07-26-2-14-298   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,13

Jagiełek                                          07-26-2-14-322   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,68

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 85,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 70,00

Kieraj                                            07-26-2-10-108   -c   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,79

Kieraj                                            07-26-2-10-132   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,15

Kieraj                                            07-26-2-10-133   -m   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 2,00

Kieraj                                            07-26-2-10-134   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,90

Kieraj                                            07-26-2-10-32    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,61

Kieraj                                            07-26-2-10-70    -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,92

Kieraj                                            07-26-2-10-70    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,64

Kieraj                                            07-26-2-10-70    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,59

Kieraj                                            07-26-2-10-73    -k   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,26

Wymój                                             07-26-2-12-293   -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,30

Wymój                                             07-26-2-12-293   -m   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,61

Wymój                                             07-26-2-12-311   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,96

Wymój                                             07-26-2-12-311   -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,00

Wymój                                             07-26-2-12-312   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,50

Wymój                                             07-26-2-12-312   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,55

Wymój                                             07-26-2-12-316   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,00
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Jagiełek                                          07-26-2-14-195   -t   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,71

Jagiełek                                          07-26-2-14-228   -a   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,78

Jagiełek                                          07-26-2-14-228   -g   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,76

Jagiełek                                          07-26-2-14-264   -s   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,54

Jagiełek                                          07-26-2-14-321   -c   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 3,19

Jagiełek                                          07-26-2-14-323   -b   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 3,14

Jagiełek                                          07-26-2-14-358   -d   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,78

Jagiełek                                          07-26-2-14-358   -f   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,45

Jagiełek                                          07-26-2-14-359   -c   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 2,59

ODN-GLEB Kieraj                                            07-26-2-10-172   -o   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 3,13

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 31,27

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,38

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 36,65

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 36,65

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -f   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 0,41

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -f   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,12

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,53

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -f   -01 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,41

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 8,12

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -c   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 11,57

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,83

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 15,80

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -c   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 11,97

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,83

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 12,86

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 1,33

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,72

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,92

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 20,22

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -g   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,58

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 19,64

Kieraj                                            07-26-2-10-37    -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,39

Kieraj                                            07-26-2-10-37    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,70

Kieraj                                            07-26-2-10-37    -b   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,31

Kieraj                                            07-26-2-10-37    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 7,39

Kieraj                                            07-26-2-10-37    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 8,53

Jagiełek                                          07-26-2-14-226   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,43

Jagiełek                                          07-26-2-14-226   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,43

Jagiełek                                          07-26-2-14-226   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,43

Jagiełek                                          07-26-2-14-226   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,51

Jagiełek                                          07-26-2-14-226   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,51

Jagiełek                                          07-26-2-14-226   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,51

Jagiełek                                          07-26-2-14-346   -c   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,84

Jagiełek                                          07-26-2-14-346   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,84

Jagiełek                                          07-26-2-14-346   -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 7,84

Jagiełek                                          07-26-2-14-359   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,02

Jagiełek                                          07-26-2-14-359   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,02

Jagiełek                                          07-26-2-14-359   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,02

Jagiełek                                          07-26-2-14-359   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,94

Jagiełek                                          07-26-2-14-359   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,94

Jagiełek                                          07-26-2-14-359   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,94

Jagiełek                                          07-26-2-14-372   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 12,16
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Jagiełek                                          07-26-2-14-372   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,16

Jagiełek                                          07-26-2-14-372   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 12,15

Kieraj                                            07-26-2-10-132   -f   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,02

Kieraj                                            07-26-2-10-132   -f   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,25

Kieraj                                            07-26-2-10-132   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 22,91

Kieraj                                            07-26-2-10-132   -f   -01 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 1,64

Kieraj                                            07-26-2-10-132   -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 21,27

Kieraj                                            07-26-2-10-146   -c   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 4,98

Kieraj                                            07-26-2-10-146   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,67

Kieraj                                            07-26-2-10-146   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,31

Kieraj                                            07-26-2-10-146   -c   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 5,33

Kieraj                                            07-26-2-10-146   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,98

Wymój                                             07-26-2-12-175   -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,16

Wymój                                             07-26-2-12-175   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,08

Wymój                                             07-26-2-12-175   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 17,24

Wymój                                             07-26-2-12-175   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 17,24

Wymój                                             07-26-2-12-175   -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,16

Wymój                                             07-26-2-12-175   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,08

Wymój                                             07-26-2-12-176   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 16,48

Wymój                                             07-26-2-12-176   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,08

Wymój                                             07-26-2-12-176   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 18,56

Wymój                                             07-26-2-12-176   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 18,56

Wymój                                             07-26-2-12-176   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 17,00

Wymój                                             07-26-2-12-176   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 16,48

Wymój                                             07-26-2-12-176   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,08

Wymój                                             07-26-2-12-314   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,56

Wymój                                             07-26-2-12-314   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,84

Wymój                                             07-26-2-12-314   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 16,40

Wymój                                             07-26-2-12-314   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 16,40

Wymój                                             07-26-2-12-314   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 13,00

Wymój                                             07-26-2-12-314   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 1,20

Wymój                                             07-26-2-12-314   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,56

Wymój                                             07-26-2-12-314   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,84

Jagiełek                                          07-26-2-14-266   -h   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 21,04

Jagiełek                                          07-26-2-14-266   -h   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,21

Jagiełek                                          07-26-2-14-266   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 24,25

Jagiełek                                          07-26-2-14-266   -h   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 24,25

Jagiełek                                          07-26-2-14-295   -f   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 16,30

Jagiełek                                          07-26-2-14-295   -f   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,28

Jagiełek                                          07-26-2-14-295   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 18,58

Jagiełek                                          07-26-2-14-295   -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 18,58

Jagiełek                                          07-26-2-14-295   -f   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 16,32

Jagiełek                                          07-26-2-14-296   -d   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,63

Jagiełek                                          07-26-2-14-296   -d   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,54

Jagiełek                                          07-26-2-14-296   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,17

Jagiełek                                          07-26-2-14-296   -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 11,17

Jagiełek                                          07-26-2-14-296   -h   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,89

Jagiełek                                          07-26-2-14-296   -h   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,59

Jagiełek                                          07-26-2-14-296   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,48

Jagiełek                                          07-26-2-14-296   -h   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 8,48

Jagiełek                                          07-26-2-14-298   -f   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,70

Jagiełek                                          07-26-2-14-298   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,70
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Jagiełek                                          07-26-2-14-298   -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,70

Jagiełek                                          07-26-2-14-298   -f   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 1,99

Jagiełek                                          07-26-2-14-298   -g   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,60

Jagiełek                                          07-26-2-14-298   -g   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,06

Jagiełek                                          07-26-2-14-298   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 16,66

Jagiełek                                          07-26-2-14-298   -g   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 16,66

Jagiełek                                          07-26-2-14-322   -c   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 24,19

Jagiełek                                          07-26-2-14-322   -c   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,66

Jagiełek                                          07-26-2-14-322   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 25,85

Jagiełek                                          07-26-2-14-322   -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 25,85

Jagiełek                                          07-26-2-14-361   -b   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,75

Jagiełek                                          07-26-2-14-361   -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,10

Jagiełek                                          07-26-2-14-361   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 15,85

Jagiełek                                          07-26-2-14-361   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 15,85

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,82

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,42

Kieraj                                            07-26-2-10-104   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Kieraj                                            07-26-2-10-108   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,58

Kieraj                                            07-26-2-10-132   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,12

Kieraj                                            07-26-2-10-134   -o   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,25

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,94

Kieraj                                            07-26-2-10-142   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30

Kieraj                                            07-26-2-10-173   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,95

Kieraj                                            07-26-2-10-173   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Kieraj                                            07-26-2-10-35    -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,65

Kieraj                                            07-26-2-10-36    -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,74

Kieraj                                            07-26-2-10-36    -w   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,82

Kieraj                                            07-26-2-10-37    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,28

Kieraj                                            07-26-2-10-39    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,76

Kieraj                                            07-26-2-10-69    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,65

Kieraj                                            07-26-2-10-70    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,53

Kieraj                                            07-26-2-10-73    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,15

Kieraj                                            07-26-2-10-73    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,34

Kieraj                                            07-26-2-10-96    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,39

Wymój                                             07-26-2-12-175   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,08

Wymój                                             07-26-2-12-176   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,06

Wymój                                             07-26-2-12-177   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,93

Wymój                                             07-26-2-12-221   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,38

Wymój                                             07-26-2-12-222   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,70

Wymój                                             07-26-2-12-222   -c   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,65

Wymój                                             07-26-2-12-223   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,36

Wymój                                             07-26-2-12-223   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,12

Wymój                                             07-26-2-12-230   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,28

Wymój                                             07-26-2-12-256   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,90

Wymój                                             07-26-2-12-261   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Wymój                                             07-26-2-12-286   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,08

Wymój                                             07-26-2-12-289   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,98

Wymój                                             07-26-2-12-314   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,82

Wymój                                             07-26-2-12-316   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,57

Wymój                                             07-26-2-12-316   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,79

Wymój                                             07-26-2-12-317   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,88
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Jagiełek                                          07-26-2-14-226   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,31

Jagiełek                                          07-26-2-14-226   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,32

Jagiełek                                          07-26-2-14-264   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,60

Jagiełek                                          07-26-2-14-266   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,08

Jagiełek                                          07-26-2-14-268   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,72

Jagiełek                                          07-26-2-14-296   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,89

Jagiełek                                          07-26-2-14-296   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,79

Jagiełek                                          07-26-2-14-297   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,11

Jagiełek                                          07-26-2-14-318   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,60

Jagiełek                                          07-26-2-14-320   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,26

Jagiełek                                          07-26-2-14-321   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,30

Jagiełek                                          07-26-2-14-322   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,43

Jagiełek                                          07-26-2-14-323   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,86

Jagiełek                                          07-26-2-14-361   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,81

Kieraj                                            07-26-2-10-35    -g   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,50

Kieraj                                            07-26-2-10-35    -g   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,17

Kieraj                                            07-26-2-10-35    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,67

Kieraj                                            07-26-2-10-35    -g   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 4,67

Kieraj                                            07-26-2-10-35    -g   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 4,67

Kieraj                                            07-26-2-10-36    -p   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,67

Kieraj                                            07-26-2-10-36    -p   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,42

Kieraj                                            07-26-2-10-36    -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,09

Kieraj                                            07-26-2-10-36    -p   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,09

Kieraj                                            07-26-2-10-36    -p   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 1,09

Jagiełek                                          07-26-2-14-237   -n   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,25

Jagiełek                                          07-26-2-14-237   -n   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,67

Jagiełek                                          07-26-2-14-237   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,92

Jagiełek                                          07-26-2-14-237   -n   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,92

D-UPRŁ Jagiełek                                          07-26-2-14-375   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                1 HA 0,50

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 85,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 50,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 50,00

O-GATUNKO Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 8,00

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -f   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową 1 HM 10,60

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -f   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 16,00

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -f   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 265,00

Kieraj                                            07-26-2-10-132   -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 4,00

Kieraj                                            07-26-2-10-132   -f   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową 1 HM 3,80

Kieraj                                            07-26-2-10-132   -f   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 4,00

Kieraj                                            07-26-2-10-132   -f   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 95,00

Kieraj                                            07-26-2-10-146   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 4,00

Kieraj                                            07-26-2-10-146   -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową 1 HM 2,60

Kieraj                                            07-26-2-10-146   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 2,00

Kieraj                                            07-26-2-10-146   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 65,00

Kieraj                                            07-26-2-10-37    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 6,00

Kieraj                                            07-26-2-10-37    -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową 1 HM 8,30

Kieraj                                            07-26-2-10-37    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 6,00

Kieraj                                            07-26-2-10-37    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 207,00

Kieraj                                            07-26-2-10-133   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Kieraj                                            07-26-2-10-133   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,57
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Kieraj                                            07-26-2-10-136   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,57

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,80

Kieraj                                            07-26-2-10-138   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,00

Kieraj                                            07-26-2-10-138   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 12,00

Kieraj                                            07-26-2-10-172   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Kieraj                                            07-26-2-10-172   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,00

Kieraj                                            07-26-2-10-37    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Kieraj                                            07-26-2-10-37    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,28

Kieraj                                            07-26-2-10-37    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Kieraj                                            07-26-2-10-37    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,30

Kieraj                                            07-26-2-10-70    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,00

Kieraj                                            07-26-2-10-70    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 14,40

Kieraj                                            07-26-2-10-73    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Kieraj                                            07-26-2-10-73    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,10

Wymój                                             07-26-2-12-224   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Wymój                                             07-26-2-12-224   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,45

Wymój                                             07-26-2-12-260   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 16,00

Wymój                                             07-26-2-12-260   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 11,92

Wymój                                             07-26-2-12-288   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Wymój                                             07-26-2-12-288   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,00

Wymój                                             07-26-2-12-290   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Wymój                                             07-26-2-12-290   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,30

Wymój                                             07-26-2-12-293   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,00

Wymój                                             07-26-2-12-293   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,60

Wymój                                             07-26-2-12-294   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Wymój                                             07-26-2-12-294   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,00

Wymój                                             07-26-2-12-311   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Wymój                                             07-26-2-12-311   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,00

Wymój                                             07-26-2-12-313   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Wymój                                             07-26-2-12-313   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,40

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 160,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 16,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 160,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 8,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 8,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 8,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 7,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 3,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 320,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 200,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 160,00

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,19

Kieraj                                            07-26-2-10-132   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,43

Kieraj                                            07-26-2-10-134   -n   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,61
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Kieraj                                            07-26-2-10-134   -o   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,40

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,33

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,79

Kieraj                                            07-26-2-10-138   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,51

Kieraj                                            07-26-2-10-142   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,19

Kieraj                                            07-26-2-10-169   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,90

Kieraj                                            07-26-2-10-172   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,88

Kieraj                                            07-26-2-10-35    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,61

Kieraj                                            07-26-2-10-36    -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,42

Kieraj                                            07-26-2-10-36    -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,57

Kieraj                                            07-26-2-10-37    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,17

Kieraj                                            07-26-2-10-37    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,10

Kieraj                                            07-26-2-10-73    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,24

Kieraj                                            07-26-2-10-76    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,58

Kieraj                                            07-26-2-10-96    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,24

Kieraj                                            07-26-2-10-96    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,67

Wymój                                             07-26-2-12-175   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,82

Wymój                                             07-26-2-12-175   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,78

Wymój                                             07-26-2-12-176   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,06

Wymój                                             07-26-2-12-177   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,93

Wymój                                             07-26-2-12-181   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,58

Wymój                                             07-26-2-12-214   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,58

Wymój                                             07-26-2-12-215   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,58

Wymój                                             07-26-2-12-215   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,08

Wymój                                             07-26-2-12-217   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,35

Wymój                                             07-26-2-12-217   -n   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,11

Wymój                                             07-26-2-12-221   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,38

Wymój                                             07-26-2-12-222   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,70

Wymój                                             07-26-2-12-222   -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,65

Wymój                                             07-26-2-12-223   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,26

Wymój                                             07-26-2-12-223   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,78

Wymój                                             07-26-2-12-230   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,28

Wymój                                             07-26-2-12-256   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,73

Wymój                                             07-26-2-12-256   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,80

Wymój                                             07-26-2-12-259   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,79

Wymój                                             07-26-2-12-260   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,48

Wymój                                             07-26-2-12-261   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,33

Wymój                                             07-26-2-12-262   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,42

Wymój                                             07-26-2-12-262   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,49

Wymój                                             07-26-2-12-286   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,74

Wymój                                             07-26-2-12-287   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,50

Wymój                                             07-26-2-12-289   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,32

Wymój                                             07-26-2-12-292   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,87

Wymój                                             07-26-2-12-294   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,79

Wymój                                             07-26-2-12-311   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,72

Wymój                                             07-26-2-12-314   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,74

Wymój                                             07-26-2-12-314   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,82

Wymój                                             07-26-2-12-314   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,90

Wymój                                             07-26-2-12-316   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,50

Wymój                                             07-26-2-12-317   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,88

Wymój                                             07-26-2-12-330   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-238   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,38
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Jagiełek                                          07-26-2-14-264   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,60

Jagiełek                                          07-26-2-14-266   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,08

Jagiełek                                          07-26-2-14-268   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,63

Jagiełek                                          07-26-2-14-295   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,90

Jagiełek                                          07-26-2-14-295   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,72

Jagiełek                                          07-26-2-14-296   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,89

Jagiełek                                          07-26-2-14-296   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,79

Jagiełek                                          07-26-2-14-297   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,76

Jagiełek                                          07-26-2-14-298   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,54

Jagiełek                                          07-26-2-14-318   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,60

Jagiełek                                          07-26-2-14-321   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,93

Jagiełek                                          07-26-2-14-321   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,35

Jagiełek                                          07-26-2-14-322   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,43

Jagiełek                                          07-26-2-14-323   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,54

Jagiełek                                          07-26-2-14-334   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-334   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,78

Jagiełek                                          07-26-2-14-335   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,56

Jagiełek                                          07-26-2-14-345   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,34

Jagiełek                                          07-26-2-14-346   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,62

Jagiełek                                          07-26-2-14-346   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-347   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-359   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,64

Jagiełek                                          07-26-2-14-359   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,63

Jagiełek                                          07-26-2-14-361   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,36

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 3,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 150,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 150,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 10,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 5,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 10,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 5,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 16,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 16,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 16,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Kieraj                                            07-26-2-10-108   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1038,00

Kieraj                                            07-26-2-10-108   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Kieraj                                            07-26-2-10-108   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1038,00

Kieraj                                            07-26-2-10-108   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Kieraj                                            07-26-2-10-134   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 783,00

Kieraj                                            07-26-2-10-134   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Kieraj                                            07-26-2-10-134   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 783,00
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Kieraj                                            07-26-2-10-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Kieraj                                            07-26-2-10-70    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 306,00

Kieraj                                            07-26-2-10-70    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Kieraj                                            07-26-2-10-70    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 306,00

Kieraj                                            07-26-2-10-70    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Kieraj                                            07-26-2-10-70    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 366,00

Kieraj                                            07-26-2-10-70    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Kieraj                                            07-26-2-10-70    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 366,00

Kieraj                                            07-26-2-10-70    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Kieraj                                            07-26-2-10-70    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 555,00

Kieraj                                            07-26-2-10-70    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Kieraj                                            07-26-2-10-70    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 555,00

Kieraj                                            07-26-2-10-70    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Kieraj                                            07-26-2-10-73    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 444,00

Kieraj                                            07-26-2-10-73    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Kieraj                                            07-26-2-10-73    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 444,00

Kieraj                                            07-26-2-10-73    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Wymój                                             07-26-2-12-293   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1118,00

Wymój                                             07-26-2-12-293   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Wymój                                             07-26-2-12-293   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1118,00

Wymój                                             07-26-2-12-293   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Wymój                                             07-26-2-12-293   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 139,00

Wymój                                             07-26-2-12-293   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Wymój                                             07-26-2-12-293   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 139,00

Wymój                                             07-26-2-12-293   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Wymój                                             07-26-2-12-312   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 351,00

Wymój                                             07-26-2-12-312   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Wymój                                             07-26-2-12-312   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 351,00

Wymój                                             07-26-2-12-312   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Wymój                                             07-26-2-12-312   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 245,00

Wymój                                             07-26-2-12-312   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Wymój                                             07-26-2-12-312   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 245,00

Wymój                                             07-26-2-12-312   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Wymój                                             07-26-2-12-316   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1137,00

Wymój                                             07-26-2-12-316   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Wymój                                             07-26-2-12-316   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1137,00

Wymój                                             07-26-2-12-316   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-195   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 223,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-195   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 223,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-228   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 282,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-228   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-228   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 282,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-228   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-228   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 234,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-228   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-228   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 234,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-228   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00
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Jagiełek                                          07-26-2-14-264   -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 268,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-264   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-264   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 268,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-264   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-321   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 915,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-321   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-321   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 915,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-321   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-323   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 898,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-323   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-323   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 898,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-323   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Kieraj                                            07-26-2-10-32    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 187,00

Kieraj                                            07-26-2-10-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 187,00

Kieraj                                            07-26-2-10-69    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 265,00

Kieraj                                            07-26-2-10-69    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Kieraj                                            07-26-2-10-69    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 265,00

Kieraj                                            07-26-2-10-69    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Kieraj                                            07-26-2-10-132   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1033,00

Kieraj                                            07-26-2-10-132   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 201,00

Kieraj                                            07-26-2-10-132   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1033,00

Kieraj                                            07-26-2-10-132   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 201,00

Kieraj                                            07-26-2-10-133   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 741,00

Kieraj                                            07-26-2-10-133   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Kieraj                                            07-26-2-10-133   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 741,00

Kieraj                                            07-26-2-10-133   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Wymój                                             07-26-2-12-311   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 168,00

Wymój                                             07-26-2-12-311   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Wymój                                             07-26-2-12-311   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 168,00

Wymój                                             07-26-2-12-311   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Wymój                                             07-26-2-12-311   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 375,00

Wymój                                             07-26-2-12-311   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Wymój                                             07-26-2-12-311   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 375,00

Wymój                                             07-26-2-12-311   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-358   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 694,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-358   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-358   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 694,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-358   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-358   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 119,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-358   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-358   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 119,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-358   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-359   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1092,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-359   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-359   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1092,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-359   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 10,00

IIIA

IIIAU

PM

IB

POZ



Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 10,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 10,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 10,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 10,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 10,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 10,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 10,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 10,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 159,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 159,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 255,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 255,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 252,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 252,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 230,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 230,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 270,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 270,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Kieraj                                            07-26-2-10-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Kieraj                                            07-26-2-10-135   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 154,00

Kieraj                                            07-26-2-10-135   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Kieraj                                            07-26-2-10-135   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 154,00

Kieraj                                            07-26-2-10-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 516,00

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 93,00

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 516,00

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 93,00

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 130,00

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Kieraj                                            07-26-2-10-136   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00
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Kieraj                                            07-26-2-10-136   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Kieraj                                            07-26-2-10-137   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 148,00

Kieraj                                            07-26-2-10-137   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 148,00

Kieraj                                            07-26-2-10-137   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 360,00

Kieraj                                            07-26-2-10-137   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Kieraj                                            07-26-2-10-137   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 360,00

Kieraj                                            07-26-2-10-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Kieraj                                            07-26-2-10-137   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 32,00

Kieraj                                            07-26-2-10-137   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Kieraj                                            07-26-2-10-137   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 32,00

Kieraj                                            07-26-2-10-137   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Kieraj                                            07-26-2-10-137   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 171,00

Kieraj                                            07-26-2-10-137   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 171,00

Kieraj                                            07-26-2-10-137   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Kieraj                                            07-26-2-10-137   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Kieraj                                            07-26-2-10-137   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Kieraj                                            07-26-2-10-137   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Kieraj                                            07-26-2-10-137   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Kieraj                                            07-26-2-10-137   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Kieraj                                            07-26-2-10-169   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 331,00

Kieraj                                            07-26-2-10-169   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Kieraj                                            07-26-2-10-169   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 331,00

Kieraj                                            07-26-2-10-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Kieraj                                            07-26-2-10-31    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

Kieraj                                            07-26-2-10-31    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

Kieraj                                            07-26-2-10-69    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 129,00

Kieraj                                            07-26-2-10-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 129,00

Kieraj                                            07-26-2-10-96    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Kieraj                                            07-26-2-10-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

Kieraj                                            07-26-2-10-98    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 123,00

Kieraj                                            07-26-2-10-98    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Kieraj                                            07-26-2-10-98    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 123,00

Kieraj                                            07-26-2-10-98    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Kieraj                                            07-26-2-10-99    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 43,00

Kieraj                                            07-26-2-10-99    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Kieraj                                            07-26-2-10-99    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 43,00

Kieraj                                            07-26-2-10-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Kieraj                                            07-26-2-10-99    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 294,00

Kieraj                                            07-26-2-10-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 294,00

Kieraj                                            07-26-2-10-99    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 62,00

Kieraj                                            07-26-2-10-99    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Kieraj                                            07-26-2-10-99    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 62,00

Kieraj                                            07-26-2-10-99    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Kieraj                                            07-26-2-10-99    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 146,00

Kieraj                                            07-26-2-10-99    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Kieraj                                            07-26-2-10-99    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 146,00

Kieraj                                            07-26-2-10-99    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Wymój                                             07-26-2-12-216   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 60,00
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Wymój                                             07-26-2-12-216   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Wymój                                             07-26-2-12-216   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Wymój                                             07-26-2-12-216   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Wymój                                             07-26-2-12-216   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 163,00

Wymój                                             07-26-2-12-216   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Wymój                                             07-26-2-12-216   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 163,00

Wymój                                             07-26-2-12-216   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 109,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 109,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 163,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 163,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 79,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 79,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 115,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 115,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 36,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 36,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 25,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 39,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 39,00

Wymój                                             07-26-2-12-217   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 68,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 68,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 75,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 24,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 24,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

TPP

POZ



Wymój                                             07-26-2-12-218   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 124,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 124,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 78,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 78,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 32,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 32,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 38,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 38,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 170,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 170,00

Wymój                                             07-26-2-12-218   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 17,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 17,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 14,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 14,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 165,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 165,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 65,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Wymój                                             07-26-2-12-255   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Wymój                                             07-26-2-12-255   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Wymój                                             07-26-2-12-255   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 90,00

Wymój                                             07-26-2-12-255   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Wymój                                             07-26-2-12-255   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

Wymój                                             07-26-2-12-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Wymój                                             07-26-2-12-255   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 22,00

Wymój                                             07-26-2-12-255   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Wymój                                             07-26-2-12-255   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 22,00

Wymój                                             07-26-2-12-255   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Wymój                                             07-26-2-12-255   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00
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Wymój                                             07-26-2-12-255   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Wymój                                             07-26-2-12-255   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Wymój                                             07-26-2-12-255   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Wymój                                             07-26-2-12-255   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 31,00

Wymój                                             07-26-2-12-255   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Wymój                                             07-26-2-12-255   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 31,00

Wymój                                             07-26-2-12-255   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 164,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 164,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 91,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 91,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 22,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 22,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 66,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-236   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-236   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-237   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-237   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-237   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-237   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-238   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 171,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-238   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-238   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 171,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-238   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-267   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-267   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-268   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 225,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-268   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-268   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 225,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-268   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-268   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 315,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-268   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-268   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 315,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-268   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-269   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00
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Jagiełek                                          07-26-2-14-269   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-299   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 328,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-299   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 328,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-320   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-320   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-323   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 44,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-323   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-323   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 44,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-323   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-324   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 39,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-324   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-324   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 39,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-324   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-324   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 37,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-324   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-324   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-324   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-324   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 28,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-324   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-324   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 28,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-324   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-339   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-339   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-360   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 192,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-360   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-360   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 192,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-360   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-360   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 26,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-360   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-360   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-360   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-360   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 57,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-360   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-360   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 57,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-360   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-377   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 324,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-377   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-377   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 324,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-377   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Kieraj                                            07-26-2-10-104   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Kieraj                                            07-26-2-10-104   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Kieraj                                            07-26-2-10-109   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 132,00

Kieraj                                            07-26-2-10-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 132,00

Kieraj                                            07-26-2-10-109   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Kieraj                                            07-26-2-10-109   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Kieraj                                            07-26-2-10-33    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Kieraj                                            07-26-2-10-33    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Wymój                                             07-26-2-12-255   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

TWP

TPP

POZ



Wymój                                             07-26-2-12-255   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Wymój                                             07-26-2-12-288   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 42,00

Wymój                                             07-26-2-12-288   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Wymój                                             07-26-2-12-288   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 65,00

Wymój                                             07-26-2-12-288   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Wymój                                             07-26-2-12-288   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Wymój                                             07-26-2-12-288   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Wymój                                             07-26-2-12-288   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Wymój                                             07-26-2-12-288   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Wymój                                             07-26-2-12-288   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Wymój                                             07-26-2-12-288   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-227   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 335,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-227   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 335,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-296   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-296   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-298   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-298   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-298   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-298   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-299   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-299   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-345   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 225,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-345   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 225,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-360   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 104,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-360   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 104,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 14,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 110,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 25,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 110,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 70,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Wymój                                             07-26-2-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Kieraj                                            07-26-2-10-141   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 70,00

Kieraj                                            07-26-2-10-171   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 90,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Jagiełek                                          07-26-2-14-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

Kieraj                                            07-26-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Wymój                                             07-26-2-12-219   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Wymój                                             07-26-2-12-229   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Wymój                                             07-26-2-12-256   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

TWP

UT-DROGIL

UT-DROGIP

UT-OBEDUK

UT-PARK

UTRZ

POZ



Legenda:




