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ZMIANA TREŚCI SWZ (2) 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa i rozbudowa 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach  w ramach zadania 
pn.”Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich 
w Poddębicach" 
  

 Zamawiający Gmina Poddębice działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. 
zm.) zawiadamia o zmianie treści SWZ. 

 
I. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ Projekt umowy 
W załączniku nr 5 do SWZ Projekt umowy jest: 

§9. 
6.Podstawą wystawienia faktur przejściowych  będzie protokół częściowy wykonanych 
robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót zatwierdzony i podpisany 
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru danej branży sprawdzonych 
i zaakceptowany przez Zamawiającego w imieniu którego działać będzie Burmistrz 
Poddębic, Zastępca Burmistrza Poddębic lub kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej  i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach. Do każdej faktury 
przejściowej dołączony będzie obmiar robót oraz dokumenty potwierdzające jakość 
wykonanych robót (certyfikaty, deklaracje zgodności itp...), szkice geodezyjne, wyniki 
badań oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze. 

 
§20. 

3.W przypadku odstąpienia od umowy - Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
2) Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych,  
3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2  Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem zaakceptowany przez Zamawiającego wartości wykonanych robót według 
stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. W czasie trwania czynności  
zmierzających do ustalenia  wartości wykonanych robót zakończonych akceptacją 
Zamawiającego  Wykonawca nie wystawi faktury za sporny przedmiot robót. 
4) rozliczeniu podlegają tylko roboty wykonane.                                                                         
 
W załączniku nr 5 do SWZ Projekt umowy powinno być: 

§9. 
6.Podstawą wystawienia faktur przejściowych  będzie protokół częściowy wykonanych 
robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót zatwierdzony i podpisany 
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru danej branży sprawdzonych 
i zaakceptowany przez Zamawiającego w imieniu którego działać będzie Burmistrz 
Poddębic, Zastępca Burmistrza Poddębic lub kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej  i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach. Do każdej faktury 
przejściowej dołączony będzie obmiar robót oraz dokumenty potwierdzające jakość 
wykonanych robót (certyfikaty, deklaracje zgodności itp...), szkice geodezyjne, wyniki 



badań oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym w tym dokumenty 
dotyczące podwykonawców. 

§20. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy - Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
2) Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych,  
3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2  Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem zaakceptowany przez Zamawiającego wartości wykonanych robót 
według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. W czasie trwania czynności  
zmierzających do ustalenia  wartości wykonanych robót zakończonych akceptacją 
Zamawiającego  Wykonawca nie wystawi faktury za sporny przedmiot robót. 
3) rozliczeniu podlegają tylko roboty wykonane.                                                                         
 
 
 Zamawiający informuje, że powyższe zmiany staje się integralną częścią 
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.  

 

 

Burmistrz Poddębic 

(-) Piotr Sęczkowski 
Sporządziła: E. Pośpieszyńska      


