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Pakiet odpowiedzi nr 13.

Gdanisk, dnia 05.02.2021

Dot. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Budowa budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z
wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu "Budowa w Gdarisku Centrum

Ekoinnowacji Politechniki Gdariskiej".

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwier publicznych /zwanej dalej ustawg Pzp/ (tekst
jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.) informuje, iz do Zamawiajgcego wplynety wnioski o wyjasnienie
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ). Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy
Pzp udzielit odpowiedzi na zadane pytania oraz wprowadzit nastepujgce zmiany:

Pytanie nr 112.
Szczegotowa specyfikacja techniczna ST.01.08 - Instalacje Niskopradowe w czesci dotyczacej opisu urzgdzen

aktywnych sieci strukturalnej, czyli Switchy Dostepowych oraz Access Pointéw jest niespdjna ze zbiorczym
zestawieniem aparatury i podstawowych materiatow (ZM_PW_EKO.xIs). Zaktadamy, ze dokument z zestawieniem
zawiera aktualne wymagania, gdyz w specyfikacji opis wskazuje na starsze urzgdzenia, ktérych obecnie sie nie

stosuje. ProsilibySmy wiec o doprecyzowanie:

1. Opisu dla przetgcznika agregacyjnego (ilo$¢ i typ wymaganych portdw, wydajnosé, wymagane standardy i
protokoty)

2. Wymagania co do zasilania Access Pointéw, gdzie zamiast stosowa¢ 38 szt. PoE Injectoréw zalecane bytoby
zastosowanie przetgcznikow dostepowych z PoE, co umozliwi zarzadzanie nimi i zredukuje ilos¢ fizycznych

urzgdzen w szafie.
3. Opis Access Pointa wraz z okresleniem rodzaju anten zewnetrznych na sufit (36 szt.) oraz rodzaju anten

zewnetrznych na elewacje (2 szt.).

4. Czy dla innych sieci teletechnicznych (takich jak CCTV, KD itp.), wymagajgcych urzadzen sieciowych réwniez
nalezy zastosowac te same urzgdzenia, zgodne ze standardem CUI, co dla sieci strukturalne;?

Odpowiedz:

Zgodnie z opisem technicznym sprzet przeznaczony do instalacji musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentu
»Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdariskiej” opracowanych przez
Centrum Usfug Informatycznych. Dalej, zgodnie z opisem technicznym projektu branzy teletechnicznej, rozdziat
Okablowanie strukturalne i elementy aktywne: "Elementy przeznaczone do instalacji muszg uzyska¢ akceptacje
Inwestora oraz Centrum Ustug Informatycznych PG na etapie skiadania oferty."

Zgodnie z zapisami zawartymi w opisie technicznym branzy teletechnicznej "Wszystkie zastosowane przetgczniki
muszg spetnia¢ wymagania CUI. Proponowane urzgdzenia przed zakupem muszg uzyska¢ akceptacje CUI i

WILIS."

Pytanie 139.
Zwracamy sie z prosbg o wskazanie, ktére z systeméw zaprojektowanych nalezy zintegrowaé z juz istniejgcymi

posiadanymi przez Uzytkownika. W przypadku konieczno$ci integraciji projektowanych systeméw z istniejgcymi
zwracamy sie z prosbg o udostepnienie danych technicznych wbudowanych urzadzen i systeméw. Sprawa

dotyczy:

e Instalacja SSP
e Instalacja oddymiania
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Instalacja systemu SKD i domofonu
Instalacja monitoringu CCTV

Instalacja SSWIN

Instalacja nagto$nieniowa — powiadamiania
Instalacja multimedialna AV

System SCADA/BMS/SMS

Kontrola dostepu KD
Urzgdzenia aktywne sieci LAN w tym przetgczniki sieciowe,. Accespointy WIFI

Inne systemy nie opisane w projekcie a wymagajace

Odpowiedz:

Petnej integraciji z systemem Politechniki Gdariskiej wymaga system sygnalizacji pozarowej - zgodnie z projektem
centrala bedzie wpieta do sieci central SSP kampusu Politechniki Gdanskiej. Integracja poprzez sieé¢
$wiatlowodowg PG. Wbudowane urzgdzenia do integracji z systemem CEI to Polon 4900.

System zarzgdzania siecig bezprzewodowg zgodnie z wymaganiami "Standard projektowania CUI": access-pointy
[..] muszg by¢ kompatybilne z posiadanym przez zamawiajgcego zintegrowanym systemem zarzgdzania siecig
bezprzewodows.

Nadzér nad systemem os$wietlenia awaryjnego w budynkach Zamawiajgcego realizowany jest w oparciu o platforme
Smart Visio firmy Awex. System o$wietlenia awaryjnego budynku CEIl winien by¢ kompatybilny z powyzszg
platforma. W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest do wpiecia i skonfigurowania wykonanego systemu
o$wietlenia awaryjnego na powyzszej platformie.

Nadz6r nad systemem opomiarowania energii elektrycznej w budynkach Zamawiajgcego realizowany jest w oparciu
o oprogramowanie Energia 4 firmy Numeron. Liczniki energii elektrycznej zabudowane w ramach zadania musza
byC obstugiwane przez powyzsze oprogramowanie. Zamawiajgcy posiada licencje/sterowniki na obstuge
nastepujgcych licznikéw: Elster: A1350, A1440, A1500; EMH: LZQJ-XC; Landis+Gyr: ZMD, ZMG; Pafal: EC3;
Pozyton: LZQM, EQABP, EQM, sEA, sEA-b. W przypadku montazu licznikéw innych niz powyzsze, konieczne
bedzie zakupienie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego dodatkowej licencji/sterownika dla danego typu

licznikéw.

Pytanie 140.
W dokumencie ,Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdanskiej ,pkt.

4 Urzadzenia sieciowe” widnieje specyfikacja ,Switch 48 porty dostepowy w petni wyposazony we wktadki FO
10Gbit zgodny z zatgczonym standardem CUI z akcesoriami do stakowania z pozostatymi w szafie” Prosimy o
udostepnienie specyfikacji urzagdzenia ,Switch agregujacy $wiattowodowy - 72 porty $wiattowodowe, 24 porty
RJ45, uzgodniony z CUI, komplet kart i wkiadek FO” oraz o informacje z jakimi urzgdzeniami posiadanymi przez
Zamawiajgcego majg wspotpracowac urzgdzenia dostarczone w ramach postepowania.

Odpowiedz:

Wykonawca powinien dostarczy¢ urzgdzenia sieciowe zgodne z posiadanymi przez CUI urzgdzeniami firmy Juniper
EX3400-24P lub Juniper EX3400-48P. Zgodno$¢ urzadzer oznacza, ze dostarczone urzadzenia mozna potgczyé
technologig ,virtual-chassis” z posiadanymi i uzytkowanymi urzadzeniami serii Juniper EX3400 w jeden duzy
wirtualny przetacznik sieci komputerowe;.

Pytanie 141.
W dokumencie ,Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdanskiej pkt.

5 Sie¢ bezprzewodowa widnej opis punktéw dostepowych wraz z wymaganiem o kompatybilnosci urzadzen z
posiadanym przez Zamawiajgcego ,zintegrowanym systemem zarzgdzania siecig bezprzewodows® oraz
posiadanym przez Zamawiajgcego ,kontrolerem sieci bezprzewodowej’ prosimy o informacje dotyczgce
powyzszego systemu oraz kontrolera sieci bezprzewodowej posiadanego przez Zamawiajgcego (producent, model,
posiadane licencje/subskrybcje dla urzgdzen)

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada i uzytkuje system sieci bezprzewodowej firmy Cisco w konfiguracii:

- 2 x kontroler Cisco Catalyst WLC 9800-40

- Cisco ISE

- Cisco Prime
. - access-pointy Cisco Catalyst C9120AXI-E Ethernet-K9
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Nastepujgce licencje sg niezbgdne do uruchomienia sieci bezprzewodowej w standardzie nie nizszym niz
posiadany przez inwestora w chwili obecnej w wyzej wymienionym $rodowisku:

- Aironet DNA Essentials Term Licenses

- AP Perpetual Networkstack Essentials

- Prime Infrastructure 3.x, Assurance Lic.

- Prime Infrastructure 3.x, Lifecycle Lic.

- WLC 5520 or WLC 8540 or WLC 3504 Access Point License.

Pytanie 142.
Prosimy o ujednolicenie wymagar odno$nie gwarancji na wszystkie urzadzenia aktywne. W szczegolnosci prosimy

0 podanie wymaganego okresu gwarancji, poziomu wsparcia technicznego $wiadczonego przez producenta
urzadzen (czas reakcji na zgtoszenie) oraz czy zamawiajgcy wymaga aby w danych okresie gwarancji urzgdzenia
posiadaty mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji oprogramowania systemowego urzgdzen.

Odpowiedz:

Wymagany okres gwarancyjny zgodnie z SIWZ. Wszystkie dostarczone urzadzenia sieciowe (aktywne) muszg
posiadac wsparcie producenta dziatajgce na terenie Polski oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego.
Dopuszcza sig poziom wsparcia technicznego gwarantujgcy aktualizacje oprogramowania systemowego urzadzen
w catym wymaganym przez Zamawiajgcego okresie gwarancyjnym, rozwiazywanie problemoéw konfiguracyjnych w
terminie 72 godziny robocze, rozwiazywanie probleméw sprzetowych w terminie 48 godzin roboczych.

Pytanie 283.
Konstrukcje. Prosimy o potwierdzenie poprawnosci zestawienia zbrojenia na rysunkach: K-048_ZEST - Zbrojenie

$ciany WA47 - stal profilowa oraz K-106_ZEST - Stal profilowa stupéw poz.0 osie 20-32. Tonaz na obu zestawieniach
jest identyczny.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przekazuje skorygowane rysunki konstrukcyjne (folder: 283 konstrukcja):

K-048_ZEST - Zbrojenie $ciany W47 - stal profilowa_2021.pdf

K-105,106 - Zbrojenie stupéw poz.0 osie 20-32_2021.dwg

K-106 - Zbrojenie stupéw poz.0 osie 20-32 cz2_2021.pdf

Pytanie 292.
Elektryka. Prosze o ujednolicenie projektu fotowoltaiki lub o wskazanie poprawnych ilosci oraz o poprawienie opisu.

Wedtug opisu tech. potrzeba inwertera min. 24kW oraz dwéch falownikéw o mocy 12kW; wediug schematu s3 to
tylko 2 falowniki 12kW ze zintegrowang rozdzielnicg DC; UWAGA: inwerter=falownik wigc prosze o wyjasnienie.
Odpowiedz:

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykorzysta¢ dwa inwertery o mocy 12kW tj. tgcznie 24kW. Nie nalezy dublowaé
urzadzen. Nie dopuszcza sie stosowania mikroinwenteréw.

Pytanie 293.
Elektryka. Prosze o przestanie wszystkich schematéw rozdzielnic w formacie PDF. Dokumentacja DWG wzgledem

PDF nie jest spdjna. Inne nazwy oraz inna ilo$¢ rysunkéw.
Odpowiedz:
Udostepnione materiaty zawierajg poprawne pliki rysunkow.

Pytanie 315.
Instalacje zewnetrzne wod-kan. Prosimy o uzupetnienie profilu zewnetrznej kanalizacji sanitarnej o odcinki

pomigdzy budynkiem projektowanym, a studniami S5A oraz S8 oraz miedzy budyniem ,HYDRO" a studnig S10.
Dodatkowo prosimy o informacje, czy studnia S9 ma by¢ studnig @1200mm, czy @425mm? W tej kwestii
wystepuje rozbieznos¢ miedzy PZT, a profilem.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przekazuje przedmiotowe profile kan. sanitarnej (folder ,375 i 327”). Studnia S9 powinna by¢ studnig
fi425 mm.

Pytanie 318.
Instalacja wentylacji. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji wentylacji o przekroje dla rzutu dachu oraz rzutu piwnicy.

Dokumentacja dla tych pozioméw, miejscami jest nieczytelna.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy udostepnia przyktadowe przekroje dla instalacji wentylacji jako zatgcznik do niniejszego pisma
(folder: 318 przekroje wentylacji).

Pytanie 327.
Instalacje zewnetrzne wod-kan. Na profilu zewnetrznej kanalizacji deszczowej (rys. nr 2) znajduje sie odwodnienie

liniowe OL-8, ktoérego brakuje na PZT oraz na rysunku nr 6. Prosimy o informacje, czy to odwodnienie nalezy
uwzgledni¢ w ofercie? Jesli tak- prosimy o podanie jego wymiaréw oraz uzupetnienie PZT i rysunku nr 6.
Odpowiedz:

Odwodnienie liniowe OL-8 nie wchodzi w zakres przetargu.

Pytanie nr 473.
Czy instalacje podposadzkowe mieszczg sig w grubosci plyty fundamentowej, czy z racji spadkéw wymagane sg

liniowe przegtebienia instalacyjne? Projekt ptyty fundamentowej nie przewiduje takich przegtebien.
Odpowiedz:
Kanalizacja podposadzkowa prowadzona jest pod ptytg fundamentowa.

Pytanie nr 476.
Prosimy o udostgpnieni udostepnienie petnej dokumentacji geologicznej, poniewaz w projekcie obudowy jest tylko

wyciag i nie ma wszystkich otworéw.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy udostepnia Dokumentacje geologiczno-inzynierska oraz Dokumentacije z badan podioza gruntowego

wraz z opinig geotechniczng (folder: dokumentacja geologiczna).

Pytanie nr 477.
Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie oferty jest przebudowa catosci sieci teletechnicznej wynikajgca z projektu

PROJEKT WYKONAWCZY Etap Ill: ZAGOSPODAROWANIE TERENU 10. SIECI TELEKOMUNIKACYJNE
Odpowiedz:

W uzupetnieniu odpowiedzi udzielonej do pytania nr 477 w pakiecie odpowiedzi nr 12, Zamawiajgcy przekazuje
zaktualizowany Projekt Wykonawczy Etap lll: Zagospodarowanie terenu — sieci telekomunikacyjne (folder: sieci

teletechniczne).

Pytanie nr 480.
Prosimy o informacje w jakie elementy (np. elektrozwora, samozamykacz) powinny by¢ wyposazone drzwi objete

kontrolg dostepu oraz okreslenie ilosci drzwi z uwagi na rozbiezno$¢ w ilosciach pomiedzy system bezpieczenstwa,
a zestawieniem architektury?

Odpowiedz:
Zgodnie z rzutami wchodzacymi w zakres projektu instalacji teletechnicznych.

Pytanie nr 484.
Prosimy o informacje jakich producentéw podzespoty nalezy dostarczy¢ w odniesieniu do pkt 21 zawartego w opisie

instalacji elektrycznych
Dobrane urzgdzenia powinny by¢ kompatybilne i mie¢ mozliwo$¢ wspotpracy z istniejgca
infrastrukturg uczelni. Dotyczy to miedzy innymi: uktadéw pomiarowych, telemechaniki,
uktfadéw sterowniczych oraz aparatéw w rozdzielnicach nn i SN.
Lub wskazanie np. kilku marek stosowanych na obiektach PG
Odpowiedz:
Projekt nie okresla konkretnego producenta. W zakresie Oferenta jest zapewnienie wspétpracy nowo montowanych

urzadzen z istniejgcymi.
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Pytanie nr 550.

Instalacja obiegu wody technologii laboratorium hydrauliki - w zwigzku z nietypowymi (duzymi) $rednicami rur
nierdzewnych {gczonych przez spawanie (do $rednicy DN250) lub tgczonych za pomocg kotnierzy (rury od DN300
do DN800) prosimy o podanie preferowanych grubosci $cianek tych rur, ktére bedg spetnia¢ wymagania techniczne

instalacji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przekazuje grubosci $cianek rur w tabeli:
Srednica nominalna Grubos¢ $cianki Srednica zewnetrzna
[mm] [mm] [mm]
DN200 2,0 2191
DN250 2,0 2540
DN300 3,0 323,9
DN400 4,0 406,4
DN500 4,0 508,0
DN600 4,0 609,6

Pytanie nr 582.

Prosimy o podanie rodzaju kamienia na $ciany zewnetrzne elewacji.

Odpowiedz:

Kamien w kolorze biatym gr. 4 cm

W trakcie realizacji Wykonawca przedstawi architektowi prébke kamienia do akceptacji.

Pytanie nr 583.
Zgodnie z zapisem w projekcie sieci i przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej: ,Jak wynika z dodatkowych pomiaréw

geodezyjnych (przekopy prébne) istniejgcy wodociag fi500 w rzeczywistosci przebiega w innym miejscu niz wynika
to z mdep. Rurocigg utoZzony jest w odlegtosci ok. 2.0 m od projektowanych $cian czesci podziemnej budynku
Ekoinnowacji. Taki przebieg magistrali moze zagraza¢ bezpieczenstwu konstrukcji projektowanego budynku.”
Prosimy o informacje czy na planach sytuacyjnych jest zaznaczona trasa wodociggu zgodna ze stanem istniejgcych
czy z mdcp gdzie lokalizacja wodociggu jest oznaczona btednie.

Odpowiedz:

Zgodnie z pytaniem nr 295. Wodocigg fi500mm jest unieczynniony. W ul. Siedlickiej jest wybudowany nowy
wodocigg DN300.

Pytanie nr 584.
W zwigzku z zapisem w projekcie sieci i przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej: ,.. zgodnie z uzgodnieniem nr UL-

427/2016, GIWK zobowigzuje si¢ do przebudowy istniejacych wodociggéw 100 i f500 utozonych w ul. Siedlickiej,
pod warunkiem uprzedniego podpisania umowy z PG.” Prosimy o potwierdzenie ze przebudowa wodociggu fi 100
i fi500 w ul. Siedlickiej nie jest w zakresie GW.

Odpowiedz:

Zgodnie z pytaniem nr 295.

Pytanie nr 585.
W jakim terminie jest planowana przebudowa wyzej wymienionych wodociggéw w ul. Siedlickiej?

Odpowiedz:
Zgodnie z pytaniem nr 295. Wodocigg fi500mm jest unieczynniony. W ul. Siedlickiej jest wybudowany nowy

wodocigg DN300.

Pytanie nr 586.
Prosze o wyjasnienie dlaczego wodociagi fi100 i fi 500 w ulicy Siedleckiej na planie sytuacyjnym oznaczone sg jako

nieczynne skoro zgodnie z uzgodnieniem i projektem beda przebudowywane?

Odpowiedz:
Zgodnie z pytaniem nr 295. Wodocigg fi500mm jest unieczynniony. W ul. ‘Siedlickiej jest wybudowany nowy

wodocigg DN300.
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Pytanie nr 587.
Zgodnie z zapisem ,Trasa nowego przytgcza prowadzi od istniejgcego tréjnika na sieci f500 (Wa) do studni

wodomierzowej SW.” Zgodnie z rysunkiem planem sytuacyjnym oraz zgodnie z profilem wigczenie (Wa) planowane
jest w wodocigg oznaczony na rysunku jako Wo300. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz:
Wigczenia nalezy dokona¢ do wodociggu @300 zgodnie z czg$cig rysunkowa. Wodociag @500 w ul. Siedlickiej jest

nieczynny.

Pytanie nr 588.

W przedmiarze rob6t na wykonanie przytacza wody jest pozycja :

47. KNR-W 4-02 0125-09 Wstawienie nasady kotnierzowej 500/150 mm (metoda nawiertu) 1 szt

Prosimy o wskazanie miejsca montazu metodg nawiertu nasady kotnierzowej ktéra wystepuje w kosztorysie.

Odpowiedz:
Element nie wchodzi w zakres robét, projekt nie przewiduje nasady 500/150.

Pytanie nr 589.
Prosimy o listy przyktadowych producentéw dla urzadzer instalacji wentylacji, grzewczych i chtodniczych.

Odpowiedz:
Dokumentacja nie okresla producentéw. Nalezy zaproponowaé urzgdzenia zgodnie z projektowanymi parametrami

technicznymi.

Pytanie 121.
W celu wykonania poprawnej wyceny prosimy o udostepnienie kart doborowych kluczowych urzgdzen tzn.:
e Central wentylacyjnych;
e Agregatu;
e  Wentylatorow;
e Pomp ciepta;
e Wymiennikow;
e Stacji uzdatniania;
e Pompy;
e Separatory;
e Ukiad neutralizacji sciekow;
e Sprezarki;
e Demineralizatorow;
Pytanie nr 590.
Prosimy o przestanie kart doborowych dla agregatéw wody lodowej.
Pytanie nr 591.
Prosimy o przestanie kart doborowych dla szaf klimatyzacji precyzyjne;.
Pytanie nr 592.
Prosimy o przestanie kart doborowych pomp ciepta.

Odpowiedz — uzupetnienie odpowiedzi na pytania 121, 590, 591, 592:
W uzupetnieniu tresci odpowiedzi z dnia 25.01.2021 r. (pakiet nr 6) Zamawiajgcy informuje, ze projekt zawiera

parametry potrzebne do doboru urzadzen.
Pytanie nr 595.
Prosimy o wskazanie gdzie znajduje sie¢ mozaika 3d oznaczona jako S11, wskazano w przedmiarze w pozycji 515.

Odpowiedz:
W projekcie zamiennym mozaika ta zostata usunigta z rysunkéw. Obecnie takiej mozaiki w obiekcie nie przewiduje

sie.
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Pytanie nr 600.
Prosimy o podanie pomieszczen ktére majg by¢é wyposazone w rolety sterowane elektrycznie oraz sterowane

recznie. Z dokumentacji nie wynika to jednoznacznie.

Odpowiedz:
Na zestawieniach slusarki aluminiowej (na dole kazdego rysunku) podane jest, ktére okna wyposazone byé majg

w rolety sterowane elektrycznie, a ktére sterowane recznie.

Pytanie nr 601.

Prosimy o podanie parametrow jakie majg spetniac rolety zaciemniajgce.

Odpowiedz:

Tkanina zaciemniajgca o parametrach:

- materiat 100% poliester

- gramatura 430g/m2 (+/- 5%)

- materiat trudno zapalny wg normy DIN4102 B1

- mozliwo$¢ wycierania na wilgotno

- trwato$¢ koloru 6 — 7 wg normy DIN ISO 105-B02

Wykonawca przedstawi probki tkaniny rolet do akceptacji architektowi i Zamawiajgcemu w trakcie realizacji.

Pytanie nr 602.
W opisie technicznym konstrukcji wspomniano o zakotwieniu ptyty dennej zjazdu do garazu w podiozu za pomocg

mikropali. Brak jakichkolwiek danych na rysunkach. Prosimy o podanie danych dotyczgcych mikropali.
Odpowiedz:
Dane dotyczace mikropali znajdujg sie na rysunku 037 — rozmieszczenie i sity.

Pytanie nr 603.
Prosimy po usciSlenie z jakich paneli nalezy wyceni¢ spody galerii: z paneli aluminiowych czy stalowych

perforowanych? Prosimy o podanie rozmiaru i ksztattu perforacji oraz grubosci blachy.

Odpowiedz:
Grubos¢ blachy ok.1 mm. Rodzaj materiatu — stal lub aluminium oraz perforacja do uzgodnienia z architektem,

Zamawiajgcym i nadzorem inwestorskim w trakcie realizacji.

Pytanie nr 604.
Prosimy o wskazanie dokfadnej lokalizacji oktadziny $ciennej St2 mozaika 3D z ptytek ceramicznych. Warstwa

opisana jest w opisie aranzacji wnetrz, brak na rysunkach i w przedmiarze.
Odpowiedz:
W trakcie wykonywania projektu zamiennego mozaika ta zostata usunieta z rysunkéw. Obecnie takiej mozaiki

W obiekcie nie przewiduje sie.

Pytanie nr 622.
Prosimy o informacje, czy zostat wykonany operat akustyczny - jezeli tak, prosimy o zatgczenie do dokumentacji

przetargowe;.
Odpowiedz:
Nie zostat wykonany.

Pytanie nr 623.
Prosimy o informacje czy projekty wykonawcze instalacyjne sg uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz

oraz rzeczoznawcg ds.. sanitarno-higienicznych.

Odpowiedz:
Tak - uzgodnienia sg dokonane dla Projektu Budowlanego. Projekt Wykonawczy zostat dodatkowo uzgodniony z

rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. w branzy wentylacja, teletechniczna, elektryczna, sanitarna.

Pytanie nr 625.
Prosimy o informacje czy zostat przygotowany scenariusz pozarowy oraz matryca pozarowa. Jesli nie, to po czyjej

stronie jest jej wykonanie?
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Odpowiedz:
Nie zostat opracowany. Obowigzek ten lezy po stronie Wykonawcy. Wytyczne dla scenariusza pozarowego

znajdujg sie w opisie do projektu wykonawczego, architektonicznego.

Pytanie nr 626.

Prosimy o informacje czy nalezy doprojektowac i wykona¢ instalacje podlewania zieleni. Jesli tak to prosimy o
wytyczne.

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie nr 640.

Uprzejmie prosimy o informacje czy koszt wycinki i optaty administracyjne z tego tytutu sg po stronie
Zamawiajgcego?

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 98.

Pytanie nr 641.

Czy ze wzgledu na mozliwo$¢ wycinki wylacznie poza sezonem legowym ptakéw, Zamawiajgcy przewiduje
przesuniecie terminu rozpoczecia inwestycji?

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie nr 642.
Uprzejmie prosimy o wskazanie, wycinka ktérych drzew jest w zakresie niniejszego postepowania przetargowego.

Czy przewiduje sie nasadzenia zastepcze? Jezeli tak uprzejmie prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedz:
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 98.

Pytanie nr 643.

Czy na dziatce objetej przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym wystepujg kolizje podziemne bgdz nadziemne
dalej bedgce do usuniecia lub o koniecznosci wykonania przektadki bedace w zakresie Wykonawcy?

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 477.

Pytanie nr 645.
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie jaki zakres prac rozbiérkowych zostat zrealizowany w szczeg6lnosci w

zakresie elementow podziemnych (fundamentéw, pali, infrastruktury podziemnej) oraz jakie ewentualnie prace
rozbiérkowe pozostaty do zrealizowania.

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 120 i 779.

Pytanie nr 646.
Uprzejmie prosimy o udostepnienie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej do ktérej jest odwotanie w pkt.8.2

SST.01.04 - Roboty Konstrukcyjne
Odpowiedz:
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 476.

Pytanie nr 647.
Uprzejmie prosimy o wyjasnienie jakie elementy konstrukcyjne podlegajg odbiorowi wytrzymatosci na $cieranie, o

ktérym jest mowa w pkt.8.3 SST.01.04 - Roboty Konstrukcyjne
Odpowiedz:
Odbiorowi wytrzymato$ci na $cieranie podlegajg posadzki.
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Pytanie nr 649.
Uprzejmie prosimy o wyjasnienie czy brama przeciwpozarowa rolowana z drzwiami przy $cianie w osi 7 na

poziomie -1 znajduje sie w zakresie aktualnego przetargu
Odpowiedz:
Nie.

Pytanie nr 650.
Uprzejmie prosimy o wyjasnienie czy ogrodzenie terenu inwestycji, ktére aktualnie jest postawione moze zostaé

wykorzystane jako docelowe ogrodzenie placu budowy

Odpowiedz:
Nie. Wykonawca powinien we wiasnym zakresie i na swoj koszt ogrodzi¢ teren placu budowy.

Pytanie nr 651.
Uprzejmie prosimy o wyjasnienie czy budynek magazynu acetylenu jest w zakresie aktualnego przetargu

Odpowiedz:
Nie.

Pytanie nr 653.
Uprzejmie prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy iloscig stali zbrojeniowej w przedmiarze oraz w

zestawieniach stali, sumaryczna ilos¢ w zestawieniach jest wieksza
Odpowiedz:
Prawidtowa ilo&¢ stali zawarta jest w zestawieniach stali.

Pytanie nr 654.

Uprzejmie prosimy o wskazanie, gdzie w przedmiarze Zamawiajgcy uwzglednit pokrycie $cian ptytkami
ceramicznymi matowymi, gr. 10,5mm (kolor jasno szary-cementowy) — Sciana S3. W przedmiarze znajduje sie opis
S3 - licowanie $cian w pom. sanitarnych, ale zgodnie z rysunkami aranzacji wnetrz, opis ten, nalezy do opisu $cian
St1iSt2.

Odpowiedz:

Pomieszczenia sanitarne to nie sanitariaty (toalety), gdzie wystepujg $ciany St.1 i St2. Pomieszczenia sanitarne to
pomieszczenia porzadkowe, socjalne itp., gdzie wystepujg piytki S3.

Pytanie nr 655.

Uprzejmie prosimy o podanie obcigzer szafy klimatyzacji precyzyjnej oraz szaf serweréw na podtoge podniesiong,
jakie wystepujg w pomieszczeniu serwerowni.

Odpowiedz:

Przyjeto szafy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni: 2 sztuki, kazda o wymiarach w rzucie 205x89cm +/-5%, ciezar

632kg +/-5%.

Pytanie nr 656.
Uprzejmie prosimy o wskazanie przez Zamawiajgcego, gdzie w przedmiarze uwzglednit szplachlowanie $cian

gipsowo-kartonowych. Czy Zamawiajgcy zaktada szpachlowanie $cian gipsowo- kartonowych?

Odpowiedz:
Tak - przewidziane jest szpachlowanie écian gipsowo-kartonowych. Przedmiary petnig funkcje pomocniczg i nie sg

podstawg do przygotowania oferty.

Pytanie nr 657.
Uprzejmie prosimy o podanie z jakiego materiatu / w jakiej technologii wykonane sg stopnie schodéw w audytorium.

Uprzejmie prosimy o rysunek ze szczegétem tego rozwigzania.

Odpowiedz:
Schody w audytorium wykonane $3 jako zelbetowe (zgodnie z proj. konstrukcyjnym, architektonicznym oraz

aranzacji wnetrz) wykonczone wyktadzing flokowang F5.
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Pytanie nr 658.
Uprzejmie prosimy o rysunki szczegétowe wraz z zestawieniami konstrukcji stalowej szybu windowego A i B.

Odpowiedz:
Konstrukcja stalowa szybéw windowych ukazana jest w projekcie architektonicznym na rys. nr 31 i 32. Szczegbtowe
zestawienie stali wykonane zostanie po wyborze przez Wykonawce konkretnego urzgdzenia dzwigowego.

Pytanie nr 659.

Uprzejmie prosimy o informacje czy technologia bufetu, m.in. Wyposazenie, objeta jest niniejszym postepowaniem
przetargowym i wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedz:

Technologia bufetu nie jest w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie nr 661.

Uprzejmie prosimy o przekazanie inwentaryzacji budynku HYDRO w miejscu tgcznika - potaczenia z projektowanym
obiektem.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnia rysunki inwentaryzacji budynku Hydro (Folder: INWENTARYZACJA HYDRO).

Pytanie nr 662.

Uprzejmie prosimy o udostepnienie projektu zieleni, na ktéry powotuje sie dokumentacja (m.in. Rys 51_Siedlicka -
opis ro$lin w doniczkach)

Odpowiedz:

Zielen nie jest w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie nr 663.
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie jaki zakres realizacji zieleni stanowi cze$¢ niniejszego postepowania

przetargowego. Specyfikacja szczegétowa ST.03.14 poz. 2.4.1 podaje w zestawieniu tabelarycznym gatunki
drzew, krzewdw, bylin, ktdére powinny by¢ zastosowane w projekcie - jaki zakres tego zestawienia objety jest
niniejszym postepowaniem przetargowym?

Odpowiedz:

Zielen nie jest w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie nr 664.
Uprzejmie prosimy o przedstawienie uwarstwien (przekroje, szczegoly) zieleni objetej niniejszym postepowaniem

przetargowym (m.in. w zakresie ul. Siedlickiej, rys. nr 51, projektu architektonicznego)
Odpowiedz:
Zielen nie jest w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie nr 665.
Czy fragment zagospodarowania terenu zlokalizowany docelowo na stropie garazu Etapu Il wchodzi, a wg obryséw

na planie sytuacyjnym oraz na rys. 51_Siedlicka, w tym mury oporowe, schody terenowe, zjazd, oraz zielen
wchodzg w zakres wyceny niniejszego postepowania przetargowego. Jezeli tak, uprzejmie prosimy o
udostepnienie rysunkéw konstrukcyjnych muréw oporowych zlokalizowanych na tym obszarze.

Odpowiedz:
Tak z wyjatkiem zieleni. Projekty muréw oporowych znajduja sie w projekcie wykonawczym architektonicznym.

Pytanie nr 666.
Prosimy o informacje czy zaprojektowana instalacja UPS przewiduje zasilanie rezerwowe dla systemu monitoringu

wizyjnego na czas 30 min ?

Odpowiedz:
Zasilacze UPS dedykowane dla instalacji CCTV o czasie dziatania 30min pozostajg w zakresie dostawy i

instalacji branzy teletechnicznej.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomaorskiego na lata 2014 — 2020




Europejski Fundusz

Eﬂ?gg:jzsekie SR URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska .+,
14 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnegs

Program Regionalny

Pytanie nr 667.

Prosimy o informacje czy oferta ma zawiera¢ dostawe oraz montaz rejestratoréow CCTV dla budynkéw Budownictwa
oraz Hydrotechniki ?

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie nr 668.
Prosimy o potwierdzenie, czy oferta ma zawiera¢ okablowanie dla systemu automatycznych stupkéw wjazdowych?

Odpowiedz:
Nie.

Pytanie nr 669.

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é prowadzenia przewodéw instalacji o$wietleniowej
oraz gniazd wtykowych przewodami YDYP 750V pod tynkiem.

Odpowiedz:

Sposob prowadzenia okablowania nalezy przyjaé zgodnie z dokumentacjg.

Pytanie nr 670.
Prosimy o informacje , czy na terenie dziatki Inwestycyjnej znajduje sie punkt poboru energii elektrycznej ktére

Generalny Wykonawca bedzie mégt wykorzystaé na cele budowy. Jesli taki punkt poboru energii elektrycznej
(ztacze kablowe lub stacja transformatorowa lub rozdzielnica) znajduje si¢ na terenie dziatki inwestycyjnej, prosimy

o padanie mocy elektrycznej kW tego punktu.
Odpowiedz:
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 22.

Pytanie nr 683.
Zgodnie z OPZ w zakresie 4.5.8. Sieci telekomunikacyjne opisano zakres rob6t dotyczacy modernizacji i rozbudowy

kanalizacji teletechnicznej. Dokumentacja projektowa. ,sieci telekomunikacyjnej” nie na rysunkach od T1 Do T11
nie jest podzielona na Etapy. Rysunki nie majg legendy a studnie nie sg ponumerowane Zgodnie z OPZ nalezy
wykonac:

Zakres rzeczowy opracowania dotyczacego branzy teletechnicznej obejmuje:
likwidacje kanalizaciji teletechnicznej (1-, 3- i 4-otworowej) o tgcznej diugosci trasowej 199,0m;
budowe kanalizacji teletechnicznej (4- i 8-otworowej) o tgcznej dtugosci trasowej 84,0m;
przesuniecie w nowe miejsce bez przebudowy wraz z rozbudowg o 4-otwory kanalizacji teletechnicznej
5-otworowej o fgcznej dtugosci trasowej 67,5m;
rozbudowe o 2 otwory kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej o facznej diugosci trasowej 4,0m;
rozbudowe o 4 otwory kanalizacji teletechnicznej (2-, 4-, 5- i 6-otworowej) o tgcznej diugosci trasowej
179,0m;
likwidacje studni kablowych — 11 szt.;
budowe studni kablowych — 5 szt.;
wymiane studni kablowych — 4 szt ;
wymiane pokryw studni (z ramami) — 2 szt.;
budowe nowych kabli telekomunikacyjnych miedzianych (50x4x0,5) o tacznej diugosci trasowej 585,0m.
budowe kabli telekomunikacyjnych $wiattowodowych (Z-XOTKtsd 144J i 48J oraz ZW-XOTKtsd 48J) o
tacznej dlugosci trasowej 1042,0m.
przebudowe kabli telekomunikacyjnych miedzianych (50x4x0,6 i 25x4x0,5) o tacznej dtugosci trasowej
481,0m;
przetozenie (przebudowe bez wykonania wstawki) kabli telekomunikacyjnych miedzianych (100x4x0,6 i
50x4x0,5) o tgcznej diugosci trasowej 431,0m;
przebudowe kabli telekomunikacyjnych $wiattowodowych o fgcznej dtugosci trasowej 6168,0m;
przetozenie kabli telekomunikacyjnych $wiattowodowych o tgcznej diugosci trasowej 1042,5m

VYV V ¥V VYVVVVV YV VVYVY

Przywotany opis w OPZ nie ma powigzania z dokumentacjg i nie wynika z niego jakie konkretne odcinki
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kanalizacji, studni i okablowania podlegajg przebudowie i wedle jakich rysunkéw. Majgc na uwadze powyzsze
nie jest mozliwa wycena rob6t opisanych w OPZ zgodnie z. 4.5.8. Sieci telekomunikacyjne. Zwracamy sie z
prosbg o przeslanie dokumentaciji projektowej z ponumerowanymi studniami telekomunikacyjnymi i opisem
OPZ umozliwiajgcym identyfikacje zakresu robét do wykonania w ramach zadania ,Sieci telekomunikacyjne”.
Odpowiedz:
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 477.

Pytanie nr 685.
W zwigzku z zapisem OPZ 4.3.1. Zasilanie

Zasilanie budynku zostanie wykonane z nowoprojektowanej stacji transformatorowej objetej odrebnym
opracowaniem. Stacja zostanie zasilona z wewnetrznej sieci rozdzielczej Politechniki Gdariskiej ze stacji PG-1.
Dodatkowo dla celéw rezerwowego zasilania urzgdzen przeciwpozarowych obok stacji transformatorowej zostat
zaprojektowany agregat pradotworczy. Agregat bedzie stanowif réwniez gwarantowane Zrédfo zasilania dla potrzeb
serwerowni oraz pompowni zlokalizowanych w garazu. Stacja transformatorowa oraz agregat realizowane bedg
wedfug oddzielnego postepowania — Wykonawca musi przewidzie¢ prowadzenie oraz podigczenie zasilania do
nowoprojektowanej stacji transformatorowe.

Zwracamy sie z prosba o udzielenie odpowiedzi jakie Wykonawca musi przewidzie¢ prowadzenie oraz poditgczenie
zasilania do nowoprojektowanej stacji transformatorowej (jakich kabli dotyczy przywotany opis).

Odpowiedz:

Zgodnie z dokumentacjg projektowg dotyczy kabli (ujetych w opracowaniu sieciowym) wprowadzanych do
nowoprojektowanej stacji transformatorowej (projektowanej wg. odrebnego opracowania).

Pytanie nr 686.
Zwracamy sie z prosba o uzupetnienie dokumentacji o legende umozliwiajgca identyfikacje elementow uzbrojenia

terenu zaprojektowanych kabli. Na rysunkach PG_PZT_PW_SE_010 PG_PZT_PW_SE_010_R brak:

legendy kabili i kolizji

legendy opraw oswietleniowych

stacji transformatorowych

trasy kabli zasilajgcych projektowany budynek Ekonnowac;ji

wyjasnienia w legendzie rozréznienia po migdzy kolorem niebeskim a czerwonym wrysowanych instalaciji.

Biezgca dokumentacja w odniesieniu do zakresu opisanego w OPZ umozliwiajgcym identyfikacje zakresu robét do

wykonania w ramach zadania oraz prawidiowg wycene.

Odpowiedz:
Rysunkami uzupetniajgcymi do wskazanego rysunku sg pozostate schematy (blokowe) zawarte w dokumentaciji.

Przedstawiajg one w sposéb uporzadkowany zakres projektu.

Pytanie nr 689.
Zwracamy sig z prosba o udostepnienie warunkéw technicznych przytaczenia WTE/24/2016/02 wydanych przez

Dziat Eksploatacji Politechniki o ktérych mowa w PG_PZT_PW_IE_003_Opis.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy przekazuje warunki techniczne przytgczenia wydane przez Dziat Eksploatacji PG (folder ,689).

Pytanie nr 691.
Czy zakres dot. linii kablowych ujety w tomie projektu el. p/t ,Agregatornia” jest objety przedmiotem tego

postepowania?

Z agregatu nalezy zasili¢ zigcze kablowe ZKG zlokalizowane przy nim.
Ze zlgcza kablowego nalezy zasilié:
- projektowany budynek Ekoinnowaciji linig kablowa 8 x YKY 1x120
(zasilanie rezerwowe dla celéw przeciwpozarowych oraz zasilanie serwerowni i przepompowni),
-~ remontowany budynek WILIS HYDRO linig kablowa YKY 4x50 (zasilanie gwarantowane dla UPS),
~ remontowany budynek WILIS ZELBET linig kablowa YKY 4x50 (zasilanie gwarantowane dla UPS).
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Odpowiedz:
Zgodnie z projektem zakres dot. linii kablowych objety jest przedmiotem postepowania przetargowego
(dokumentacja PW branzy elektrycznej ,Plan zagospodarowania terenu”).

Pytanie nr 692.
Czy przebudowa sieci telekomunikacyjnych objeta projektem wykonawczym ,Etap Ill: Zagospodarowanie terenu

10. Sieci telekomunikacyjne” jest przedmiotem tego postepowania?
Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 693.
Prosimy o informacje czy budowa nowych linii SN i nn oraz przebudowa kolizji kablowych objete projektem

wykonawczym br. elektrycznej ,Plan zagospodarowania terenu” sg w zakresie tego postepowania?
Odpowiedz:
Zgodnie z projektem zakres dot. linii kablowych objety jest przedmiotem postepowania przetargowego.

Pytanie nr 723.
W zestawieniu instalacji wentylacji wystepuje pozycja:
Okap techniczny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, bez wentylatora, bez filtra, z kr6écem
przytacznym prostokatnym. Przystosowany do wyciggu gorgcego powietrza znad pieca muflowego.
Wymiary: 7500x750mm. Vpowietrza = 300m3/h. — 2 sztuki
Prosimy o wskazanie gdzie na rysunku wystepuija te okapy.
Odpowiedz:
Przyjeto 1 piec w pom 3.17.1 oraz 1 piec w pom. 3.7. W opisie jest pomytka tzn. prawidtlowo powinno byé: "Wymiary
750x750mm". Lokalizacji okapéw nie wskazano w opracowaniu branzowym. Wskazano jedynie kro¢ce kanatow do

ktorych nalezy je podigczy¢. Lokalizacja okapéw powinna by¢ spéjna z lokalizacjg piecow muflowych (projekt
architektury).

Pytanie nr 725.

W zestawieniu instalacji wentylacji wystepuje pozycja: Ramie odciggowe, samohamowne, 3-przegubowe, z
zestawem montazowym do stropu, $rednica fi 100, wykonanie chemoodporne.- 5 sztuk

Na rysunku w pomieszczeniu 0.1.2 laboratorium drogowe 2 sg 4 szt. Ktéra ilos¢ jest prawidtowa?

Odpowiedz:

Prawidtowa ilo$¢ to 5 sztuk. Jedno ramie przewidziano w pomieszczeniu "3.7. Laboratorium bad.-dyd. doktorantow".

Zobacz odp. na pytanie 302.

Pytanie 1002.

Czy Inwestor dopuszcza mozliwos¢ zasilania w energie elektryczng zaplecza budowy ze stacji transformatorowej
ST/BW?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie widzi mozliwosci technicznych, aby zaplecze budowy zlokalizowane na wskazanej w odpowiedzi
na pytanie nr 23 dziatce 402 obr. 55 zasili¢ w energie elektryczng ze stacji transformatorowej ST/BW.

Pytanie nr 467.
Zgtaszamy sie z prosbg o przesunigcie terminu sktadania ofert do 4 marca 2021. Wykonawca argumentuje swojg

pro$be obszernoscig zakresu zaméwienia oraz motywacjg do przedstawienia jak najkorzystniejszej oferty. Czas na
przygotowanie ofert zostat réwniez skrécony przerwg urlopowa pracownikéw, a czas wzmozonych obostrzen z
powodu pandemii znacznie wydtuza czas pozyskania miedzy innymi niezbednych dokumentéw czy ofert od

podwykonawcow.
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Pytanie nr 605.

Wykonawca zwraca sig z uprzejma prosbg o przesuniecie terminu ztozenia oferty z dnia 11 lutego 2021 r. na dzieri
5 marca 2021 r.

Ztozonos¢ projektu w zakresie zastosowanych rozwigzar technicznych i materiatowych oraz technologii wymaga
wnikliwej analizy dokumentacji, co przektada si¢ na wydiuzony termin pozyskania ofert od podwykonawcéw i
dostawcow. Panujgca obecnie sytuacja zwigzana z pandemig koronawirusa, powoduje trudno$ci w uzyskaniu ww.
ofert od dostawcow i podwykonawcéw. Duze zawirowania na rynku materiatéw np. cena stali czy miedzi powoduja,
ze aby przygotowac rzetelng i najkorzystniejszg dla Zamawiajgcego oferte konieczne jest pozyskanie ofert z rynku.
Przesuniecie terminu ztozenia ofert pozwoli potencjainym oferentom na przygotowanie najlepszych ofert, co
niewatpliwie lezy w interesie publicznym i z pewnoscig nie bedzie mie¢ niekorzystnego wplywu na realizacje
przedsiewziecia. Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie powyzszej pro$by.

Pytanie nr 800.

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o przesunigcie terminu sktadania ofert do 26.02.2021 r. ze wzgledu na:

- zZtozonos¢ i stopienh skomplikowania przedmiotowego projektu;

- brak na ten moment odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania dotyczace kluczowych, cenotworczych zakreséw prac,
ktére majg by¢ brane pod uwage przy dokonaniu wyceny;

- licznymi prosbami od podwykonawcéw o wydiuzenie terminu na przygotowanie ofert, w zwigzku z brakiem
wyjasnien oraz przedtuzajaca sie pandemig COVID.

Chcemy podkresli¢, iz bardzo zalezy nam na przygotowaniu rzetelnej i kompleksowej oferty stad przedmiotowy

wniosek o przediuzenie terminu sktadania ofert.

Pytanie nr 966.
W zwigzku z udzieleniem obszernych odpowiedzi oraz bardzo duzym zakresem wyceny robét prosimy o wydtuzenie

czasu na skiadanie ofert do dnia 31.03.2021. Czas ten pozwoli na prawidiowe przygotowanie oferty i brakiem
koniecznosci przyjecia ryzyka przez oferenta ze wzgledu na nierozpoznanie catosci dokumentacji oraz
nieotrzymaniem kompletu ofert podwykonawczych.

Pytanie nr 967.

W zwigzku z zamiarem ztozenia oferty zwracamy sie z prosbg o przesunigcie terminu sktadania oferty na koniec
marca. Aktualne ostabienia kadrowe spowodowane trwajacg epidemig utrudniajg przygotowanie oferty w

wyznaczonym terminie.

Pytanie nr 968.

W toku postepowania przetargowego zwracamy sie do Parstwa z uprzejma prosbg o przesuniecie

terminu sktadania ofert.

Firma (...) jest przedsigbiorstwem branzy (...). Jeste$my rzetelna, prezng firma ze 100% polskim kapitatem. Pewnie
takze z tego powodu, otrzymujemy wiele zapytar w zakresie przedmiotowego postepowania przetargowego.
Niestety mnogos¢ postgpowan publicznych na terenie Aglomeraciji trojmiejskiej jest tak potezna, ze nie wyrabiamy
sie z przygotowywaniem rzetelnych ofert. Domyslamy sie, ze wplyw na takg sytuacje ma zmiana PZP, ale nie
godzimy sie z tym aby wptynelo to na jako$¢ naszych wycen. Stad wnioskujemy jak na wstepie.

Pytanie nr 1006.

Z uwagi na to, ze nie ukazaty sig¢ dotychczas odpowiedzi na wczesniej zadane pytania oraz pojawiajg sie w trakcie
przygotowywania wyceny kolejne watpliwosci prosze o przesuniecie terminu sktadania ofert o dwa tygodnie, tj. do

dnia 25.02.2021.
Pytanie nr 1007.

W zwigzku z licznymi odpowiedziami i uzupetnieniami w przedmiotowym postepowaniu przetargowym, zwracam
sie z uprzejma prosba o przesunigcie terminu sktadania ofert na 19.02.2021 r. Przesuniecie terminu sktadania
ofert umozliwi wnikliwg oraz merytoryczng weryfikacje udostepnionych materiatéw, co przefozy sie na rzetelng

oraz konkurencyjng oferte.
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Pytanie nr 1008.

W zwigzku z duzg ilo$cig wyjasnien i uzupetnien dokumentacji oraz dalszg koniecznoscig precyzyjnego wyjaénienia
zakresu przedmiotu zamoéwienia, zwracamy sie z uprzejma prosbg o przesuniecie terminu skfadania ofert do dn.

01.03.2021 .

Odpowiedz na pytania nr 467, 605, 800, 966, 967, 968, 1006, 1007, 1008:

Termin skiadania ofert zostat przesuniety na dzier 01.03.2021 r.

W zwigzku z tym Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia zostaje zmieniona w nastepujgcym zakresie:

ZMIANA nr 21:
W rozdziale XIl w ust. 1 pkt. 1) dotychczasowa tresé:

| do dnia | 11.02.2021r. | do godz. | 10:00 |
zostaje zastgpiona trescig:

|  dodnia | 01.03.2021r. | do godz. | 10:00 ]
ZMIANA nr 22:
W rozdziale XlI ust. 2.1) dotychczasowa tre$¢:

1) otwarcie ofert jest jawne i nastagpi:

| w dniu | 11.02.2021 r. | 0 godz. 10:30 |

zostaje zastgpiona trescia:
1) otwarcie ofert jest jawne i nastgpi:
[ w dniu | 01.03.2021 r. | 0 godz. 10:30 |

Zamawiajgcy dokona stosownych zmian ogtoszenia o zaméwieniu.

Zamawiajgey informuje, ze udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany sg wigzace dla wszystkich wykonawcow

ubiegajgcych sie o przedmiotowe zamowienie.

Kanclerz o
Politechniki G aniskiej

inz. Mariu .lt:\)J

(podpis kierownika zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej
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