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SST-00
WYMAGANIA OGOLNE



1.1. Nazwa zadania:

Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robot budowlanych dotyczy Kontraktu
Termomodernizacja budynku przy ul. Waskiej 9 w Zielonej gorze, w ramach zadania
»Wykonanie modernizacji budynkow pozostajacych w zarzadzie ZGM”.

1.2. Zakres stosowania ST : Specyfikacja techniczna (ST) wraz z projektem budowlanym i
kosztorysem stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych .

1.3. Zakres robot objetych ST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wymagania ogolne dla robdt budowlanych wystepujacych przy realizacji projektowanego
zadania. Celem zadania jest termomodernizacja budynku kamienicy przy ul. Waskiej 9, dz. nr
278/1. Dzialka jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej. Dziatka nie lezy w strefie
terenu gorniczego.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa dla zamawiajacego i wykonawcy.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
1 administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje¢ projektowa i ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja zatagczona do dokumentow przetargowych:

1) Projekt architektoniczno-budowlany,

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

3) Przedmiar robot.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzane na piSmie
i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora
Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone po zabezpieczeniu obiektu przed dostepem 0sob
postronnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow pracujacych przy realizacji
robot, wykonawca  odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Uzytkownikiem
(Komendant Ochrony).

1.4.4. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy wykonawca begdzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr



publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan , bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci
1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem terenu i powietrza pylami oraz mozliwoscig
powstania pozaru. Nie nalezy pali¢ zadnych materiatlow ani $mieci. W tym celu przed
rozpoczgciem robot nalezy na placu ustawi¢ kontener na $mieci 1 odpady. Nalezy réwniez
wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce na gromadzenie gruzu z rozbiorki w przypadku, gdy nie
bedzie mozliwosci zatadowania go bezposrednio na $rodki transportowe.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawnysprzet przeciwpozarowy na terenie budowy , w zapleczu i w pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe, uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres§lajacg brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt
szkodliwos$¢ ich zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;.

1.4.7. Ochrona wlasnosci.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w trakcie trwania budowy.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy innych obiektéw kompleksu
wojskowego w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdéw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia, sprzet 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.



Wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe; .

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby elementy budowy byly w zadawalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru winien rozpocza¢ roboty te nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposob ciaglty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotlanych
norm 1 przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Roéznice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez wykonawcg 1 przediozone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z projektem.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace zrédlta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie
1 probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie
1 wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatdéw przeznaczonych do robot, wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatlow jak réwniez odpowiednie
swiadectwa : pochodzenia i jako$ci oraz certyfikaty.




Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatow ze zrédel miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez
zamawiajagcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia 1 selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytulu wydobycia materiatoéw, dzierzawy i inne jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialow do robot.

2.2. Materialy, ktore nie odpowiadaja wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom, zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i nie zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé
1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 1losci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, nie zostang dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i1 innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia, spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

S. WYKONYWANIE ROBOT.



1)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy ,za
jakos¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z prawem i sztuka budowlang.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robdt.

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt 1 jako$¢ materiatow. Wykonawca

bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialdow oraz robot z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu $wiadectwa, ze

wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja waznag legalizacje.

6.2. Pobieranie probek.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania tych materiatéw, ktoére budza watpliwosci co do

jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z

wiasnej woli. Koszty badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Probki pobiera si¢ losowo. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w

pobieraniu probek.

6.3.  Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okre§long w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

6.4. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego i

wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda

dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczyC¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

I mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden po drugim, bez przerw . Zalaczone do dziennika budowy protokoty

1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone datg

1 podpisem wykonawcy 1 zamawiajagcego . Do dziennika budowy nalezy wpisywac

w szczegblnosci:

- datg przekazania wykonawcy terenu budowy,
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2)

3)
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- date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
dane dotyczace jakoSci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy,
stanowig zatgczniki do odbioru robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicz si¢, oprécz wymienionych w pkt (1) — (3) nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.




Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz wykonawcy
lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2.  Zasady okreSlania ilosSci robot i materialow.

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe].

Objetosci beda obliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez §redni przekrd.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez wykonawce . Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér  bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy.

8.3.  Odbior czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.  Odbior ostateczny robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartos$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.




Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentow.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajagcego w obecnosci wykonawcy
1 Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne,

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen |,

8. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu w wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

8.5.  Odbioér pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,,0dbior ostateczny robot™.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953).
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ST - 01 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1. Przedmiot ST .

Przedmiotem specyfikacji technicznej  (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania
I odbioru robot budowlanych w ramach Kontraktu p.n. Termomodernizacja budynku przy
ul. Waskiej 9 w Zielonej gorze, w ramach zadania ,,Wykonanie modernizacji budynkéw
pozostajacych w zarzadzie ZGM”.

2. Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna wraz z projektem budowlanym i kosztorysem jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt
2.1.

3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robot ogélnobudowlanych dla zadania termomodernizacji budynku V Liceum
Ogolnoksztatcacego w Zielonej Gorze, ul. Zachodnia 63, dz. nr 112/2.

Specyfikacja obejmuje podany nizej zakres gtownych robot :

- roboty rozbiérkowe i demontazowe,

- izolacja termiczna $cian zewnetrznych nadziemnych elewacji, piwnicznych fundamentowych
- izolacja termiczna stropu nad mieszkaniami

- izolacja termiczna dachu

- wymiana rynien i rur spustowych

- wymiana obréobek blacharskich

- wymiana okien i drzwi,

01.1 ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych w ramach Kontraktu p.n.: Termomodernizacja
budynku przy ul. Waskiej 9 w Zielonej gorze, w ramach zadania ,,Wykonanie
modernizacji budynkow pozostajacych w zarzadzie ZGM”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbidrek 1 demontaz nast¢pujacych elementow budowlanych :

— rozbidrka utwardzenia wokot budynku

— odkopanie $cian fundamentowych 1 piwnicznych

— demontaz stolarki okiennej przewidzianej do wymiany

— demontaz stolarki drzwiowej przewidzianej do wymiany wraz z nadprozem 1 $ciankg z
cegly

— demontaz podokiennikéw drewnianych

— demontaz rur spustowych, wspornikow, anten i innych elementow z elewacji

— usunigcie zniszczonych, skorodowanych, odparzonych, zmurszatych 1 zawilgoconych
tynkow o stabej przyczepnosci do podioza



demontaz istniejacej podtogi i polepy poddasza

demontaz opierzenia dachowego

demontaz istniejacych wytazéw i1 okien dachowych

demontaz istniejacego pokrycia dachowego wraz z kontrtatami 1 tatami
demontaz drzwiczek szafek przytaczy

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ mechanicznie lub r¢cznie z uzyciem elektronarzedzi.
Postepowanie z materiatami z rozbiorki:

Materiaty z rozbiorki nalezy segregowaé wedtug rodzajow (stal, tworzywa sztuczne, szkto,
gruz betonowy, itp.) i sktadowa¢ na placu budowy do czasu ich zagospodarowania lub
utylizacji.

Stal — do sktadnicy ztomu.

Tworzywa sztuczne do utylizacji.

Gruz betonowy do recyklingu lub na skladowisko odpaddéw przemystowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Dla robot nowe materiaty nie wystepuja.

Materialy pochodzace z rozbiorki powinny by¢ przekazane na sktadowisko odpadéw badz do
utylizacji.

3. Sprzet.

Do rozbiorek moze by¢ uzyty sprzet mechaniczny, reczny, elektronarzedzia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, ktory uzyskat
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami z terenu budowy.

Transport materiatow z rozbidrki nalezy wynosi¢ bezposrednio do konteneréw badz na hatde
w ustalonym miejscu, skad samochodem wywiez¢ na wysypisko lub miejsce ponownego
wbudowania.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- miejsce wygrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami bhp

- w razie potrzeby zdemontowaé istniejace instalacj¢ teletechniczng po uprzednim




uzgodnieniu z poprzednim uzytkownikiem, pozostawic¢ tylko instalacj¢ elektryczng potrzebng
do prawidlowego prowadzenia robot.

- zastosowaé podpory, stemple, w celu zabezpieczenia elementéw budynku.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5.2.1. Wewnatrz budynku prace rozbiorkowe nalezy wykonywac recznie, a tam gdzie jest to
mozliwe — mechanicznie z przestrzeganiem przepisoOw bhp wraz z wykonaniem stosownych
zabezpieczen.

5.2.2 Elementy stolarki drzwiowej o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu
do odzysku wyku¢ z otwordéw, oczysci¢ i sktadowac.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, a wszelkie zmiany nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.2.3. Gruz z rozbiorki oraz material nadajacy si¢ do ponownego wbudowania nalezy
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Materiat z rozbiorki nie nadajacy
si¢ do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na skladowiska i zutylizowaé. Wszelki ztom:
stalowy, zeliwny, metali kolorowych odzyskany w procesie rozbiorkowym stanowi wlasnos¢
Zamawiajacego. Zamawiajacy wskaze miejsce w ktérym Wykonawca zobowigzany jest go
sktadowaé. Po zakonczeniu prac rozbiorkowych Wykonawca winien na koszt wilasny
dostarczy¢ odzyskany ztom do punktu skupu w imieniu Zamawiajacego.

Czynnosci przed rozpoczeciem pracy.

» Przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych nalezy przygotowaé urzadzenia pomocnicze do
sktadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi 1 odpadéw zaplanowa¢ kolejnos¢
wykonywania poszczegélnych czynnosci przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe,
konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki stuchu, itp. zauwazone usterki 1
uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu sprawdzi¢:

» - prawidlowos$¢ przylaczenia urzadzen do sieci elektrycznej i spre¢zonego powietrza (czy
przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposob)

» - przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

NIE WOLNO:

» -recznie przemieszczac 1 przewozic cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy

> -obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolef

» -zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

» -prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czgsci konstrukcji
obiektu przez wiatr

» -prowadzi¢ robdt rozbidorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych:
w czasie deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10
m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

» -prowadzi¢ robdt rozbidorkowych jesli na nizej polozonych kondygnacjach przebywaja

ludzie

» gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych 1 innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu

> -obala¢ Scian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

» prowadzi¢ rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,



Roboty rozbidrkowe nalezy:

» -prowadzi¢ re¢cznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie,

» -prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji

» -elementy zelbetowe nalezy rozbijaé za pomocg narzgdzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ci¢cia betonu i stali

» elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym, znajdujace si¢
w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

» Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych nalezy:

» -uzywaé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych

» -utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narze¢dzi stuzacych do rozbiorki

» -przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow
1 maszyny nalezy usung¢ poza stref¢ niebezpieczng

» -konieczne jest stosowanie §rodkow ochrony indywidualnej

» -W razie niemoznos$ci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

» -W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach.

6. Kontrola jakosci robét.

Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Na materiaty wywiezione do utylizacji wykonawca rozbidrek dostarczy odpowiednie
zaswiadczenia z miejsca ich sktadowania lub utylizacji.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- m? dla demontazu stolarki okiennej 1 drzwiowej,
- mb dla demontazu rur spustowych,

- mb dla demontazu rynien spustowych.

- m? dla demontazu nawierzchni betonowych

8. Odbior robaot.

Wszystkie roboty objete rozbiorkami podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru. Iloéci robdt rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru.

9. Podstawa platnosci.
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.



10. Przepisy zwiazane i uwagi szczegolowe.
- rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w czasie wykonywania rob6t rozbiorkowych.



01.2 RUSZTOWANIE.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem i demontazem rusztowania w ramach
Kontraktu p.n. Termomodernizacja budynku przy ul. Waskiej 9 w Zielonej gorze, w
ramach zadania ,,Wykonanie modernizacji budynkow pozostajacych w zarzadzie
7.GM”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
1 majagce na celu montaz i demontaz rusztowania zewne¢trznego do wykonania robot
remontowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Do montazu rusztowania nalezy uzywa¢ tylko 1 wylacznie materiatlow
przewidzianych w dokumentacji techniczno — ruchowej rusztowania.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Zaleca zastosowanie:
Rusztowanie ramowe systemowe.

4. Transport.

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci. Transport odbywa si¢ przy udziale samochodow
dostawczych o fadownosci 5-10 t.

5. Wykonanie robot.
Wymagania ogélne:
Montaz 1 demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie montazu i demontazu rusztowan.
Prace poprzedzajace montaz rusztowania.
Przed przystapieniem do montazu wszystkie elementy rusztowania nalezy podda¢ ogledzinom
sprawdzajgcym:

* elementy stalowe (ramy, st¢zenia, porecze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - nie moga
mie¢ uszkodzen mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, pgkniecie, zgiecie,

* elementy podstawek — czesci gwintowane muszg by¢ czyste, gwint i nakretka nie mogg by¢
uszkodzone, nie moga wystepowac §lady korozji,

* elementy drewniane — nie powinny wystepowac spgkania, rozerwanie, wyrwania materiatu,
niedopuszczalne jest wystepowanie peknie¢ poprzecznych do elementu.




Wszystkie elementy nalezy skladowaé¢ w miejscu umozliwiajagcym szybki i tatwy dostep. Do
montazu rusztowania potrzebne sg przynajmniej 2 osoby. Sposdb montazu rusztowania
okresla instrukcja montazu zawarta w dokumentacji techniczno — ruchowej rusztowania.

Utozenie podktadow drewnianych.

Na wyrownanym podtozu nalezy ulozy¢ podklady drewniane w odlegtosciach
wynikajacych z poziomej siatki konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podktadow musi
przylega¢ do podloza i zapewni¢ przeniesienie obcigzenia na podtoze, w taki sposob, by
obcigzenie nie przekraczato warto$ci dopuszczalnych. Nosno$¢ podioza nie moze byc
mniejsza niz 0,1 MPa.

Montaz stezen.

Na zewngtrznych stojakach ram nalezy zamontowac stezenia pionowe rusztowania. Liczba
stezen nie moze by¢ mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji, a odleglo$¢ migdzy nimi nie moze
przekracza¢ 10 m. Zaleca si¢ montowanie stezeh wiezowo, tj. w polach pionowych
rusztowania jedno nad drugim.

Wewnetrzne piony komunikacyjne

Ilo$¢ piondw komunikacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1 pion na 40 mb dlugosci
rusztowania. Na najnizszym poziomie rusztowania nalezy zamontowaé uchwyt drabinki,
mocujac drabinke na sztywno do rygla dolnego ramy.

Kotwienie.

Kotwienie odbywaé si¢ musi wraz z montazem rusztowania. Kotwy nalezy montowaé
w punktach wezlowych rusztowania ponizej podestu. W miejscach usytuowania piondw
komunikacyjnych nalezy wykona¢ dodatkowe zakotwienie z obu stron pionu w odleglosci nie
wigksze] niz 4 m. Umiejscowienie kotew jest §ciSle powigzane z siatka konstrukcyjna
rusztowania 1 wynika z obliczef statycznych. Minimalne ilo$ci 1 miejsca usytuowania kotew
oraz warianty ich montazu do ram rusztowania zawiera dokumentacja techniczno ruchowa.
Transport pionowy elementéw rusztowania.

Przy wysoko$ci podestu rusztowania wigkszej niz 8 m elementy rusztowania powinny by¢
transportowane przy pomocy wciggarki. W polach gdzie odbywa si¢ pionowy transport
rgczny elementow powinny by¢ zamontowane wszystkie porecze. Przy tym sposobie
podawania elementoéw na kazdym poziomie rusztowania musi sta¢ przynajmniej jedna osoba.
Montaz urzadzen dodatkowych.

Do urzadzen stanowigcych dodatkowe wyposazenie rusztowan budowlanych zaliczamy:

* urzgdzenia piorunochronne,

* urzadzenia transportowe,

* urzadzenia zabezpieczajace,

- ogrodzenie,

- odboje,

- tablice ostrzegawcze,

- $wiatla ostrzegawcze,

« daszki ochronne.

Urzadzenia piorunochronne.

W  przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposazonych w instalacje
piorunochronng, wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem
poltaczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budynku. W
przypadku braku takiej instalacji przy budynku nalezy wyposazy¢ rusztowanie w zwody
pionowe urzadzenie piorunochronnego, ktore stanowig rury
o dlugo$ci minimum 4,0 m potaczone ztagczami wzdluznymi do zewngetrznych stojakow ram.
Goérne konce tych rur powinny by¢ zaostrzone poprzez sptaszczenie. Odleglo$¢ pomiedzy
zwodami nie moze przekracza¢ 12,0 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem tasmg stalowa




ocynkowang lub miedziang 3mm x 20mm lub drutem stalowym ocynkowanym o S$rednicy 6
mm.

Urzadzenia transportowe.

W przypadku zastosowania urzadzen transportowych systemowych (np. wciggarki, windy
budowlane) nalezy dokonaé, bezposrednio po ich montazu, kontroli zgodnie

z odpowiednig DTR urzadzenia.

Urzadzenia zabezpieczajace.

Teren, na ktorym wykonywane sg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowania
powinien by¢ oddzielony za pomocg ogrodzenia o wysokosci minimum 1,5m. Zasieg strefy
niebezpiecznej wynosi 1/10 wysokosci rusztowania lecz nie mniej niz 6 m.

Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny by¢ zabezpieczone odbojami nie
zwigzanymi z konstrukcja rusztowania.

Miejsca, na ktorych prowadzone sg prace przy montazu i demontazu rusztowania, nalezy
oznaczy¢ przez umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy
powinny by¢ widoczne z odleglosci minimum 10 m.

W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd nalezy umiesci¢ barier¢ i czerwong tarcz¢ z
napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawi¢ czerwone $wiatto.

Daszki ochronne.

W przypadku montazu daszkow ochronnych w wariantach typowych nalezy przestrzegac
postanowien zawartych w PN- 78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja. Niezaleznie od
systemowego rozwigzania montazu daszkow ochronnych w rusztowaniach typowych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ postanowien zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Odbidr rusztowan.
Przed rozpoczgciem czynnos$ci zwigzanych z odbiorem catos$ci wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i1 materialu uzyte do
konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty)
stwierdzajace ~ zgodno$¢  zastosowanych  materiatow 1 czesci sktadowych
z wymaganiami ,, Warunkow technicznych wykonania”. Odbior cato$ci rusztowania polega na
stwierdzeniu prawidlowos$ci montazu konstrukcji rusztowan i jego wymiardéw, prawidtowego
stanu technicznego uzytych elementow oraz zgodnosci z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano montazowych”.
Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokdtu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy. Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa okreslajaca
dopuszczalne obcigzenia pomostow roboczych.
6.2. Przeglad rusztowan.
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom :

e codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

e 0 10 dni przez konserwatora rusztowania

e doraznie przez komisj¢ z udzialem Inspektora nadzoru, majstra budowy

I brygadzisty uzytkujgcego rusztowanie.

Badania dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robot




budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania robdt na rusztowaniu. Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchyiki.

Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakow ram powinny nie przekraczac :

. 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

. 25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.

. Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10
mm.

o Odchylki od poziomu ram poziomych oraz podluznic wzdluz osi podhuznej
rusztowania nie moze by¢ wigksze niz +/- 50 mm.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg robot jest:

m? — powierzchnia zarusztowana. Ilo§¢ robét okre§la sic na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbior robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez
spisanie protokotu odbioru.

9. Podstawa platnosci.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialéw 1 sprzetu na stanowisko pracy

- ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwigzane.

PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401
z 2003 ).

Dokumentacja techniczno — ruchowa rusztowania.

Wskazowki 1 zalecenia producenta.



01.3 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru dostawy i montazu stolarki okiennej i drzwiowej w ramach Kontraktu
p.n.: Termomodernizacja budynku przy ul. Waskiej 9 w Zielonej gérze, w ramach
zadania ,,Wykonanie modernizacji budynkow pozostajacych w zarzadzie ZGM”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt budowlanych .

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie nastepujacych robot :

- dostawa 1 montaz stolarki drzwiowe;j

- dostawa 1 montaz stolarki okiennej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Stolarka drzwiowa.

- drzwi aluminiowe 1 szt.,

- o$cieznice,

- pochwyt ze stali nierdzewnej,

- zamknigcie - zamek na wktadke patentowa.

2.2. Stolarka okienna.

- okna uchylno-rozwieralne, wykonane z PCV w kolorze biatym, z odtworzeniem profili na
podstawie istniejacych okien historycznych (profilowane $lemig¢, dekoracyjna listwa
przymykowa),

- okna nieotwierane, wykonane z PCV w kolorze biatym z odtworzeniem szklenia
ornamentalnego.

2.3. Wytazy dachowe
- skrzydlo wylazu wykonane z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, oscieznica
okna z drewna impregnowanego prézniowo, o wymiarach w swietle 42cmx51cm 2 szt.

2.4. Podokienniki zewnetrzne
- podokienniki zewnetrzne szlamowane
- podokienniki zewng¢trzne z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,7mm

Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny speinia¢ warunki okreslone
w normach, rysunkach, przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ rysunkom
technicznym wytworni.

Nalezy zastosowac nast¢pujace materiaty:

- Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.



- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $§wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

- montaz wszystkich okien w miejscu zdemontowania, bez zmiany lokalizacji,

Uwaga: Wymiary dla poszczegdlnych otworéw nalezy pobra¢ z natury.

3. Sprzet.

Osadzenie drzwi 1 okien nalezy wykonac recznie.

4. Transport.
Drzwi 1 okna mogg by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w pozycji pionowe;j
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot.
Wykonanie obejmuje: montaz nowych drzwi i okien.
Przy montazu drzwi nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

5.1. Nie nalezy prowadzi¢ rob6t w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddw $niegu oraz silnych wiatrow,

5.2. Skladanie materiatow budowlanych i1 urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materialow 1 elementow,

5.3. Opieranie sktadowanych materialdéw o ploty, budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione,

5.4. Podczas wiatru o predkosci wigkszej niz 10 m/s, roboty nalezy wstrzymac

5.5. Podczas pracy na wysokosciach stosowa¢ ochrony zabezpieczajace przed upadkiem,

5.6. Stolarke okienng montowac na kotwach stalowych,

5.7. Umiesci¢ stolarke w otworze, ustabilizowa¢ ja za pomocg klindw, ustawi¢ poziom
i pion montowanej oscieznicy.

5.8. Po okresleniu wtasciwej pozycji (okna) (drzwi), zaznaczy¢ na o$ciezu punkty osadzenia
kotew mocujacych.

Rozstaw kotew zgodnie z pkt. 28.3.1.2 WTW 1 ORBM tom I cze$¢ 4.

5.9. Wywierci¢ otwory w S$cianie, wlozy¢ kotki rozporowe do otworéw i zamocowaé
oscieznice. Wolne przestrzenie pomigdzy o$ciezem a oscieznicg wypeti¢ pianka. Przed
uzyciem pianki nalezy za pomoca zraszacza dobrze nawilzy¢ woda oscieza. Dla
zachowania wlasciwego potozenia mocowanej oscieznicy podklinowaé i1 rozeprzec
ramiaki-stupki na czas montazu. Po stwardnieniu pianki, nadmiar odcia¢ nozem.

5.10. Uzupetnié¢ i wyrownaé zaprawa ubytki tynku po obu stronach o$cieznicy. Polaczenie
o$cieznicy z tynkiem zabezpieczy¢ przed pgknigciem masg silikonowg lub akrylowa.

5.12. Zawiesi¢ skrzydta wyregulowa¢ okucia, zamontowa¢ okucia od otwierania i klamki.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST-0.
6.2. Kontrola jakosci materialow.




Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta
i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci wykonania robo6t, polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Stolarke drzwiowa mozna uzna¢ za prawidtowo wbudowana, jezeli:

zamocowana oScieznica przenosi obcigzenia od ci¢zaru wilasnego drzwi, jest stabilna

1 na inne obcigzenia wystepujace podczas uzytkowania drzwi,

luz miedzy oknem a otworem w §cianie pozwala na zmiany wymiardw okna, jakie zachodzg
wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalno$¢ PCV i aluminium) lub wilgotnos$¢ (pgcznienie
drewna) oraz uniemozliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wpltywem ruchu
konstrukcji budynku od zmiennych obcigzen i temperatur lub nieréwnomiernego osiadania,

- okucia drzwiowe klamka, zamek drzwiowy, zawiasy dzialajg prawidtowo.

- zgodno$¢ zamontowanej stolarki z projektem budowlanym,

- pion o$cieznic regulowanych.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest:
Szt. (sztuka) - zamontowanych drzwi i okien

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdét.

Odbiorowi  podlega  wykonanie  dostawy 1  montaz  stolarki  drzwiowej
i okiennej. Odbioru robodt nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robo6t budowlano - montazowych.

Roboty podlegajag warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér drzwi i okien.

Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych, aprobat technicznych
i dokumentacji. Jako$¢ materialtdow powinna by¢ potwierdzona wihasciwymi dokumentami,
ktorymi jest certyfikat na znak bezpieczenstwa 1 certyfikat zgodnosci lub deklaracja
zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

9. Podstawa platnosci.
Ptaci si¢ za:
[lo$¢ sztuk zamontowanych drzwi i okien



10.

Przepisy zwigzane.

PN-B-10085;2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-94025 1998 Okucia budowlane

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwalo§¢ mechaniczna. Wymagania
i klasyfikacja.

PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogolne kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez
dostawce.

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

Instrukcje i karty techniczne producenta stolarki.

Aprobaty techniczne dla systemow stolarki aluminiowej i PCV.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - tom |, Arkady.



01.4 ROBOTY DOCIEPLENIOWE SCIAN
PIWNICZNYCH | FUNDAMENTOWYCH
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru docieplenia §cian fundamentowych i piwnicznych w ramach Kontraktu

p.n.. Termomodernizacja budynku przy ul. Waskiej 9 w Zielonej gorze, w ramach

zadania ,,Wykonanie modernizacji budynkow pozostajacych w zarzadzie ZGM”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ..

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z dociepleniem $cian fundamentowych

i piwnicznych budynku.

Zakres rob6t obejmuje:

- rozbidrka utwardzenia wokol budynku i odkopanie odcinkowe $cian fundamentowych
I piwnicznych

- usunigcie ze $cian zabrudzen i warstw o niskiej wytrzymatosci,

- natozenie na oczyszczong powierzchnie warstwy wzmacniajacej i wyréwnujacej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- zasypanie odstonietej §ciany

- wykonanie $ciennej opaski ochronnej z kostki betonowe;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy.

Izolacja przeciwwilgociowa.

Izolacje przeciwwilgociowg oraz warstwe wiazaca plyty izolacji termicznej do $cian stanowi
grubopowtokowa, bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna.

. Sprzet.

Przy wykonywaniu docieplen nalezy stosowa¢ typowe narz¢dzia budowlane uzywane przy
wykonywaniu tynkow tradycyjnych i gtadzi gipsowych :

szczotki z wlosia 1 szczotki druciane do czyszczenia $cian fundamentowych,

kielnie trapezowe 1 sztukatorskie do naktadania zaprawy klejowej na ptyty izolacji termicznej,
pace zebate (10-12 mm) 1 pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowe;j i tynku,

pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,

dlugie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych ptyt styropianowych,
mitotki murarskie,

pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich,

pedzle, watki 1 kratki malarskie, miary, taSmy i poziomice

Do mocowania mechanicznego ptyt termoizolacyjnych mozna stosowaé nastepujace
elektronarzedzia :

wiertarki z udarem do wykonywania otwordw w betonie i cegle petne;,



wiertarki bez udaru do wykonywania otwor6w w materiatach porowatych,
Zaprawy klejowe i tynkarskie nalezy rozrabia¢ za pomoca:

wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem,

mieszarki,

betoniarki o poj. 150 dm?®,

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu np. samochod
dostawczy.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Kolejnos¢ robét:

- Rozbidrka utwardzenia wokot budynku i odkopanie odcinkowe $cian fundamentowych
I piwnicznych; odstonigcie $cian fundamentowych w pasie szerokosci ca 1,5 + 3,0 m - w
zaleznoS$ci od przyjetego sposobu wykonania wykopow (wykopy o $cianach pionowych
bez lub z rozparciem, wykopy o bezpiecznym nachyleniu ich $cian)

Usunigcie ze $cian zabrudzen 1 warstw o niskiej wytrzymatosci,

Nalozenie na oczyszczong powierzchni¢ warstwy wzmacniajacej 1 wyréwnujacej
z zaprawy cementowej C:P = 1:3,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z grubowarstwowej, bezrozpuszczalnikowej

bitumicznej masy uszczelniajacej,

Podtoze powinno by¢ odpowiednio silne, suche, rowne, niepylace, nie zatluszczone. Zaleca
si¢ zagruntowa¢ tynki preparatem gruntujacym, co wzmocni przyczepno$¢ zaprawy
klejowej oraz zmniejszy chtonnos¢ Scian.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt na stabych podlozach nalezy wykonaé probe

przyczepnosci.

e przyklejenie siatki zbrojacej z wtdkna szklanego za pomoca kleju

e zastosowanie profili naroznych, cokolowych, przyokiennych etc.

e wykonczenie $cian - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie o fakturze
baranek drobnoziarnisty 1,5 mm.

Do wykonania ocieplenia mozna uzywac tylko 1 wylacznie materialdow posiadajacych

certyfikat lub deklaracje zgodnoSci z aprobatg techniczng wybranego systemu

ociepleniowego. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z réznych
systemoéw dociepleniowych. Robdt dociepleniowych nie nalezy wykonywaé przy
nastepujacych warunkach atmosferycznych :

o temperatura powietrza ponizej +50C 1 powyzej +25 oC;

o wystepuja opady atmosferyczne;

. $ciana jest silnie nastoneczniona;

o wystepuje silny wiatr;

. zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 00C w przeciagu najblizszych 24h.

- Zasypanie odstoni¢tej Sciany

- Wykonanie opaski z kostki betonowej:

- opaska (ze spadkiem od S$ciany) szerokosci 60 cm z kostki betonowej grubosci
6 cm w kolorze szarym w betonowym obrzezu chodnikowym 6x25 cm, na podsypce
piaskowej.




5.2. Wymagania ogolne.

Rozpoczgcie robot moze nastgpic¢ dopiero jezeli:

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnigciu (roboty wewnetrzne
,mokre" powinny by¢ wykonane z wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie
powodowac nadmiernego wzrostu ilo$ci wilgoci w ocieplonych $cianach zewnetrznych),

- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez plaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajacy catkowitg i trwalg szczelnos¢.

Przy termorenowacji $cian fundamentowych istniejgcych budynkow, przed przystgpieniem do

prac musza zosta¢ usunigte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy

wyeliminowac ich szkodliwy wplyw na podtoze.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac si¢ zgodnie z dokumentacja robdt, odstepstwa od

dokumentacji winny posiadaé pozytywne uzgodnienie Inspektora Nadzoru, za$

w przypadku robot wymagajacych pozwolenia na budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem

do dziennika budowy. Proces wykonawczy robot w przypadku robot wymagajacych

pozwolenia na budowe rejestrowany w dzienniku budowy. Przy wykonywaniu prac nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego.

- wszelkie materiaty wchodzace w sklad systemu muszg by¢ stosowane zgodnie

z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

- w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatdéw krzemianowych (silikatowych)
nie powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr);
zagrozone plaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc;

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej.

6. Kontrola jakoSci.

Ocena jakosci robdt elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badan 1 poréwnaniu ich
wynikow z wymaganiami i tolerancjami podanymi w ponizej oraz w odpowiednich normach 1
instrukcjach wykonania i odbioru robot.

Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W
przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych poszczegdlnym asortymentom robdt nie
bedzie spetnione, nalezy uznaé, ze dany asortyment nie zostal wykonany prawidtowo i nalezy
wykona¢ dzialania korygujace, majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w
protokole z badan kontrolnych nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnoS$ci z wymaganiami.

Ogoélne wymagania stawiane wszystkim elementom metody :

e zgodno$¢ z projektem budowlanym 1 specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot

e stosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie

e przestrzeganie ogolnych zasad wykonywania robét izolacyjnych i dociepleniowych.

7. Obmiar robadt.

Jednostka obmiarowa robot jest:

m? - powierzchnia izolacji przeciwwilgociowej,

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robdt.

Podstawa do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badan kontrolnych prowadzonych na
zasadach okreslonych w warunkach og6lnych ST.

Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach wykonania robot:

o po dostarczeniu materiatow na budowe,
o po przygotowaniu podtoza pod izolacje,
o po wykonaniu warstwy izolacyjnej,

Przy odbiorze materialéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.
Sprawdzenie materiatow powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbior przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

. sprawdzenie spadkow,

. sprawdzenie rownosci podioza,

. sprawdzenie wilgotnosci podioza.

Odbior wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

o sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatdéw sa zgodne z projektem budowlanym,
. sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej,

Poszczegdlne fazy robdt powinny by¢é odebrane przez kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru, a nastgpnie odbior potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Po zakonczeniu
catosci robdt dociepleniowych tacznie z obrobkami blacharskimi, nalezy dokona¢ koncowego
odbioru robot i sporzadzi¢ protokdt odbioru robot.

9. Podstawa platnoSci.
Zgodnie z warunkami og6lnymi ST.

10. Przepisy zwiazane.

Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkow,
ITB, Warszawa 2002.

Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot, cz¢s¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne 1 wewngtrzne, ITB, Warszawa
2003.

Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.



01.5 ROBOTY DOCIEPLENIOWE SCIAN NADZIEMNYCH

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru docieplenia $cian nadziemnych w ramach Kontraktu p.n.:
Termomodernizacja budynku przy ul. Waskiej 9 w Zielonej gorze, w ramach zadania
»Wykonanie modernizacji budynkow pozostajacych w zarzadzie ZGM”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdét objetych ST.

SpecyflkaCJa Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji robot. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot elewacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,

Bezspoinowy system docieplania $cian zewnetrznych sktada si¢ z nastepujacych
materialow:

Masa bitumiczna,

preparat gruntujacy, wzmacniajacy podtoze,

zaprawa klejowa do przyklejania styropianu i do szpachlowania siatki,

plyn gruntujacy pod tynk,

tynk cienkowarstwowy

Materialami uzupeliniajacymi systemu sg:

listwy cokotowe,

listwy narozna z siatka,

siatka z wldkna szklanego,

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

kotki do mocowania plyt izolacji termicznej,

Materiaty:
- Srodki czyszczace do elewac]i,
Styropian EPS 70-040 wg PN-EN 13163:2009 - do ocieplenia $cian zewngtrznych,

grubosci 17 cm.
Skalna wetna mineralna wg EN 13162:2012+A1:2015 do ocieplenia $cian zewnetrznych,

grubosci 17 cm.

- Koiki rozporowe z utwardzonym trzpieniem tworzywowym
- Klej do styropianu

Dane techniczne:

Nasigkliwo$¢ po 1 h < 1,0 nasigkliwo$¢ po 24 h < 0,5 kg/m2




Grubos¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza odpowiadajagca dyfuzji pary wodne.l
w uktadzie z produktami systemowymi: tynkami < 1,0m Nasigkliwos$¢ po 24 h < 0,5 kg/m
Przyczepnos¢ do podtoza: > 0,25MPa Przyczepnos¢ do podioza ze styropianu: > 0,08 MPa
Siatka z wiokna szklanego

Dane techniczne:

Rodzaj splotu: gazejski

Masa powierzchniowa: 145 g/m2

Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm + 5 %

Szerokos$é: 1,0m =5 %

Nasgczenie zywica: 18 - 20 %

Sita zrywajaca: 1500(N/50mm).

Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne s3 luzno zwigzane granulki.
Powierzchnia plyt szorstka, krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien
1 wylaman.

Ptyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do docieplen bezposrednio po wyprodukowaniu,
lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni.

Zastosowana siatka z wiokna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.
Do przyklejenia styropianu, welny mineralnej 1 siatki nalezy stosowac zaprawy klejace
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie
technicznej

i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.
Do mocowania styropianu i welny mineralnej do podtoza nalezy stosowaé taczniki rozpr¢zne
odpowiadajgce wymaganiom §wiadectw i aprobat technicznych. Diugos$¢ tagcznikow powinna
by¢ taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzone w Scianie.

Listwy narozne stuzg do obrobek krawedzi zewnetrznych budynku, a takze do wzmocnienia
krawedzi otworéw wejsciowych. Wykonane sa z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o
katowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

Warstwa wykonczeniowa

- tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie o fakturze baranek drobnoziarnisty
grubosci 1,5 mm.

W aprobacie technicznej 1 w certyfikacie zalaczonym do partii zapraw 1 mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

Wykonawca powinien obejrze¢ calg parti¢ dostarczonego materialu 1 w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakos$ci, zgodny z projektem organizacji robot 1 zaakceptowany
przez Inspektora.

Przy wykonywaniu docieplen stosuje si¢ typowe narzedzia budowlane, powszechnie uzywane

do wykonywania tynkow tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:

- szczotki z wlosia, szczotki druciane do mycia i1 czyszczenia elewacji

- kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowe;j

- pace zebate 1 pace gladkie do naciggania zaprawy klejowej 1 zaprawy tynkarskiej

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy
tynkarskiej

- nozyce do cigcia siatki, miotki, walki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu
gotowych mas klejowych i tynkarskich, taty i poziomice dtugosci 2 m

- nozyce do cigcia styropianu

- agregaty tynkarskie lub rgczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarka



powietrza
- rusztowania i elementy transportu pionowego.

4. Transport.

Przew6z materialéw powinien odbywa¢ si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialty przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprz¢tem wymienionym
w kosztorysie.

Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknigtych, suchych
I przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

Wykonanie docieplenia powinno by¢ oparte na ogdlnych wytycznych zawartych
w $wiadectwie ITB nr 530/94 dotyczacym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96
i w $wiadectwie ITB nr 1005/94.

Wykonanie izolacji termicznej $cian zewngtrznych elewacji bocznej i tylnej wedtug metody
lekkiej mokrej.

Przygotowanie §cian nadziemnych:

zamurowanie otworu okiennego w elewacji bocznej betonem komorkowym,

Naprawa spekanych muréw, gzymsoéw i nadprozy z wymiang zmurszatych cegiet na nowe,
Naprawa peknigcia $ciany szczytowej poddasza za pomoca iniekcji zaczynem cementowym
ulepszonym dodatkami chemicznymi

Wypehienie mniejszych spekan zaprawa do uszczelniania szczelin 1 peknig¢ w murach.

Podtoze powinno by¢ odpowiednio silne, suche, rdwne, niepylace, zatluszczone
niezatluszczone. Zaleca si¢ zagruntowac tynki preparatem gruntujagcym, co wzmochi
przyczepno$¢ zaprawy klejowej oraz zmniejszy chtonnos$¢ $cian.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na stabych podtozach nalezy wykona¢ probe
przyczepnosci.

Wykonanie ocieplenia z ptyt styropianowych:

- $ciany fundamentowe i piwniczne - styropian XPS grubosci 20 cm

- $ciany nadziemne nad stryropianem XPS — styropian EPS 70-040 grubosci 20 cm
Ptyty ocieplenia nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dluzszych krawedzi,
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

- mocowanie ptyt ocieplenia:

o Sciany fundamentowe — za pomocg warstwy bitumicznej grubowarstwowe;,
bezrozpuszczalnikowej masy uszczelniajacej
. Sciany nadziemia — za pomocg zaprawy klejowej 1 tacznikOw mechanicznych z

trzpieniem plastikowym

— montaz tacznikow nalezy rozpocza¢ po dostatecznym stwardnieniu oraz zwigzaniu
zaprawy klejacej

- po zwigzaniu zaprawy i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do
podtoza, nalezy cala zewnetrzng powierzchni¢ ptyt przeszlifowaé gruboziarnistym papierem

sciernym (rowne podioze jest podstawowym
warunkiem  uzyskania  trwatej  elewacji), po  szlifowaniu  nalezy  usuna¢
pozostaty pyt

- przyklejenie siatki zbrojacej z wtokna szklanego za pomocg kleju (siatka wzmocniona
w strefie cokotowej)



- zastosowanie systemowych stalowych profili naroznych, cokotowych, przyokiennych
etc.

- wykonczenie $cian:

e tynk renowacyjny do okreslonych wysoko$ci, zgodnie =z technologia producenta,
dedykowang do obiektow zabytkowych

e wykonanie ryty w tynku: 15 cm wokoét okna oraz linia cokotu

e malowanie naprawionej elewacji dwukrotnie farbami dedykowanymi do obiektow

zabytkowych.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25°C. Kolejnos$¢ robot

powinna by¢ nast¢pujaca:

- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz
montaz rusztowan i zdjecie obrobek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza,

- przygotowanie masy klejace;,

- przymocowanie ptyt styropianowych i z welny mineralnej,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku,

Izolacje termiczne - do wykonania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-
suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane starannie. Ptyty nalezy uktadaé na styk bez
szczelin. Przy uktadaniu kilku warstw kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Stosowanie podkiadu tynkarskiego powoduje uniknigcie przebarwien 1 wzmacnia
przyczepnos¢ tynku do warstwy zbrojgcej. Jest to ciecz o konsystencji gestej Smietany.
Podstawowy sktad to wodna dyspersja Zywicy organicznej z dodatkiem mineralnym, (bardzo
drobnym kruszywem kwarcowym). Srodka tego nie wolno stosowa¢ w postaci rozcienczone;.
Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczac¢ od zagruntowania $ciany emulsjg gruntujacg. Rysy 1
ubytki podtoza powyzej 2 mm nalezy wyrownaé zaprawa wyrOwnawcza.

Elementem mocujacym ptyty styropianowe i welny mineralnej jest warstwa zaprawy klejowej
wspomagana dyblami plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢
rozlozona w postaci pasma obwodowego i kilku plackéw zaprawy rozmieszczonych
centralnie na powierzchni ptyty. Plyty styropianu muszg by¢ uktadane w taki sposob, aby nie
powstaty miedzy nimi szczeliny wigksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
stykow ptyt zaprawa klejowa. Najlepiej jest uktada¢ ptyty od dotu do goéry z przesunieciem
spoin pionowych co kazdg warstwe. Plyty po przyklejeniu musza stanowi¢ rdéwnag
powierzchnie, ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowaé papierem S$ciernym. Po uptywie
dwoch dni od przyklejenia ptyt mozna rozpocza¢ kotkowanie. Nalezy stosowac 4 dyble na 1
m?. Glowki lacznikéw nie moga wystawaé poza plaszczyzne plyt, lecz powinny byé nia
doktadnie zlicowane.

Po uptywie 2-3 dni od momentu zakonczenia uktadania termoizolacji mozna przystapi¢ do
wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawe klejowa nalezy rozprowadzi¢ pasami pionowymi o
szerokos$ci rolki siatki z widkna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej nalezy zatopi¢
siatke uktadang pasami z zaktadem min. 10 cm.

Na warstwe podktadu tynkarskiego nalezy utozy¢é wyprawe elewacyjna wg zalecen
producenta.

Instalacja odgromowa:

Zwody pionowych instalacji odgromowej z drutu ocynkowanego o 6 ukry¢ w rurkach
ochronnych RVS o 37 w ociepleniu elewacji oraz zamontowaé drzwiczki do ziaczy
kontrolowanych.




8.4.

Kable.
Istniejace na elewacji kable ukry¢ w rurkach ochronnych w grubosci ocieplenia elewacji.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialéw, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole¢ dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Kontrolg jako$ci wykonywanych robdt nalezy objaé poszczegdlne ich etapy,
a mlanowicie :

- montaz rusztowan

- przygotowanie §cian

- przyklejanie i mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie i welnie mineralnej

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow,

- nasigkliwosci,

- wsigkliwosci,

- wyschnigcia,

- przyczepnosci.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest m? Ilo§é robot okresla sic na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w
haturze.

8. Odbior robét.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidér materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialdw i wyrobéw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Roboty uznaje si¢ za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacia,

8.95.

Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

QOdbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,



- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni $cian; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowsg, ustalong

dla danej pozycji kosztorysu, zgodniec z oceng jakosci uzytych materialéw 1 jakosci

wykonania robot, na podstawie wynikOw pomiardéw i badan.

Warunki platnosci okresla Umowa o wykonanie robot i1 Istotne Warunki Zamowienia.

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych

w kosztorysie. Cena obejmuje: dostarczenie materiatdw na miejsce wykonywania ocieplenia,

przygotowanie podtoza, przymocowanie plyt styropianowych do $cian

i oSciezy, ochrona naroznikow wypuktych, zamocowanie listwy cokotowej, wykonanie

warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie stanowiska pracy. Ceny

jednostkowe wykonania robot malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzgdzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot,

- przygotowanie materiatow,

- ocen¢ 1 przygotowanie podilozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej,

- demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robdt elementow, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich

- wykonanie prac,

- usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie.

10. Przepisy zwigzane.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych . Arkady 1989
Nalezy stosowac przepisy zgodnie ST ,,Wymagania ogdlne”.

Norma PN-EN 13163:2009 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. 1976.

ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentow Styropianu, Krakow 1999.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim po-winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich plastycznych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.



01.7 ROBOTY DOCIEPLENIOWE STROPU

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ociepleniem stropodachéw dwudzielnych dla
zadania: Termomodernizacja budynku przy ul. Waskiej 9 w Zielonej gérze, w ramach
zadania ,,Wykonanie modernizacji budynkow pozostajacych w zarzadzie ZGM”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie ocieplenia Stropow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

Materialy konieczne do wykonania ocieplen:
- ptyty OSB gr. 2,5cm

- welna mineralna gr. 20cm

- paroizolacja

-suchy tynk gr. 1,2cm

3. Sprzet.
Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem robot j.w. nalezy stosowaé sprzet
przeznaczony do realizacji robdt zgodnie z zalozong technologia .

4. Transport.

Do transportu materiatléw, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie
przesuwaly si¢ 1 nie byty uderzane przez inny tadunek.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Skladowanie.

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany

pogody.

5. Wykonanie robdét.
Po demontazu istniejgcej podtogi i polepy projektuje si¢ nowy uktad warstw:

— plyty OSB gr. 2,5 cm



— welna mineralna gr. 20 cm
— paroizolacja
— suchy tynk gr. 1,2 cm.

6. Kryteria oceny jakoSci i odbioru.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robgt.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materialow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. Kontrola jakoSci.

Przy kontroli jako$ci materiatéw dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie nalezy zwrocié
uwage na numer serii i zgodno$¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracja zgodnosci.
Sprawdzeniu nalezy podda¢ wilasciwosci, jakos¢ oraz inne cechy charakterystyczne
zastosowanych materialow 1 wyroboéw zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami ST na
podstawie danych technicznych dotaczonych przez producenta.

Kontrola jako$ci robdt powinna by¢ przeprowadzona podczas wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich dziatach wydawnictwa
ARKADY pt. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
oraz zaleceniami producenta.

Wyniki przeprowadzonych badafh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
jakosciowe dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faz¢ uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

8. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest: m.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robét.

a) Ogolne zasady odbioru robot 1 ich przejecia podano w ,,Wymagania ogolne".

b) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano -Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci.

d) Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakos$ci dostarczone przez dostawcow



- Protokoty odbioréw czegsciowych.

10. Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m? wykonanego stropu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wbudowanie materiatow

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

11. Przepisy zwigzane.

PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta
spalania

PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ggstosci
pozornej

PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie stabilno$ci
wymiarowej w okreslonych temperaturowych 1 wilgotno§ciowych

PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci

1 szeroko$ci

PN-EN 823: 1998- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokgtnosci
PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci
PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Instrukcja montazu wybranych producentow



01.7 ROBOTY DOCIEPLENIOWE DACHU
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z ociepleniem dachu dla zadania:
Termomodernizacja budynku przy ul. Waskiej 9 w Zielonej gorze, w ramach zadania
»Wykonanie modernizacji budynkow pozostajacych w zarzadzie ZGM”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie ocieplenia dachu:

— demontaz podsufitki opierzenia dachowego

— demontaz istniejacych wytazéw i okien dachowych

— demontaz istniejagcego pokrycia wraz z kontrlatami i1 latami. Zaleca si¢ sukcesywne
zwiezienie statych dachowek

— oczyszczenie wigzby dachowej i zabezpieczenie przed owadami, grzybami oraz ogniem

— istniejace przekroje elementéw konstrukcyjnych wigzby dachowej (jetkowej z dwoma
Sciankami stolcowymi) nalezy zachowaé (za wyjatkiem czterech krokwi, ktore zostaty
uszkodzone w trakcie pozaru)

— montaz nowych kontrtat i fat o wymiarach i1 rozstawie podanym przez producenta
dachowki

— na calej potaci dachu montaz wysokoparoprzepuszczalnej warstwy wstgpnego krycia o
min. gramaturze 100g/m?. Wybor typu membrany powinien by¢ potwierdzony danymi od
wybranego producenta w zakresie dopuszczalnego kata nachylenia

— montaz, co najmniej po jednym wytazie dachowym z kazdej potaci wraz z tawami
kominiarskimi

— montaz okien dachowych

— od strony budynku nr 7 w potaci dachowej od strony strychu (po catym obrysie potaci) w
pasie szerokosci 1,0 m nalezy umies$ci¢ welng mineralng grubosci 20 cm 1 podbi¢ od
spodu suchym tynkiem grubosci 2 x 1,2 cm — zabezpieczenie p.poz ze wzgledu na brak
ogniomurka powyzej potaci dachowej

— wykonanie pokrycia z dachowki ceramicznej karpiowki zlobkowanej dlugiej

podwojnie w koronke
— wykonanie systemu anteny zbiorczej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora.




2. Materialy.

Materiaty konieczne do wykonania ocieplen:

- faty 1 kontrtaty o wymiarach i rozstawie podanym przez producenta dachowki,
- membrana wysokoparoprzepuszczalna o min. Gramaturze 100g/m?,

- welna mineralna gr. 25cm,

- wetna mineralna gr. 10cm,

- membrana paroizolacyjna

- suchy tynk

3. Sprzet.
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem robot j.w. nalezy stosowaé sprzet
przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zatozong technologig .

4. Transport.

Do transportu materiatéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie
przesuwaly si¢ i nie byty uderzane przez inny tadunek.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Skladowanie.

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany

pogody.
5. Wykonanie robot.

Projektowane prace budowlane i rozwigzania materiatowe:

— demontaz opierzenia dachowego

— demontaz istniejacych wytazoéw i okien dachowych

— demontaz istniejagcego pokrycia wraz z kontrlatami i tatami. Zaleca si¢ sukcesywne
zwiezienie staltych dachowek

— oczyszczenie wigezby dachowej 1 zabezpieczenie przed owadami, grzybami oraz ogniem

— istniejgce przekroje elementdw konstrukcyjnych wigzby dachowej (jetkowej z dwoma
Sciankami stolcowymi) nalezy zachowaé (za wyjatkiem czterech krokwi, ktore zostaty
uszkodzone w trakcie pozaru)

— montaz nowych kontrtat i tat o wymiarach 1 rozstawie podanym przez producenta
dachowki

— na calej potaci dachu montaz wysokoparoprzepuszczalnej warstwy wstepnego krycia o
min. gramaturze 100g/m®. Wybor typu membrany powinien by¢ potwierdzony danymi od
wybranego producenta w zakresie dopuszczalnego kata nachylenia

— montaz, co najmniej po jednym wylazie dachowym z kazdej potaci wraz z lawami
kominiarskimi

— montaz okien dachowych

— od strony budynku nr 7 w potaci dachowej od strony strychu (po calym obrysie potaci) w
pasie szeroko$ci 1,0 m nalezy umie$ci¢ welng mineralng grubosci 20 cm 1 podbi¢ od



spodu suchym tynkiem grubosci 2 x 1,2 cm — zabezpieczenie p.poz ze wzgledu na brak
ogniomurka powyzej potaci dachowej

— wykonanie pokrycia z dachéwki ceramicznej karpiéwki ztobkowanej dtugiej
podwdjnie w koronke

— wykonanie systemu anteny zbiorczej.

Uktad warstw:

— dachowka ceramiczna karpiowka zlobkowana dluga uktadana podwojnie w koronke
— membrana paro przepuszczalna

— welna mineralna gr. 25 cm (migdzy krokwiami), 10 cm (pod krokwiami)

— paroizolacja

— suchytynk gr. 1,2 cm

Wymiana pokrycia dachowego powinna by¢ wykonana w jednym kompletnym systemie
dachowym gwarantujagcym wymagang trwatos¢, szczelnos¢ 1 bezpieczenstwo.

Istniejace kominy nalezy rozebraé, co najmniej do spodu potaci dachowe;.
Nowe kominy wymurowaé z cegly klinkierowej o wymiarach jak istniejace. Wyspoinowac
spoing pelng z zaprawy cementowe;.

6. Kryteria oceny jakoSci i odbioru.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdéw, sprzetu 1 Srodkoéw
transportu podano w ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robdt, materiatow i1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. Kontrola jakosci.

Przy kontroli jakosci materiatow dostarczanych w opakowaniach szczeg6lnie nalezy zwrdci¢
uwagg na numer serii 1 zgodno$¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci.
Sprawdzeniu nalezy podda¢ wlasciwosci, jako$¢ oraz inne cechy charakterystyczne
zastosowanych materialdéw 1 wyroboéw zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami ST na
podstawie danych technicznych dotaczonych przez producenta.

Kontrola jako$ci robot powinna by¢ przeprowadzona podczas wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich dziatach pt. ,, Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz zaleceniami
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badafh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
jakosciowe dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faz¢ uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

8. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest: m”.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.



9. Odbiér robét.

a) Ogolne zasady odbioru robot 1 ich przejecia podano w ,,Wymagania ogolne".

b) Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano -Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych.

10. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? pokrycia i docieplenia wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- wbudowanie materiatow

- oczyszczenie migjsca pracy z pozostatosci materiatow.

11. Przepisy zwiazane.

PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta
spalania

PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci
pozornej

PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych temperaturowych 1 wilgotnosciowych

PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci

1 szerokosci

PN-EN 823: 1998- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci
PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie ptaskosci
PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci
materialdow budowlanych

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcja montazu wybranych producentow



01.8 OBROBKI BLACHARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem obrdbek blacharskich w ramach
Kontraktu p.n.. Termomodernizacja budynku przy ul. Waskiej 9 w Zielonej gérze, w
ramach zadania ,,Wykonanie modernizacji budynkow pozostajacych w zarzadzie
ZGM”.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie :

J montaz orynnowania
. montaz rur spustowych
J montaz obrébek blacharskich dachu i elementow elewacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Materiaty konieczne do wykonania rob6t w budynku:

- rynna @150 i rury spustowe @120 z blachy cynkowo-tytanowej

- haki rynnowe

- kotwy stalowe

- ksztaltowniki stalowe

- blacha cynkowo tytanowa do konstrukcji pasa podrynnowego i nadrynnowego
-obrobki blacharskie z blachy cynkowo tytanowej naturalnej grubosci 0,7mm

3. Sprzet.

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem robot j.w. nalezy stosowaé sprzet
przeznaczony do realizacji robdt zgodnie z zalozong technologia .

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek,
poziomice, piony, laty, drabiny.

4. Transport.

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Obrobki blacharskie dachu i elementéw elewac;i.

Mocowaé przy pomocy kotkéw a w przypadku podloza z betonu nalezy stosowaé kotwy
stalowe. Laczenie blach wykona¢ na rabki pojedyncze lub podwojne, dopuszcza si¢ taczenie




przez lutowanie. Do lutowania blach stosowa¢ migkkie spoiwo cynowo —otowiane. Obrobki

blacharskie wysuna¢ poza lico muru na 4 cm.

— mocowanie hakow rynnowych oraz pasa podrynnowego
i nadrynnowego) — konstrukcja indywidualna z ksztaltownikéw stalowych i blachy
cynkowo-tytanowej mocowana za pomoca kotew stalowych do betonu

— montaz nowej rynny @ 150 oraz rur spustowych © 120 z blachy
cynkowo-tytanowe;j.

— Montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej naturalnej grubosci 0,7mm

6. Kontrola jakoSci.

Sprawdzeniu podlega :

- doktadnos¢ 1 prawidlowos¢ wykonania potgczen blacharskich,

- doktadno$¢ zamocowania rynien i rur spustowych,

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw wykonania robdt z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robot zanikajacych stwierdzi¢ ich jako§¢ w formie protokoléw odbioru lub
wpisow do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

mb - montaz rynny i rur spustowych

m? - montaz obrobek blacharskich

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez spisanie
protokotu odbioru.

9.Podstawa platnosci.
Zgodnie z warunkami ogdlnymi ST.

10.Przepisy zwiazane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wiasnosci materiatowe blachy cynkowo-tytanowej.



