Budowa ulicy Bajecznej w Witkowie

PRZEDMIAR ROBOT

1. Roboty rozbiérkowe

- rozbiodrka ist. zjazdu o nawierzchni bitumicznej z drogi powiatowej — 40,0m2

- rozbidrka kraweznika 15x30x100 na zjezdzie z DP = 16,0m

- rozbidrka ist. chodnika z kostki betonowej przy DP — do regulacji wysokosciowej =
10,0m2

- odciecie istniejacej nawierzchni bitumicznej na zjezdzie od strony drogi
powiatowej — 15,0m

2. Wykonanie w-wy $cieralnej AC11S 50/70 gr. 4cm

-zjazd z DP =37,0m2

- km 0+005,0-0+245,5 = 240,5x4,5 = 1082,3m2

RAZEM: 1119,3m2

3. Wykonanie w-wy wigzgcej AC16W 50/70 gr. 5cm

- zjazd z DP =38,9m2
- km 0+005,0-0+245,5 = 240,5x4,58 = 1101,5m2

RAZEM: 1140,4m2

4. Wykonanie warstw podbudowy z KtSM 0/31,5 gr. 25cm na jezdni

- zjazd z DP =40,3m2
- km 0+005,0-0+245,5 = 240,5x4,9 = 1178,5m2

RAZEM: 1218,8m2




5. Wykonanie pobocza wzmocnionego wraz ze zjazdami szer. 1,25m ( str. L ) oraz opaski
szer. 0,5m (str. P) z KtSM 0/31,5mm gr. 20cm po odhumusowaniu

- pobocze str. L = km 0+002,0-0+246,0 = 244,0x1,25=305,0m2

- pobocze przy DP = 3,5x1,0 = 3,5m2

- opaska str. P = km 0+005,0-0+246,0 = 241,0x0,5=120,5m2

- regulacja wysokosciowa ist. terenu na koncu odcinka i zjazdach = 30,0m2

RAZEM: 459,0m2

6. Roboty ziemne

6.1 wykonanie nasypéw

wg TRZ = 52,8m3 + zjazd przy DP = 45,0m2x0,25 = 11,3m3 = 64,1m3
6.2 wykonanie wykopow

-wg TRZ = 78,4+369,1 = 447,5m3 + zjazd przy DP = 45,0x0,25 = 11,3m3 = 458,8m3

7. Regulacje ist. elem. uzbrojenia terenu
- studnie rewizyjne/inspekcyjne na ks = 4,0szt.
- skrzynki na zasuwach = 10,0szt.

- studnie kablowe teletechniczne — 3szt.

8. Przebudowa zjazdu przy DP
- wykonanie kraweznikéw 15x30x100 h=1,0cm = 16,0m
- wykonanie obrzezy 8x30x100 = 8,0szt.

- regulacja wysokos$ciowa istniejgcego chodnika z kostki betonowej = 10,0m2

9. Wykonanie oznakowania pionowego
- oznakowanie A-7 — 1 szt.
- oznakowanie D-46 — 1 szt.

- oznakowanie D-47 — 1 szt.



