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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1.    Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania
dotyczące wykonywania i odbioru robót budowlanych dotyczących budowy wiaty plenerowej na
działce 
nr 587/4 w Trzebownisku. 

1.2.    Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć  miejsce tylko  
w przypadku małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na
trwałość obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3.      Zakres robót ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4.      Określenia podstawowe

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z późniejszymi zmianami pod pojęciem:
Obiekt budowlany – należy rozumieć:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,
- obiekt małej architektury;
Budowa  –  należy  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
B  udowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury,  jak: lotniska,  drogi,  linie kolejowe, mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące
instalacje przemysłowe oczyszczalnie ścieków,  składowiska odpadów,  stacje uzdatniania wody,
konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,
pieców przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Roboty  budowlane  –  należy  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Urządzenia budowlane – należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Teren budowy – należy rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia  zaplecza  budowy.  Prawo  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane – należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności,
użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
Dokumentacja budowy – należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym



projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
D  okumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
podwykonawczymi.
Dziennik  budowy -  należy przez  to rozumieć  dziennik  wydany przez właściwy organ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót
Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę robót,  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Projektant-  należy przez  to  rozumieć  uprawnioną osobę  prawną lub fizyczną będącą  autorem
dokumentacji projektowej.
Przedmiar  robót -  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót
według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem i  podaniem ilości  robót  
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.   Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich  wykonania  oraz za ich  zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca jest  zobowiązany prowadzić  roboty zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz
planem BiOZ.

Przekazana dokumentacja projektowa ma spełniać wymagania Prawa budowlanego w tym
zakresie, zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
-dostarczoną przez Zamawiającego,
-sporządzoną przez Wykonawcę

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  
z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału  tolerancji.  W przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i  mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  prawidłowymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót  – Wymagania ogólne, odnosi się do
wymagań  wspólnych,  dla  wszystkich  wymagań  technicznych,  dotyczących  robót  budowlanych
obejmujących zakres projektu.

1.6.  Przekazywanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.7.  Dokumentacja projektowa

 Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym



podział na dokumentację projektową: - dostarczoną przez Zamawiającego.

1.8.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji  kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,
zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

1.9.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót
wykończeniowych Wykonawca będzie:
-utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
-podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
-lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-możliwością powstania pożaru.

1.10.  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  przepisów ochrony  przeciwpożarowej,
podczas realizacji zakresu prac. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.11.  Ochrona własności publicznej i prywatnej

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu.  Wykonawca zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz
będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu
napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.12.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  



w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.13.  Ochrona i utrzymanie robót

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.14.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np.  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz.
401).  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST  
w czasie postępu robot.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałówz jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i  selekcji  do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty  związane  z  dostarczeniem  materiałów  do  robot,  chyba  że  postanowienia  ogólne  lub
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanychw dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.



2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj  robot,  w którym znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy będą  one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  
i właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionychz Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robot Wykonawca powiadomi
Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robot,  zgodnie  
z  zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora  nadzoru  
w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robot  ma  być
utrzymywany w dobrym staniei gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska  
i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robot  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym w umowie

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów  ruchu  drogowegow  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych
parametrów technicznych.



Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego  pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałówi wykonywanych robot,  za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu
wszystkich elementów robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie
przez Inspektora nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  
i wykonywaniu robot zostaną, jeśli  wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robot  będąoparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normachi wytycznych.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robot  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania
przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on
zamierzony  sposób  wykonania  robot,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

• organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robot,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robot,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także

wyciąganych wnioskówi zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi  nadzoru,  wykaz  maszyn  
i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

• rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas

6.2. Zasady kontroli jakości robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie  iwszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów oraz
robot.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robot  
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić
wykonanie robot zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu  ich inspekcji.  Inspektor  nadzoru będzie  przekazywać Wykonawcy pisemne
informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usuniętei stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów,  które budzą wątpliwości  co do jakości,  o  ile  kwestionowane materiały nie zostaną
przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do
umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli



robot  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robot  
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor
nadzoru może pobierać próbki materiałów i  prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy,  na
swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to
Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i  robot  z dokumentacją projektową i  SST. W takim przypadku,  całkowite
koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
• posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
◦ Polską Normą lub
◦ aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
◦ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona  do  robot  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej
cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym
Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie  od przekazania  wykonawcy terenu budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim,  bez przerw.  Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne
dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i  harmonogramów

robot,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot,
• przebieg  robot,  trudności  i  przeszkody w ich  prowadzeniu,  okresy i  przyczyny przerw  

w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  

i ostatecznych odbiorów robot, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody 
i  temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot  podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków
balneotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  dane
dotyczące  sposobu  wykonywania  zabezpieczenia  robot,  dane  dotyczące  jakości



materiałów,  pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badań z podaniem kto je
przeprowadzał,  wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je
przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  

z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robot.

Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego  z  elementów  robot.  Obmiary  wykonanych  robot  przeprowadza  się  sukcesywnie  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią za-łączniki  do
odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
 
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach, następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robot,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robot  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robot,  zgodnie  
z  dokumentacją  projektową  i  SST,w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoruo zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane
do ksiąski  obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości  robot podanych  
w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na
piśmie.  Obmiar  gotowych  robot  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości  robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i  KNR-ach  oraz  KNNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  



w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robot  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca
będzie  posiadać  waŜne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorów robot

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robot oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia
Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robot.  Odbioru
częściowego robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robot  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których
mowa  w  punkcie  8.4.2.  Odbioru  ostatecznego  robot  dokona  komisja  wyznaczona  przez



Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty
dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w  trakcie  odbiorów  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robot  poprawkowych  lub  robot
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja
przerwie swoje czynności i  ustali  nowy termin odbioru ostatecznego.W przypadku stwierdzenia
przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie
odbiega od  wymaganej  dokumentacją  projektową i  SST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robot,  sporządzony  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5.  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  
i programem zapewnienia jakości (PZj),
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robot  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru  
i przekazania tych robot właścicielom urządzeń,
8. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  „Odbiór
ostateczny robot".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę ob
miarową ustaloną dla danej  pozycji  kosztorysu przyjętą  przez Zamawiającego w dokumentach
umownych. Dla robot wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
dla  tej  roboty  w  SST  i  w  dokumentacji  projektowej.  Ceny  jednostkowe  lub  wynagrodzenie
ryczałtowe robot będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,



• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wszelkie  polskie  i  europejskie  normy,  których  tematyka  związana  jest  z  danym
zagadnieniem.  W przypadku  wydania  uaktualnienia  danej  normy rozpatrywane będzie  zawsze
wydanie  aktualne,  a  w  przypadku  zastąpienia  danej  normy  inną,  norma,  która  zastąpiła
poprzednią. W przypadku wycofania danej normy bez zastąpienia, Inżynier decydować będzie  
o przydatności takiej normy do wykonywania i odbioru prac. 

Dla  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  norm,  albo  których  właściwości  użytkowe,
odnoszące  się  do  wymagań  podstawowych,  różnią  się  istotnie  od  właściwości  określonych  
w ustanowionej normie, podstawą do analizowania będą aprobaty techniczne opracowane przez
jednostki  organizacyjne  upoważnione  do  ich  wydawania,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z  08.11.  2004r.  w  sprawie  aprobat  technicznych  oraz  jednostek  organizacyjnych
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami). 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 
z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST -1.1
 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

I ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  nin.  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych pod fundamentami projektowanej wiaty plenerowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót ziemnych w obiektach budowlanych . 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie: 

• Roboty pomiarowe.
• Roboty ziemne koparkami
• Podbudowy z kruszyw, warstwy podsypkowe
• Wywóz ziemi samochodami  samowyładowczymi . 

 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich  wykonania  oraz za ich  zgodność  
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru . 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.

1.5. Określenia podstawowe

Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  określa  dokumentacja
zawierająca : rzuty i  przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy, sposób zabezpieczenia
wykopów,  warunki  techniczne  badań  podłoża  gruntowego  ,szczegółowe  warunki  techniczne
wykonania robót . 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych 
Wykop płytki – wykop , którego głębokość jest mniejsza niż 1 m 
Wykop średni – wykop , którego głębokość jest zawarta w granicach 1-3 m 
Wykop głęboki – wykop , którego głębokość przekracza 3 m 
Ukop –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  położony  w  miejscu  obiektu
kubaturowego 
Odkład –  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów pozyskanych  w  czasie
wykonywania  wykopów,
a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem . 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 

Pozostałe  określenia  podstawowe  i  definicje  wynikają  z  polskich  norm  ,  przepisów  
i literatury technicznej oraz Specyfikacji Ogólnej . 

2. MATERIAŁY

• Piasek zwykły, piasek uszlachetniany – PN-91/B 06716, PN-91/B 06716/Az1:2001,



• Do wykonania zasypek o ile nie wynika to z uwarunkowań zawartych w projekcie, można
stosować grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i  bez zanieczyszczeń
takich jak ziemia roślinna. Odpadki materiałów budowlanych itp. charakteryzujący się co
najmniej:

- max. średnica ziaren d<120 mm,
- wskaźnik różnoziarnistości U>5,
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
- zawartość części organicznych I<2%,
- odporność na rozpad <5%.

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady zawarto w Specyfikacji Technicznej ST-0.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  wykopów  winien  wykazać  się  możliwością
korzystaniem z następującego sprzętu do : 

• odspajania i wydobywania gruntów ( narzędzia mechaniczne: koparki, spycharki, narzędzia
ręczne: taczki, kilofy, wiadra, łopaty) 

•  transportu mas ziemnych ( samochody skrzyniowe lub samowyładowcze) 
• sprzętu zagęszczającego ( ubijaki, płyty wibracyjne) 

Roboty ziemne będą wykonywane mechanicznie i  ręcznie, a sprzęt winien być dobrany
przez Wykonawcę w Projekcie Organizacji Robót i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania jak w specyfikacji ST-0.

Wybór  środków transportowych oraz metod transportu powinien być  dostosowany do kategorii
gruntu, objętości , załadunku, odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna
być dostosowana ponadto do wydajności sprzętu do urabiania i wbudowywania gruntu (materiału) .

Zwiększenie odległości  transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport , o ile zwiększone odległości nie
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasad jak w specyfikacji ST-0.

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu.

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy: 
• sprawdzić zgodność rzędnych z danymi zawartymi w projekcie . W trakcie wykonywania

wykopów konieczne  jest  kontrolowanie  warunków gruntowych  w  nawiązaniu  do  badań
geologicznych 

• wyznaczyć kontury robót ziemnych pod fundamenty
• tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/-  5  cm  dla

wyznaczenia  charakterystycznych  punktów  załamania  .  Różnice  w  stosunku  do
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 

• uzupełnić wykopy pod przepusty gruntem nośnym o odpowiednim stopniu zagęszczenia,  
tj. pospółką. (szczegółowe informacje w SST-9.3)



5.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.

• wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu 
• warstwa gruntu o gr.30 cm- nad projektowanym poziomem posadowienia (humus) powinna

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 
• w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu za zwłaszcza poniżej

poziomu  projektowanego  posadowienia  należy  porozumieć  się  z  Inspektorem  Nadzoru
celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.4.  Zagęszczenie  gruntu  w  zasypanych  wykopach  powinno  spełniać  wymagania  dotyczące
wartości wskaźnika zagęszczenia Is 0,97-1,0. 
acją geologiczną i stanem faktycznym osiągnięcia warstwy nośnej pod nadzorem geologa. 

5.5.Wykonanie wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych objętych inwestycją

Wszystkie  powierzchnie  elementów  żelbetowych  stykające  się  z  gruntem,  należy
dodatkowo zabezpieczyć, poprzez wykonanie dwuwarstwowej powłoki bitumicznej. 

W  czasie  wykonywania  wykopów  fundamentowych  należy  przewidzieć  środki
zabezpieczające  przed  rozmoczeniem,  wysuszeniem  lub  przemarznięciem  podłoża,  zalaniem
wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.  W przypadku uplastycznienia się
podłoża warstwy uplastycznione należy bezwzględnie wybrać i zastąpić warstwą chudego betonu.
Zabrania się odprowadzania wody opadowej  do wykopów.   Do robót  fundamentowych można
przystąpić  dopiero  po  odbiorze  przez  uprawnionego  geologa  podłoża  pod  fundamenty  -  co
powinno być stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku budowy. Jeśli parametry
gruntu będą odbiegać od założonych należy sprawdzić nośność podłoża i ewentualnie wymienić
grunt  na  pospółkę  o  Is>0.97  do  warstwy  gruntów nośnych.  W  przypadku  pojawienia  się  wód
gruntowych  podczas  wykonywania  wykopów,  należy  wykonać  odwodnienie  wykopu  poprzez
studnie lub igłofiltry.

Podczas użytkowania obiektów należy zapewnić odprowadzanie wód opadowych z połaci
dachowej poza obszar, na którym znajduje się budynek. Zabrania się odprowadzania do gruntu
jakichkolwiek wód w bezpośrednim otoczeniu obiektów budowlanych.

5.6. Roboty ziemne dotyczące instalacji elektrycznych

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  trasę  kabli  elektrycznych  należy  wytyczyć
geodezyjnie zgodnie z dokumentacją techniczną. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-
89/8836-02. 

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robot  ziemnych  sprzętem  mechanicznym  należy
ręcznie wykonać tzw. wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia
podziemnego  terenu  oraz  jego  inwentaryzacji  geodezyjnej.  Należy  również  zawiadomić
użytkownikowi istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robot w pobliżu uzbrojenia. 

Na  całej  długości  projektowanych  kabli  przewidziano  wykonanie  wykopów  ciągłych
wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Projektowaną oś kanału
należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za
pomocą  drewnianych  palików.  Jeżeli  woda  gruntowa  uniemożliwia  wykonanie  wykopu  należy
dokonać  odwodnienia  wykopów.  Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem
ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić
na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o około 5 cm a w gruntach nawodnionych o około
20cm.  Przy wykopach mechanicznych spód wykopu pozostawia  się  na poziomie  około 20 cm
wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. Pogłębienia wykopu do rzędnej
projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów
dennych rurociągu.

Wykop  należy  wykonać  mechanicznie.  Podsypka  pod  przewody  z  tworzyw  sztucznych
powinna  być  wykonana  z  piasku  odpowiednio  zagęszczonego  (Is>0.96)  oraz  obsypka  rur
keramzytem  izolacyjny.  Grubość  podsypki  piaskowej  powinna  wynosić  co  najmniej  10  cm  
a nadsypki  co najmniej  20 cm ponad wierzch rury.  Na keramzycie ułożyć  folię  budowlaną gr.
o.6mm.  Należy  zwrócić  uwagę  na  to,  aby  podsypka  piaskowa  pod  przewodami  nie  została



rozmyta,  spulchniona  lub  zmarznięta.  Podsypka  powinna  być  tak  wyprofilowana,  aby  rura
spoczywała na niej jedną czwartą swojej powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Program zapewnienia jakości – jak w specyfikacji ST-0

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót ziemnych oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:

• zgodność wykonania z dokumentacją,
• prawidłowość wytyczenia, 
• rodzaj i stan gruntu, 
• wymiary wykopów, 
• stan zagęszczenia podłoża. 

W czasie kontroli należy szczególną uwagę zwrócić na: 
• sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,
• zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
• odwodnienia wykopów w czasie wykonywania robót ziemnych i po ich zakończeniu ,
• zagęszczenie zasypanego wykopu . 

Sprawdzanie  punktów  wysokościowych  należy  przeprowadzać  niwelatorem,  natomiast
lokalizację  budynków  lub  obiektów  inżynierskich  należy  sprawdzać  taśmą  i  pomiarem
niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm, na każdym obiekcie oddzielnie. 

Wyniki kontroli powinny być porównywalne z wymaganiami przedstawionymi w projekcie.
Kontrolę  wymiarów  wykopów  należy  przeprowadzać  metodami  geodezyjnymi  w  przekrojach
poprzecznych  rozmieszczonych  nie  rzadziej  niż  co  100  m  oraz  dodatkowo  w  miejscach
charakterystycznych np. załamania profilu podłużnego lub zmiany kształtu, przy czym powinny być
nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Z każdego sprawdzenia robót zanikających 
i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić protokół, który zostanie
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie ze specyfikacją ST-0.
Jednostka podlegającą obmiarowi jest : 

• 1 m3 objętości wykopanego gruntu . 
• 1 m3 objętości wykonanej wymiany gruntu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 .Ogólne zasady jak w specyfikacji ST-0.

Wykopy  fundamentowe  wymagają  komisyjnego  odbioru  przez  konstruktora  i  geologa.
Odbiór  częściowy  robót  należy  przeprowadzać  w  przypadku  robót  ulegających  zakryciu  (np.
przygotowanie  terenu,  podłoże  gruntowe  pod  fundamenty  konstrukcji,  zagęszczenie
poszczególnych  warstw  gruntu  itp.)  przed  przystąpieniem  do  następnej  fazy  robót,
uniemożliwiającej  dokonanie  odbioru  robót  poprzednio  wykonanych  w terminach  późniejszych.
Odbioru należy dokonywać w oparciu o wyniki  odpowiednich badań i  kontroli.  Odbiór końcowy
robót ziemnych powinien zostać przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być dokonywany
na podstawie dokumentacji  projektowej,  łącznie z protokołami z odbiorów częściowych i oceną
aktualnego stanu wykonywanych robót. Jeśli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory
częściowe  robót  oraz  odbiór  końcowy  wykazują,  że  zostały  spełnione  wymagania  określone  
w  projekcie  i  Polskiej  Normie,  to  wykonane  roboty  ziemne  należy  uznać  za  zgodne  
z wymaganiami. Roboty, które zostały uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami
należy poprawić w ustalonym terminie i  przedstawić  do ponownego odbioru.  Roboty,  które  po



wykonaniu poprawek będą nadal wykazywały brak zgodności z wymaganiami należy ocenić pod
względem bezpieczeństwa, konstrukcji, trwałości i jakości albo dokonać ich rozbiórki, a następnie
wykonać ponownie albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla
konstrukcji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wg uzgodnień z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika.Roboty ziemne. Wymagania ogólne. . 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane .Określenia .Symbole.Podział i opis gruntów. 
• PN-B-02481:1999  Geotechnika.Terminologia  podstawowa,  symbole  literowe  i  jednostki

miary. 
• BN-7/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia gruntów. 



SST -1.2 BETONOWANIE
CPV 45262300-4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  

i  mające  na  celu  wykonanie  betonu  i  podbetonu  w  elementach  konstrukcyjnych  objętych
opracowaniem.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Do wykonania ław i stóp fundamentowych  wiaty wykorzystano beton C25/30. Podbudowy
betonowe wykonać z betonu C8/10m, wylewki z betonu C16/20, zbrojenie posadzki siatką stalową
fi10 co 25cm. 

3. SPRZĘT

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4.     TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

Środki do transportu betonu

*  Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
• Ilość  „gruszek"  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze
otoczenia  +  15°C  70  minut  przy  temperaturze  otoczenia  +  20°C 30  minut  przy  temperaturze
otoczenia + 30°C



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Zalecenia ogólne
*  Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003  
i PN-63/B-06251.
*  Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
*Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z projektantem.
*   Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  po  winno  być  uzgodnione  
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
*  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
-   usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
-  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej  warstwy zaczynu
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania,
*   W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie  powinien
przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.2.Wymagania przy pracy w nocy
W  przypadku  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.3. Pobranie próbek i badanie
*   Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie
Inżynierowi ws2ystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
*   Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy  opracować  plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny
być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych,
*  badania powinny obejmować:
-  badanie składników betonu
-  badanie mieszanki betonowej

5.4.  Wykańczanie powierzchni betonu

Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani;
*  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień  i nie mieć-ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
*  pęknięcia są niedopuszczalne,
*  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
*  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie
nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której  występują nie większa niż 0,5% powierzchni



odpowiedniej ściany,
*  równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia  powinny być większe niż 2 mm,

 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych.  :  po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
*  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
*   raki  i  ubytki  na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i  następnie wygładzić  
i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów.
*   wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.5.  Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości
oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i podanymi
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:
B.04.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 -Im3 wykonanego podbetonu

8.ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte opracowaniem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad
podanych powyżej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg uzgodnień z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN .196-3:1996               Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002      Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.



SST –1.3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
CPV 45223200-8

1. WST  Ę  P

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót związanych z wykonaniem i montażem  konstrukcji będących częścią inwestycji związanej 
z budową wiaty plenerowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj  ę  tych specyfikacją
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  
z wykonaniem i zainstalowaniem na obiekcie konstrukcji drewnianych i obejmują:
- dostarczenie materiałów (doniesienie lub dowiezienie z miejsca składowania),
- wymierzenie robót,
- przygotowanie drewna,
- ułożenie i montaż elementu drewnianego.
Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okre  ś  lenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskim normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w ST-0.
Drewno -  to  surowiec  otrzymywany ze  ściętych drzew i  formowany przez  obróbkę  w różnego
rodzaju sortymenty
Impregnacja - nasycanie drewna  środkami zabezpieczającymi drewno przez owadami, grzybami
czy ogniem.
Impregnacja powinna być ciśnieniowa w autoklawach w III klasy impregnacji
Tarcica – jest to sortyment drzewny powstały w wyniku przetarcia drewna okrągłego w sposób
indywidualny  bądź  grupowy  (decyduje  liczba  równocześnie  pracujących  pił)  na  pilarkach:
ramowych (trakach), taśmowych bądź tarczowych.
Korozja biologiczna drewna – oznacza różne formy niszczenia elementów drewnianych wywołane
działaniem  organizmów  żywych,  tzw.  szkodników  biologicznych.  Korozję  biologiczną  drewna
można podzielić na gnicie i destrukcję związaną z działalnością owadów szkodników drewna.

1.5. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano  w  ST-0.  Drewno  musi  spełniać  wymagania
określone  w  normie  PN-B  –  03150  zakresie  wytrzymałościowym  oraz  odpowiadać  wymogom
kwalifikacji wizualnej wg normy PN-EN518 lub PN-82/D-94021

2.2. Materiały do wykonania robót
Materiałami użytymi na konstrukcję wiaty jest drewno sosny i jodły. Drewno w stanie powietrzno
suchym, zaimpregnowane środkiem owado i grzybobójczym oraz ogniochronnym. 
Legary drewniane – impregnowane krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II. 
Podłoga z deski tarasowej  C24 45/120 gr 4,5cm,
Słupy konstrukcji  nośnej o przekroju 20cm x 20cm – krawędziaki  iglaste wymiarowe nasycone
klasa II,strugane, impregnowane, lakierowane. 
Płatwie  o przekroju 20cm x 20cm – krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II,strugane,
impregnowane, lakierowane. 



Krokwie z kantówki o przekroju 7cm x 16.5cm
Więźba  dachowa  z  tarcicy  nasyconej  o  rozpiętości  8,8m-  –  krawędziaki  iglaste  wymiarowe
nasycone  klasa  II,  impregnowane,  lakierowane,  deski  iglaste  strugane  jednostronnie  klasa  II,
grubości 25 mm impregnowane, lakierowane. 
Miecze  i  zastrzały   -–  krawędziaki  iglaste  wymiarowe  nasycone  klasa  II,  impregnowane,
lakierowane,strugane. Miecze 20cm x 20cm. 
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej – deski iglaste strugane jednostronnie klasa II,
grubości 25mm, impregnowane. 

2.3 Ochrona drewna przed korozj  ą   biologiczn  ą

Impregnacja  drewna  impregnatami  głęboko  openetrującymi  kooloryzującymi  x1  i  dodtakowo
zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym.
a) Ochrona drewna przed gniciem
Drewno zabezpiecza się  przed zagrzybieniem przez impregnację. Konstrukcje znajdujące się  na
otwartym  powietrzu  powinny  być  impregnowane  metodą  impregnacji  ciśnieniowo-próżniowej  
w autoklawach w kat impregnacji III.
Każdy środek zabezpieczający drewno powinien mieć m.in. następujące właściwości:
- wysoką toksyczność (siłę niszczenia) w stosunku do organizmów niszczących drewno (grzybni,
owocników),
-  trwałość  utrzymania  się  w  drewnie,  tzn.  możliwość  nieulatniania  się  w  powietrzu  
i niewypłukiwania się w wodzie,
- zdolność możliwie głębokiego wnikania w drewno,
- nieszkodliwość działania na samo drewno, na inne materiały jak metal (śruby, gwoździe, okucia),
- nieszkodliwość dla ludzi,
- nie powinien wydzielać przykrego zapachu.
Do  impregnacji  poręczy  drewnianych  mogą  być  tylko  stosowane  środki  nie  barwiące  i  nie
brudzące.  Zabezpieczenie  drewna  przed  zagrzybieniem  należy  wykonywać  wg  wskazówek
zawartych  w instrukcji  Instytutu  Techniki  Budowlanej  o  zabezpieczeniu  środkami  chemicznymi
drewna budowlanego przed zagrzybieniem.

3. SPRZ  Ę  T

3.1.Ogólne wymagania dotycz  ą  ce sprz  ę  tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0

3.2.Sprz  ę  t do wykonania robót
Do wykonania robót stosować sprzęt ręczny i mechaniczny do obróbki drewna i stali.

4. TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotycz  ą  ce transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-0

4.2.Transport materiałów
Transport  elementów drewnianej  konstrukcji  z  miejsca  wytworzenia  na  plac  budowy  powinien
odbywać  się  dowolnymi  środkami  transportu w warunkach zabezpieczających przed wpływami
atmosferycznymi  i  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Transport  materiałów  może  być  wykonany
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0.
Wszystkie  elementy  drewniane  wykonujemy  w  warsztacie.  Montaż przeprowadzić  należy  na
obiekcie,którego element one stanowią.



6. KONTROLA JAKO  Ś  CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako  ś  ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0

6.2. Kontrola jako  ś  ci wykonania
Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonanej  konstrukcji
drewnianej z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną. Kontroli i sprawdzeniu
podlegają:wymiary  poszczególnych  elementów  konstrukcji  drewnianej,  prostoliniowość
poszczególnych  elementów  konstrukcji  nośnej,  dopasowanie  poszczególnych  elementów
konstrukcji drewnianej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji ram z belek iglastych.
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr sześcienny) konstrukcji pokładu z bali iglastych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.
8.2. Zasady odbioru robót
Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  ilości  i  zgodności  wykonanych  robót  z  Dokumentacją
Projektową  i  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej,  sprawdzeniu
dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie wykonania robót.

9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz  ą  ce podstawy płatno  ś  ci
Wg uzgodnień z Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-EN-338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
3. PN-76/O-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania
4. PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
5. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
6. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
7.  PN-D-95017  Surowiec  drzewny.  Drewno  wielkowymiarowe  iglaste.  Wspólne  wymagania  
I badania.
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym.
9. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
10. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym.
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.
12. PN-H-93460-03 Kształtowniki  stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki  równoramienne ze
stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa.
13. PN-M-82503 Wkręt do drewna ze łbem stożkowym.
14. PN-B-03150 Konstrukcje drewniane
15. PN-82-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana



 Inne dokumenty i instrukcje

1. Czajnik M. i in.: „Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie”, Arkady, Warszawa 1970.
2. „Instrukcja o odgrzybianiu drewna budowlanego i  odgrzybianiu budynków”,  MGK, Warszawa
1969.
3. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- „Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego”. ITB,
1967.
- „Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi: Wymagania i
badania”. ITB, 1998.



SST-1.4 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
CPV 45261100-5

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  nin.  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie- WIATA PLENEROWA
montaż więźby dachowej w tym:

• montaż słupów drewnianych
• montaż płatwi
• montaż krokwi 
• montaż stężeń – mieczy 
• obicie konstrukcji deskami
• pokrycie gontem bitumicznym

 1.4.Ogólne podstawowe 

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  
i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru . 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.

2. MATERIAŁY

• Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi  i  ogniem.  Preparaty  do  nasycenia  drewna  należy  stosować  zgodnie  
z  instrukcją  ITB-  Instrukcja  techniczna  w  sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

• Dla robót wymienionych w pozycjach należy stosować tarcicę nasyconą.

Wymagania ogólne
a) drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm 
państwowych
b) konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej Drobne 
elementy konstrukcyjne w postaci, wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna 
twardego - dębowego akacjowego lub innego o podobnych właściwościach



W  konstrukcjach  budowlanych  należy  stosować  drewno  następujących  klas  jakości,
charakteryzujących się wytrzymałością na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna 
sortowana wytrzymałościowo metodami maszynowymi może być zakwalifikowana do jednej z 
wymienionych klas,  jeżeli  jej  wytrzymałość charakterystyczna na zginanie i  moduł  sprężystości
będą nie mniejsze niż podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000.

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 
a) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie więcej niż 20% b/ dla konstrukcji na 
otwartym powietrzu - nie więcej niż 23%,
b) dla konstrukcji klejonych - nie więcej niż 15%,

Klasa  drewna,  z  jakiego  należy  wykonać  poszczególne  elementy  nośne  konstrukcji  
z drewna powinna być podana na rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej.

Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna.
Konstrukcje  z  drewna  powinny  być  chronione  przed  długotrwałym  nawilgoceniem  we

wszystkich fazach ich wykonania. Części konstrukcji podlegającej zabezpieczeniu przed wilgocią
powinny być zaznaczone w dokumentacji technicznej. Wszystkie części i elementy konstrukcji z
drewna stykające się z  elementami i  częściami budynków lub konstrukcji  wykonanymi z innych
materiałów  chłonących  wilgoć  powinny  być  zabezpieczone  przed  bezpośrednim  wchłanianiem
wilgoci z tych materiałów i elementów - za pomocą izolacji przeciwwilgociowej

Części  i  elementy  budynków  wykonane  z  drewna  powinny  być  zabezpieczone  przed
nadmiernym zawilgoceniem (np. w łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.)
przez  izolacje  przeciwwilgociową  lub  zastosowanie  właściwego  rozwiązania  konstrukcyjnego.
Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwić odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.
Środki  zabezpieczające  przed  wilgocią  oraz  sposób  wykonania  zabezpieczeń  przed  wilgocią
elementów i  konstrukcji  powinny być  dostosowane do  rodzaju  konstrukcji,  użytych  materiałów
budowlanych  oraz  warunków  środowiskowych,  w  jakich  konstrukcja  z  drewna  będzie
eksploatowana  Środki  i  materiały  do  zabezpieczenia  konstrukcji  lub  jej  elementów  przed
zawilgoceniem powinny odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku -powinny być
dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.

Środki  do  zabezpieczenia  konstrukcji  i  elementów  z  drewna  w  pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi nie może powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami
szkodliwymi dla zdrowia. Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed ogniem
powinien być określony przez  dokumentacje. Środki i  materiały do zabezpieczeń przed ogniem
powinny  być  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie  normami  państwowymi  lub
świadectwami  Instytutu  Techniki  Budowlanej  Środki  i  materiały  do  wykonywania  zabezpieczeń
chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 
Wszystkie  elementy  z  drewna  stosowane  w  budownictwie  powinny  być  zabezpieczone  przed
korozja  biologiczną.  Jakość  zabezpieczeń  powinna  spełniać  wymagania  określone  w  normie
państwowej  lub  w  instrukcjach  wydanych  przez  ITB.  Środki  chemiczne  do  zabezpieczania
elementów i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczną i owadami nie powinny powodować
korozji  łączników metalowych miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozja
biologiczna powinny być określone w dokumentacji technicznej.

2.2. Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna
W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klasy dokładności 
wykonania,  odchyłka  wymiarowa dwustronna symetryczna nie  powinna być  większa niż  1/200
wymiaru

2.3. Łączniki
Przyjęte  łączniki  oraz  ich  rozmieszczenie  w  konstrukcji  drewnianej,  w  postaci  gwoździ
budowlanych 
powinny spełniać wymogi postawione w dokumentacji technicznej złącza na gwoździe zawarte  
w PN_B031150:2000
Gwoździe należy wbijać według jednego z trzech układów: 
a) prostokątnego 
b) przestawionego 



c) w zakosy
W układach  wbijania  gwoździ  wyróżnia  się  szeregi  i  rzędy.  Szeregi  powinny  biegnąć  wzdłuż
włókien  drewna,  a  rzędy  -  w  poprzek  lub  ukośnie  do  włókien  drewna.  Zastosowane  łączniki
powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT
W zależności  od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót  zgodnie z  w/w pozycjami  
w  poszczególnych  specyfikacjach  oraz  zgodnie  z  zaleceniami  producentów  poszczególnych
materiałów.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów.

5.ODBIORY JAKOŚCI

5.1. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe
Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku kiedy nie
będzie  dostępu  do  wykonanych  elementów  konstrukcji  przy  odbiorze  końcowym.  Z  każdego
odbioru powinien być sporządzony protokół w którym powinna być również zawarta techniczna
ocena wykonanych robót.
Podczas odbioru powinny być sprawdzone:
a) zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną b/ rodzaj i klasa użytego drewna oraz
wymiary elementów
b)  sposób  zabezpieczenia  drewna  przed  wilgocią,  zagrzybieniem  i  działaniem  ognia  
w szczególności powinny być sprawdzone rozstawy krokwi, płatwi i łat spadki połaci, prawidłowość
wykonania deskowania wraz z odbojami i włazami dachowymi

5.2. Odbi  ór ko  ńcowy
a) odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do 
odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:
b) dokumentacje techniczną obiektu i robót
c) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atesty) jakości użytych materiałów
d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
e) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót
f) pisemne uzasadnienia odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny
g) odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:
h) zgodność konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi b/ prawidłowość 
kształtów i głównych wymiarów konstrukcji c/ prawidłowość podparcia konstrukcji na 
podporach d/ dopuszczalne odchyłki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

5.3. Ocena wykonania konstrukcji
Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonane roboty za
właściwe. Przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, należy uznać całość lub
część  za  wykonane  niewłaściwie.  W  razie  uznania  całości  lub  części  robót  za  wykonane
niewłaściwe należy ustalić, czy stwierdzoneodstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków
technicznych  zagrażają  bezpieczeństwu  budowlilub  uniemożliwiają  jej  użytkowanie  zgodnie  
z  przeznaczeniem.  Konstrukcje  zagrażające  bezpieczeństwu  budowli  lub  uniemożliwiające  jej
użytkowanie zgodnie z przeznaczenie powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób
prawidłowy  i  przedstawionyponownie  do  odbioru.  Konstrukcje  nie  spełniające  wymagań
postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie zagrażają
bezpieczeństwu budowli i nie uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mogą być
przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjne dla danego przypadku.



6. OBMIAR ROB  ÓT
- jednostką obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji,
- jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania,
- jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego ołacenia, 
- jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachu,

7. ODBI  ÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01.00.00 „Wymagania ogólne”
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  6  dały  wyniki
pozytywne



SST –1.5 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH
CPV 45261210-9

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i  elementami  wystającymi
ponad dach budynku tzn.: B.08.01.00 Pokrycie dachu. B.08.02.00 Obróbki blacharskie B.08.03.00
Rynny i rury spustowe.

1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1.  Wymagania ogólne
Wg ST-0.

2.2.  Materiały użyte w inwestycji
W obiekcie drewnianym rynny o średnicy 100 mm, rury spustowe o średnicy 90mm. 
Pokrycie dachów dachówką bitumiczną – gont papowy. 
Wywiewki dachowe. 

2.3. Łączniki
Do  mocowania  dachówek  bitumicznych  i  blaszanych  stosować  gwoździe  lub  wkręty

ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT
Zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach. 
Wymagania ogólne:

• równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą
kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku 
i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,

• podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
• w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
• łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,



• laty należy przybijać do krokwi  jednym gwoździem; styki  łat  powinny znajdować się na
krokwiach,

• rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,

5.2.  Obróbki blacharskie
• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
• roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku,

lecz w temperaturze nie niższej od -15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,

5.3.  Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej.
• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza

blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny

być lutowane na całej długości,
• rynny  powinny  być  mocowane  do  deskowania  i  krokwi  uchwytami,  rozstawionymi  

w odstępach nie większych niż 50 cm,
• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z blachy jw.
• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
• powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący,  a w złączach

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie

większych niż 3 m
• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały izolacyjne.
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równo rzędnym dokumentem.

• Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową
oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta -  powinien być  on zbadany zgodnie z  postanowieniami
normy państwowej.

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

• Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
• Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót są m2 lub mb.



8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Odbiór podłoża
• badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
• sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  (deskowania)  należy)  przeprowadzać  za

pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,

8.2.  Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze,  jako  roboty zanikające,  wymagają  odbiorów częściowych.  Badania  

w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy lub utrudniony.

• Odbiór pokrycia z papy
◦ sprawdzenie przybicia papy do deskowania
◦ sprawdzenie  przyklejenia  papy  do  papy  należy  przeprowadzić  przez  nacięcie  

i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy
naciąć nad miejscem przyklejenia papy,

◦ sprawdzenie  szerokości  zakładów  papy  należy  dokonać  w  trakcie  odbiorów
częściowych  i  końcowego  przez  pomiar  szerokości  zakładów  w  trzech  dowolnych
miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.

• Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
◦ sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
◦ sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
◦ sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
◦ sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wg uzgodnień z Inwestorem.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-69/B-10260                 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-24620:1998             Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
• PN-B-27617/A1:1997        Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
• PN-B-27620:1998             Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
• PN-61/B-10245            Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-71/B-10241            Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania  

 i badania przy odbiorze.
• PN-EN 490:2000              Dachówki i kształtki dachowe cementowe.
• PN-75/B-12029/A:1999   Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i  gąsiory dachowe.

Badania.



SST-1.6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN
CPV 45211320-8

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  
i odbioru robót z zakresu montażu wiaty plenerowe w Trzebownisku.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyżej wymienionych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dotyczy prac związanych z niwelacją 

terenu  oraz montażu wiaty.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  zgodność   

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. W celu zapewnienia prawidłowości prac
związanych z założeniem terenu zieleni  wskazane jest powołanie dodatkowo Inspektora Nadzoru. 

1.5. Określenia podstawowe

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami.

1.6. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia:
Pracownicy wykonujący prace na wysokościach muszą mieć sprawny sprzęt zabezpieczający oraz
środki  ochrony  narządów wzroku  i  słuchu  (szczegółowy  zakres  wyposażenia  zapewniającego
bezpieczeństwo  prowadzonych  prac  określa  bezpośredni  przełożony  pracownika  przed
skierowaniem go do wykonania danego zakresu prac).Sprzęt i narzędzia używane podczas pracy
należy  utrzymywać  w  stałej  sprawności  technicznej.  Osoby  używające  sprzętu  i  środków
transportu  powinny  być  odpowiedzialne.Każda  grupa  robocza  powinna  posiadać  apteczkę
podręczną  z  wyposażeniem  materiałów  opatrunkowych  i  pierwszej  pomocy.Oprócz
bezpieczeństwa osób wykonujących ten zakres czynności występują zagrożenia dla innych osób
mogących przebywać na terenie budowy lub w jego pobliżu. Przed przystąpieniem do prac należy
wytyczyćstrefy zagrożeniaprzebywaniem w nich innych osób oraz mienia, oznaczyć teren tak, aby
wykluczyć przebywanie osób postronnych w strefie zagrożenia.Szczegółowy plan zabezpieczenia
terenu  na  czas  wykonywania  prac  musi  być  przeprowadzony  w  uzgodnieniu  z  kierownikiem
budowy i innymi osobami odpowiedzialnymi za organizację pracy w trakcie trwania inwestycji.

1.7. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te urządzenia i materiały elementów małej architektury 
i nawierzchni, które posiadają:
-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi na podstawie Polskich  Norm,  aprobat  technicznych oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych
- aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany
materiał
- deklaracje zgodności z Polską Normą
- deklaracje zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi
- zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie RP wydaną 
przez upoważniony do tego urząd.
W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty, każdy dostarczony i użyty do
robót materiał, musi posiadać taki dokument, określający w sposób jednoznaczny jego cechy.



2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 
są:

• Fundament żelbetowy
• Podbudowa z kruszyw – podsypka żwirowo – piaskowa
• Podbudowa betonowa 
• Wylewka betonowa 
• Legary drewniane 
• Podłoga z deski tarasowej 
• Słupy drewniane 
• ramy  górne I płatwie 
• Wiźba dachowa 
• Miecze I  zastrzały 
• Deskowanie połaci dachowych 
• Pokrycie dachówką bitumiczną – gont papowy 
• Wywieki dachowe
• Zabudowa drewniana tylnej  ściany wiaty  –  deski  iglaste strugane dwustronnie  klasa II,

grubości 25mm impregnowane, lakierowane (wg dokumentacji projektowej). 
• Balustrady drewniane przekrój el. 40X150mm (wg dokumentacji projektowej). 

Drewno C24, stal S235JR
• ławka drewniana,
• trawnik

Trawnik z siewu

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Procentowy udział poszczególnych gatunków w mieszankach zależy od warunków siedliskowych 
i  przeznaczenia  nowozakładanego  trawnika.  Gotowa  mieszanka  winna  mieć  oznaczony
procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność
kiełkowania. Projektowana mieszanka z grupy mieszanek uniwersalnych o składzie:
• życica trwała (Loliumperenne) - 10%,
• kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra ssp. rubra) – 30%,
• wiechlina łąkowa (Poapratensis) – 30%,
• mietlica pospolita (Agrostistenuis) – 30%.
lub podobnej, przy czym zawartość Loliumperenne nie może przekraczać30%.

Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące własności:
- ziemia dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana, przerośnięta
korzeniami, chwastami, zasolona lub w inny sposób zanieczyszczona chemicznie.
Zaleca się wykonanie analiz glebowych dostarczonej ziemi określających podstawowe parametry:
pH, skład mechaniczny i właściwości fizykochemiczne oraz zasobność w składniki pokarmowe.

Nawierzchnie i obrzeża
Posadzka  wiaty:  na  gruncie  rodzimym  warstwa  podsypki  żwirowo  piaskowj  oraz  podsypki
piaskowej, chudy beton gr. 10cm, wylewka gr. 20cm zbrojona siatką fi 10 co 25cm , następnie
legary drewniane C24  o gr. 15Cm co 50cm, wierzchnia warstwa deska tarasowa C24 45/120 gr.
4,5cm.  
Parametry posadzki: 

– klasa antypoślizgowości (R13 / Klasa C)

– Ognioodporność klasy Bfl-s1



– Wytrzymałość na obciążenie do 1400 kg/m2

Obrzeża:  na  gruncie  rodzimym,  warstwa  podbudowy z  spospółki  gr.  30Cm nastpnie  z  piaska
zagęszczonego gr.10cm wierzchnia warstwa z kostki brukowej gr. 6cm. Obrzeża o szer. 100cm. 

Wiata
Drewniana wiata w kształcie prostokąta o wym. 7,8x11,0m. 
-powierzchnia użytkowa – 78,4 m2
- powierzchnia zabudowy – 85,8 m2
- kubatura – 477,3 m3
Cechą charakterystyczną wiaty mają być jej elementy konstrukcyjne wykonane 
z elementów drewnianych.
Słupy konstrukcji nośnej zabetonowane bądź zakotwione w posadce betonowej.
Podbitka z deski boazeryjnej, impregnowanej dwukrotnie od strony wewnętrznej.
Połać dachowa o nachyleniu 30st.
Pokrycie dachowe jest  wstępnie kryte papą,  następnie gontem bitumicznym typu SONATA lub
TANGO, na które producent udziela 20-letniej gwarancji.
Malowanie wiaty następuje po jej zamontowaniu na kolor uzgodniony z inwestorem. Okap dachu
wysunięty jest poza podstawę 50 cm.
Na czterech ścianach wiaty (oprócz północnej) wykonana zostanie drewniana balustrada. 
Elementami wyposażenia wiaty  jest ława z oparciem mocowana do tylnej ściany. 

3.SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotycz  ą  ce sprz  ę  tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0

3.2.Sprz  ę  t do wykonania robót
Do wykonania robót stosować sprzęt ręczny i mechaniczny do obróbki drewna i stali.
Roboty związane z wykonywaniem prac ziemnych i agrotechnicznych, prowadzone powinny być
za pomocą koparek podsiębiernych, glebogryzarki ręcznej spalinowej oraz ręcznie.
• Ciągnik kołowy 55-63 kW/75-85 KM
• Przyczepa skrzyniowa 3,5 t
• Inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera

4. TRANSPORT 
Transport może się odbywać dowolnym środkiem transportu pod warunkiem, że nie uszkodzi się
ani nie pogorszy w czasie transportu przewożonego materiału.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
Wszystkie  elementy  drewniane  wykonujemy  w  warsztacie.  Montaż przeprowadzić  należy  na
obiekcie,którego element one stanowią.

5.1. Prace ziemne i agrotechniczne związane z uprawą gleby

Uwaga: Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B06050.
Roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia:
• Ściśle ustalić przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie,
• Nie stosować sprzętu i maszyn bez zgody właściciela danej sieci.
Roboty  ziemne  w  bezpośredniej  bliskości  istniejącego  uzbrojenia  wykonać  z  zachowaniem
szczególnej  ostrożności  i  pod  nadzorem  geodezyjnym  i  upoważnionego  przedstawiciela
właściciela danej sieci, zgodnie z warunkami uzgodnień, planem „bioz” i zasadami BHP.
Plantowanie terenu – formowanie skarp i spadków 
Prace agrotechniczne
• Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod 
obiekty 
• Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony 



• Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 
• Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 51

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1 Odbiór montażu wiaty
Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  ilości  i  zgodności  wykonanych  robót  z  Dokumentacją
Projektową  i  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej,  sprawdzeniu
dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie wykonania robót.

6.2 Odbiór prac agrotechnicznych

Kontrola polega na sprawdzeniu jakości wyrównania warstwy rodzimej; jakości przywiezionej ziemi
urodzajnej.Kontrola grubości warstwy ziemi zgodnie z przedmiarem robót.

6.3 Odbiór  zakładania trawników

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
• parametrów ziemi urodzajnej z kontrolą grubości warstwy rozścielonej
• prawidłowości uwałowania terenu
• kontroli prawidłowego wysiewu i wschodu nasion traw
Obmiar wykonany w m2 dla trawników.

6.4 Odbiór nawierzchni i obrzeży
Kontrola prawidłowości założenia obrzeży – powinny być ułożone równo
i mocno zakotwione.

6.5 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te urządzenia i materiały elementów małej 
architektury i nawierzchni, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany materiał
- deklaracje zgodności z Polską Normą
- deklaracje zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych normami 
i oddzielnymi aprobatami technicznymi
- zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie RP wydaną 
przez upoważniony do tego urząd
W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty, każdy dostarczony i użyty do
robót materiał, musi posiadać taki dokument określający w sposób  jednoznaczny jego cechy.
Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z powszechnie uznanymi regułami sztuki  budowlanej,
obowiązującymi  przepisami  oraz  normami.Użyte  materiały  muszą  posiadać  dokumenty
potwierdzające ich dopuszczeniedo obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W stosunku do urządzeń placu zabaw,  ich montażu oraz zagospodarowania strefy minimalnej
wymaga się spełnienia wymagań norm PN-1176-1...-7, PN-1177. 
Deklarowana przez producenta wysokość swobodnego upadku nie może przekroczyć wysokości
maksymalnej dla danego rodzaju nawierzchni terenu.
Zaleca się przeprowadzanie regularnych przeglądów w okresie użytkowania zgodnie wymaganiami
PN-EN 1176-1



SST-1.7 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
CPV 45311200-2

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej dla

wiaty plenerowej

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  ST dotyczą prowadzenia  robót  elektrycznych i  obejmują

wykonanie  kompletnejinstalacji  elektrycznej  w  obiekcie  szczegółowo  opisanej  w  projekcie
budowlano-wykonawczym.

2.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

3. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu materiały
powinny byćzabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Materiały należy układać
równomiernie  na całej  powierzchni  ładunkowej,  obok siebie  i  zabezpieczyć  przed  możliwością
przesuwania  się  podczas  transportu.  Przy  za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach
transportowych   należy  przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w  transporcie  drogowym.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakośćrobót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach
publicznych środki transportowe muszą spełniaćwymagania przepisów ruchu drogowego. 

4. MATERIAŁY 

Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  zgodne  z  wymaganiami  Dokumentacji
Projektowej  i  Specyfikacji.Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  o  proponowanych
źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciemich dostawy.W przypadku nie zaakceptowania
materiału  ze  wskazanego  źródła,  Wykonawca  powinien  przedstawić  do  akceptacji  Inżyniera
materiał z innego źródła.Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez
zgody Inspektora.

 Materiały:

- Rozdzielnie
Tablicę  rozdzielcze  RB  II  klasa  odporności  wg  rysunków  szczegółowych  w  Dokumentacji
projektowej.
-Licznik energii
Liczniki wykonać wg rysunków szczegółowych w Dokumentacji projektowej.
- Oprawy oświetleniowe
Oprawa oświetleniowa, plafon, zewnętrzna (wg przedmiaru)
- Rury windurowe
Rury windurowe (wg przedmiaru)
Rura  elektroinstalacyjna  PVC  gładka  sztywna  RS20,  złaczka  kopensacyjna  do  rur
elektorinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL20 
- Przewody
Przwody kabelkowe wciągane do rur I w kanały zamknięte, rury przekrój do 7,5mm2, przewód
YDY 3x1,5mm2 (wg przedmiaru)

5. WYKONYWANI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 5.



- Określenia podstawowe.
Trasowanie – wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i  miejsc punktów gniazd,  wyłączników,
opraw itp. 
Podłoże – mur, tynk, beton, na których układane są przewody.
Punkt oświetleniowy – oprawa oświetleniowa jarzeniowa lub żarowa.
-  Trasowanie  –  należy  wykonać  uwzględniając  konstrukcję  budynku  oraz  zapewniając
bezkolizyjność z innymi
instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
- Wykonanie tablic – wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi Dokumentacji
projektowej i zamontować zgodnie z jej zaleceniami.
-  Instalacja  oświetlenia  i  gniazd  wtykowych  230  –  wykonać  przewodami  YDYp  o  przekroju
żyłzgodnie  z  projektem.  Przewody  wprowadzone  do  puszek  powinny  mieć  nadmiar  długości
niezbędny do wykonania podłączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy od przewodów
fazowych. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Puszki należy osadzić na
ścianach w sposób trwały i po zamontowaniu przykryć pokrywkami montażowymi.
- Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych
gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób trwały
oprawy oświetleniowe montować zgodnie z Dokumentacją projektową.

6. KONSTROLA JAKOŚĆI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”

7. PRÓBY MONTAŻOWE
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary: 
pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
-pomiar  należy  dokonać  induktorem  500  V  lub  1000  V;  rezystancja  izolacji  z  przewodem
neutralnym lub uziemiającym dla instalacji 220 V nie może być mniejsza niż 0,25 MΩ.
-pomiar rezystancji izolacji odbiorników należy wykonać induktorem 500 V i nie może być mniejszy
od 1,0 MΩ. Z prób montażowych należy sporządzić protokół.
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy
załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:
Podstawą odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące:
punkty  świetlne  są  załączone  zgodnie  z  założonym  programem  w  gniazdach  wtyczkowych
przewody są dokładnie dołączone do właściwych zacisków

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.1 Odbiory międzyoperacyjne 
– powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegać:
osadzone  konstrukcje  wsporcze,  oprawy  oświetleniowe  ,  ułożone  rury,  listwy,  korytka  przed
wciągnięciem przewodów instalacja przed załączeniem pod napięciem
8.2 Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć:
aktualną dokumentacje powykonawczą , protokoły prób montażowych , oświadczenie Wykonawcy
o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji .
Komisja odbioru końcowego:
- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej
- bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek
-  bada zaświadczenia  o  jakości  materiałów i  urządzeń oraz  przedstawia  ewentualne wnioski  i
uwagi
- bada i akceptuje protokoły prób montażowych
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie
- ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji
- spisuje protokół odbiorczy



9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI 
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
11.

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania
 na stałe. Ogólne wymagania i badania.
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania
 na stałe. Przewody Płaskie.
PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe
PN-88/E-88605 Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektryczny



SST-1.8 SYSTM MONITORINGU 
CPV 45312200-9

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  
i odbioru systemu monitoringu. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyżej wymienionych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Zakres  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  dotyczy  prac  związanych  z  wykonaniem

systemu monitoringu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  zgodność   

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. W celu zapewnienia prawidłowości prac
związanych z założeniem terenu zieleni  wskazane jest powołanie dodatkowo Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

System monitoringu zbudować w oparciu o 4 kamery montowane na słupach oświetleniowych.
System  archiwizacji  wykonać  w  oparciu  o  rejestrator  min  8  kanałowy  zlokalizowany  w
zlokalizowanym na działce budynku gminnym. 

1) Zasilanie
Zasilanie kamer w technologii POE
2) Komunikacja
Komunikację  pomiędzy  kamerami  a  rejestratorem  wykonać  przewodem  czteroparowym
żelowanym (ok 150 mb).  
3) Kamery 
Kamery  montować  na  słupach  oświetleniowych   Stosować  kamery  o  parametrach  nie
gorszych niż: 
Cechy szczególne:

 rozdzielczość 8 MPix,

 obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm / 98°,

 kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

 równomierne oświetlenie w nocy dzięki technologii EXIR:IR do 50 m,

 inteligentna analiza (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia),

 obsługiwane karty mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemności do 128 GB,

 obsługa trzech strumieni,

 sprzętowy WDR: 120 dB,

 funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR, BLC,

 obszar zainteresowań ROI,

 dostęp przez Hik-Connect,

 funkcja ANR,



 klasa szczelności obudowy IP67, obudowa wandaloodporma

 zasilanie DC 12 V lubPoE (802.3af).

4) Rejestracja
Archiwizację zrealizować poprzez rejestrator wyposażony w dwa dyski twarde zapewniające
dwu tygodniową archiwizację zapisu. Rejestrator montować w naściennej, zamykanej szafie
rack  4U   zamykanej  na  klucz  zlokalizowanej  wewnątrz  budynku  gminnym  w  miejscu
wskazanym przez Inwestora. Zasilanie rejestratora wykonać jako stałe z rozdzielni w budynku
kablem  YDY  3x  2.5  mm  o  długości  ok  25  m  układanym  w  listwie  natynkowej.  Należy
przewidzieć naścienny montaż monitora (min 24 cale) do przeglądania zapisu monitoringu.

Minimalne parametry rejestratora.

Wejścia video / audio

Ilość wejść video 8

Obsługiwane typy kamer IP

Ilość wejść audio 1 (RCA - 2.0 Vp-p, 1 kOhm)

Wyjścia video / audio

Wyjścia video
1x HDMI
1x VGA

HDMI / VGA

HDMI: 4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60 
Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 
1024x768/60 Hz
VGA: 1920x1080/60 Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 
1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz

Rozdzielczość nagrywania
8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF
/ DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Wyjście audio 1 (RCA - liniowe, 1 kOhm)

Format kodowania H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG4

Odtwarzanie synchroniczne
2 kanały w rozdzielczości 4K
8 kanałów w rozdzielczości 1080p

Zarządzanie siecią

Bitrate przychodzący / 
wychodzący

80 / 160 Mbps

Protokoły
TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, 
NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS

Dysk HDD

Interfejs SATA

Max. ilość dysków 2

Pojemność do 8 TB

Porty

Sieć 1x RJ-45, 10M / 100M / 1000M

Porty USB
1x USB 2.0
1x USB 3.0

Alarm 4 wejścia



1 wyjście

PoE

Interfejs 8x RJ-45. 10M / 100M

Moc do 120 W

Standard IEEE 802.3 af/at

Ogólne

Napięcie zasilania (V) 12 V DC

Pobór mocy (W) do 15 W (bez dysków twardych)

Temperatura pracy (ºC) -10 ~ +55

Wilgotność pracy 10% ~ 90%

Wymiary (mm) 385 x 315 x 52

Waga (kg) około 3 kg

1 Rejestrator - Rejestrator 8-kanałowy NVR, 2xHDD, POE +
Szafa Rack 4 U zamykana na klucz + monitor

24 cale, 

Szt. 1 

2 Dysk Twardy Dysk 4TB, 5400, 3.5", SATA 3.0, WD Szt. 2 

3 Kamera zewnętrzna w obudowie
wandaloodpornej 

I(2.8mm) - Kamera IP tulejowa, IR, zew. IP67 w
obudowie wandaloodpornej 8Mpx 

4 szt 

4 Puszka hermetyczna na słupowa IP67- Puszka przyłączeniowa do kamer 4 szt 

5 Uchwyt Uchwyt montażowy nasłupowy do kamer 4 szt 

6 Przewód Żelowany czteroparowy 150 mb 

7 Rura osłonowa Dvk 50 40mb 

3.SPRZĘT
 Ogólne zasady podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 

4.TRANSPORT 
 Ogólne zasady podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogramu robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane. 
5.1. Zakres rob  ót obj  ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie montażu elementów składowych systemu monitoringu. 
5.1.1. Montaż elementów składowych systemu 
− Wszystkie urządzenia należy instalować zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami 
montażowymi producentów. 
− Obudowy kamer, należy montować za pomocą uchwytów posiadających certyfikaty . 
− Po zakończeniu czynności montażowych należy dokonać uruchomienia wszystkich 
urządzeń oraz odpowiedniej kalibracji i konfiguracji systemu w celu uzyskania 
optymalnych parametrów pracy. 
− Projekt nie dopuszcza stosowania rozwiązań „rzemieślniczych” tzn. takich w których 
poszczególne elementy punktu obserwacyjnego (kamera, obudowa ze wszelkimi 



wzmocnieniami, wysięgnik z mocowaniem) nie są wytworzone przez jednego 
producenta i testowane jako całość. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
− Celem kontroli jest stwierdzenie założonej jakości wykonywanych robót. 
− Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów na 
budowie w celu wykazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych 
materiałów i realizacji robot zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymogami 
SST. 
− Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
nadzoru o terminie badania. 
− Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań i protokoły 
pomiarów do akceptacji Inspektora nadzoru. 
− Wykonawca powiadamia na piśmie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 
Inspektora nadzoru. 
− Kontrola jakości wykonania prac przy wykonaniu montażu kamer i obiektywów 
polega na sprawdzeniu właściwego zamontowania kamer na wspornikach i 
wysięgnikach, szczelności wykonania podłączeń kamer zewnętrznych, poprawności 
montażu pod względem mechanicznym (pewność mocowań, precyzja działania 
elementówmechanicznych). 
Sprawdzeniu podlega też zastosowanie kamer i obiektywów na zgodność z 
dokumentacją projektową. 
− Kontrola jakości prac przy wykonaniu montażu i uruchomieniu rejestratora 
cyfrowego polega na sprawdzeniu podłączenia kamer i innych elementów systemu, 
sprawdzeniu działania zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, transmisji 
sygnałów zasilających i wizyjnych do poszczególnych urządzeń, prawidłowości 
oprogramowania systemu zgodnie z dokumentacją projektową oraz uwagami 
użytkownika, prawidłowości rejestrowania i odtwarzania obrazów, współpracy 
rejestratora z komputerem stanowiska monitorowania. 
− Przedstawiony do odbioru system monitoringu wizyjnego należy uznać za wykonany 
zgodnie z wymaganiami ST, jeżeli określone w specyfikacji i dokumentacji systemu 
sprawdzenia dały dodatni wynik. 
− Elementy systemu, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę
ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 

7. PRÓBY MONTAŻOWE 
Ogólne zasady prób montażowych podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 

8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Ogólne zasady dostarczenia dokumentacji powykonawczej podano w „Wymaganiach 
Ogólnych”. 

9. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i przekazania instalacji do eksploatacji podano w 
„Wymaganiach Ogólnych”. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE
− „Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. 
Część 7: Wytyczne stosowania” - PN-EN 50132-7:2003 
− „Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - 
Część 5: Teletransmisja” - PN-EN 50132-5:2002 
− „Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. 
Część 4-1: Monitory czarno-białe” - PN-EN 50132-4-1:2002 
− „Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - 
Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej” - PN-EN 50132-2-1:2002





SST-1.9 WYPOSAŻENIE
CPV     39150000-8  

1. WSTĘP  

Niniejsza  specyfikacja  określa  parametry  i  wymogi  techniczne  wyposażenia  remontowanych
pomieszczeń I piętra budynku komunalnego w Trzebownisku.

2.MATERIAŁY  

Jakiekolwiek nazwy własne użyte w Specyfikacji Technicznej są tylko przykładami pożądanej przez
Zamawiającego konfiguracji produktów, które spełniają wymogi Zamawiającego. Przez produkt równoważny
Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w
stosunku  do  produktów  wskazanych  (pożądanych)  przez  Zamawiającego.  Składając  ofertę  na  produkt
równoważny Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz
przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne. 
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