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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot sg wymagania
dotyczgce wykonywania i odbioru robot budowlanych dotyczgcych budowy wiaty plenerowej na
dziatce
nr 587/4 w Trzebownisku.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadku matych, prostych robét i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na
trwatos¢ obiektu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z Ustawg ,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami pod pojeciem:
Obiekt budowlany — nalezy rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury;

Budowa — nalezy rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzagdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
Roboty budowlane — nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — nalezy rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — nalezy rozumie¢ przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. Prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.
Dokumentacja budowy — nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym



projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,

a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
podwykonawczymi.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Projektant- nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem
dokumentaciji projektowe;j.

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot

w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5. Wymagania ogdélne dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz. oraz
planem BiOZ.

Przekazana dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymagania Prawa budowlanego w tym
zakresie, zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:
-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzgdzong przez Wykonawce

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu toleranc;i.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione prawidiowymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — Wymagania ogdlne, odnosi sie do
wymagan wspolnych, dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych robot budowlanych
obejmujgcych zakres projektu.

1.6. Przekazywanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7. Dokumentacija projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesé¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym



podziat na dokumentacje projektowg: - dostarczong przez Zamawiajgcego.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robé6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

-utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

-podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

-lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
-$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwoscig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej,
podczas realizacji zakresu prac. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy



w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdwz jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba Ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkdéw umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanychw dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.



2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionychz Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o =zamiarze =zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym staniei gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisbw ruchu drogowegow odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.



Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdwi wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jedli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedgoparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normachi wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowosC¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

+ system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskowi zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn
i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunietei stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli



robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Normg lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
o znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa nha kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementoéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody

i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkow

balneotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczgce czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, dane
dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczgce jakosci



materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat, wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je

przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig za-tgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie

z dokumentacjg projektowg i SST,w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoruo zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigski obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoécig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatdw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi



w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. JeSeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiadaé waSne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagqi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie
doktadnoséci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncow
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez



Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZj),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
8. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke ob
miarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,



» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszelkie polskie i europejskie normy, ktérych tematyka zwigzana jest z danym
zagadnieniem. W przypadku wydania uaktualnienia danej normy rozpatrywane bedzie zawsze
wydanie aktualne, a w przypadku zastgpienia danej normy inng, norma, ktora zastgpita
poprzednig. W przypadku wycofania danej normy bez zastgpienia, Inzynier decydowac bedzie
o przydatnosci takiej normy do wykonywania i odbioru prac.

Dla wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono norm, albo ktérych wtasciwosci uzytkowe,
odnoszace sie do wymaganh podstawowych, roznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych
w ustanowionej normie, podstawg do analizowania bedg aprobaty techniczne opracowane przez
jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 08.11. 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z p6zniejszymi zmianami).

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
Z pOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 1.1
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem nin. szczegolowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych pod fundamentami projektowanej wiaty plenerowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot ziemnych w obiektach budowlanych .

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie:

* Roboty pomiarowe.

* Roboty ziemne koparkami

* Podbudowy z kruszyw, warstwy podsypkowe

*  Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi .
1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru .
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.

1.5. Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja
zawierajgca : rzuty i przekroje obiektéw, plan sytuacyjno-wysokosciowy, sposob zabezpieczenia
wykopow, warunki techniczne badan podtoza gruntowego ,szczegdtowe warunki techniczne
wykonania robét .

Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych
Wykop ptytki — wykop , ktérego gtebokosé¢ jest mniejsza niz 1 m

Wykop sredni — wykop , ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1-3 m
Wykop gteboki — wykop , ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki potozony w miejscu obiektu
kubaturowego

Odkitad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw,

a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem .
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajg z polskich norm , przepiséow
i literatury technicznej oraz Specyfikacji Ogodlne;j .

2. MATERIALY

* Piasek zwykty, piasek uszlachetniany — PN-91/B 06716, PN-91/B 06716/Az1:2001,



* Do wykonania zasypek o ile nie wynika to z uwarunkowan zawartych w projekcie, mozna
stosowaé grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia roslinna. Odpadki materiatéw budowlanych itp. charakteryzujgcy sie co
najmniej:

- max. srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady zawarto w Specyfikacji Technicznej ST-0.

3.2. Sprzet do robét ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopow winien wykazacC sie mozliwoscig
korzystaniem z nastepujgcego sprzetu do :
* odspajania i wydobywania gruntéw ( narzedzia mechaniczne: koparki, spycharki, narzedzia
reczne: taczki, kilofy, wiadra, topaty)
e transportu mas ziemnych ( samochody skrzyniowe lub samowytadowcze)
* sprzetu zageszczajgcego ( ubijaki, ptyty wibracyjne)

Roboty ziemne bedg wykonywane mechanicznie i recznie, a sprzet winien by¢ dobrany
przez Wykonawce w Projekcie Organizacji Robot i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania jak w specyfikaciji ST-0.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, objetosci , zatadunku, odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna
by¢ dostosowana ponadto do wydajnos$ci sprzetu do urabiania i wbudowywania gruntu (materiatu) .

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy dotyczgcej dodatkowej zaptaty za transport , o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasad jak w specyfikacji ST-0.

5.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy:

* sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych z danymi zawartymi w projekcie . W trakcie wykonywania
wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych

* wyznaczy¢ kontury robét ziemnych pod fundamenty

* tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania . RoOznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.

* uzupetni¢ wykopy pod przepusty gruntem nosnym o odpowiednim stopniu zageszczenia,
tj. pospotka. (szczegodtowe informacje w SST-9.3)



5.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.

* wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu

* warstwa gruntu o gr.30 cm- nad projektowanym poziomem posadowienia (humus) powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu

* w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu za zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.4. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania dotyczgce
wartosci wskaznika zageszczenia Is 0,97-1,0.
acjg geologiczng i stanem faktycznym osiggniecia warstwy nosnej pod nadzorem geologa.

5.5.Wykonanie wykopdéw pod fundamenty obiektéw budowlanych objetych inwestycja

Wszystkie powierzchnie elementéw Zzelbetowych stykajgce sie z gruntem, nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢, poprzez wykonanie dwuwarstwowej powtoki bitumiczne;j.

W czasie wykonywania wykopdéw fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem
wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia sie
podtoza warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastgpi¢ warstwg chudego betonu.
Zabrania sie odprowadzania wody opadowej do wykopdéw. Do robét fundamentowych mozna
przystgpi¢ dopiero po odbiorze przez uprawnionego geologa podfoza pod fundamenty - co
powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku budowy. Je$li parametry
gruntu bedg odbiega¢ od zatozonych nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podfoza i ewentualnie wymieni¢
grunt na pospotke o 1:>0.97 do warstwy gruntow nosnych. W przypadku pojawienia sie wod
gruntowych podczas wykonywania wykopdw, nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu poprzez
studnie lub igtofiltry.

Podczas uzytkowania obiektow nalezy zapewni¢ odprowadzanie wod opadowych z potaci
dachowej poza obszar, na ktérym znajduje sie budynek. Zabrania sie odprowadzania do gruntu
jakichkolwiek wod w bezposrednim otoczeniu obiektow budowlanych.

5.6. Roboty ziemne dotyczace instalacji elektrycznych

Przed przystgpieniem do robot ziemnych trase kabli elektrycznych nalezy wytyczyc
geodezyjnie zgodnie z dokumentacjg techniczng. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-
89/8836-02.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy
recznie wykonac tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej. Nalezy rowniez zawiadomié
uzytkownikowi istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot w poblizu uzbrojenia.

Na catej dtugosci projektowanych kabli przewidziano wykonanie wykopow ciggtych
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Projektowang o$ kanatu
nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikow. Jezeli woda gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu nalezy
dokonaé odwodnienia wykopow. Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié¢
na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o okoto 5 cm a w gruntach nawodnionych o okoto
20cm. Przy wykopach mechanicznych spod wykopu pozostawia sie na poziomie okoto 20 cm
wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej
projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementow
dennych rurociggu.

Wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Podsypka pod przewody z tworzyw sztucznych
powinna by¢ wykonana z piasku odpowiednio zageszczonego (Is>0.96) oraz obsypka rur
keramzytem izolacyjny. Grubos¢ podsypki piaskowej powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm
a nadsypki co najmniej 20 cm ponad wierzch rury. Na keramzycie utozy¢ folie budowlang gr.
o0.6mm. Nalezy zwrdoci¢é uwage na to, aby podsypka piaskowa pod przewodami nie zostata



rozmyta, spulchniona lub zmarznieta. Podsypka powinna by¢ tak wyprofilowana, aby rura
spoczywata na niej jedng czwartg swojej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci — jak w specyfikacji ST-0

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robo6t ziemnych oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja,

* prawidtowos¢ wytyczenia,

* rodzaji stan gruntu,

* wymiary wykopow,

* stan zageszczenia podtoza.

W czasie kontroli nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na:
* sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,
» zapewnienie stateczno$ci $cian wykopu,
* odwodnienia wykopdw w czasie wykonywania robot ziemnych i po ich zakonczeniu ,
* zageszczenie zasypanego wykopu .

Sprawdzanie punktow wysokosciowych nalezy przeprowadzac¢ niwelatorem, natomiast
lokalizacje budynkéw lub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdza¢ tasmg i pomiarem
niwelacyjnym z doktadnoscig do 5 mm, na kazdym obiekcie oddzielnie.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnywalne z wymaganiami przedstawionymi w projekcie.
Kontrole wymiaréw wykopow nalezy przeprowadza¢é metodami geodezyjnymi w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych np. zatamania profilu podtuznego lub zmiany ksztattu, przy czym powinny byé
nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych
i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktdry zostanie
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0.
Jednostka podlegajgca obmiarowi jest :
* 1 m3 objetosci wykopanego gruntu .
* 1 m3 objetosci wykonanej wymiany gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 .0gdlne zasady jak w specyfikacji ST-0.

Wykopy fundamentowe wymagajg komisyjnego odbioru przez konstruktora i geologa.
Odbidr czesciowy robot nalezy przeprowadzaé w przypadku robdt ulegajacych zakryciu (np.
przygotowanie terenu, podioze gruntowe pod fundamenty konstrukcji, zageszczenie
poszczegdlnych warstw gruntu itp.) przed przystgpieniem do nastepnej fazy robdt,
uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robot poprzednio wykonanych w terminach pozniejszych.
Odbioru nalezy dokonywac¢ w oparciu o wyniki odpowiednich badan i kontroli. Odbiér kohcowy
robét ziemnych powinien zostaé przeprowadzony po ich zakohczeniu i powinien by¢ dokonywany
na podstawie dokumentacji projektowej, tgcznie z protokotami z odbioréow czesciowych i oceng
aktualnego stanu wykonywanych robot. Jesli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory
czesciowe robét oraz odbiér kohcowy wykazujg, ze zostaty spetnione wymagania okreslone
w projekcie i Polskiej Normie, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Roboty, ktére zostaty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami
nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Roboty, ktére po




wykonaniu poprawek bedg nadal wykazywaty brak zgodnosci z wymaganiami nalezy oceni¢ pod
wzgledem bezpieczenstwa, konstrukcji, trwatosci i jakosci albo dokonac ich rozbiorki, a nastepnie
wykona¢ ponownie albo uzna¢ za majgce obnizong jakos¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla
konstrukcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-B-06050:1999 Geotechnika.Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. .

*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane .Okreslenia .Symbole.Podziat i opis gruntow.

*  PN-B-02481:1999 Geotechnika.Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

* BN-7/8931-12 Oznaczenie wskaznika zgeszczenia gruntow.



SST -1.2 BETONOWANIE
CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
opracowaniem.

1.4.0OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do wykonania faw i stép fundamentowych wiaty wykorzystano beton C25/30. Podbudowy
betonowe wykona¢ z betonu C8/10m, wylewki z betonu C16/20, zbrojenie posadzki siatkg stalowg
fi10 co 25cm.

3. SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
* llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze
otoczenia + 30°C



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

*Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

*  Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowacC zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,
* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢é 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oswietlenia  zapewniajgcego  prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Pobranie prébek i badanie
* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi ws2ystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

5.4. Wykarnczanie powierzchni betonu

Roéwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh i nie mie¢-ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

* peknigcia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni



odpowiedniej sciany,
* réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemi¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢
i uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez pekniec i poréw.

* wyrébwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.5. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 - 1 m® wykonanej konstrukgji.
B.04.02.00 -Im*® wykonanego podbetonu
8.0DBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete opracowaniem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



SST -1.3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
CPV 45223200-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji bedgcych czescig inwestycji zwigzanej
z budowg wiaty plenerowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i zainstalowaniem na obiekcie konstrukcji drewnianych i obejmuja:

- dostarczenie materiatow (doniesienie lub dowiezienie z miejsca sktadowania),

- wymierzenie robdt,

- przygotowanie drewna,

- ufozenie i montaz elementu drewnianego.

Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentac;ji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskim normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST-0.

Drewno - to surowiec otrzymywany ze Scietych drzew i formowany przez obrébke w réznego
rodzaju sortymenty

Impregnacja - nasycanie drewna srodkami zabezpieczajgcymi drewno przez owadami, grzybami
czy ogniem.

Impregnacja powinna by¢ ciSnieniowa w autoklawach w Il klasy impregnaciji

Tarcica — jest to sortyment drzewny powstaty w wyniku przetarcia drewna okragtego w sposéb
indywidualny badz grupowy (decyduje liczba réwnoczesnie pracujgcych pit) na pilarkach:
ramowych (trakach), tasmowych bagdz tarczowych.

Korozja biologiczna drewna — oznacza rézne formy niszczenia elementéw drewnianych wywotane
dziataniem organizmoéw zywych, tzw. szkodnikéw biologicznych. Korozje biologiczng drewna
mozna podzieli¢ na gnicie i destrukcje zwigzang z dziatalno$cig owaddéw szkodnikéw drewna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST-0. Drewno musi spetnia¢ wymagania
okreslone w normie PN-B — 03150 zakresie wytrzymatosciowym oraz odpowiada¢ wymogom
kwalifikacji wizualnej wg normy PN-EN518 lub PN-82/D-94021

2.2. Materiaty do wykonania robét
Materiatami uzytymi na konstrukcje wiaty jest drewno sosny i jodty. Drewno w stanie powietrzno

suchym, zaimpregnowane srodkiem owado i grzybobdjczym oraz ogniochronnym.

Legary drewniane — impregnowane krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il.

Podloga z deski tarasowej C24 45/120 gr 4,5cm,

Stupy konstrukcji nosnej o przekroju 20cm x 20cm — krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone
klasa Il,strugane, impregnowane, lakierowane.

Ptatwie o przekroju 20cm x 20cm — krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa ll,strugane,
impregnowane, lakierowane.



Krokwie z kantéwki o przekroju 7cm x 16.5cm

Wiezba dachowa z tarcicy nasyconej o rozpietosci 8,8m- — krawedziaki iglaste wymiarowe
nasycone klasa Il, impregnowane, lakierowane, deski iglaste strugane jednostronnie klasa II,
grubosci 25 mm impregnowane, lakierowane.

Miecze i zastrzaly — krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa IlI, impregnowane,
lakierowane,strugane. Miecze 20cm x 20cm.

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej — deski iglaste strugane jednostronnie klasa Il,
grubosci 25mm, impregnowane.

2.3 Ochrona drewna przed korozjg biologiczng

Impregnacja drewna impregnatami gteboko openetrujgcymi kooloryzujgcymi x1 i dodtakowo
zabezpieczenie przed dziataniem warunkéw atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym.
a) Ochrona drewna przed gniciem

Drewno zabezpiecza sie przed zagrzybieniem przez impregnacje. Konstrukcje znajdujgce sie na
otwartym powietrzu powinny by¢ impregnowane metodg impregnacji ci$nieniowo-prozniowej
w autoklawach w kat impregnaciji lll.

Kazdy $rodek zabezpieczajgcy drewno powinien mie¢ m.in. nastepujgce witasciwosci:

- wysokg toksycznos¢ (site niszczenia) w stosunku do organizméw niszczacych drewno (grzybni,
owocnikéw),

- trwatos¢ utrzymania sie w drewnie, tzn. mozliwo$s¢ nieulatniania sie w powietrzu

i niewyptukiwania sie w wodzie,

- zdolnos¢ mozliwie gtebokiego wnikania w drewno,

- nieszkodliwo$¢ dziatania na samo drewno, na inne materiaty jak metal (Sruby, gwozdzie, okucia),
- nieszkodliwos$¢ dla ludzi,

- nie powinien wydziela¢ przykrego zapachu.

Do impregnacji poreczy drewnianych mogg byé tylko stosowane $rodki nie barwigce i nie
brudzgce. Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem nalezy wykonywaé wg wskazowek
zawartych w instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu $rodkami chemicznymi
drewna budowlanego przed zagrzybieniem.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0

3.2.Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robot stosowaé sprzet reczny i mechaniczny do obrébki drewna i stali.

4. TRANSPORT

4.1.0gdIne wymagania dotyczgce transportu
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST-0

4.2.Transport materiatow

Transport elementéw drewnianej konstrukcji z miejsca wytworzenia na plac budowy powinien
odbywac sie dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Transport materiatbw moze by¢ wykonany
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.

Wszystkie elementy drewniane wykonujemy w warsztacie. Montaz przeprowadzi¢ nalezy na
obiekcie,ktérego element one stanowia.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0

6.2. Kontrola jako$ci wykonania

Kontrola jakosci wykonania robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej konstrukcji
drewnianej z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg Specyfikacjg Techniczng. Kontroli i sprawdzeniu
podlegajg:wymiary  poszczegdlnych elementéw konstrukcji drewnianej, prostoliniowosc¢
poszczegolnych elementéw konstrukcji nos$nej, dopasowanie poszczegdlinych elementéw
konstrukcji drewniane;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szesScienny) konstrukcji ram z belek iglastych.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr szescienny) konstrukcji poktadu z bali iglastych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.

8.2. Zasady odbioru robét

Odbidr robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej, sprawdzeniu
dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Wg uzgodnien z Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-EN-338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatos$ci.

3. PN-76/0-04906 Srodki ochrony drewna. Ogéine wymagania i badania

4. PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

6. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdélnego przeznaczenia.

7. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania

| badania.

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym.
9. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

10. PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokgtnym.

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

12. PN-H-93460-03 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze
stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa.

13. PN-M-82503 Wkret do drewna ze tbem stozkowym.

14. PN-B-03150 Konstrukcje drewniane

15. PN-82-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana



Inne dokumenty i instrukcje

1. Czajnik M. i in.: ,Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie”, Arkady, Warszawa 1970.

2. ,Instrukcja o odgrzybianiu drewna budowlanego i odgrzybianiu budynkéw”, MGK, Warszawa
1969.

3. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

- ,Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego”. ITB,
1967.

- ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi: Wymagania i
badania”. ITB, 1998.



SST-1.4 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
CPV 45261100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem nin. szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie- WIATA PLENEROWA
montaz wiezby dachowej w tym:

* montaz stupéw drewnianych

* montaz ptatwi

* montaz krokwi

* montaz stezen — mieczy

* obicie konstrukcji deskami

* pokrycie gontem bitumicznym

1.4.0g06lne podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru .
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.

2. MATERIALY

* Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowaé zgodnie
z instrukcjg ITB- Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

* Dla robét wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice nasycona.

Wymagania ogolne

a) drewno uzyte do konstrukgciji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych

b) konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub swierkowej Drobne
elementy konstrukcyjne w postaci, wkladek, kotkow, klockow, ptytek itp. powinny by¢ z drewna
twardego - debowego akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach



W  konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno nastepujgcych klas jakosci,
charakteryzujgcych sie wytrzymatoscig na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna
sortowana wytrzymatosciowo metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z
wymienionych klas, jezeli jej wytrzymatosé charakterystyczna na zginanie i modut sprezystosci
beda nie mniejsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié:

a) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wiecej niz 20% b/ dla konstrukcji na
otwartym powietrzu - nie wiecej niz 23%,

b) dla konstrukgciji klejonych - nie wiecej niz 15%,

Klasa drewna, z jakiego nalezy wykona¢ poszczegdlne elementy nosne konstrukcji
z drewna powinna by¢ podana na rysunkach roboczych w dokumentac;ji techniczne;j.

Wymagania ogodlne dotyczgce zabezpieczen konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwaltym nawilgoceniem we
wszystkich fazach ich wykonania. Czesci konstrukcji podlegajgcej zabezpieczeniu przed wilgocig
powinny by¢ zaznaczone w dokumentacji technicznej. Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z
drewna stykajgce sie z elementami i czesciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych
materiatow chtongcych wilgo¢ powinny byé zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem
wilgoci z tych materiatow i elementdéw - za pomocg izolacji przeciwwilgociowej

Czesci i elementy budynkéw wykonane z drewna powinny byé zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem (np. w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.)
przez izolacje przeciwwilgociowg lub zastosowanie wlasciwego rozwigzania konstrukcyjnego.
Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.
Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposdb wykonania zabezpieczen przed wilgocig
elementéw i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych materiatéw
budowlanych oraz warunkow $rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie
eksploatowana Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed
zawilgoceniem powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku -powinny by¢
dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi nie moze powodowaé zanieczyszczenia powietrza substancjami
szkodliwymi dla zdrowia. Sposéb zabezpieczenia elementdéw konstrukcji z drewna przed ogniem
powinien by¢ okreslony przez dokumentacje. Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub
$wiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczen
chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja biologiczng. Jakosé zabezpieczeh powinna spetnia¢ wymagania okredlone w normie
panstwowej lub w instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczania
elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczng i owadami nie powinny powodowaé
korozji tacznikdw metalowych miejsca podlegajgce specjalnym zabezpieczeniom przed korozja
biologiczna powinny by¢ okreslone w dokumentacji techniczne;j.

2.2. Wymiary i tolerancje wymiarowania w _projektach konstrukcji z drewna

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy doktadno$ci
wykonania, odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wieksza niz 1/200
wymiaru

2.3. taczniki
Przyjete taczniki oraz ich rozmieszczenie w Kkonstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi

budowlanych

powinny spetnia¢c wymogi postawione w dokumentacji technicznej ztgcza na gwozdzie zawarte
w PN_B031150:2000

Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadow:

a) prostokatnego

b) przestawionego



C) w zakosy

W uktadach wbijania gwozdzi wyrdznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegngé¢ wzdtuz
widkien drewna, a rzedy - w poprzek lub ukosnie do widkien drewna. Zastosowane tgczniki
powinny posiadac¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami
w poszczegollnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdinych
materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ sie tak aby
zachowad ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez
producentow.

5.0DBIORY JAKOSCI

5.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe

Odbiory migdzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczegoblnych fragmentdw robét przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie
bedzie dostepu do wykonanych elementéw konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego
odbioru powinien by¢ sporzadzony protokédt w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna
ocena wykonanych robot.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a) zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczng b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz
wymiary elementéw

b) sposdéb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia
w szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone rozstawy krokwi, ptatwi i tat spadki potaci, prawidlowosé
wykonania deskowania wraz z odbojami i wkazami dachowymi

5.2. Odbidr koncowy

a) odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakohczone. Do
odbioru kohcowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

b) dokumentacje techniczng obiektu i robot

c) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatow

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

€) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét

f) pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny
g) odbidr koncowy zakohczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

h) zgodnosc¢ konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi b/ prawidtowosc¢
ksztattéw i gtdwnych wymiardw konstrukcji ¢/ prawidtowos$¢ podparcia konstrukcji na
podporach d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

5.3. Ocena wykonania konstrukgji
Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznaé¢ wykonane roboty za

wiasciwe. Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzeh dato wynik ujemny, nalezy uznaé cato$¢ lub
czes¢ za wykonane niewtasciwie. W razie uznania catosci lub czesci robét za wykonane
niewtasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzoneodstepstwa od postanowienh dokumentacji i warunkéw
technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowlilub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczehstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawionyponownie do odbioru. Konstrukcije nie spetniajgce wymagan
postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie zagrazajg
bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mogg by¢
przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkos¢ ustalong komisyjne dla danego przypadku.



6. OBMIAR ROBOT

- jednostkg obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji,

- jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania,

- jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego ofacenia,

- jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachu,

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne




SST —1.5 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2.Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku tzn.: B.08.01.00 Pokrycie dachu. B.08.02.00 Obrébki blacharskie B.08.03.00
Rynny i rury spustowe.

1.4.0OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine
Wg ST-0.

2.2. Materiaty uzyte w inwestycji

W obiekcie drewnianym rynny o srednicy 100 mm, rury spustowe o srednicy 90mm.
Pokrycie dachéw dachdéwka bitumiczng — gont papowy.

Wywiewki dachowe.

2.3. Laczniki
Do mocowania dachdéwek bitumicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety

ocynkowane wg wskazan producenta materiatdw pokryciowych.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach.
Wymagania ogolne:
* réwnosé powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku
i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,
* podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgiji,
* w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
* laty do wykonania podktadu powinny mieé przekréj min.38x50 mm,




laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na
krokwiach,
rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

5.2. Obroébki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,

5.3. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;.

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dlugosci,

rynny powinny by¢é mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowaé¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢é wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w zigczach
poziomych na zakfad szerokos$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt sg m? lub mb.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza
* badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
* sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy) przeprowadzac¢ za
pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbidr robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

* Odbiodr pokrycia z papy
o sprawdzenie przybicia papy do deskowania
o sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie
i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacigé¢ nad miejscem przyklejenia papy,
o sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw

czesciowych i kohcowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m?2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

* Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
o sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych
o sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian
o sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien
o sprawdzenie szczelnosci potgczeh rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

*  PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

*  PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

*  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

*  PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania
i badania przy odbiorze.

*  PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

*  PN-75/B-12029/A:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe.
Badania.



SST-1.6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN
CPV 45211320-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét z zakresu montazu wiaty plenerowe w Trzebownisku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wyzej wymienionych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg dotyczy prac zwigzanych z niwelacjg
terenu oraz montazu wiaty.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. W celu zapewnienia prawidtowosci prac
zwigzanych z zatozeniem terenu zieleni wskazane jest powotanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.

1.5. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia:

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach muszg miec sprawny sprzet zabezpieczajgcy oraz
srodki ochrony narzgdéw wzroku i stuchu (szczegotowy zakres wyposazenia zapewniajgcego
bezpieczenstwo prowadzonych prac okresla bezposredni przetozony pracownika przed
skierowaniem go do wykonania danego zakresu prac).Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy
nalezy utrzymywaé w statej sprawnosci technicznej. Osoby uzywajgce sprzetu i srodkow
transportu powinny by¢é odpowiedzialne.Kazda grupa robocza powinna posiadaé apteczke
podreczng z wyposazeniem materiatbw opatrunkowych i pierwszej pomocy.Oprécz
bezpieczenstwa osob wykonujgcych ten zakres czynnosci wystepujg zagrozenia dla innych osob
mogacych przebywaé na terenie budowy lub w jego poblizu. Przed przystgpieniem do prac nalezy
wytyczycstrefy zagrozeniaprzebywaniem w nich innych oséb oraz mienia, oznaczy¢ teren tak, aby
wykluczy¢ przebywanie oséb postronnych w strefie zagrozenia.Szczegétowy plan zabezpieczenia
terenu na czas wykonywania prac musi by¢ przeprowadzony w uzgodnieniu z kierownikiem
budowy i innymi osobami odpowiedzialnymi za organizacje pracy w trakcie trwania inwestyc;ji.

1.7. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnoSci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty elementéw matej architektury
i nawierzchni, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujgcg dany

materiat

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normag

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych

normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP wydang

przez upowazniony do tego urzad.

W przypadku materiatow dla ktérych wymagane sg w/w dokumenty, kazdy dostarczony i uzyty do
robot materiat, musi posiadaé taki dokument, okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jego cechy.




2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacii
sa:

* Fundament Zzelbetowy

* Podbudowa z kruszyw — podsypka zwirowo — piaskowa

* Podbudowa betonowa

*  Wylewka betonowa

* Legary drewniane

* Podioga z deski tarasowej

*  Stupy drewniane

* ramy gorne | ptatwie

* Wizba dachowa

* Miecze | zastrzaty

» Deskowanie potaci dachowych

* Pokrycie dachéwkg bitumiczng — gont papowy

*  Wywieki dachowe

e Zabudowa drewniana tylnej sciany wiaty — deski iglaste strugane dwustronnie klasa II,
grubosci 25mm impregnowane, lakierowane (wg dokumentacji projektowe;j).

* Balustrady drewniane przekréj el. 40X150mm (wg dokumentacji projektowe;j).
Drewno C24, stal S235JR

* fawka drewniana,

e trawnik

Trawnik z siewu

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Procentowy udziat poszczegdlnych gatunkdéw w mieszankach zalezy od warunkéw siedliskowych

i przeznaczenia nowozaktadanego trawnika. Gotowa mieszanka winna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosé
kietkowania. Projektowana mieszanka z grupy mieszanek uniwersalnych o sktadzie:

* zycica trwata (Loliumperenne) - 10%,

* kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra ssp. rubra) — 30%,

* wiechlina tgkowa (Poapratensis) — 30%,

» mietlica pospolita (Agrostistenuis) — 30%.

lub podobnej, przy czym zawartos¢ Loliumperenne nie moze przekracza¢30%.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zaleznoéci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce wtasnosci:

- ziemia dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta

korzeniami, chwastami, zasolona lub w inny sposéb zanieczyszczona chemicznie.

Zaleca sie wykonanie analiz glebowych dostarczonej ziemi okreslajgcych podstawowe parametry:
pH, sktad mechaniczny i wtasciwosci fizykochemiczne oraz zasobnosé w sktadniki pokarmowe.

Nawierzchnie i obrzeza
Posadzka wiaty: na gruncie rodzimym warstwa podsypki zwirowo piaskowj oraz podsypki
piaskowej, chudy beton gr. 10cm, wylewka gr. 20cm zbrojona siatkg fi 10 co 25cm , nastepnie
legary drewniane C24 o gr. 15Cm co 50cm, wierzchnia warstwa deska tarasowa C24 45/120 gr.
4 5¢cm.
Parametry posadzki:

— klasa antyposlizgowosci (R13 / Klasa C)

— Ognioodpornos¢ klasy Bfl-s1



—  Woytrzymatos$¢ na obcigzenie do 1400 kg/m2

Obrzeza: na gruncie rodzimym, warstwa podbudowy z spospdtki gr. 30Cm nastpnie z piaska
zageszczonego gr.10cm wierzchnia warstwa z kostki brukowej gr. 6cm. Obrzeza o szer. 100cm.

Wiata

Drewniana wiata w ksztatcie prostokata o wym. 7,8x11,0m.

-powierzchnia uzytkowa — 78,4 m2

- powierzchnia zabudowy — 85,8 m2

- kubatura —477,3 m3

Cechg charakterystyczng wiaty majg by¢ jej elementy konstrukcyjne wykonane

z elementéw drewnianych.

Stupy konstrukcji no$nej zabetonowane badz zakotwione w posadce betonowe;.

Podbitka z deski boazeryjnej, impregnowanej dwukrotnie od strony wewnetrznej.

Pota¢ dachowa o nachyleniu 30st.

Pokrycie dachowe jest wstepnie kryte papg, nastepnie gontem bitumicznym typu SONATA lub
TANGO, na ktére producent udziela 20-letniej gwaranciji.

Malowanie wiaty nastepuje po jej zamontowaniu na kolor uzgodniony z inwestorem. Okap dachu
wysuniety jest poza podstawe 50 cm.

Na czterech scianach wiaty (oprécz pétnocnej) wykonana zostanie drewniana balustrada.
Elementami wyposazenia wiaty jest fawa z oparciem mocowana do tylnej sciany.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0

3.2.Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot stosowaé sprzet reczny i mechaniczny do obrébki drewna i stali.

Roboty zwigzane z wykonywaniem prac ziemnych i agrotechnicznych, prowadzone powinny byc¢
za pomocg koparek podsigbiernych, glebogryzarki recznej spalinowej oraz recznie.

* Ciggnik kotowy 55-63 kW/75-85 KM

* Przyczepa skrzyniowa 3,5 t

* Inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera

4. TRANSPORT
Transport moze sie odbywaé dowolnym srodkiem transportu pod warunkiem, ze nie uszkodzi sie
ani nie pogorszy w czasie transportu przewozonego materiatu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wszystkie elementy drewniane wykonujemy w warsztacie. Montaz przeprowadzi¢ nalezy na
obiekcie, ktorego element one stanowig.

5.1. Prace ziemne i agrotechniczne zwigazane z uprawa gleby

Uwaga: Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B06050.

Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia:

« Scisle ustalié przebieg istniejgcego uzbrojenia w terenie,

* Nie stosowac sprzetu i maszyn bez zgody wiasciciela danej sieci.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé z zachowaniem
szczegollnej ostroznosci i pod nadzorem geodezyjnym i upowaznionego przedstawiciela
wiasciciela danej sieci, zgodnie z warunkami uzgodnien, planem ,bioz” i zasadami BHP.
Plantowanie terenu — formowanie skarp i spadkéw

Prace agrotechniczne

* Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod

obiekty

» Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt zadarniony



* Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll
* Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 51

6. ODBIOR ROBOT

6.1 Odbiér montazu wiaty

Odbidr robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej, sprawdzeniu
dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie wykonania robaot.

6.2 Odbidr prac agrotechnicznych

Kontrola polega na sprawdzeniu jakosci wyréwnania warstwy rodzimej; jakosci przywiezionej ziemi
urodzajnej.Kontrola grubosci warstwy ziemi zgodnie z przedmiarem robat.

6.3 Odbioér zaktadania trawnikdw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

* parametrow ziemi urodzajnej z kontrolg grubosci warstwy rozscielone;j
* prawidtowos$ci uwatowania terenu

* kontroli prawidtowego wysiewu i wschodu nasion traw

Obmiar wykonany w m2 dla trawnikow.

6.4 Odbiér nawierzchni i obrzezy
Kontrola prawidtowosci zatozenia obrzezy — powinny by¢ utozone réwno

i mocno zakotwione.
6.5 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodno$ci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty elementéw mate;j

architektury i nawierzchni, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujgcg dany materiat

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normag

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobdéw nie objetych normami

i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP wydang

przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatow dla ktérych wymagane sg w/w dokumenty, kazdy dostarczony i uzyty do
robét materiat, musi posiadac¢ taki dokument okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jego cechy.
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie uznanymi regutami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami.Uzyte materialy muszg posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczeniedo obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W stosunku do urzadzen placu zabaw, ich montazu oraz zagospodarowania strefy minimalnej
wymaga sie spetnienia wymagan norm PN-1176-1...-7, PN-1177.

Deklarowana przez producenta wysokos¢ swobodnego upadku nie moze przekroczy¢ wysokosSci
maksymalnej dla danego rodzaju nawierzchni terenu.

Zaleca sie przeprowadzanie regularnych przeglagdow w okresie uzytkowania zgodnie wymaganiami
PN-EN 1176-1



SST-1.7 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
CPV 45311200-2

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej dla
wiaty plenerowej

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot elektrycznych i obejmujg
wykonanie kompletnejinstalacji elektrycznej w obiekcie szczegétowo opisanej w projekcie
budowlano-wykonawczym.

2.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ézabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Materiaty nalezy uktadac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych  nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢robot i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetniaéwymagania przepisow ruchu drogowego.

4. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych
zrodtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciemich dostawy.W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego zrodta.Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inspektora.

Materiaty:

- Rozdzielnie

Tablice rozdzielcze RB Il klasa odpornosci wg rysunkéw szczegotowych w Dokumentacji
projektowej.

-Licznik enerqii

Liczniki wykonac wg rysunkow szczegotowych w Dokumentacji projektowe;.

- Oprawy o$wietleniowe

Oprawa oswietleniowa, plafon, zewnetrzna (wg przedmiaru)

- Rury windurowe

Rury windurowe (wg przedmiaru)

Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS20, ztaczka kopensacyjna do rur
elektorinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL20

- Przewody

Przwody kabelkowe wciggane do rur | w kanaty zamkniete, rury przekrdj do 7,5mm2, przewdd
YDY 3x1,5mm2 (wg przedmiaru)

5. WYKONYWANI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” 5.




- Okreslenia podstawowe.

Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewoddéw i miejsc punktéw gniazd, wytgcznikow,
opraw itp.

Podtoze — mur, tynk, beton, na ktérych uktadane sg przewody.

Punkt oswietleniowy — oprawa oswietleniowa jarzeniowa lub Zzarowa.

- Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi

instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodéw przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

- Wykonanie tablic — wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi Dokumentaciji

projektowej i zamontowac zgodnie z jej zaleceniami.

- Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych 230 — wykonaé przewodami YDYp o przekroju
zytzgodnie z projektem. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar dtugosci
niezbedny do wykonania podtgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy od przewodow
fazowych. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na
Scianach w sposob trwaty i po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

- Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych

gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty

oprawy os$wietleniowe montowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektows.

6. KONSTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne”

7. PROBY MONTAZOWE

Po zakohczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary:
pomiar rezystanciji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
-pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem
neutralnym lub uziemiajgcym dla instalacji 220 V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 MQ.

-pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze by¢ mniejszy
od 1,0 MQ. Z préb montazowych nalezy sporzgdzié¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

Podstawg odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujgce:

punkty Swietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem w gniazdach wtyczkowych
przewody sg doktadnie dotgczone do wiasciwych zaciskow

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

8.1 Odbiory miedzyoperacyjne

— powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.

Odbiorom tym powinny podlegac¢:

osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oswietleniowe , utozone rury, listwy, korytka przed
wciggnieciem przewodow instalacja przed zatgczeniem pod napieciem

8.2 Odbidr kohcowy

Do odbioru kohcowego wykonanych robét Wykonawca powinien przedtozy¢:

aktualng dokumentacje powykonawczg , protokoty préb montazowych , odwiadczenie Wykonawcy
0 zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacii .

Komisja odbioru koncowego:

- bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

- bada protokoty odbiorcow czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

- bada zaswiadczenia o jakosci materiatdw i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne wniosKi i
uwagi

- bada i akceptuje protokoty prob montazowych

- dokonuje prob i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie

- ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

- spisuje protokdt odbiorczy




9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogodlnego przeznaczenia do ukfadania
na state. Ogélne wymagania i badania.
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania
na state. Przewody Ptaskie.
PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe
PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. I1zolacja elektryczna, wymagania i badania
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektryczny




SST-1.8 SYSTM MONITORINGU
CPV 45312200-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru systemu monitoringu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wyzej wymienionych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg dotyczy prac zwigzanych z wykonaniem
systemu monitoringu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. W celu zapewnienia prawidtowosci prac
zwigzanych z zatozeniem terenu zieleni wskazane jest powotanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

System monitoringu zbudowaé w oparciu o 4 kamery montowane na stupach oswietleniowych.
System archiwizacji wykona¢ w oparciu o rejestrator min 8 kanalowy zlokalizowany w
zlokalizowanym na dziatce budynku gminnym.

1) Zasilanie

Zasilanie kamer w technologii POE

2) Komunikacja

Komunikacje pomiedzy kamerami a rejestratorem wykona¢ przewodem czteroparowym
zelowanym (ok 150 mb).

3) Kamery

Kamery montowa¢ na stupach oswietleniowych Stosowaé¢ kamery o parametrach nie
gorszych niz:

Cechy szczegolne:

e rozdzielczos¢ 8 MPix,

obiektyw o statej ogniskowej 2.8 mm / 98°,

e kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

e rownomierne o$wietlenie w nocy dzieki technologii EXIR:IR do 50 m,

¢ inteligentna analiza (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargniecia),
e obstugiwane karty mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemnoéci do 128 GB,
e obstuga trzech strumieni,

e sprzetowy WDR: 120 dB,

¢ funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR, BLC,

e obszar zainteresowan ROI,

e dostep przez Hik-Connect,

o funkcja ANR,



¢ klasa szczelnosci obudowy IP67, obudowa wandaloodporma

e zasilanie DC 12 V lubPoE (802.3af).

4) Rejestracja

Archiwizacje zrealizowaé poprzez rejestrator wyposazony w dwa dyski twarde zapewniajgce
dwu tygodniowg archiwizacje zapisu. Rejestrator montowac¢ w nasciennej, zamykanej szafie

rack 4U

zamykanej na klucz zlokalizowanej wewnatrz budynku gminnym w miejscu

wskazanym przez Inwestora. Zasilanie rejestratora wykonac jako state z rozdzielni w budynku
kablem YDY 3x 2.5 mm o dlugosci ok 25 m ukfadanym w listwie natynkowej. Nalezy
przewidzie¢ nascienny montaz monitora (min 24 cale) do przegladania zapisu monitoringu.

Minimalne parametry rejestratora.

Wejscia video / audio
llo$¢ wejs¢ video
Obstugiwane typy kamer
llos¢ wejsé audio
Wyijscia video / audio

Wyjécia video

HDMI / VGA

Rozdzielczo$¢ nagrywania
Wyjscie audio
Format kodowania

Odtwarzanie synchroniczne

Zarzadzanie siecig

Bitrate przychodzacy /
wychodzacy

Protokoty

Dysk HDD
Interfejs

Max. ilo$¢ dyskow
Pojemnosc¢

Porty

Sie¢

Porty USB

Alarm

8
P
1 (RCA - 2.0 Vp-p, 1 kOhm)

1x HDMI
1x VGA

HDMI: 4K 3840x2160/30Hz, 2K 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60
Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz,
1024x768/60 Hz

VGA: 1920x1080/60 Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz,
1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz

8MP / 6MP / 5SMP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA/ 4CIF
/ DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

1 (RCA - liniowe, 1 kOhm)
H.265 / H.264 / H.264+ | MPEG4

2 kanaty w rozdzielczosci 4K
8 kanatéw w rozdzielczosci 1080p

80 /160 Mbps
TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,
NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS

SATA

do 8TB

1x RJ-45, 10M / 100M / 1000M

1x USB 2.0
1x USB 3.0

4 wejscia



1 wyjscie

PoE

Interfejs 8x RJ-45. 10M / 100M

Moc do 120 W

Standard IEEE 802.3 af/at

Ogodlne

Napiecie zasilania (V) 12V DC

Pobdr mocy (W) do 15 W (bez dyskow twardych)

Temperatura pracy (°C) -10 ~ +55

Wilgotnosc¢ pracy 10% ~ 90%

Wymiary (mm) 385 x 315 x 52

Waga (kg) okoto 3 kg
1 Rejestrator - Rejestrator 8-kanatowy NVR, 2xHDD, POE + | Szt. 1

Szafa Rack 4 U zamykana na klucz + monitor
24 cale,
2 Dysk Twardy Dysk 4TB, 5400, 3.5", SATA 3.0, WD Szt. 2
Kamera zewnetrzna w obudowie [(2.8mm) - Kamera IP tulejowa, IR, zew. IP67 w | 4 szt
wandaloodpornej obudowie wandaloodpornej 8Mpx
4 Puszka hermetyczna na stupowa IP67- Puszka przytgczeniowa do kamer 4 szt
5 Uchwyt Uchwyt montazowy nastupowy do kamer 4 szt
6 Przewod Zelowany czteroparowy 150 mb
7 Rura ostonowa Dvk 50 40mb
3.SPRZET

Ogodlne zasady podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”.

4. TRANSPORT
Ogodlne zasady podano w ,Wymaganiach Ogadlnych”.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogramu robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane.
5.1. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie montazu elementow sktadowych systemu monitoringu.

5.1.1. Montaz elementdéw sktadowych systemu

- Wszystkie urzgdzenia nalezy instalowac zgodnie ze szczegotowymi instrukcjami
montazowymi producentow.

— Obudowy kamer, nalezy montowac¢ za pomocg uchwytow posiadajgcych certyfikaty .
- Po zakonczeniu czynnosci montazowych nalezy dokona¢ uruchomienia wszystkich
urzgdzen oraz odpowiedniej kalibracji i konfiguracji systemu w celu uzyskania
optymalnych parametréw pracy.

- Projekt nie dopuszcza stosowania rozwigzan ,rzemiesiniczych” tzn. takich w ktérych
poszczegolne elementy punktu obserwacyjnego (kamera, obudowa ze wszelkimi




wzmochnieniami, wysiegnik z mocowaniem) nie sg wytworzone przez jednego
producenta i testowane jako catosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Celem kontroli jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonywanych robot.

- Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na
budowie w celu wykazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych
materiatéw i realizacji robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami
SST.

— Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o terminie badania.

- Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawi na piémie wyniki badan i protokoty
pomiaréw do akceptacji Inspektora nadzoru.

- Wykonawca powiadamia na pismie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora nadzoru.

- Kontrola jakosci wykonania prac przy wykonaniu montazu kamer i obiektywéw
polega na sprawdzeniu wtasciwego zamontowania kamer na wspornikach i
wysiegnikach, szczelnosci wykonania podtgczen kamer zewnetrznych, poprawnosci
montazu pod wzgledem mechanicznym (pewno$¢ mocowan, precyzja dziatania
elementéwmechanicznych).

Sprawdzeniu podlega tez zastosowanie kamer i obiektywdw na zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows.

— Kontrola jakosci prac przy wykonaniu montazu i uruchomieniu rejestratora
cyfrowego polega na sprawdzeniu podtgczenia kamer i innych elementéw systemu,
sprawdzeniu dziatania zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, transmisji
sygnatow zasilajgcych i wizyjnych do poszczegdlnych urzadzen, prawidtowosci
oprogramowania systemu zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz uwagami
uzytkownika, prawidtowos$ci rejestrowania i odtwarzania obrazéw, wspotpracy
rejestratora z komputerem stanowiska monitorowania.

- Przedstawiony do odbioru system monitoringu wizyjnego nalezy uzna¢ za wykonany
zgodnie z wymaganiami ST, jezeli okreslone w specyfikacji i dokumentacji systemu
sprawdzenia daty dodatni wynik.

— Elementy systemu, ktére w wyniku przeprowadzonych badanh otrzymaty ocene
ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. PROBY MONTAZOWE
Ogodlne zasady préb montazowych podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”.

8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Ogodlne zasady dostarczenia dokumentacji powykonawczej podano w ,Wymaganiach
Ogdlnych”.

9. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i przekazania instalacji do eksploatacji podano w
,Wymaganiach Ogdélnych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania” - PN-EN 50132-7:2003

- ,Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes¢ 5: Teletransmisja” - PN-EN 50132-5:2002

- ,Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czesc¢ 4-1: Monitory czarno-biate” - PN-EN 50132-4-1:2002

- ,Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes$c¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej” - PN-EN 50132-2-1:2002






SST-1.9 WYPOSAZENIE
CPV 39150000-8

1. WSTEP

Niniejsza specyfikacja okresla parametry i wymogi techniczne wyposazenia remontowanych
pomieszczen | pietra budynku komunalnego w Trzebownisku.

2.MATERIALY

Jakiekolwiek nazwy wtasne uzyte w Specyfikacji Technicznej sg tylko przyktadami pozgdanej przez
Zamawiajgcego konfiguracji produktow, ktére spetniajg wymogi Zamawiajgcego. Przez produkt rownowazny
Zamawiajgcy rozumie produkt o parametrach i standardach jakosciowych takich samych bgdz lepszych w
stosunku do produktéw wskazanych (pozgdanych) przez Zamawiajgcego. Skiadajgc oferte na produkt
réownowazny Wykonawca bedzie zobowigzany wskaza¢ nazwe sprzetu (typ, producenta), ktéry oferuje oraz
przedstawi¢ w ofercie doktadny opis techniczny oferowanych zamiennikéw, podajac ich parametry techniczne.

+  RAMPA PODJAZDOWA SKLADANA

Wymiary: 228 cm x 28,5 cm x 5 cm (Dlug/Szer/Wys)
tadownosc: 340 kg (kazda)
Dlugosc: 228 cm
Dlugosc po ztozeniu: 115 cm
Szerokosc najazdu: 28,5 cm
Materiat: Aluminium
Waga: okoto 7 kg (kazda)

2260 mm

300 mm

Opracowanie: mgr inz. Piotr Jasinski
PDK/0118/PWOE/07



