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NAZWY | KODY CPV

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowe]j w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdw i kolei podziemnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggédw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Dane ogolne

Inwestorem przedsiewziecia pn. ,Budowa miejsc postojowych na osiedlu Widok
i naosiedlu tuzyckim w Swiebodzinie” jest Gmina Swiebodzin - Urzad Miejski
w Swiebodzinie ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin. Niniejszy program funkcjonalno-
uzytkowy pozwala okresli¢é wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru

i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

1.1.1. Przewidywany zakres inwestycji

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz
robét budowlanych dla zadania polegajgcego na utwardzeniu dziatek budowlanych
nr222/39 222/46 obreb 0001

W ramach zadania planuje sie realizacje utwardzenia terenu pod miejsca postojowe
o szerokosci 5,0m wraz z budowg utwardzenia pod jezdnie manewrowg o szerokosci 5,0 m
oraz budowg schodéw terenowych w ramach wykonania utwardzania terenu na dziatkach
budowlanych 222/46 oraz 222/39 obreb 0001, a takze wykonanie zjazdu z ul. Osiedle Widok
wraz z korektg przebiegu chodnika oraz budowg opaski. Dodatkowo w ramach zadania
konieczna bedzie przebudowa istniejgcego oswietlenia terenu oraz zabezpieczenie istniejgcej

skarpy geowtdkning.

1.1.2. Lokalizacja przedmiotu zamoéwienia
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowoéci Swiebodzin w wojewddztwie lubuskim
w powiecie $wiebodzinskim. Planowana inwestycja obejmuje dziatke nr 222/39 i 222/46
obreb 0001 oraz dziatke nr 222/41 obreb 0001. Na dziatce 222/39 zlokalizowana jest
istniejgca droga dojazdowa do budynku mieszkalnego o$. Widok 27 A-E.
Numery dziatek wraz z wykazem wtascicieli zostaty przedstawione w postaci

tabelarycznej w punkcie 1.2.1.
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Zrédto: Opracowanie wtasne

1.1.3. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Zamiarem niniejszej inwestycji jest budowa utwardzenia z kostki betonowej
na dziatkach nr 222/39 i 222/46 obreb 0001 oraz wykonaniem zjazdu z drogi gminnej
nr 103655F na dziatce nr 222/41 obreb 0001.

W ramach niniejszego zadania do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przede wszystkim:

a) realizacja prac projektowych polegajacych na sporzadzeniu dokumentacji budowlanej,
dokumentacji wykonawczej, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania wszelkich
niezbednych, ostatecznych lub wykonalnych decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien
i zatwierdzen witasciwych organdéw, podmiotéw lub zarzgdcow terenu/infrastruktury oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji,

b) kompleksowe wykonanie robét budowlanych zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym
PFU, w zatwierdzonych projektach budowlanych oraz pozostatg zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg opracowang przez Wykonawce,

c) wszelkie inne obowigzki wskazane w tresci niniejszego PFU, Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, Umowie oraz pozostatych dokumentach stanowigcych ich integralne

zatgczniki.
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Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych
i kosztéw pdiniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan

technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji.

Zmiany mogace wynikac z optymalizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych przez
Wykonawce na etapie opracowywania dokumentacji wykonawczej nie moga by¢é podstawag

do przedtuzenia czasu na ukorniczenie realizacji niniejszego zadania.

Niniejszy dokument zostat przygotowany na podstawie wstepnej koncepcji, w zwigzku
z powyzszym wszelkie wartosci, parametry i pozostate zatozenia zostang zrewidowane
na etapie przygotowywania i ostatecznego zatwierdzania dokumentacji projektowe;j.
W przypadku wystgpienia rozbieznosci dokumentem regulujgcym w zakresie

wystepujacych réznic bedzie Umowa.

Uznaje sie, iz pojecia, ktdrymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz , powinny”

lub podobne, s3 tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte,

uznaje sie za stanowiace zobowigzanie Wykonawcy.

1.1.4. Zakres przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na:

a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien
oraz przygotowaniu materiatdw do ztozenia wniosku na pozwolenie na budowe/ na
zgtoszenie robdét budowlanych oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia pn.: ,,Budowa miejsc postojowych

na osiedlu Widok i na osiedlu tuzyckim w Swiebodzinie”

W ramach niniejszego opracowania wykonano:

e koncepcje branzy drogowej wskazujgcg mozliwosci techniczne wykonania miejsc
postojowych,

e koncepcje branzy sanitarnej odwodnienia terenu,

e koncepcje branzy elektrycznej dla planowanego oswietlenia drogowego,
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b) wykonaniu robdt budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje

projektowg opracowang przez Wykonawce, STWIORB, zaakceptowane/zatwierdzone

przez Zamawiajgcego oraz odpowiednie przepisy prawa.

1.1.5. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania

i wykonania

Zakres zaméwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajgce prawidtowe

funkcjonowanie nowego obiektu budowlanego.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca

w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty budowlane:

budowe utwardzenia pod miejsca postojowe z kostki betonowej;

budowe utwardzenia pod jezdnie manewrowg z kostki betonowej;

budowe zjazdu z drogi gminnej z kostki betonowej;

budowe schoddéw terenowych;

korekte chodnika;

utozenie  betonowych  elementéw  prefabrykowanych,  ograniczajacych
nawierzchnie takich jak krawezniki;

przebudowe sieci o$wietlenia terenu;

rozbudowe odcinka kanalizacji deszczowej wraz z dwoma wpustami;
zabezpieczenie i/lub przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod
i nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli w tym
wymiana istniejgcych wtazéw i pokryw studni;

wszystkie niezbedne roboty budowlane zapewniajgcych prawidtowe potgczenie
przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejgcymi nie podlegajgcymi
wymianie lub remoncie (np. na styku krawedzi zjazdu z jezdnig);

rozbidrke istniejgcych nawierzchni zagospodarowania terenu,

zdjecie warstwy humusu;

roboty ziemne;

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw

posadowienia;
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e wycinke i karczowanie krzewow kolidujgcych z przedmiotem zamodwienia,
e wyplantowanie terenu i obsianie trawg;
e roboty wykoriczeniowe i porzagdkowe zaréwno na dziatkach objetych inwestycjg

jak i przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot.

W trakcie robét budowlanych Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do

zapewnienia nadzoru autorskiego.

Po wykonaniu robdét budowlanych do Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do:
e przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakoniczenia robét- jesli bedzie wymagane;
e sporzadzenie inwentaryzacji powykonaweczej;
e wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamowienia.

Powyisze, wskazane czynnosci majg charakter ogdlny wskazujgc podstawowe prace
dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego natomiast szczegétowy zakres prac wynika
z zatwierdzonych projektéw budowlanych, projektdw wykonawczych oraz pozyskanych
decyzji realizacyjnych, a takie pozostatych dokumentéw pozyskanych na etapie
opracowywania projektu budowlanego, projektu wykonawczego i dalszych wskazan

niniejszego PFU.

1.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdéwienia

1.2.1. Stan istniejgcy

Isthiejgce zagospodarowanie terenu

Na dziatce 222/39 zlokalizowana jest istniejgca droga dojazdowa do budynku
mieszkalnego os. Widok 27 A-E. Droga dojazdowa posiada nawierzchnie betonowg
o szerokosci do 5,0m obustronnie ograniczong kraweznikiem betonowym wystajgcym na
12 cm wzgledem jezdni, od strony budynku mieszkalnego wzdtuz jezdni przebiega chodnik.

Dziatka 222/46 jest w catosci niezagospodarowana, obecnie parkujg na niej samochody
osobowe.
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Dziatka nr 222/41 stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 103655F. Droga wyposazona

jest w jezdnie o nawierzchni bitumicznej, szerokosci 5,0 m, wzdtuz jednostronnie przebiega

chodnik z kostki betonowej. W miejscu projektowanego zjazdu obecnie znajdujg sie miejsca

postojowe z kostki betonowe;j.

Tereny przeznaczone pod inwestycje w cafosci objete sg zapisami Miejscowego Planu

Zagospodarowania Terenu, ktéry jest dostepny na stronie internetowej pod adresem:

https://swiebodzin.e-mapa.net/ .

Uzbrojenie terenu

W obrebie inwestycji znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna, ktérg stanowia:

- doziemne linie energetyczne,

- oswietlenie drogowe,

- doziemne linie telekomunikacyjne,

- sieé¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Stan wtadania

Ponizej

z opracowanej koncepcji.

przestawiono wykaz

dziatek przewidzianych pod inwestycje,

wynikajacy

Wykaz dziatek:
Lp. | Nrdziatki | Obreb Klaso uzytek | Stan wtadania
Dziatki przewidziane pod inwestycje
1. |222/39 | 0001 B Gmina Swiebodzin
2. |222/41 | 0001 dr Gmina Swiebodzin
3. | 222/46 0001 B Gmina Swiebodzin

Przeznaczenie dziatek w MPZP Gminy Swiebodzin

Tereny przeznaczone pod inwestycje w catosci objete sg zapisami Miejscowego Planu

Zagospodarowania Terenu.
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Oznaczenie

Lp. | Nr dziatki | Obreb Przeznaczenie terenu w miejscowym planie

w MPZP

Dziatki przewidziane pod inwestycje

1. 222/39 0001 | B Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
2. 222/41 0001 |dr Tereny drég publicznych — ulice dojazdowe
3. 222/46 0001 | B Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

1.2.2. Ogdlne paramenty projektowe

Parametry techniczne zjazdu:

e Nawierzchnia z kostki betonowej
e Szerokos$¢ 4,0 mm, dtugosc ok. 11 m

e  Wyokraglenie tukiem R=3,0m

e Podtoze projektowane musi spetniaé kryteria nosnosci G1.

Parametry techniczne utwardzenia pod jezdnie manewrowa:

e Nawierzchnia z kostki betonowej

e Szerokos$¢ 5,0 m;

e Podtoze projektowane musi spetniaé kryteria no$nosci G1.

Parametry techniczne utwardzenia pod miejsca postojowe:

e Nawierzchnia z kostki betonowej

e Podtoze projektowane musi spetniaé kryteria nosnosci G1.

Parametry techniczne chodnika:

e Nawierzchnia z kostki betonowej

e Szerokos$¢ 2,0 m

Przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych i projektowanych

wpustow deszczowych.
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Podstawowe parametry dotyczgce o$wietlenia:

e oprawy drogowe LED 24W P=28W
e stupy aluminiowe anodowane o wys. 6m

e fundament do stupa o wys. 6m

e linia kablowa- kabel YAKY 4x35mm?2

Podstawowe parametry dotyczgce kanalizacji deszczowej:

e kolektor kanalizacji @ 250 z rur PCV SN 8,
e przykanaliki @ 200 z rur PCV SN 8,
e studnia tworzywowa ¢ 600

e wpusty deszczowe ¢ 500 betonowe zwiericzone kratg zeliwng,

Pozostate parametry zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Gtéwne uwarunkowania realizacji przedmiotu niniejszego zamdwienia, wyrazone
opisem stanu faktycznego, zostaty zawarte w niniejszym PFU. Niemniej jednak Wykonawca
przed sporzadzeniem swojej oferty, dochowujgc najwyzszej profesjonalnej starannosci, jest
zobowigzany zapoznaé sie z zagospodarowaniem oraz istniejgcym uzbrojeniem obszaru
inwestycji jak i uwarunkowaniami terendéw przylegtych. Dziatanie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim ma na celu, pozyskanie przez Wykonawce niezbednych danych do prawidtowej
wyceny niniejszego zadania, ktére stanowi¢ beda uzupetnienie dla informacji zawartych
w niniejszym PFU. W tym miejscu nalezy wskazaé, ze dla wypetnienia obowigzkéw
Wykonawcy o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, jako materiat pomocniczy stuzyé moga

dokumenty zatgczone do niniejszego PFU.

Decyzje realizacyjne dla przedmiotowe] inwestycji realizowane bedg w trybie:

e Zgtoszenie robét budowlanych/ pozwolenie na budowe
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Na etapie przygotowywania wniosku o udzielenie decyzji pozwolenia na budowe

przygotowane zostang oswiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane w niezbednym zakresie wynikajgcym z poszczegdlnych procedur i ich

ostatecznych zakreséw.

1.3.1. Ogdlne uwarunkowania projektowe

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego przygotowania

dokumentacji projektowej, uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji Wykonawca

na etapie projektowania zobowigzany jest do:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

opracowania projektéw budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu,
opracowania projektdw wykonawczych wszystkich branz,
sporzadzenia przedmiaréw robdt oraz szczegétowych specyfikacji technicznych,
opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:
e opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania niezbednych pomiaréw
uzupetniajgcych i sprawdzajgcych aktualnos¢ podktadéw geodezyjnych w miejscach
charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktdrej obiekty
przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych.
Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktéw
lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspétrzednych punktéw pomiarowych oraz
ich rzedne wysokosciowe w odniesieniu do reperéw niwelacji pafistwowej,
Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiarow.
Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz:
e  Wszystkich warunkéw technicznych przebudéw, uzgodnien i zatwierdzen
wymaganych prawem;
e  Wszystkich uzgodnien, opinii, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych
do wykonania kontraktu;
Wykonania projektow spetniajgcych obowigzujgce przepisy i normy dla budowy,
przebudowy lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej podziemnej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji

deszczowej, urzgdzenia melioracyjne, system odprowadzenia wéd deszczowych),
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8)

9)

10)

11)

12)
13)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkow
lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okres$lenie rodzaju i zakresu
robé6t budowlanych, montazowych, dokfadng lokalizacje i uwarunkowania
ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

e obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,

e niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
Przygotowanie w ramach zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej materiatéw do wnioskéw
decyzji, na podstawie ktdrych Wykonawca wystgpi o uzyskanie niezbednych decyzji w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robdét oraz opracowania przedmiaru
robaét.
Opracowania projektow statej oraz czasowe] organizacji ruchu, uzyskania wymaganych
opinii i zatwierdzenia tych projektéw przez Organ Zarzadzajagcy Ruchem - zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzgledniaé
utrzymanie ciggtosci ruchu w trakcie realizacji robét.
Przeniesienia praw autorskich.

Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robét budowlanych.

1.3.2. Ogodlne uwarunkowania realizacyjne

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych do prawidtowej realizacji robot

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

1)

2)

3)

Realizacji robdt w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze
po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Usuniecia kolizji z urzadzeniami obcymi po przez przebudowe lub zabezpieczenie oraz
uzyskanie od ich wiascicieli lub zarzadcow, warunkdw technicznych, pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzed na przebudowe Ilub likwidacje urzadzen infrastruktury
technicznej. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni nadzdr ze strony
wtasciciela sieci.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robét laboratorium

drogowym.
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4)
5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)
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Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarow ilosci zamawianych robét.
Dokonania uzgodnien z zarzgdcami drég publicznych, wewnetrznych oraz witascicielami
nieruchomosci w zakresie przywrdécenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robét oraz
zrealizuje ww. zobowigzania. Dlatego przed rozpoczeciem robdt lub uzytkowaniem ww.
Wykonawca sporzgdzi dokumentacje inwentaryzacyjna.

Wykonania petnej rekultywacji terenéw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza
techniczne, sktadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby
Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terendéw przeksztatconych przez
Wykonawce,

Przeprowadzenia robét w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu
na drogach lokalnych oraz dostep do terendéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki
sgsiadujgcej z projektowanymi drogami.

Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejgcych drég na ktérych bedzie sie odbywat
ruch pojazdéw ciezkich zwigzany z budowa.

Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Przygotowania rozliczenia koricowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz cen, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
polise ubezpieczeniowg protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji
Odbioru, badania materiatdw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatdw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie
technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokét odbioru
koricowego robodt, karta informacyjna odbioru robét, oswiadczenie kierownika budowy
o wykonaniu robdét zgodnie z przepisami. Operat nalezy dostarczyé w dwdch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie
*pdf).

Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia

zakoniczenia robét — jesli bedzie wymagane przepisami,
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12) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robot, a takze dokonania wszelkich uzupetnien wynikajacych z zadania
organu — jesli bedzie wymagane przepisami,

13) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub skuteczne
zawiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakoriczeniu robét —

jesli bedzie wymagane przepisami.

1.3.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamodéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane [1] oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Efektem korncowym ma by¢ zrealizowane zadanie.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:
e wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
e wynikami opracowan wtasnych,
e projektem koncepcyjnym,
e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
e wywiadem geodezyjnym,
e analizg materiatéw dotyczgcych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej
ZUD).

Wykonawca musi mie¢ $wiadomosé, ze rodzaje robdt opisane w Programie funkcjonalno
— uzytkowym sg wymaganiami minimalnymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej (wynikajgcej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz
zastosowanych rozwigzan projektowych).

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieé¢ swiadomos¢ rozmiardw i

wymogow przedmiotu zamodwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
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koszty, ktore moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogow
wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartos¢ robdt okreslona w ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca
na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw

wynikajgcych z wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.3.4. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie drzewa i krzewy, ktdre bedg kolidowaé
z projektowanym zagospodarowaniem i beda przeznaczone do wycinki.
Rozbidrce ulegng nawierzchnie i podbudowy istniejagcych zjazdéw zlokalizowanych,

a takze istniejgca nawierzchnia bitumiczna na dziatce 204/25.

Rozbidrce ulegng takze wszystkie elementy prefabrykowane jak:
e krawezniki betonowe, oporniki wraz z tawg betonows,

e obrzeza betonowe wraz z tawg betonowsa,

Ponadto, rozebrane i przesuniete zostang:
e znaki pionowe,

e inne elementy infrastruktury kolidujgce z planowang inwestycj3.

Wykorzystanie wyrobdéw z rozbidrki:
e Materiaty do wbudowania w nasyp nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN-02205.
e Nieuszkodzone elementy betonowe (kostka betonowa, krawezniki, obrzeza) oraz destrukt
przewiduje sie dostarczy¢ na sktad Zamawiajgcego.
e Wyroby uszkodzone i odpady oraz znaki drogowe bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy
i muszag by¢ zutylizowane przy zachowaniu ustalenn ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699)
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Utwardzenie pod jezdnie manewrowa

Projektuje sie utwardzenie terenu z kostki betonowej o szerokosci 5,0 m i dtugosci okoto
100m. Utwardzenie przy terenie zielonym ograniczy¢ kraweznikiem drogowym 15x30 cm
wyniesionym na 12 cm, od strony parkingdw kraweznikiem najazdowym 15x22 cm
wyniesionym na 3 cm. Woda opadowa zostanie odprowadzona za pomocg spadkéw

poprzecznych i podtuznych do istniejgcych wpustéw deszczowych.

Utwardzenie pod miejsca postojowe

Zaprojektuje sie utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z ttucznia
kamiennego. Nawierzchnie ograniczy¢ od terendw zielonych kraweznikiem drogowym

betonowymi, wystajgcym na 10 cm w stosunku do nawierzchni z kostki.

Chodnik
Wzdtuz krawedzi jezdni drogi publicznej nalezy zlokalizowa¢ chodnik o szerokosci 2,0m
w celu uciagglenia istniejgcego ciggu pieszego. Nawierzchnie utwardzone od terenu zielonego

nalezy ograniczac obrzezem betonowym na tawie betonowe;.

Zjazd
Zjazd nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokos¢, dtugos¢ oraz

promienie fukdw przedstawiono w koncepcji na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Projektowane nawierzchnie

W zakresie objetym inwestycjg nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ nastepujgce
nawierzchnie (podane powierzchnie stanowig dane orientacyjne):
e nawierzchnia pod miejsca postojowe — pow. ok. 420m?2
e nawierzchnia pod jezdnie manewrowg — pow. ok. 545 m2
e chodnik z kostki betonowej — pow. ok. 33 m2
e 7zjazd o nawierzchni z kostki betonowej — pow. ok. 48 m2
e schody terenowe — pow. ok. 5 m2
e opaska - pow. ok. 18 m2
e wzmocnienie skarpy geokratg — pow. ok. 175m2

e tereny zielone — pow. ok. 460m?2
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu oraz opaski z kostki betonowej:

e 8 cm — kostka betonowa;

e 4 cm —miat kamienny frakcji 0-5mm

e 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3
frakcja 0/31,5 mm,

e 10 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C/3/4<6,0MPa;

Konstrukcja utwardzenia dziatki budowlanej:

e 8 cm — kostka betonowa;

e 4 cm —miat kamienny frakcji 0-5mm

e 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3
frakcja 0/31,5 mm,

e 10 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C/3/4<6,0MPa;

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej:
e 8 cm — kostka betonowa;

e 4 cm —miat kamienny frakcji 0-5mm

Umocniona skarpa:
e 10 cm — geokrata wypetniona humusu obsianym mieszankg traw niskich

e biowtdknina

Tereny zielone:

e 15 cm — warstwa humusu obsiana mieszankg traw niskich

Prefabrykaty betonowe (podane dtugosci stanowig dane orientacyjne):
e kraweznik drogowy — 15 x 30 cm — 270mb;
e kraweznik najazdowy — 15 x 22 cm — 55 mb;

e obrzeze betonowe — 8 x 30 cm — 48 mb;
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Kraweznik betonowy stojgcy o wym. 15x30 cm ukfadaé na tawie betonowej (C12/15)
z oporem. Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm utozy¢ na tawie betonowej (C12/15)
z oporem, wyniesienie kraweznika 3 cm ponad jezdnie.

Tereny zielone uzupetni¢ humusem o minimalnej grubosci 15 cm, obsia¢ mieszanka traw

niskich.

Rozwiazania wysokosciowe

Na etapie prac projektowych nalezy zoptymalizowa¢ uksztattowanie terenu w sposéb

zapewniajacy jednoczesnie prawidtowe odwodnienie w terenu do wpustéw deszczowych.

Odwodnienie

Odprowadzenie wdéd opadowych z utwardzonych nawierzchni nalezy przewidziec¢
poprzez nadanie nawierzchni spadkéw podtuznych i poprzecznych umozliwiajgcych
powierzchniowy sptyw wody do istniejgcych oraz projektowanych wpustéw deszczowych.

Nalezy przewidzieé regulacje pionowg wpustow.

Oswietlenie

Niniejsza inwestycja zaktada wykonanie nowego oswietlenia. Istniejgce stupy
energetyczne wraz z oprawami nalezy zdemontowaé. Nalezy zastosowaé stupy
oswietleniowe aluminiowe inox wraz z oprawami LED. Parametry

i ksztatt opraw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Kanalizacja deszczowa

Niniejsza inwestycja zaktada wykonanie rozbudowy istniejgcej kanalizacji deszczowej

0 2 wpusty deszczowe.

Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Na terenie planowanej inwestycji oraz jej sgsiedztwie znajdujg sie urzadzenia
infrastruktury technicznej tj. urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci
wodno-kanalizacyjne i gazowe, kanalizacja deszczowa, urzgdzenia melioracyjne, system

odprowadzenia wéd deszczowych.
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Wykonawca musi liczy¢ sie z mozliwoscia  wystgpienia  innych  sieci
niezinwentaryzowanych. Wykonawca odpowiada za petng inwentaryzacjg wszystkich
urzadzen infrastruktury technicznej w obrebie opracowania.

W ramach Kontraktu nalezy przewidzie¢ i wykona¢ regulacje wysokosciowg armatury
zlokalizowanej w projektowanych nawierzchniach oraz usunac kolizje m.in. w zakresie:

e sieci teletechnicznych- 2 szt.;
e sieci wodno-kanalizacyjnych;
e sieci energetycznych;

e sieci gazowych;

e sieci energetycznych.

Zakres robdt zwigzanych z budowa, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz
przytaczy kolidujgcych z inwestycjg powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynikac
z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych przepiséw oraz uzyskanych przez
Wykonawce warunkéw technicznych usuniecia kolizji wydanych przez wiascicieli lub
gestorow sieci oraz przyfaczy.

Petna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich kolizji

z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

Roboty wykornczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polegaé na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu

i obsianiu skarp i dna rowéw mieszankg traw oraz darniowaniu nasypdw ponizej 3 m.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. 0Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét
2.1.1. Specyfikacje techniczne— w zakresie wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie Dokumentacji Projektowej zostaty zdefiniowane
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, projekcie umowy stanowigcym do niej zatgcznik,
obowigzujgcych przepisach oraz tresci niniejszego PFU, a takie w pozostatej dokumentacji
przekazanej przez Zamawiajgcego. W zwigzku z powyiszym wszystkie wskazane wyzej

dokumenty nalezy czytac tgcznie jako zbiér wymogdw dla przedmiotu niniejszej Inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zgodnie z regutami wskazanymi w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy. Wszelkie prace przygotowawcze, tj. wycinka, rozbidrki, usuniecie S$mieci,
geodezyjne prace pomiarowe, oznakowanie tymczasowe robdét itp. sg po stronie

Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty niezbedne

do wykonania zadania.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy oraz poza nim, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca opracuje
projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych oraz uzyska

do niego odpowiednie opinie i zatwierdzenia.
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Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Przedsiewziecie nie jest wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U.

2019, poz. 1839). Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
uwarunkowania, umowy i przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaniczania robot Wykonaweca bedzie:
e utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, skfadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od

wiasciwych organdw administracji paistwowe;.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Jezeli teren budowy
przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane

jego dziatalnoscig

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach

publicznych przy transporcie materiatdéw i wyposazenia nai z terenu robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie

kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty przejecia placu budowy do daty zakoriczenia przedmiotu umowy.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy

byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposodb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek

praw patentowych pokryje Wykonawca.

Réwnowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktoére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych

norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.
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Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego.

2.1.2. Materiaty

Zrodta uzyskania materiatéw

W terminie opisanym w umowie, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatdw. Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrédfa nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie

realizacji roboét.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
zterenu budowy i zfozone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiajgcego lub

zutylizowane na koszt Wykonawcy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$é
i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania  materiatébw  bedg zlokalizowane w  obrebie terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Strona 26243



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

2.1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robdét i nosnos¢ modernizowanego
obiektu. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadad pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet

niesprawny.

2.1.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt, wiasciwosci przewozonych
materiatdw i na nosnos¢ obiektu modernizowanego. Liczba $rodkdédw transportu powinna
zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.1.5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robédt, za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robét opracowanym
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przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

2.1.6. Kontrola jakosci robot

Szczegbétowe uwarunkowania wszystkich dziatan opisanych ponizej Wykonawca

zobowigzany jest uzgodni¢ przed ich rozpoczeciem z Zamawiajgcym.

Badania i pomiary

Wszystkie badania materiatéw i pomiary kontrolne bedg przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami polskich norm. w przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w niniejszych SST, stosowa¢ mozna wytyczne branzowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiardw lub
badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywacd Zamawiajgcemu kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie okresSlonym w

harmonogramie jakosci sporzgdzanym przez Wykonawce. Wyniki badan (kopie) beda
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przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru

lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektor nadzoru inwestorskiego

Zamawiajacy/Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,
a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Zamawiajgcy dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw

badan dostarczonych przez Wykonawce

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy/Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te

materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okres$long w pkt. 1i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce
w sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych

wymagan bedg odrzucone.
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2.1.7. Dokumenty budowy

Ponizsze wymagania nalezy stosowac tgcznie z wymaganiami umowy.

Dziennik budowy/ lub wewnetrzny dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy przez
caty okres realizacji robdét budowlanych. Odpowiedzialno$s¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezagco i beda dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego/Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu/Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy

Wykonaweca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty dotyczace obmiarow

Nalezy stosowac zasady opisane w umowie.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Zamawiajgcego.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

2.1.8. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

e odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbidr czesciowy,

e odbidr koricowy,

e odbiory (przeglady) w okresie gwarancji.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robét budowlanych, zamawiajgcy ustala nastepujgce
elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i czeSciowym odbiorze, po ktérych bedg
dokonywane kolejne ptatnosci tj.:

e projekt budowlany wraz z prawomocng decyzjg pozwolenia na budowe,

e roboty budowlane — ptatnosci czesciowe zgodnie z zapisami Umowy.

Ptatnos$¢ koncowa po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji budowy oraz

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajgcy stawia warunek, aby wybudowana inwestycja uzyskata trwatos¢ min. 20

lat, oraz gwarancje i rekojmie na okres okreslony w Umowie.
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Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamoOwienia w zakresie zaprojektowania
i wykonania zostanie rozliczony i przekazany w terminie zgodnym w SWZ oraz zgodnym
z Umowa.
2.1.9. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktéore Wykonawca powinien spetnié
z zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadad
wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczegdlnosci powinny by¢
dostosowane do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejgcych warunkow
terenowych. Na kazde odstepstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca pisemng

zgode Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.

Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdét, a w przypadku ich
zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wycinke drzew wraz z transportem dtuzyc do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
przeprowadzi Wykonawca.

Miejsce odwozu gatezi, karpiny, krzakdw i pozostatych drzew wraz z kosztami utylizacji
ustala swoim staraniem Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wtasnym zakresie szacunek brakarski wraz

z wyceng wartosci pozyskanego drewna po jego wycince.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich statecznosé.
Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca. Grunt z wykopdw nienadajacy sie do wbudowania w nasyp nalezy
odtransportowac na sktadowisko Wykonawcy. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do

utylizacji odpaddéw powstatych, wydobytych w trakcie realizacji robét budowlanych.
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Odwodnienie

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonaé urzadzenia, ktdére zapewniaja odprowadzenie wdd gruntowych

i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem
Nawierzchnia
Konstrukcja powinna by¢ zaprojektowana zgodnie wymaganiami Zamawiajgcego oraz po

uwzglednieniu istniejgcych warunkdw gruntowo-wodnych.

Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami i prowadzeniem ruchu

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych
i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycjg zlokalizowanymi na obszarze
objetym przedmiotem zaméwienia.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowaé projekty
branzowe na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca winien réwniez zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze
strony wtascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektéw wykonawczych

i odbioru robét.

Oznakowanie pionowe i poziome

° Wykonanie czasowego i statego oznakowania pionowego obejmuje montaz
nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektéw oraz
utrzymanie i demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robét budowlanych.

° Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w przepisach.

. Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze ,Szczegdétowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Zatgcznik do nr Dz.U.2019,
poz. 2311 z dnia 3 lipca 2003 r.

° Do znakdéw pionowych zastosowac folie odblaskowg Il generaciji.
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2.1.10.Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ m.in.: uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Roboty szczegdlnie

hatasliwe bedg wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00.

2.1.11. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okreslane w ustawie
Prawo Budowlane, bedace zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i
aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakoSciowych materiatéw.

2.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujaca
wszystkie branze, wszystkie obiekty oraz urzadzenia (w tym drogowe, inzynierskie,
infrastruktury technicznej i inne), wchodzace w sktad przedmiotu zamowienia i na jej
podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot.

Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta
do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzyé do celéw

projektowych.
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2.2.1. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcemul.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
przedmiotu zamowienia oraz stan prawny na dzied przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne - opracowaé w ukfadzie obejmujacym wszystkie
wystepujgce w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje
Techniczne opracowane przez Branzowy Zakfad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego
i Mostowego dla GDDKIA.

Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy na dzien uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe (nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).

Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane
[1], Rozporzadzen [4], [10] i [23], innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawieraé
zatgczniki, decyzje i opinie, ktére s3 wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg posiadaé uzgodnienie z Zamawiajgcym.

2.2.2. Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania materiatéw do wniosku o pozyskanie
decyzji pozwolenia na budowe/ zgtoszenie zgodnie z zobowigzaniami wynikajgcymi z Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 2351).

Wykonawca pozyska wymagane decyzje realizacyjne w imieniu Zamawiajgcego.

Opinie, uzgodnienia, niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody
wilasciwego organu na prowadzenie robdt pozyska witasnym kosztem i staraniem

Wykonawca.

2.2.3. Zakres opracowan projektowych oraz ilo$é egzemplarzy dla Zamawiajgcego
Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji

papierowe;] tj. zawiera¢ zachowang kolejnos$¢ stron oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.
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2.3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

2.3.1. Wymagane terminy

Harmonogram robot zgodny z Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu
podpisania umowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania
zamoéwienia zgodnie z Umowa z podziatem na:
e czas potrzebny na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji pozwolenia
na budowe,
e wymagany termin wykonania przedmiotu zamdéwienia rozumiany jako termin wykonania
robot budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pisemnego zgtoszenia

Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego.

2.3.2. Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.

2.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowsg,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg,

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za
pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentac;ji
technicznej, w celu realizacji robdt budowlanych, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

protokolarnie plac budowy,
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Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania przedmiotu zamdéwienia do przekazania
jej w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie
zakonczenia robdt) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania
w siedzibie Zamawiajgcego, dwa razy w miesigcu narad technicznych i przedstawienia
wykazu postepu prac projektowych dokumentujgcego stan zaangazowania i sposéb
rozwigzania elementdéw robét, ktére beda realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy
zatgczy¢ do projektu wykonawczego.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian

i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.5. Kontrolai odbidr zadania

Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania.

Zapfata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych pdzniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang,
Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru

koricowego.
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Il. CZESC INFORMACYJNA
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepiséw.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO, STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
zrobotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych, bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowat Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie zabudowane materiaty budowlane muszg posiadaé wymagane
aprobaty techniczne, a urzadzenia podlegajgce uzgodnieniom i odbiorom z tytutu
obowigzujgcych przepiséw, instrukcji lub procedur muszg byé dopuszczone przez
odpowiednie instytucje do uzytkowania.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
22021 r., poz. 2454).

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 r. poz. 988).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311).

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973).

[8] Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢,
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839).

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r. poz. 1679).

[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 r. poz. 1990).

[11] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2022 r. poz. 1670).

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. rr 120, poz. 1126).

[13] Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

[14] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 grudnia 2021 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458).

[15] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233).

[16] Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2022 r. poz. 1072).

[17]Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

$Srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029).
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[18] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916).

[19] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. 2021 r. poz. 1899).

Whytyczne i instrukcje:

[20] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

[21] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[22] Katalog wzorcowych drogowych urzgdzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

[23] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$é 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[24] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[25] Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[26] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [6],

[27] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [6],

[28] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatow
drogowych - zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [6].

[29] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [6].

[30] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[31] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA Politechnika
Gdanska, 2014 r.

[32] Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa
2001 .

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy
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w tym rowniez
wzorce i standardy (WiS) dotyczace przygotowania inwestycji w zakresie drog
publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych drég, ktére na

podstawie ustawy o drogach publicznych, wydane zostang przez Ministra Infrastruktury.
Uwaga: W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w 2zycie nowych

regulacji prawnych nalezy opracowaé poszczegdlne materiaty i uzyskaé decyzje

wedtug nowych unormowan.
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lll. ZAtACZNIKI
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