ZMIANA NR 1

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY TREŚCI SWZ I ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ, OGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot. postępowania ZP-16/TT/2023
Remont pokryć dachowych budynków mieszkalnych będących w administracji Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmian w treści SWZ oraz załącznikach w następujący sposób.

Dział VII SWZ
Poprzednie brzmienie:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
- **dla Części nr 1 : 90 dni** od daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy,
- **dla Części nr 2 : 40 dni** od daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy,

Zamawiający przekaże Wykonawcy przedmiot umowy w terminie maksymalnym do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Nowe brzmienie:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
- **dla Części nr 1 : 90 dni** od daty uprawomocnienia się decyzji administracyjnych
- **dla Części nr 2 : 40 dni** od daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy,

Zamawiający przekaże Wykonawcy przedmiot umowy w terminie maksymalnym do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

1. **Dział XV i XVI SWZ**:

Poprzednie brzmienie:
- zapis dział XV pkt. 2 SWZ otrzymuje brzmienie:
  „Termin składania ofert upływa dnia 13 lipca 2023 r. o godz. 09:30."
- zapis dział XVI pkt. 2 SWZ otrzymuje brzmienie:
  „Zamawiający otworzy oferty w dniu 13 lipca 2023 r. o godz. 09:45."

Nowe brzmienie:
2. Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu do dnia: **14 kwietnia 2023 r. do godz. 09:30.**
   W związku z powyższym:
   - zapis dział XV pkt. 2 SWZ otrzymuje brzmienie:
     „Termin składania ofert upływa dnia 21 lipca 2023 r. o godz. 09:30."
   - zapis dział XVI pkt. 2 SWZ otrzymuje brzmienie:
     „Zamawiający otworzy oferty w dniu 21 lipca 2023 r. o godz. 09:45."

DYREKTOR
.....Jacek Migdalski.....