SPECYFIKACJKA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OST

do zadania:

»MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI MOKRONOSY”

Inwestor:

Gmina Damastawek
ul. Rynek 8

62-110 Damastawek

Jednostka opracowujgca:

"Project Studio”

Projektowanie 1 Nadzorowanie Obstuga Inwestycji
ul. Cysterska 6 lok. 13

62-100 Wagrowiec

Wykonat:

mgr inz. Cezary Chojnowski
/podpis/

Wagrowiec, 14.02.2023 r.



|. CZESC OGOLNA

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot przewidzianych do wykonania w ramach zadania.

1. Nazwa zadania:

LMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] W MIEJSCOWOSCI
MOKRONOSY”

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

- Inwestor / Zamawiajacy :

Gmina Damastawek

ul. Rynek 8

62-110 Damastawek

- Wykonawca : zostanie wybrany zostanie przez Zamawiajacego.

3. Przedmiot i zakres robot:

W ramach inwestycji p.n. ,,Modernizacja §wietlicy wiejskiej w miejscowosci Mokronosy’’,
planuje si¢ nastepujacy zakres robot budowlanych:

- remont kuchni

- wykonanie tazienki i pomieszczenia socjalnego na potrzeby OSP

- wymiang stolarki drzwiowej wewnetrznej

- remont instalacji c.o.

- roboty malarskie, posadzkowe i elewacyjne,

- montaz fotowoltaiki (wg. odrebnego opracowania).

Szczegotowy zakres prac okresla dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiar robot.

4. Prace towarzyszgce i tymczasowe, ktore nalezy wykona¢ dla realizacji zadania (robot
podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet jezeli nie stanowig one odrgbnych
pozycji przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodza miedzy innymi: usuniecie zbednych
materiatéw, wszelkich odpadéw z terenu budowy (w tym z robot rozbiérkowych), transport
materiatow do miejsca wbudowania, montaz i demontaz deskowan, rusztowan itp. oraz
wszelkie roboty wynikajace z technologii wykonania robot podstawowych. W zakres prac
towarzyszacych wchodza réwniez: odbiory techniczne, dozorowe, przeszkolenie
pracownikow, opis zamontowanych urzadzen, sporzadzeni i dostarczenie Inwestorowi
dokumentacji odbiorowej powykonawczej. Za te prace Wykonawca nie moze zgdac
dodatkowego wynagrodzenia.

5. Informacja o terenie budowy

1)Teren budowy

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Mokronosy, na dziatce 0 nr ewid. 82.
2)Przekazanie terenu budowy, organizacja robot budowlanych

Przekazania placu budowy nastapi po wyborze Wykonawcy 1 podpisaniu umowy.

Dostawa mediow na cele budowy:

- woda - na podstawie umowy zawartej z dostawca lub na podstawie podlicznika,

- energia elektryczna wg warunkéw ENEA lub na podstawie podlicznika,

Koszty organizacji i dostawy mediow w trakcie trwania budowy obcigzaja Wykonawce.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za ochrong¢ terenu prowadzenia robot oraz
wszystkich materiatlow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili
przekazania placu budowy do ostatecznego odbioru. W przypadku zatrudnienia na placu
budowy podwykonawcéw Wykonawca ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich
dzialanie jak za wlasne.

4) Zabezpieczenie interesu os6b trzecich



Wykonawca powinien zapewni¢ ochron¢ wtasnos$ci publicznej 1 prywatnej. Odpowiada za
prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie prowadzenia robot; teren budowy
oraz tereny przylegajace do budynku, na ktorym realizowane sg roboty, skladowane i
roztadowywane materiaty, parkowane samochody itp. Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru, wlasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony o fakcie przypadkowego
uszkodzenia, urzadzen czy instalacji oraz dokona usunigcia szkody na wlasny koszt.

5) Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji zadania, do czasu zakonczenia robot 1 likwidacji terenu budowy Wykonawca
bedzie podejmowat wszelkie stosowne kroki majace na celu zastosowania si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé
dziatan szkodliwych i ucigzliwych w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikoéw
powodowanych jego dziatalnoscig. Wykonawca zapewni staly wywoz nieczystosci i gruzu z
terenu budowy lub zapewni jego bezpieczne sktadowanie i wywodz przy porzadkowaniu
terenu budowy ($mieci — worki, kontenery; gruz — wyznaczone i zabezpieczone miejsce).

6) Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne 1 higieniczno —
sanitarne, ktorych rozdaj ilo$¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikow, oraz rodzaju wykonywanej pracy. Wykonawca zapewni odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslone powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (oferowanej).Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem wywotanym
w zwigzku z realizacjg rob6t albo spowodowanym przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
7) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor Nadzoru (przy udziale
Inwestora) uzgodnia lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i1 usytuowanie obiektow socjalnych,
biurowych, magazynowych. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osob
niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wilasnosci i
porzadku publicznego. Organizacja zaplecza budowy znajdzie odzwierciedlenie w planie
BIOZ. Koszty organizacji zaplecza budowy leza po stronie wykonawcy 1 zostang
uwzglednione w cenach jednostkowych wykonania robot.

8) Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezakldcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy w okresie trwania realizacji Umowy — od przekazania placu budowy do zakonczenia
1 odbioru robdt. Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca przedstawi 1 uzgodni z
Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy, w ktorym przewidzi sposob organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Koszty zabezpieczenia terenu
budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowa).

9) Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca wydzieli teren budowy w sposdb gwarantujacy jego bezpieczne uzytkowanie.
Sposob wydzielenia zostanie szczegotowo okreslony w planie BIOZ sporzadzonym przez
kierownika budowy przed rozpoczeciem robot. Koniecznym jest oznakowanie i zakazanie
wstepu przypadkowym osobom. Oznakowanie nalezy utrzyma¢ w dobrym stanie przez caty
okres trwania budowy. Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia budowy nalezy uwzglednic¢
w cenie umownej (ofertowej).



10) Zabezpieczenie drog.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalg (w protokole
przekazania placu budowy) stan techniczny fragmentow drog przylegajacych do poses;ji.
Wykonawca zapewni takie uzytkowanie drog, aby ich stan po zakonczeniu roboét nie zmienit
si¢ na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen
Wykonawca dokona napraw na wlasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania
placu budowy.

6. Nazwy i kody CPV:

KOD GLOWNY: 45000000-7 Roboty budowlane

KOD KOSZTORYSU: 45262700-8 Przebudowa budynkéw

GRUPA 451: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

GRUPA 452: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
GRUPA 453: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i

sanitarne

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
GRUPA 454: 45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45443000-4 Roboty elewacyjne

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
7. OkreSlenia podstawowe.
Uzyte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:
Materialy — wszystkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot, zgodne z wymogami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru) - osoba ktorej
Inwestor powierza nadzor nad prowadzonymi robotami. Reprezentuje on interesy Inwestora i
wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udzial w odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniach 1 odbiorach instalacji oraz urzadzen technicznych jak
réwniez odbiorze koncowym.
Wszelkie uzgodnienia Inspektora co do ilosci 1 jakosci robot powodujace skutki finansowe,
wymagaja zgloszenia i akceptacji Inwestora.
Odbiodr czesciowy — odbior czgsci robot ulegajacych zakryciu , prob i sprawdzen instalacji 1
urzadzen.
Odbior koncowy — protokolarne przejecie od Wykonawcy pelnego zakresu robot. Odbior
koncowy nastepuje po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce faktu zakonczenia robot,
uporzadkowaniu terenu.
W zakres odbioru koncowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi peinej
dokumentacji odbiorowej — tj. dokumentacji technicznej powykonawczej, protokotow badan
I sprawdzen prowadzonych w trakcie budowy oraz koncowych, umozliwiajacych bezpieczne
uzytkowanie obiektu, o$wiadczen kierownika budowy 1 kierownikow robdt dotyczacych
rozpoczecia i zakonczenia robot, uporzadkowania terenu, wykazu zastosowanych materiatow
wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodnosci, kartami gwarancyjnymi.
1. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte urzadzenia i materiaty posiadaty:



- dokumenty potwierdzajace ich wilasciwosci uzytkowe okreslone w dokumentacji

technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot,

- dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich wbudowania i uzytkowania na rynku polskim,

- inne prawnie wymagane dokumenty.

Na zgdanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora (co najmniej 7 dni prze planowanym

wykorzystaniem, wbudowaniem) Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace

pochodzenia materiatow, probki do zbadania ich parametrow, certyfikaty, deklaracje

zgodnosci itp.

2. Wymagania ogoélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem i
kontrola jakosci.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty

wlasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami mechanicznym

itp.

3. Szczegélowe wymagania materialowe

- cegla budowlana - petna kI.100

- ptyty styropianowe - EPS100-038 10 cm,

- plytki podtogowe - gres na zaprawie klejowej - gatunek I, antyposlizgowe,

- zywica epoksydowa - o grubo$ci min.1,0 mm i klasie antyposlizgowosci R10,

- plytki $cienne - wielkoformatowe, ceramiczne na klej - gatunek 1,

- farby do wymalowan wewnetrznych - farba akrylowa kolor,

- o$cieznice - regulowane, na peilng szeroko$¢ muru z listwa wylogowa dwustronna, szer.

ciany 17 - 45cm,

- skrzydla drzwiowe wewngtrzne - wypekienie z pltyty widrowej otworowej, w okleinie

syntetycznej, wraz z klamka, szyldem, zamkiem; do pom. sanitarnych z podcigciem,

- farby do wymalowan zewnetrznych - farby akrylowe wodorozc. nawierzch. fasadowe,

- zespoOl grzewczy: pompa ciepta powietrze-woda do montazu zewngtrznego wraz z

wolnostojacym zasobnikiem buforowym o poj. 300 1 zintegrowanym z grzatka elektryczna ,

pompa obiegowa, zaworem zwrotnym, filtroodmulnikiem oraz stacja uzdatniania wody,

systemem automatyki - zintegrowany zestaw,

- rurociagi - z rur wielowarstwowych PE-X/AL/PEX uktadane w bruzdach na $cianach i w

peszlech pod posadzka wraz z izolacja cieplng (lambda=0,035W/mK),

- ogrzewanie plaszczyznowe - rura PE-X/AL/PE-X o $r. 16%¥2,0 mm wraz z akcesoriami do

montazu (m.in. zlaczki, kolana, trdjniki, tuk prowadzacy, nypel przytaczeniowy, tasma

brzegowa, nypel, wigzadto),

- grzejniki - CV33/600/2000 wraz z podej$ciami, zaworami przytaczeniowymi i glowicami

termostatycznymi,

- nawietrzak $cienny - Dn150mm,

- wentylator tazienkowy - 13W 95m3/h, wlaczany za pomoca wylacznika S$wiatta 1

wylaczany z opdznieniem 4 minut,

- kanat wywiewny - z wentylatorem kanatowym Dn125, 248 m3/h, 106 Pa,

- dostawa i montaz elementow klimatyzacji - system klimatyzacji sktadajacy si¢ z 3 jednostek

wewngetrznych - kasetonowych 5,6 kW 1 1 jednostki zewngtrznej 14kW wraz z pompkami

skroplin,

- rurociagi miedziane - wraz z izolacja z kalczuku syntetycznego,

- rurociagi z PVC - kanalizacyjne o $r. 50 -160mm,

- Ustepy podwieszone, kompletne wraz z przyciskiem sptukujacym, pluczka, stelazem i

zabudowa,

- umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,

- zlewozmywaki mocowane na szafce, blaszane nierdzewne,



- Wpusty ze stali nierdzewnej podtogowe z kolnierzem izolacyjnym, obracalng nasadka, z
rusztem ze stali nierdzewnej, odptyw $r. 100 mm,

- odptyw liniowy prysznicowy ze stali nierdzewnej,

- rury wywiewne z PVC wraz z zabudowa z ptyt gipsowo - kartonowych i wyprowadzeniem
przez $ciang lub dach, zakonczone systemowym kominkiem wentylacyjnym,

- rurociagi z rur wielowarstwowych PEX/AL/PE-X - o $r. 16-25 mm o uktadana w bruzdach
na $cianach i w peszlech pod posadzka wraz z izolacjg cieplng (lambda=0,035W/mK),

- baterie umywalkowe lub zmywakowe zwykle,

- baterie prysznicowe $cienne z natryskiem recznym oraz deszczownica.

4, Materialy nie odpowiadajace wymogom.

Roboty z uzyciem materiatow nie odpowiadajagcych wymogom Specyfikacji 1 nie
zatwierdzone przez Uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca realizuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z mozliwoscig ich nie przyjecia.

o. Stosowanie materialdw zamiennych

Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ materiatow lub urzadzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji Technicznej to
wymaga to akceptacji Zamawiajacego.

Materiaty i urzadzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry techniczne.
III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot — jego i1los¢, jakos¢, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z oferta 1 zapewnié
terminowg realizacje robot. Ponadto sprzet uzywany na budowie nie powinien uwzgledniac¢
niewielki teren przeznaczony na prowadzenie robot ora uwzglednia¢ bliskie sgsiedztwo
budynkéw mieszkalnych.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wihasciwosci przewozonych
materiatdéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy 1 drogi na terenie budowy
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci i porzadku.

Pojazdy wjezdzajace na teren posesji bedg poruszaé z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
w zwiazku z mozliwo$cig przebywaniem na terenie przylegltym do obiektu osob trzecich.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, za
jakos$¢ stosowanych materiatow, za ich zgodno$¢ z wymogami.

Wykonawca zglosi i skoryguje ewentualne pomyltki i bledy w dokumentacji technicznej,
ktore zauwazy w czasie trwania robot.

Wykonawca realizuje roboty zgodnie z technologiami wymaganymi przy zastosowaniu
systemOw realizacji robot oraz zastosowanych materiatow. Cato$¢ realizacji wykonuje przy
wspolpracy z uprawnionym przedstawicielem Wykonawcy stosujac si¢ do jego polecen.
Moze on wstrzymac¢ realizacje robot jesli Wykonawca nie stosuje si¢ do jego polecen i
realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych, przepisami BHP,
zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z  prowadzonymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepisow.

Likwidacja 1 uporzadkowanie placu budowy oraz terenu przyleglego jest obowigzkiem
Wykonawcy bezposrednio po zakoficzeniu robot.



VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrob6éw i materialow oraz prowadzonych

robot. Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest kierownik budowy — robot.

Na zlecenie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora nadzoru) , Wykonawca przeprowadzi

dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do ich jakosci.

W zalezno$ci od wynikow tych badan ich koszty ponosi Zamawiajacy lub Wykonawca.

Koszty tych badan obcigzaja Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W

przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca powinien zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego, 0 zamiarze wykonywania

prob, sprawdzen, pomiardw itp.

2. Dokumentacja budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy. Prace obje¢te zamowieniem

wymagaja pozwolenia na budowe¢ w zwiazku z czym prowadzenie dziennika budowy jest

obowigzkowe.

Pozostatymi dokumentami budowy s3:

- Specyfikacje Techniczne,

- Protokoéty badan i sprawdzen,

- Protokétly i notatki z ustalen dotyczacych realizacji robot,

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami

przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich przenoszacych

te normy; europejskie aprobaty techniczne; wspdlne specyfikacje techniczne; normy

migdzynarodowe; inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne, w dalszej kolejnosci Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie

specyfikacje techniczne.

Przedmiar robot, Specyfikacje Techniczne oraz Projekt budowlany stanowia czes¢ umowy, a

wymagania wyszczegdlnione w nich sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze

wykorzysta¢ ewentualnych btedow lub uproszczen w dokumentach przetargowych i umowie,

a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ zamawiajacego, ktory dokona zmian lub

poprawek.

VIl. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt — opracowany zostal przez Zamawiajacego 1 stanowi element opisu

przedmiotu zamowienia.

W przypadku stwierdzenia, ze przedmiar robot nie zawiera robot, ktore nalezy wykonac, lub

faktyczna ilo$¢ robot do wykonania odbiega 0d stanu faktycznego Zamawiajacy wykona

wlasne obmiary i1 zglosi ten fakt przedstawicielowi Wykonawcy. Rozliczenia tych robot

nastapi wg cen z oferty.

Podobnie ewentualne roboty dodatkowe, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢, nie zostaty

ujete w przedmiarach robét, a ktore nalezy zdaniem Wykonawcy wykona¢ (na skutek

zaistniatych okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢) wymagaja uprzedniego

obmiaru, zgloszenia i uzyskania akceptacji Inwestora co do koniecznosci ich wykonania.

Wycena tych robot nastapi wg stawek i czynnikoéw kalkulacyjnych zastosowanych w ofercie.

Roéwniez roboty nie wykonane lub wykonane w mniejszej ilo$ci umniejszajg wartos¢ zadania

1 podlegaja rozliczeniu z Zamawiajacym. W/w zapisy dotyczag wynagrodzenia

kosztorysowego.

VIIL. ODBIOR ROBOT

Przy realizacji zadania rozroznia si¢ nastepujace odbiory: odbidr robdt zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior ostateczny (pogwarancyjny).



1. Odbior robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace.
Odbiorowi podlega ilos¢ i1 jako$¢ wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca przedstawicielowi
Zamawiajgcego (inspektorowi nadzoru), ktéry dokonuje odbioru tych robot.

2. Odbiér koncowy — polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowa.
O zakonczeniu robot Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na piSmie. W terminie
ustalonym w umowie Zamawiajacy zwola i1 przeprowadza odbiér koncowy. Odbioru
koncowego dokona komisja zwotana przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przy
odbiorze wad i usterek , oraz konieczno$ci wykonania robot poprawkowych komisja
odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru lub dokona¢ odbioru z wyszczegolnieniem
usterek 1 terminu ich usuni¢cia. Nie usuni¢cie usterek w terminie upowaznia komisj¢ do
dokonania potrgcen naleznosci lub zlecenia usunigcie usterek na koszt Wykonawcy. Do
odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i przekaza¢ Zamawiajagcemu
dokumentacje odbiorowg ktorej zakres opisano w p 1.7.

3. Odbiér ostateczny — po okresie gwarancji i rekojmi — polega na ocenie wad wyniktych w
trakcie trwania gwarancji. Zwoluje go Zamawiajacy. Dokonanie odbioru ostatecznego
(usuniecie wad 1 usterek ). Odbior po uptywie okresu rgkojmi stanowi podstawe do zwrotu
pozostatej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.

Nie podlegaja one odrebnemu rozliczeniu.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami w szczegdlno$ci wykazem norm stanowigcych zatacznik do Ustawy prawo
budowlane.

2. Przepisy prawne

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wiladze
panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa zwigzane z
prowadzonymi robotami i1 bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych
w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.

-Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

-Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

-Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

-Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych

-Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001r.

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

-Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych



opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajgcego o swoich
dzialaniach w tym zakresie.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.



