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Krakow, dnia 27 lipca 2021 r.

Zamawiajacy:

Akademia Sztuk Pigknych

im. Jana Matejki w Krakowie

31-157 Krakéw, Plac Jana Matejki 13

Numer sprawy: BZP-3942-36/2021

Strona internetowa prowadzonego postepowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/asp krakow/proceedings

Wyijasnienia do tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego
w trybie podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocjacji tj. zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 roku Prawo zamodwieri publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) pn. Przebudowa
i remont wraz z wykonaniem nowej infrastruktury technicznej instalacji wod.-kan., c.o., c.t., c.w.u.,
wentylacji - klimatyzacji, instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskopradowych, instalacji
fotowoltaicznej i zagospodarowania podwdrka w budynku Akademii Sztuk Pigknych im. Jana Matejki
w Krakowie przy ul. Syrokomli 21, jako etap Il robot objetych projektem ,Przebudowa, rozbudowa
i zmiana sposobu uzytkowania na potrzeby uczelni, kompleksu dawnej szkoty przemystowej zenskiej -
etap 1: przebudowa wiezby dachowej poddasza i stropu 11l kondygnacji, dobudowa ryzalitéw od strony
podworca, przebudowa scian poprzecznych Ill kond. oraz infrastruktura techniczna instalacji wod-kan.,
c.0., wentylacji - klimatyzacji, instal. elektrycznych, teletechnicznych i niskoprgdowych, instalacji
fotowoltaicznej, zagospodarowanie podworka oraz czesciowa termomodernizacja $cian na dziatce
nr 193, 192,195 i 194 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza” - umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00 - numer
sprawy BZP-3942-36/2021.

Zamawiajgcy - Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie dziatajgc na podstawie
art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129) zwanej dalej ustawa Pzp, przedstawia tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1: Majac na wzgledzie szerokg odpowiedzialnos¢ potencjalnego Wykonawcy, wynikajacy
z postanowien wzoru umowy, jak réwniez ztozonos¢ zamodwienia oraz czas potrzebny na sporzadzenie
oferty, wnosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert. Po szczegétowej analizie dokumentacji
przetargowej, stwierdzamy ze zakres zamdwienia wymaga skierowania zapytan o cene do dostawcow oraz
producentéw materiatow i urzadzen. Firmy te, w tak krotkim terminie, jaki natozyt na wykonawcow
Zamawiajgcy, nie sg w stanie przygotowac stosownych analiz i wycen. Przedtuzenie terminu ztozenia ofert
umozliwi potencjalnym wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty i wiasciwe skalkulowanie ceny za
wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz na pytanie nr 1: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 2: W zwigzku z drastycznym wzrostem cen materiatdw budowlanych, siegajgcych nawet
kilkuset procent w stosunku do stycznia 2021 czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wprowadzenie do projektu
umowy zapisow, ktére umozliwiatyby zwiekszenie wartosci umowy, wynikajgce z rewaloryzacji cen
materiatéow budowlanych ?

~Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
przy ul. Syrokomli 21” POIS.01.03.01-00-0051/16-00
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Odpowiedz na pytanie nr 2: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiajacy uzna warunek za spetniony w Rozdziale V pkt 4b) w zakresie osoby zdolne
do realizacji zaméwienia, tj., aby Wykonawca dysponowat na czas realizacji zamdwienia osobami, zgodnie
z ponizszym wyszczegdlnieniem:

- jedna osoba do petnienia funkgcji kierownika budowy, posiadajgca wyzsze wyksztatcenie, uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen, ktéra w dniu podpisania umowy
bedzie cztonkiem wtasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawg Prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami) oraz ustawg o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa tj. Dz. U. z 2019 poz. 1117) oraz ktéra posiada doswiadczenie polegajgce na petnieniu funkcji
Kierownika Budowy/ Kierownika Rob6t w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz.
1333 ze zmianami), z czego, przez co najmniej 18 miesigcy brata udziat w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedgcego
instytucja kultury.

Ewentualnie:

Pytanie nr 4: Czy Zamawiajacy uzna warunek za spetniony w Rozdziale V pkt 4b) w zakresie osoby zdolne
do realizacji zaméwienia, tj., aby Wykonawca dysponowat na czas realizacji zamowienia osobami, zgodnie
Z ponizszym wyszczegolnieniem:

- jedna osoba do petnienia funkcji kierownika budowy, posiadajaca wyisze wyksztafcenie, uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen, ktéra w dniu podpisania umowy
bedzie cztonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawg Prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami) oraz ustawg o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa tj. Dz. U. z 2019 poz. 1117) oraz ktéra posiada do$wiadczenie polegajace na petnieniu
w ciggu ostatnich 5 lat funkcji Kierownika Budowy/ Kierownika Robdét w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zmianami), z czego, przez co najmniej 18 miesigcy brafa udziat
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
ewidencji lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury.

Odpowiedz na pytanie nr 3 i 4: Zamawiajacy dopuszcza takg mozliwos¢, aby jedna osoba do petnienia
funkcji kierownika budowy, posiadajaca wyzsze wyksztatcenie, uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen, ktdra w dniu podpisania umowy bedzie cztonkiem wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawa Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze
zmianami) oraz ustawg o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa tj. Dz. U.
z 2019 poz. 1117) oraz ktéra posiada doéwiadczenie polegajgce na petnieniu w ciggu ostatnich 5 lat funkcji
Kierownika Budowy/ Kierownika Robdt w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz.
1333 ze zmianami), z czego, przez co najmniej 18 miesiecy brata udziat w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub ewidencji lub inwentarza muzeum
bedgcego instytucjg kultury.

Pytanie nr5: Czy jest mozliwoé¢ podigczenia tymczasowego ogrzewania z istn. przytacza c.0.?
Odpowiedi na pytanie nr 5: Tak, jest taka techniczna mozliwos¢. Wykonawca moze we witasnym zakresie
wykonaé tymczasowe podigczenie (zamontowaé wymiennik) w uzgodnieniu z MPEC. Zamawiajacy nie
zapewnia ogrzewania budynku w okresie zimowym.

Pytanie nr 6: Kto ponosi koszt ogrzewania w okresie zimowym?

Odpowiedz na pytanie nr 6: Koszt ogrzewania oraz wszelkie inne opfaty zwigzane z mediami pokrywa
Wykonawca w catosci, przez caty okres trwania budowy.

~Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
przy ul. Syrokomli 21” POIS.01.03.01-00-0051/16-00
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Pytanie nr 7: Czy jest mozliwo$¢ przesuniecia terminu zakoriczenia w zaleznosci od warunkéw
pogodowych?

Odpowiedi na pytanie nr 7: Istnieje mozliwos$¢ przesuniecia z powodu zaistnienia warunku tzw. sity
wyiszej lub innych okolicznosci niemozliwych do przewidzenia przy dochowaniu nalezytej starannosci.

Pytanie nr 8: W zwigzku z prowadzonym postepowaniem powotujgc sie na art. 283 ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 roku — Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz.1129). zgodnie z ktérym
,Zamawiajacy okresla termin sktadania ofert z uwzglednieniem ztozonosci zamdwienia oraz czasu
potrzebnego na ich przygotowanie” zwracamy sig do Panstwa z uprzejma prosbg o przesunigcie terminu
sktadania ofert o czas umozliwiajgcy przygotowanie i ztozenie wraz z ofertg kosztoryséw ofertowych
obejmujgcych 36 grup robdt zawierajacych prawie 1900 pozycji kosztorysowych.

Wykonawca pragnie podkresli¢ iz okres urlopowy dodatkowo niekorzystnie wptywa na mozliwosci
organizacyjne Wykonawcéw. Tak obszerny zakres dokumentéw jakie wymaga Zamawiajgcy do ztozenia
wraz z oferta zmusza Wykonawce do szerszego zaangazowania zasobow ludzkich co w obecnie
trwajgcym sezonie urlopowym staje sie niemozliwe do zapewnienia.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o przediuzenie terminy sktadania ofert do dnia 24.08.2021.

Odpowiedz na pytanie nr 8: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Niniejsze wyjasnienia stanowig integralng czes¢ Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i wigza
Wykonawcdéw z chwilg zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postgpowania.
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