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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Projekt technicznego zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zapust, gmina Ostroróg. 

Autorem rozwiązań projektowych jest zespół pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Skalmowskiego.  

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą do sporządzenia opracowania jest zlecenie nr 165/2019 Gminy Ostroróg na opracowanie 

dokumentacji projektowej technicznego zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w msc. Zapust, gmina Ostroróg, województwo wielkopolskie. 

 

1.3. Zakres opracowania 

Dokumentacja projektowa technicznego zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w 

miejscowości Zapust określa w szczególności: 

1. Charakterystykę obiektu. 

2. Identyfikację podstawowych problemów technologicznych zamknięcia i rekultywacji 

składowiska. 

3. Techniczny sposób zamknięcia składowiska. 

4. Projekt rekultywacji technicznej obejmujący: 

a. Projekt docelowego ukształtowania terenu. 

b. Projekt uporządkowania nasypu odpadów. 

c. Projekt wykonania warstw technicznego zamknięcia składowiska. 

5. Projekt rekultywacji biologicznej z wykonaniem rekultywacyjnej warstwy glebotwórczej oraz 

instrukcją konserwacji zieleni. 

6. Sposób sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów lub jego 

wydzieloną częścią, w tym monitoringu, oraz warunki wykonywania tego nadzoru. 

 

1.4. Wykorzystane materiały 

Do opracowania projektu wykorzystano poniższe materiały: 

1. Informacje otrzymane w urzędzie gminy Ostroróg. 

2. Decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 03.06.2003 r. (znak: OS 7635/3/2003) zatwierdzająca 

warunkowo Instrukcję Eksploatacji Gminnego Składowiska Odpadów we wsi Zapust.  

3. Decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 02.01.2006 r. (znak OS 7635/1/2006), zmieniającą 

Instrukcję eksploatację Gminnego Składowiska Odpadów we wsi Zapust. 

4. Decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 12.04.2006 r. (znak OS 7635/1/2006) zmieniająca decyzję 

własną z dnia 2 stycznia 2006 r. (znak OS 7635/1/2006), zmieniającą decyzję zatwierdzającą 

Instrukcję Eksploatacji Gminnego Składowiska Odpadów we wsi Zapust z dnia 3 czerwca 2003 r. 

(znak OS 7635/3/2003). 
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5. Decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 03.01.2007 r. (znak OS 7635/1/2006/060/1/07) 

zmieniająca decyzję własną z dnia 2 stycznia 2006 r. (znak OS 7635/1/2006), zmieniającą decyzję 

własną z dnia 12 kwietnia 2006 r. (znak OS 7635/1/2006), zmieniającą decyzję zatwierdzającą 

Instrukcję Eksploatacji Gminnego Składowiska Odpadów we wsi Zapust z dnia 3 czerwca 2003 r. 

(znak OS 7635/3/2003). 

6. Decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 13.07.2007 r. (znak OS 7635/5/2007) wyrażająca zgodę 

na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego na działce 

285/9 w granicach administracyjnych wsi Zapust, w obrębie geodezyjnym Wielonek, gmina 

Ostroróg [sposób techniczny zamknięcia - poprzez wywiezienie odpadów]. 

7. Decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 17.09.2008 r., znak: OS 7635/4/2008 zmieniająca decyzje 

własną – zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

położonego na działce 285/9 w granicach administracyjnych wsi Zapust, w obrębie geodezyjnym 

Wielonek, gmina Ostroróg z dnia 13.07.2007 r. (znak OS 7635/5/2007). [określenie 

harmonogramu wywozu odpadów]. 

8. Decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 19.12.2011 r. (znak OS 6237.11.2011) zmieniająca 

decyzje własną – zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

położonego na działce 285/9 w granicach administracyjnych wsi Zapust, w obrębie geodezyjnym 

Wielonek, gmina Ostroróg z dnia 13.07.2007 r. (znak OS 7635/5/2007), zmieniona decyzją z dnia 

17.09.2008 r., znak: OS 7635/4/2008 [zmiana harmonogramu wywozu odpadów]. 

9. Wniosek Gminy Ostroróg, ul. Wroniecka 14 Ostroróg 64-560 z dnia 03 lipca 2017 r. znak 

RG.604.1.21.2017 r. - prośba o zmianę decyzji Starosty Szamotulskiego z dnia 13.07.2007 r. znak 

Os. 7625/5/2007 wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska we wsi Zapust, zmienionej 

kolejnymi decyzjami Starosty Szamotulskiego z roku 2008 i 2011. W piśmie Gmina Ostroróg 

wnioskuje o przedłużenie terminu rekultywacji, która polega na wywiezieniu odpadów z terenów 

zamkniętego składowiska. 

10. Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z dnia 23 sierpnia 2017 r. (znak 

DSR-II-2.7241.1.17.0217. ) odmawiająca dokonania zmiany decyzji Starosty Szamotulskiego z 

dnia 13.07.2007 r. (znak OS 7635/5/2007) wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w m. Zapust, gm. Ostroróg, zmienionej 

decyzjami Starosty Szamotulskiego znak: OS 7635/4/2008 z dnia 17.09.2008 r. oraz znak: OS 

6237.11.2011 z dnia 19.12.2011 r.  

11. Opinia gruntowo-wodna dla potrzeb wysypiska śmieci we wsi Zapust, gmina Ostroróg, woj. 

poznańskie. A. Grzeszczak, M. Tomaszewski. Poznań, listopad 1987 r. 

12. Projekt budowlany rekultywacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych położonego we 

wsi Zapust gmina Ostroróg, woj. wielkopolskie. Poznań 15 lutego 2006 r. Zakład Projektowo 

Badawczy GEO-EKOL-BUD. 

13. Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Szamotulskim w roku 2014. WIOŚ Poznań 2015 r. 

14. Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2022 wraz z Planem 

inwestycyjnym. Rok 2017. 

15. Wizja lokalna terenu składowiska w dniu 27.02.2018 r. 

16. Mapa do celów projektowych. Nr działki 285/9, powierzchnia 37 600 m2, jednostka ewidencyjna 

302405_5 Ostroróg, obręb ewidencyjny Wielonek. Starosta Powiatu Szamotulskiego 20.04.2018 r. 

17. Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II-2.7241.1.27.2018 z dnia 10 stycznia 

2019 roku, zmieniająca decyzję Starosty Szamotulskiego znak OS 7635/5/2007 z dnia 13.07.2007 

roku wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

w m. Zapust gm. Ostroróg. 
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2. CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWISKA  

2.1. Lokalizacja 

Składowisko odpadów dla miasta i gminy Ostroróg zostało zlokalizowane w odległości ok. 2 km 

w kierunku południowo-zachodnim od granic miasta Ostroróg, na gruntach wsi Zapust.  

Składowisko znajduje się na działce ewidencyjnej nr 285/9, o powierzchni powierzchnia 37 600 m2, 

jednostka ewidencyjna 302405_5 Ostroróg, obręb ewidencyjny Wielonek. Grunty terenu składowiska 

to grunty VI klasy bonitacyjnej. 

Do składowiska prowadzi utwardzona droga gminna. Bezpośrednio przy wjeździe na teren składowiska 

został zlokalizowany Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Kwatera składowania 

odpadów znajduje się w północnej części terenu składowiska i zajmuje powierzchnię ok. 1,32 ha. Teren 

pomiędzy PSZOK, a kwaterą pokryty jest roślinnością – trawa, niskie drzewa – sosny. Wokół terenu 

składowiska, wzdłuż ogrodzenia  znajduje się pas drzew. Cały teren składowiska jest ogrodzony.  

Teren składowiska otoczony jest gruntami rolnym, a w niewielkiej odległości od granic składowiska na 

kierunku północno-wschodnim, południowym, południowo- wschodnim i południowo-zachodnim 

znajdują się obszary leśne. Od strony zachodniej i północno – zachodniej składowisko sąsiaduje z 

zabudowaniami fermy drobiu. Najbliższe zabudowania gospodarcze fermy znajdują się odległości 110 

m i 150 m od ogrodzenia składowiska. 

W odległości ok. 250 m na południe od kwatery składowiska przepływa rów melioracyjny odwadniający 

pobliskie tereny i odprowadzający wodę do cieku wodnego łączącego się z Jeziorem Wielkim 

położonym ok. 1,5 km na północ od terenu składowiska. 

 
 

Rysunek 1. Lokalizacja składowiska w msc. Zapust 
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2.2. Stan formalno-prawny 

Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Zapust jest składowiskiem odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne. Składowisko znajduje się na działce ewidencyjnej nr 285/9, jednostka 

ewidencyjna 302405_5 Ostroróg, obręb ewidencyjny Wielonek.  

Zarządzającym składowiskiem odpowiedzialnym za działania związane z administracją, zarządzaniem, 

eksploatacją składowiska jest Gmina Ostroróg, ul. Wroniecka 14, Ostroróg 64-560. 

Składowisko jest eksploatowane od 1988 r. Z dniem 31.03.2007 r. zaprzestano przyjmowania odpadów 

na składowisku. 

Podstawą formalno-prawną uregulowania stanu prawnego składowiska była wydana na wniosek Urzędu 

Miasta i Gminy Ostroróg decyzja Starosty Szamotulskiego z dnia 03.06.2003 r. (znak: OS 7635/3/2003) 

zatwierdzająca warunkowo Instrukcję Eksploatacji Gminnego Składowiska Odpadów we wsi Zapust.  

Decyzja była następnie zmieniana decyzjami zmieniającymi Starosty Szamotulskiego z dnia 02.01.2006 

r. (znak OS 7635/1/2006), z dnia 12.04.2006 r. (znak OS 7635/1/2006) oraz z dnia 03.01.2007 r. (znak 

OS 7635/1/2006/060/1/07). 

W dniu 13.07.2007 r. Starosta Szamotulski wydał decyzję (znak OS 7635/5/2007), wyrażającą zgodę 

na zamknięcie składowiska. W decyzji wskazano: 

− wywiezienie odpadów jako techniczny sposób zamknięcia składowiska, 

− określono datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania z dniem 31.03.2007 r., 

− wskazano wrzesień – grudzień 2007 r. jako termin wywiezienia odpadów, 

− określono termin: styczeń – maj 2008 r. wykonania badań gruntu na terenie składowiska, jak 

również wokół składowiska. 

We wniosku o wydanie decyzji na zamknięcie oszacowano parametry zamykanego składowiska – 

powierzchnia 1,32 ha, wysokość pryzmy odpadów do 5 m, pojemność złoża odpadów 33 000 m3.  

Ww. decyzja była dwukrotnie zmieniana: decyzją Starosty Szamotulskiego z dnia 17.09.2008 r., znak: 

OS 7635/4/2008 oraz decyzją Starosty Szamotulskiego z dnia 19.12.2011 r. (znak OS 6237.11.2011). 

Zmiany dotyczyły aktualizacji harmonogramu wywozu odpadów ze składowiska oraz badań gruntu na 

terenie składowiska. 

W dniu 03 lipca 2017 r., w związku ze zmianą kompetencji organów środowiska w zakresie 

rekultywacji, Gmina Ostroróg skierowała do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wniosek - 

prośbę o zmianę decyzji Starosty Szamotulskiego z dnia 13.07.2007 r., zmienionej kolejnymi decyzjami 

Starosty Szamotulskiego z roku 2008 i 2011. W piśmie Gmina Ostroróg wnioskowała o przedłużenie 

terminu rekultywacji, w zakresie polegającym na wywiezieniu odpadów z terenów zamkniętego 

składowiska, z uwagi na fakt, że nie wszystkie odpady zostały wywiezione w zakładanych terminach, a 

rzeczywista masa  odpadów na składowisku okazała się większa niż masa szacowana.  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego w decyzji z dnia 23 sierpnia 2017 r. znak DSR-II-

2.7241.I.17.0217. odmówił zmiany decyzji Starosty Szamotulskiego z dnia 13.07.2007 r. wyrażającej 

zgodę na zamkniecie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w m. 

Zapust gmina Ostroróg.  

Zgodnie z uzasadnieniem wywożenie odpadów z terenu składowiska stanowi wydobywanie odpadów, 

które zgodnie z art. 144. 1 pkt ustawy o odpadach, wymaga uzyskania zgodna wydobywanie odpadów. 

Ponadto, w myśl art.145 ustawy 1 o odpadach, zakazane jest wydobywanie odpadów za składowiska, 

odpadów, na którym są składowane zmieszane odpady komunalne lub zmieszane odpady komunalne z 

innymi rodzajami odpadów. Marszałek w ww. decyzji wskazał jaki zakres dokonywania zmian jest 

możliwy w zakresie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska i w zakresie tym nie zawiera 

się wydobywanie odpadów ze składowiska.  

W ww. decyzji Marszałek stwierdził, że Gmina Ostroróg, posiadające status zarządzającego 

składowiskiem odpadów zlokalizowanym w m. Zapust jest uprawniona do złożenia wniosku o zmianę 
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decyzji Starosty Szamotulskiego z dnia 13.07.2007 r. (znak OS 7635/5/2007), wyrażającej zgodę na 

zamknięcie składowiska. 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego na wniosek zarządzającego składowiskiem – Gminy 

Ostroróg wydał w dniu 10 stycznia 2019 roku decyzję znak: DSR-II-2.7241.1.27.2018, zmieniającą 

decyzję Starosty Szamotulskiego znak OS 7635/5/2007 z dnia 13.07.2007 roku wyrażającą zgodę na 

zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Zapust gm. Ostroróg. 

Decyzja stanowi załącznik nr 2 do niniejszej dokumentacji projektowej. 

W decyzji określono: 

1. Techniczny sposób zamknięcia składowiska obejmujący: 

a) niwelację, uporządkowanie i ukształtowanie powierzchni składowiska z podziałem na 3 

sektory A, B i C. 

b) wykonanie systemu piezometrów 

c) uksztaltowanie bryły składowiska poprzez: 1) przykrycie powierzchni sektorów A i B warstwą 

ekranująca (uszczelniającą) o miąższości 0,2 m, 2) wykonanie na sektorze C warstwy 

wyrównawczej o grubości 0,15 m, 3) wykonanie pomiędzy sektorami łagodnych skarp o wys. 

ok. 1-2 m oraz nachyleniu 1:5, 4) wykonanie wokół sektorów A i B rowu opaskowego. 

d) Wykonanie repera geodezyjnego.  

2. Sposób rekultywacji składowiska obejmujący: 

a) wykonanie warstwy rekultywacyjnej (glebotwórczej) na całej powierzchni o grubości 0,2 m, 

z żyznej gleby. 

b) kształtowanie zabudowy roślinnej na całej powierzchni składowiska 

3. Harmonogram prac związanych z 1) rekultywacją techniczną, 2) rekultywacją biologiczną.  

4. Sposób i warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem 

Jako termin zakończenia rekultywacji wskazano 31.12.2022 r.  

 

Składowisko w m. Zapust w WPGO 2022 oraz projekcie WPGO 2025. 

W aktualnym Planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2022 wraz 

z Planem inwestycyjnym, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w m. Zapust 

zostało wskazane jako składowisko niespełniające wymagań prawnych, dla których wydano decyzję na 

zamknięcie na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r., a ich rekultywacja nie została zakończona. W 

WPGO 20220 wskazano, że składowisko zostało zamknięte z dniem 13.07.2007 r., z planowanym 

terminem rekultywacji w 2017 r. i terminem zakończenia monitoringu w roku 2037.  

W Planie inwestycyjnym będącym załącznikiem do WPGO 2022 rekultywacja składowiska w m. Zapust 

została wskazana jako planowana inwestycja z terminem zakończenia w roku 2017 i całkowitą kwotą 

przewidzianą na inwestycję brutto 1,0 mln PLN. 

Procedowany obecnie Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019 – 

2025 wraz z Planem inwestycyjnym zakłada warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Zapust gm. Ostroróg zgodne z wydaną w roku 2019, 

scharakteryzowaną powyżej zmienioną  decyzją wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska. 
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2.3. Warunki środowiskowe  

2.3.1. Morfologia  

Pod względem morfologicznym teren lokalizacji składowiska położony jest na wschodnim obniżeniu 

zaklęśnięcia dolnej Warty. Jest to tak zwana równina Szamotulska. Obszary przyległe poprzecinane są 

jeziorami rynnowymi. W odległości ok. 1500 m na północ od terenu składowiska znajduje się jezioro 

Wielkie.  

Lokalizacja składowiska to obszar płaski – poza terenem samej kwatery składowania, który w wyniku 

składowania odpadów i późniejszych prac wydobywczych został przekształcony antropogenicznie. 

Teren składowiska jest nieznacznie pochylony z północnego zachodu w kierunku południowo-

wschodnim, od rzędnych 86,9 m do 86,2 m npm.  

2.3.2. Hydrografia 

Teren składowiska znajduje się na wododziale. Najbliższą sieć hydrologiczną stanowią rowy 

melioracyjne. Główny rów melioracyjny jest zlokalizowany w odległości ok. 600 m i płynie w kierunku 

północnym. Drugi ciek znajduje się na kierunku południowym, w odległości ok. 250 m od terenu 

składowiska i odprowadza wodę w kierunku wschodnim. Trzeci rów jest zlokalizowany na kierunku 

północno-zachodnim i rozpoczyna bieg w odległości ok. 350 m od terenu składowiska. 

2.3.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

Badania geologiczne terenu składowiska wykonano w roku 1987 na potrzeby opinii gruntowo-wodnej 

[11]. W ramach prac wykonano 8 otworów badawczych o głębokości 4-5 m.  

Budowa geologiczna 

W podłożu składowiska występują utwory czwartorzędowe. Są to utwory plejstoceńskie pochodzenia 

lodowcowego i wodnolodowcowego. Pod cienką warstwą gleby zalegają utwory wodnolodowcowe w 

postaci piasków drobnych warstwowane pyłami i lokalnie gliną pylastą. Warstwy pyłu i glin pylastych 

zalegają warstwami o miąższość 0,2 do 0,6 m. Kolejno w profilu zalegają gliny piaszczyste. Strop glin 

zalega na głębokości 2,20 -2,60 m ppt. 

Warunki hydrogeologiczne 

Zwierciadło wody gruntowej ustabilizowane jest na poziomie 0,9-1,80 m ppt.. Oceniono w opinii, że 

wahania poziomu wód gruntowych mogą dochodzić do ok. 0,5 m. 

Lustro wody posiada generalny spływ w kierunku wschodnim. Odbiornikiem wód jest jezioro Wielkie, 

którego lustro stabilizuje się na rzędnej 63 m n.p.m. (przy średnio 86,5m npm. dla terenu składowiska). 

2.3.4. Obszary chronione 

Teren lokalizacji składowiska odpadów w m. Zapust znajduje się poza obszarami chronionymi.   

2.3.5. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa 

Najbliższy budynek mieszkalny (zabudowa zagrodowa) znajduje się w odległości ok. 200 m na wschód 

od ogrodzenia składowiska. 
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2.4. Charakterystyka techniczna składowiska 

2.4.1. Konstrukcja składowiska i jego infrastruktura 

Składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w miejscowości Zapust gmina Ostroróg 

posiada całkowitą powierzchnię 3,76 ha z czego powierzchnia urządzonej kwatery  wynosi ok. 1.32 ha, 

pozostała powierzchnia 2,4 ha była przewidziana na kolejne kwatery.  

Kwatera składowiska ma charakter nadpoziomowy. Kwatera nie posiada uszczelnienia. Składowisko 

jest ogrodzone. Przy wjeździe na składowisko na terenie PSZOK znajduje się portiernia. 

Teren składowiska posiada przyłącze elektryczne nie posiada natomiast przyłącza wodnego i 

kanalizacyjnego. Składowisko otoczone jest pasem zieleni izolacyjnej. Obecne zagospodarowanie 

terenu składowiska przedstawiono na rys 1 oraz fotografiach nr 1 i 2 . 

 

2.4.2. Eksploatacja składowiska, ukształtowanie powierzchni 

Składowisko w miejscowości Zapust obecnie nie jest eksploatowane. Przyjmowanie odpadów zostało 

zakończone 31.03.2007 r. Na potrzeby decyzji – zgody na zamknięcie składowiska w roku 2007 zostały 

określone parametry zamykanego składowiska – powierzchnia 1,32 ha, wysokość pryzmy odpadów do 

5 m, pojemność złoża odpadów 33 000 m3.  

Eksploatacja składowiska prowadzona była w sposób tradycyjny. Odpady układano oddolnie w kolejno 

wyznaczanych działkach roboczych. Po rozładowaniu transportu odpadów prowadzone było jego 

rozgarnianie i zagęszczanie. Czynność tę prowadzono przy pomocy spychacza gąsienicowego. Po 

osiągnięciu na działce roboczej miąższości odpadów 2 m była wykonywana warstwa izolacyjna z 

materiału inertnego (obojętnego). 

Kwatera ma charakter nadpoziomowy. Kwatera nie posiada uszczelnienia, systemu przechwytywania i 

gromadzenia odcieków ani systemu odgazowania. Maksymalna wysokość złoża odpadów wynosiła 3,73 

m lokalnie do 5 m. Docelowa miąższość złoża odpadów miała wynosić 6 m. Składowanie zakończono 

po uformowaniu pryzmy o objętości 33666 m3, obliczonej w pierwotnym projekcie budowlanym 

rekultywacji z roku 2006 [11]. 

Zgodnie z decyzją Starosty Szamotulskiego z dnia 13.07.2007 r. wyrażającą zgodę na zamknięcie 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (z późniejszymi zmianami) ze składowiska 

wywieziono do roku 2017 przeważającą część odpadów. 

Do roku 2017 roku z kwatery tej prowadzono wywóz odpadów, który został wstrzymany na mocy 

Decyzji  Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z dnia 23 sierpnia 2017 r. znak DSR-

II-2.7241.I.17.0217. Szacuje się w oparciu o dane z mapy sytuacyjno-wysokościowej z roku 2018, że 

na składowisku pozostało ok. 15 000 m3 odpadów, zgromadzonych głównie w południowo-zachodniej 

części kwatery.  

Rzędne terenu otaczającego składowisko zmieniają się w nieznacznym zakresie od ok. 87,0 w rejonie 

północno-zachodniego narożnika ok. 86,2 m. npm. w pobliżu południowo-wschodniego narożnika 

składowiska do ok. 86,2 m. npm. w pobliżu południowo-wschodniego narożnika. 

Wierzchowina nasypu złożonych odpadów w części południowej obiektu znajduje się na rzędnych 89,5 

– 89,6 m n.p.m., na rzędnych ok. 89,0 m npm wzdłuż zachodniej granicy obszaru składowania i na 

rzędnych ok. 89,5 m npm. wzdłuż zachodniej granicy obszaru składowania. Składowane odpady 

zalegają na wysokość do ok. 3,5 w stosunku do otaczającego terenu. 

Na fotografii nr 1, 2 i 3 przedstawiono obecny stan złoża odpadów.  

 

 



Projekt technicznego zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  

w msc. Zapust, gmina Ostroróg 
 

 -10 - 

 

 
Fotografia 1. Obecny stan złoża odpadów. Widok z północy na północną i centralną część kwatery skąd 

wywieziono odpady.  

 

 

Fotografia 2. Obecny stan złoża odpadów. Północna skarpa niewielkiego złoża odpadów jakie pozostało w części 

południowej. Na prawo od skarpy obszar z którego wywieziono odpady. 
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Fotografia 3. Widok powierzchni składowiska w części południowej, gdzie pozostało złoże odpadów o wys. 

do ok. 3,5 m 

 

Komentarz: 

Na składowisku w msc. Zapust składowane były odpady pochodzące z terenu Miasta i Gminy Ostroróg. 

Ostroróg to niewielka gmina miejsko-wiejska, o liczbie mieszkańców poniżej 5000, o przewadze 

ludności z terenów wiejskich. 

Odpady powstające na jej terenie miały charakter typowy dla tego typu środowiska. Szczególnie należy 

tu zwrócić uwagę na wykazywaną w badaniach odpadów niewielką zawartość substancji organicznej, 

co powoduje, że w trakcie przemian biochemicznych tych odpadów powstawały jedynie niewielkie ilości 

biogazu.  

Podstawowym sprzętem składowiskowym był lekki spychacz. Jego waga pozwalająca jedynie na 

niewielkie zagęszczenie (współczynnik zagęszczenia ok. 1,2) oraz jedynie sporadycznie prowadzone 

zabiegi zagęszczania pozwalają na stwierdzenie, że dominującymi przemianami w złożu odpadów były 

przemiany tlenowe. Zatem można oczekiwać, że przeważająca ilość odpadów uległa już mineralizacji, 

szczególnie, że w okresie ostatnich 11 lat (od roku 2007) na składowisku nie były składowane odpady. 

W czasie wizji lokalnych na składowisku jakie odbywały się w roku 2018 na terenie obiektu nie 

stwierdzano uciążliwości zapachowych. 
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2.5. Monitoring oddziaływania składowiska na środowisko 

Na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Zapust, gmina 

Ostroróg nie jest i nie był prowadzony monitoring oddziaływania na środowisko.  

W ramach planowanej rekultywacji składowiska przewidywane jest wykonanie otworów badawczych i 

rozpoczęcie monitoringu składowiska. 

 

2.6. Identyfikacja podstawowych problemów rekultywacji 

Stan techniczny składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Zapust 

pozwala na wyróżnienie następujących podstawowych problemów rekultywacji wymagających 

uwzględnienia w projekcie rekultywacji obiektu. 

1. Stan techniczny składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Zapust 

odbiega od wymagań określonych w obecnie obowiązujących przepisach dla składowisk odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne. 

2. Składowisko posiada jedną nieuszczelnioną kwaterę składowania odpadów, nie posiada systemu 

przechwytywania i gromadzenia odcieków oraz systemu odgazowania. 

3. Składowisko nie posiadało infrastruktury wymaganej dla składowiska w fazie eksploatacji dla 

etapu przyjmowania odpadów tj. wagi samochodowej, urządzenia do mycia kół pojazdów, jednak 

po 31.03.2007, kiedy zgodnie z decyzją w sprawie zamknięcia składowiska zaprzestano 

przyjmowania odpadów ww. urządzenia nie były już potrzebne. 

4. Ze składowiska wywieziono w latach 2007 – 2017 i przekazano na inne składowisko przeważającą 

część składowanych odpadów. Na składowisku pozostało ok. 15 000 m3 odpadów, które należy 

zabezpieczyć z zapewnieniem ograniczenia oddziaływania na środowisko. 

5. Na składowisku składowano głównie odpady o niewielkim udziale odpadów organicznych. W 

związku z tym, że ostatnie partie odpadów były składowane w roku 2007 złoże odpadów jest 

zmineralizowane, w trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono złowonnego oddziaływania obiektu. 

6. Utworzona w wyniku wywozu odpadów skarpa nasypu odpadów nie posiada izolacji i jest 

nieuporządkowana. 

7. Teren pozostały po wywiezieniu odpadów jest porośnięty trawami i miejscami krzewami. 

Powierzchnia jest nieuporządkowana, występują na niej lokalne deniwelacje, co wymaga 

wykonania niwelacji, uformowania z niezbędnymi spadkami oraz wprowadzenia zabudowy 

biologicznej  

 

Konsekwencją prac projektowych i realizacyjnych będzie wyeliminowanie wyżej wymienionych 

problemów. 

Rekultywacja składowiska to nie tylko realizacja zaprojektowanych zabiegów technicznych i 

biologicznych, lecz również ciągła kontynuacja działań, aż do momentu uznania, że teren jest pokryty 

trwałą szatą roślinną. Proces rekultywacji składowiska w m. Zapust może trwać przez kilka lat. Przez 

ten okres niezbędny jest stały monitoring efektów rekultywacji oparty o analizy monitoringu 

środowiska, obserwacje stanu szaty roślinnej oraz obserwacje stabilności ukształtowania złoża 

odpadów.  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy wprowadzić odpowiednie korekty. Podkreślić 

należy, że szata roślinna szczególnie w początkowym etapie rekultywacji wymaga starannych zabiegów 

pielęgnacyjnych. Ich nieprzestrzeganie jest częstym powodem braku zamierzonych efektów. 
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3. PROJEKT REKULTYWACJI TECHNICZNEJ I 
BIOLOGICZNEJ 

3.1. Założenia 

3.1.1. Cel rekultywacji 

Na kwaterze składowiska odpadów w m. Zapust pozostało ok. 15 000 Mg odpadów. Pozostała na terenie 

kwatery część złoża odpadów, które nie zostały wydobyte i przekazane na inne składowisko to odpady 

najstarsze, złożone na terenie składowiska po roku 1987.  

Działania rekultywacyjne składające się z dwóch zakresów prac: rekultywacji technicznej i rekultywacji 

biologicznej projektuje się tak, aby maksymalnie ograniczyć szkodliwe oddziaływanie składowanych 

odpadów na środowisko. Równocześnie rekultywacja powinna docelowo prowadzić do degradacji 

złożonych odpadów.  

Przyjęta technologia rekultywacji powinna umożliwić docelowo rozkład zgromadzonych na 

składowisku odpadów, co wymaga utrzymania ich odpowiedniej wilgotności i niedopuszczanie do 

przesuszenia złoża odpadów. W przypadku składowiska w msc. Zapust ten element nie jest 

szczególnie istotny, gdyż ostanie odpady zalegają na składowisku już ponad 12 lat (w roku 2007 

wstrzymano przyjmowanie odpadów na składowisko), i ich rozkład z uwagi na sposób eksploatacji 

składowiska (brak kompaktora, stosowanie spycharki) jest dalece zaawansowany. 

Celem rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w msc. Zapust będzie zapewnienie bezpiecznego 

składowania pozostałości zgromadzonych na składowisku odpadów z ograniczeniem zagrożeń dla 

środowiska gruntowo-wodnego oraz uruchomienie monitoringu obiektu. 

 

3.1.2. Zadania rekultywacji 

Główne zadania rekultywacji składowiska to: 

− ukształtowanie powierzchni składowiska w sposób ograniczający infiltrację wód opadowych do 

złoża odpadów, 

− wykonanie warstwy stabilizacyjnej oraz warstwy uszczelniającej złoże odpadów w celu 

ograniczenia infiltracji wód opadowych i powstawania wód odciekowych, 

− wykonanie warstwy glebotwórczej; zadaniem warstwy jest stworzenie możliwości wegetacji 

(stworzenie odpowiedniego siedliska) dla roślin, które stanowić będą ochronę rekultywowanego 

obiektu przed jego szkodliwym wpływem na środowisko i stworzenie możliwości odprowadzenia 

nadmiaru wód opadowych sponad uszczelnienia,  

− wysiew i nasadzenie pionierskiej roślinności rekultywacyjnej. Zadaniem pionierskiej roślinności 

rekultywacyjnej jest: 

▪ pochłanianie wód opadowych w strefie korzeniowej roślin, co uniemożliwia infiltrację w głąb 

złoża, 

▪ zwiększenie parowania terenowego, 

▪ zmniejszenie spływu powierzchniowego z powierzchni zadarnionej kwatery, 

 

3.1.3. Kierunek rekultywacji 

Docelowe zagospodarowanie terenu składowiska będzie odbywać się w kierunku wprowadzenia 

zabudowy roślinnej – traw, krzewów i drzew.  
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3.2. Rekultywacja techniczna - ukształtowanie terenu zamkniętego 
składowiska, prace ziemne, warstwy technologiczne 

3.2.1. Zadania i charakter prac  

Zadania zamknięcia składowiska w zakresie rekultywacji technicznej obejmują następujące działania: 

1. Geodezyjne wytyczenie projektowanego kształtu nasypu odpadów. 

2. Uporządkowanie terenu wzdłuż ogrodzenia. 

3. Docelowe ukształtowanie nasypu złoża odpadów wraz z rowem opaskowym. 

4. Wprowadzenie warstw technologicznych – ekran z gliny 

 

3.2.2. Geodezyjne wytyczenie terenu  

Teren rekultywacji należy geodezyjnie wytyczyć zgodnie z rysunkami nr 1,2,3. 

Prace geodezyjne obejmują wytyczenie docelowego ukształtowania nasypu odpadów. Wytyczone 

punkty należy wyraźnie i trwale oznakować w terenie.  

 

3.2.3. Uporządkowanie terenu z odpadów zalegających wzdłuż ogrodzenia 

Zalegające bezpośrednio przy zachodniej i południowej  granicy składowiska (wzdłuż ogrodzenia) 

odpady należy z użyciem koparki odspoić i przenieść na wierzchowinę (w obrębie projektowanych 

sektorów A i B) celem umożliwienia wykonania rowu opaskowego, a następnie rozplantować na 

wierzchowinie. 

Pomiędzy rosnącymi wzdłuż ogrodzenia drzewami stanowiącymi pas zieleni ochronnej, a krawędzią 

projektowanego rowu opaskowego należy pozostawić pas szerokości 1,5 m, na którym zostanie posiana 

trawa.  

Projektowane uporządkowanie terenu między ogrodzeniem, istniejącymi drzewami i skarpą 

składowiska (z wykonanym przy niej rowie opaskowym) wymagać będzie przemieszczenia ok. 1 160 

m3 odpadów na długości ok. 150 m wzdłuż południowej i zachodniej (częściowo) granicy składowiska. 

 

3.2.4. Docelowe ukształtowanie nasypu złoża odpadów  

Ukształtowanie terenu zamkniętego składowiska polegać będzie na rozplantowaniu niewywiezionych 

pozostałych części nasypu odpadów (w części południowej oraz wzdłuż zachodniego i wschodniego 

boku) w wyniku czego powstanie pryzma odpadów, o dwóch sektorach (sektor A i Sektor B) oraz 

obszar, z którego zostaną usunięte odpady – sektor C. 

 

Sektor A. 

Sektor A to teren o pow. ok. 3 200 m2 w południowo zachodniej części kwatery, gdzie znajduje się 

przeważająca część niewywiezionych odpadów. Projektuje się pozostawienie głównej bryły złoża 

odpadów bez jego przemieszczania, a tylko przeniesienie na ten sektor odpadów z przesunięcia i 

porządkowania skarp od strony południowej i zachodniej (przy ogrodzeniu) oraz niwelację terenu . 

Skarpy zewnętrzne tego obszaru po ukształtowaniu powinny posiadać spadek 1:1,5. Ukształtowanie 

powierzchni z nachyleniem 3-5% w kierunku północno-wschodnim. Pryzma o wysokości do ok. 89,5 

m npm, czyli do ok. ok 3,3 m powyżej otaczającego terenu.  

Niwelacja i kształtowanie powierzchni sektora będzie wymagać przemieszczenia ok. 800 m3 odpadów 

(bez uwzględnieni przemieszczania odpadów w ramach prac przy porządkowaniu skarp wzdłuż 

ogrodzenia).  
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Zniwelowana powierzchni składowiska i skarp w obszarze sektora stanowić będzie warstwę 

wyrównawczą, na której zostaną ułożone kolejne warstwy technologiczne:  

−  warstwa ekranująca z gliny (0,2 m) na powierzchni sektora A i B oraz na skarpie miedzy 

sektorem  A i B 

− warstwa glebotwórcza powierzchni i skarpach sektorów A, B, i C. 

 

Sektor B 

Sektor B to teren o powierzchni ok. 3.500 m2, na który zostaną przesunięte pozostałe odpady z obszaru, 

z którego były wydobywane w przeszłości i gdzie pozostały nieusunięte nieuporządkowane pryzmy 

odpadów (wzdłuż wschodniego i zachodniego boku składowiska). Sektor B przewiduje się zniwelować 

poprzez równomierne rozłożenie przemieszczonych odpadów w warstwie o średniej miąższości 

ok. 2,0 m. Ukształtowanie z niewielkim spadkiem w kierunku północno-wschodnim. 

Niwelacja i kształtowanie powierzchni sektora i jego skarp będzie wymagać przemieszczenia 

ok.1800 m3 odpadów. 

 

Sektor C 

Sektor C  to teren o powierzchni ok. 5.000 m2, z którego została w przeszłości usunięta przeważająca 

część odpadów. Pozostałe na tym terenie odpady zostaną przesunięte na teren sektora B. Dla sektora C 

przewiduje się niwelację, przykrycie warstwą glebotwórczą i wprowadzenia roślinności (wysiew traw, 

krzewy, drzewa). 

Niwelacja powierzchni sektora C będzie wymagać przemieszczenia ok.200 m3 odpadów.  

 

Pozostałe prace: 

1. Między sektorami A i B oraz B i C zostaną wykonane łagodne skarpy o nachyleniu 1:5. 

2. Wokół sektorów A i B – złoża składowanych odpadów zostanie wykonany rów opaskowy o 

szerokości 1 m, przylegający bezpośrednio do skarpy odpadów. Długość rowu 310 m. 

Prace ziemne na terenie kwatery obejmą przemieszczanie i formowanie bryły. Całkowita objętość 

odpadów do przemieszczenia ok 4 000 m3. Na rysunku poniżej przedstawiono schemat rekultywacji 

kwatery składowiska w msc. Zapust – z podziałem na sektory rekultywacji. 
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Rysunek 2. Schemat rekultywacji kwatery składowiska w msc. Zapust – podział na sektory rekultywacji 

 

3.2.5. Wykonanie warstwy wyrównawczej i ekranującej na obszarze sektorów A i B 

Zniwelowana powierzchni składowiska i skarp w obszarze sektorów A i B stanowić będzie warstwę 

wyrównawczą, na której zostaną ułożone kolejne warstwy technologiczne:  

−  warstwa ekranująca z gliny (0,2 m) na powierzchni sektora A i B oraz na skarpie miedzy 

sektorem A i B 

− warstwa glebotwórcza powierzchni i skarpach sektorów A i B (w zakresie rekultywacji 

biologicznej). 

Powierzchnia uszczelnienia gliną to ok. 6.750 m2. 

Prace należy wykonać przy zastosowaniu spycharki i ładowarki. Ułożoną warstwę gliny należy zagęścić 

walcem gładkim.  
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3.2.6. Prace niwelacyjne – ukształtowanie sektora C 

Pozostałe jeszcze odpady z powierzchni sektora C zostaną przesunięte na teren sektora B. Powierzchnia 

sektora C zostanie zniwelowana i przykryta warstwą wyrównawczą – pospółką o miąższości średniej 

0,15 m. 

Powierzchnia przykryta warstwą wyrównawczą to ok. 5 000 m2. 

 

3.2.7. Wykonanie systemu piezometrów; 

W ramach rekultywacji przewiduje się wykonanie systemu monitoringu wód podziemnych składającego 

się z trzech piezometrów, o głębokości ok. 5 m. 

Lokalizacja i instalacja piezometrów musi być poprzedzona wykonaniem projektu robót geologicznych 

oraz dokumentacji hydrogeologicznej z wymaganymi uzgodnieniami. 

 

3.3. Projekt rekultywacji biologicznej   

3.3.1. Zadania rekultywacji biologicznej 

Do zadań rekultywacji biologicznej należy: 

1) utworzenie gleby, 

2) stabilizacja warstwy glebotwórczej oraz zabezpieczenie jej przed erozją wodną i wietrzną, 

3) inicjowanie i stymulowanie procesów glebotwórczych, 

4) ograniczenie przemywania odpadów poprzez pochłanianie wód opadowych w strefie 

korzeniowej roślin, 

5) zwiększenie parowania terenowego, 

6) ograniczenie spływu powierzchniowego ze skarp obwałowania, 

7) nadanie terenom odpowiednich walorów estetyczno-widokowych oraz krajobrazowych do 

czasu docelowego zagospodarowania. 

 

Cele rekultywacji biologicznej będą zrealizowane poprzez odpowiednią zabudowę roślinną: 

 Zadarniający obsiew mieszanką traw razem z rośliną osłonową, 

 Roślinna sanitacja i umocnienie rekultywowanej powierzchni w postaci nasadzeń 

wierzby wiciowej Salix vinimalis. krzewów i drzew. 

Zakres rekultywacji biologicznej pokazany został w części rysunkowej opracowania. 

 

3.3.2. Ukształtowanie warstwy glebotwórczej 

Techniczne odtworzenie gleby zostanie wykonane poprzez wprowadzenie na powierzchnię i skarpy 

składowiska warstwy glebotwórczej. Projektuje się nawiezienie warstwy glebotwórczej o miąższości 

średniej 0,20 m. W/w warstwa zostanie rozplantowana na całej powierzchni składowiska tj. na 

powierzchni sektorów A, B i C oraz na skarpach składowiska. 

Zgodnie ze wstępnymi uzgodnieniami zakresu rekultywacji z Inwestorem przyjęto, iż w procesie 

rekultywacji nie będą wykorzystywane odpady.   
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3.3.3. Wykonanie warstwy rekultywacyjnej - zalecenia 

Poniżej przedstawiono najważniejsze zasady wykonywania warstwy rekultywacyjnej: 

1) prace nad wykonywaniem warstwy rekultywacyjnej należy prowadzić w terminach od początku 

kwietnia do połowy września. Związane jest to z zapewnieniem warunków do wschodów roślin 

osłonowych zapobiegających w początkowym okresie erozji oraz zachwaszczeniu traw, 

2) układanie mieszaniny glebotwórczej na wierzchowinie można prowadzić przy pomocy spychacza 

i ładowarki oraz przy zastosowaniu technik rolniczych, 

3) warstwę glebotwórczą należy układać sukcesywnie uprzednio wytyczonymi sektorami. Szerokość 

sektora powinna wynosić ca 20 m.  

4) niezalecane jest pozostawienie nie przykrytych powierzchni na okres dłuższy niż jeden tydzień, 

ułożoną warstwę należy obsiać w możliwie jak najkrótszym czasie,  

5) w przypadku rekultywowanego obiektu miąższość warstwy rekultywacyjnej winna wynosić 20 cm.  

 

Objętość warstwy rekultywacyjnej o miąższości 0,2 m – 12 000 m2 x 0,2 m = 2 400 m3 

 

Uwaga: 

Potencjalne osiadanie składowiska może powodować powstawanie lokalnych deniwelacji i niewielkich 

zapadlisk. Jeżeli deformację nie powodują tworzenia się warunków do stagnowania wód należy je 

traktować jako zjawisko urozmaicające warunki siedliskowe. 

 

3.3.4. Zabudowa biologiczna złoża odpadów 

Docelowe zagospodarowanie terenu składowiska będzie odbywać się w kierunku wprowadzenia 

zabudowy roślinnej – traw, oraz krzewów pełniących rolę fitomelioracyjną. oraz drzew (kępowo). W 

ramach rekultywacji biologicznej projektuje się wykonać następujący zakres prac obejmujący: 

− wysianie mieszanki traw i roślin motylkowych na powierzchni i skarpach całego terenu składowiska 

oraz w pasie o szer. ok. 1,5 m  pomiędzy rowem opaskowym i drzewami,  

− nasadzenia wierzby wiciowej w dwóch rzędach na skarpie wokół rowu opaskowego, 

− nasadzenia kępowo drzew i krzewów 

 

3.3.5. Obsiew zadarniający 

Na ukształtowane i przykryte warstwą rekultywacyjną miejsca należy wysiać mieszankę zadarniającą o 

następującym składzie: 

 

Tabela 1. Skład mieszanki zadarniającej 

 

Roślina Udział 

[%] 

Mieszanka traw kupkówka pospolita  

Dactylis glomerata L 

50 

kostrzewa czerwona rozłogowa 

(Festuca rubra rubra) 

25 

kostrzewa owcza 

(Festuca ovina)  

25 

roślina osłonowa (jednoroczna), którą może być alternatywnie rzepik jary, rzepik ozimy, perko, gorczyca 
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Rola rośliny ochronnej w zabiegach rekultywacyjnych jest dwojaka:  

I. Roślina ochronna szybko się rozwija i nie dopuszcza do zachwaszczenia młodych 

zasiewów. 

II. Szybki rozwój rośliny ochronnej powoduje, że stanowi ona szczególnie na skarpach 

ochronę przeciwerozyjną oraz pochłania znaczne ilości wód opadowych, mogących 

wymywać zanieczyszczenia z rekultywowanego obiektu.  

 

Wytyczne wysiewu i pielęgnacji roślin zadarniających: 

 Wysiew nasion można prowadzić w okresie początku maja do końca września (preferowany 

powinien być termin wiosenny).  

 Do wykonania obsiewu należy zastosować mieszaninę trawy i rośliny osłonowej. 

 Wysiew nasion należy prowadzić systematycznie w miarę przygotowania kolejnych powierzchni. 

 Przed przystąpieniem do obsiewu powierzchnię powinno się wyrównać, a gleba powinna być 

uprawiona i oczyszczona z resztek roślinnych oraz wynawożona. 

 Całą powierzchnię ukształtowanego terenu należy obsiać zadarniającą mieszanką traw i roślin 

motylkowych o następującej normie wysiewu i ilościach:  

 

Tabela 2. Norma wysiewu i ilości nasion dla rekultywowanej powierzchni 

 

Roślina Norma 

wysiewu 

[kg/ha] 

Ogólna ilość 

nasion 

[kg] 

Trawy 75 95 

Roślina osłonowa 125 159 

 Wysiane nasiona należy przyprószyć ziemią, a następnie ucisnąć wałem gładkim. 

 W następnych 2 latach należy stosować nawożenie w postaci jednorazowe dawki Azofoski 

dawkowanej w ilości 10 kg/100 m2. Aplikacji nawozów należy dokonywać wczesną wiosną. 

 W pierwszym roku i następnych 2 - 3 latach należy trzykrotnie kosić ruń.  

Uwaga: 

W trakcie realizacji rekultywacji podobnie jak i w innych uprawach należy się liczyć z możliwością 

wypadania roślin (susza, chwasty, zła jakość materiału siewnego itp.). Niezbędne jest, aby wykonawca 

(lub osoba dozorująca obiekt) przez okres przynajmniej dwóch lat dokonywała systematycznego 

przeglądu stanu darni. W przypadku stwierdzenia wypadów należy braki uzupełnić poprzez siew 

uzupełniający. 

 

3.3.6. Biologiczny filtr gruntowy  

Szczególne zastosowanie w rekultywacjach terenów zdegradowanych znalazła wierzba wiciowa (Salix 

vinimalis). Roślina ta posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do prawie każdego rodzaju 

siedliska, ponadto dzięki dużej zdolności absorbowania biogenów oraz wody pełnić może rolę 

naturalnego filtru biologicznego spełniającego funkcje detoksykacji gruntu oraz wychwytywania 

substancji szkodliwych zawartych w odciekach ze składowiska, tam gdzie takie sytuacje mogą 

występować.  
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Oprócz roli sanitacyjnej szerokie spektrum środowiskowe tej rośliny powoduje, że jest ona 

niezastąpiona przy stabilizacji, umacnianiu i odwodnieniu skarp składowiska. 

. 

Biologiczną sanitację należy wykonać poprzez nasadzenie dwóch pasów wierzby wiciowej na 

skarpie zewnętrznej sektorów A i B wzdłuż rowu opaskowego. Rolą nasadzeń jest: 

 ograniczenie spływu powierzchniowego z nasypu odpadów, a tym samym ograniczenie erozji 

wodnej, 

 sanitacja gruntów wzdłuż rowu opaskowego w aspekcie przechwytywania wód spływowych. 

Wytyczne nasadzenia wierzby wiciowej: 

1) sadzonki wierzby można pozyskać ze szkółki lub w postaci sztobrów wyciętych z dziko rosnących 

drzew i krzewów; 

2) sadzenie wierzby zaleca się wykonywać w sezonie wiosennym (kwiecień);. w szczególnym 

przypadku możliwe jest prowadzenie nasadzeń jesiennych (październik, listopad) dotyczy to 

jednak sadzonek jednorocznych; 

3) przy sadzeniu ze sztobrów należy pozostawić nad ziemią ok. 1/5 ich długości; 

4) sadzonki ukorzenione należy sadzić w odległości 1.3 m; sztobry należy sadzić w odległości  70 cm; 

5) wierzbę należy nasadzić w naprzemiennych rzędach; 

6) pierwsze dwa miesiące wzrostu wierzby wymagają stałego usuwania chwastów ręcznie lub przy 

pomocy środków chwastobójczych; 

7) stanowiska pod krzewy (dołki o głębokości ca 0,7 – 0,8 m należy zaprawić żyzną glebą mineralną z 

dodatkiem torfu lub kompostu i starannie odchwaścić; 

8) przez okres trzech lat należy kontrolować stan sadzonek (na wiosnę po ruszeniu wegetacji oraz na 

jesieni pod koniec wegetacji), martwe sadzonki należy usuwać zastępując nowymi. 

Ilość sadzonek/sztobrów winna wynosić ok 480/886 szt. 

 

Tabela 3. Zestawienie ilości sadzonek  

 

Miejsce nasadzeń  Rozstawa Ilość 

sadzonek 

Skarpa zewnętrzna ponad rowem 

opaskowym (wokół sektorów A i B),  

1,3 x 1,3 mijankowo wzdłuż skarpy – 2 rzędy 

na długości 310 m 

480 

RAZEM  480 

 

Uwaga:  

Ostateczna ilość roślin winna zostać ustalona po dokonaniu obmiaru rzeczywistych długości skarp po 

zakończeniu prac ziemnych. 

 

3.3.7. Nasadzenia drzew i krzewów na terenie składowiska 

Zasadniczo należy się spodziewać w szybkim czasie naturalnej sukcesji drzew zgodnej gatunkowo z 

drzewami sąsiadującego z rekultywowanym obiektem. W początkowym jednak okresie nalży kępowo 

dokonać nasadzeń drzew dobrze znoszących specyficzne warunki na składowisku. Należy nasadzić 8 

kęp po 6 szt. sadzonek klonu jesionolistnego (Acer negundo L) oraz bzu czarnego (Sambucus nigra L). 

Nasadzenia wykonać z miejscach pokazanych na planie zagospodarowania. 
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Miejsce nasadzeń  Ilość sadzonek drzew i krzewów 

Wierzchowina rekultywowanej kwatery (sektory A i B) 5 kęp po 6 drzew i 6 krzewów 

W obszarze powierzchni odtworzenia wierzchniej warstwy 

gleby (sektor C) 

3 kępy po 6 drzew i 6 krzewów 

 

 

3.4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz 
kolejność realizacji poszczególnych robót. 

Powyższy program inwestycyjny zrealizowany będzie poprzez: 

− Wytyczenie geodezyjne, ukształtowanie docelowej bryły rekultywowanej kwatery – roboty ziemne, 

prace niwelacyjne, usunięcie istniejących krzewów,  

− rekultywacja techniczna – wykonanie warstw technologicznych, wykonanie rowu opaskowego, 

instalacja repera, 

− wykonanie piezometrów, 

− rekultywacja biologiczna – techniczne odtworzenie gleby, roboty ziemne związane z dowozem, 

rozściełaniem i niwelacją okrywy biologicznej, 

− wysiew traw, nasadzenia zieleni – prace związane wysiewem i z nasadzeniami. 

 

4. MONITORING I SPOSÓB NADZORU NAD ZREKULTYWOWANYM 
SKŁADOWISKIEM W OKRESIE POEKSPLOATACYJNYM – 
OKREŚLENIE ZAKRESU I WARUNKÓW 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013, poz. 523), składowisko należy monitorować w zakresie 

wyszczególnionym w rozporządzeniu w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i 

poeksploatacyjnej. Monitoring w fazie poeksploatacyjnej (po zakończeniu rekultywacji składowiska) 

należy prowadzić przez okres 30 lat.  

Należy brać pod uwagę definicje faz eksploatacji składowiska wynikające z przepisów ustawy o 

odpadach: 

Faza eksploatacyjna to okres od dnia uzyskania pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję 

prowadzenia składowiska odpadów do dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów; 

 

Faza poeksploatacyjna to okres 30 lat liczony od dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów. 
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Tabela 4. Zakres monitoringu składowiska w msc. Zapust, gm. Ostroróg w fazie eksploatacyjnej i 

poeksploatacyjnej. 
 

Lp. Parametr wskaźnikowy Minimalna częstotliwość badań Miejsce prowadzenia 

monitoringu 
faza  

eksploatacyjna 

faza 

poeksploatacyjna 

1.  Poziom wód podziemnych  co 3 miesiące co 6 miesięcy nowe planowane 

piezometry P1, P2, P3,  

2.  Skład wód podziemnych co 3 miesiące co 6 miesięcy nowe planowane 

piezometry P1, P2, P3, 

3.  Osiadanie powierzchni 

składowiska 

co 12 miesięcy co 12 miesięcy w oparciu o planowany 

do zainstalowania reper 

4.  Badanie opadu atmosferycznego  1 x dziennie 1 x dziennie w oparciu o dane ze 

stacji meteorologicznej 

w m. Baborówko  

 

Uwaga: Jeżeli z wyników monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamknięcia składowiska 

odpadów wynika, że składowisko nie oddziałuje na środowisko, właściwy organ może zmniejszyć 

częstotliwość badań poszczególnych parametrów wskaźnikowych, nie rzadziej jednak niż raz na 2 lata, 

a dla przewodności elektrolitycznej właściwej nie rzadziej niż raz na rok. 

 

Rekultywacja składowiska to nie tylko realizacja zaprojektowanych zabiegów technicznych i 

biologicznych, lecz również ciągła kontynuacja działań. 

Niezbędny jest stały monitoring efektów rekultywacji oparty o analizy badań monitoringowych, 

obserwacje stanu szaty roślinnej oraz obserwacje bezpieczeństwa geotechnicznego składowiska. W 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy wprowadzić odpowiednie korekty.  

Podkreślić należy, że szata roślinna szczególnie w początkowym etapie rekultywacji wymaga 

starannych zabiegów pielęgnacyjnych. Ich nieprzestrzeganie jest częstym powodem braku 

zamierzonych efektów. Zabiegi rekultywacji zarówno technicznej jak i biologicznej łączą się w 

długotrwały proces  wymagający w trakcie przebiegu fachowego nadzoru, w tym oceny ich efektów.  

 

5. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REKULTYWACJĄ 

W tabeli poniżej przedstawiono planowany harmonogram działań związanych z zamknięciem i 

rekultywacją składowiska. 

W tabeli poniżej przedstawiono: 

a) w tabeli nr 7 –harmonogram prac związanych z rekultywacją techniczną, 

b) w tabeli nr 8 –harmonogram prac związanych z rekultywacja biologiczną (sposobem 

rekultywacji składowiska). 

 

Tabela 5. Planowany harmonogram prac związanych z rekultywacją techniczną składowiska w 

msc. Zapust gm. Ostroróg  

Lp. Specyfikacja działań  Termin 

1.  Prace niwelacyjne i porządkowe, przemieszczanie odpadów, 

kształtowanie bryły składowiska, w obszarze sektorów A, B i C 

do 31.12.2020 r. 

2.  Wykonanie piezometrów do 31.12.2020 r. 
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Lp. Specyfikacja działań  Termin 

3.  − Przykrycie powierzchni sektorów A i B warstwą 

uszczelniającą (0,25 m) gliny, przykrycie sektora C 

warstwą wyrównawczą 

− Wykonanie łagodnych skarp pomiędzy sektorami A i B 

oraz B i C 

− Wykonanie rowu opaskowego wokół sektorów A i B 

do 31.12.2021 r. 

4.  Wykonanie repera geodezyjnego do 31.12.2021 r. 

 
Tabela 6. Planowany harmonogram prac związanych z rekultywacją biologiczną (sposobem 

rekultywacji) składowiska w msc. Zapust gm. Ostroróg 

Lp. Specyfikacja działań  Termin 

1.  Wykonanie warstwy glebotwórczej na powierzchni składowiska 

(0,2 m) ze stopniowym wprowadzaniem zabudowy roślinnej 

niskiej, 

do 31.12.2021 r. 

2.  Stopniowe wprowadzanie zabudowy roślinnej – trawy,  krzewów 

oraz drzew na powierzchni składowiska 

do 31.12.2022 r. 

3.  Data zakończenia rekultywacji składowiska 31.12.2022 r. 
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6. ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE 

Jednym z podstawowych założeń projektu rekultywacji terenu składowiska w miejscowości Zapust  

było uporządkowanie i zabezpieczenie terenu składowiska po pracach związanych z usunięciem części 

odpadów, wykonanie korekty istniejącego obecnie ukształtowania składowiska, oraz dążenie do 

minimalizacja kosztów poprzez ograniczenie nieuzasadnionych obecnie działań takich jak m.in. 

szczelne przykrycie obiektu folią PEHD, czy prowadzenie odgazowania składowiska wobec 

praktycznego zakończenia funkcjonowania składowiska w roku 2007. 

W tabeli poniżej zamieszczono zestawienie wielkości poszczególnych prac. 

Tabela 7. Zestawienie wielkości poszczególnych prac  

 

Lp.  Wyszczególnienie Prace 

 

Wielkość 

1.  Geodezyjne wytyczenie 

ukształtowania 

wierzchowiny  

✓ Wytyczenie docelowego 

ukształtowania  wierzchowiny 

składowiska 

✓ Oznakowanie wytyczonych punktów 

w terenie 

pow. 12 000 m2 

2.  Uporządkowanie terenu i 

przemieszczenie 

odpadów w obszarze 

skarpy południowej i 

zachodniej składowiska  

✓ Długość frontu prowadzenia działań 

związanych z modyfikacja 

(przesunięciem skarpy) 

✓ Szacowana objętość 

przemieszczanych odpadów 

150 mb 

 

 

1 160 m3 

3.  Ukształtowanie 

powierzchni złoża 

odpadów – sektor A 

✓ Uporządkowanie terenu 

✓ Niwelacja - rozmieszczenie odpadów 

przesuniętych z kształtowania skarp 

✓ Ukształtowanie wierzchowiny z 3-5 

procentowym spadkiem 

pow. 3 200 m2 

masa odpadów do 

przemieszczenia  ok. 

800 m3 

 

4.  Ukształtowanie 

powierzchni złoża 

odpadów – sektor B 

✓ Uporządkowanie terenu 

✓ Niwelacja - rozmieszczenie odpadów 

przesuniętych z kształtowania skarp 

✓ Ukształtowanie wierzchowiny z 3-5 

procentowym spadkiem 

pow. 3 500 m2 

masa odpadów do 

przemieszczenia  ok. 

1800 m3 

 

5.  Wykonanie rowu 

opaskowego wokół 

sektorów A i B 

✓ Wykonanie rowu opaskowego o szer. 

1 m i głębokości 0,4 m wokół 

sektorów A i B 

Długość rowu 310 m 

6.  Zabudowa warstwy 

ekranującej – sektor A i 

B 

✓ Dowiezienie materiału o niskiej 

przepuszczalności - gliny 

✓ Wykonanie ekran z gliny 0,2 m 

 

pow. 6 700 m2 

objętość gruntu – 

1340 m3 

7.  Ukształtowanie 

powierzchni – sektor C 

✓ Uporządkowanie terenu niwelacja 

 

pow. 5 000 m2 

masa gruntu do 

przemieszczenia  

ok. 200 m3 

8.  Wykonanie warstwy 

wyrównawczej na pow. 

sektora C 

✓ Uporządkowanie terenu niwelacja 

✓ Dowiezienie gruntu mineralnego 

(pospółka) 

✓ Ułożenie warstwy wyrównawczej 

(0,15 m) 

pow. 5 000 m2 

objętość gruntu – 

750 m3 
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Lp.  Wyszczególnienie Prace 

 

Wielkość 

9.  Wykonanie okrywy 

rekultywacyjnej na pow. 

sektorów A, B, C. 

Warstwa 

glebotwórcza  

 

✓ Dowiezienie gruntu  

✓ Ułożenie na 

wierzchowinie 

(+mikroniwelacja 

ręczna) warstwy 

glebotwórczej 0,2 m 

 

pow. warstwy 

rekultywacyjnej  

12 000 m2 

 

Objętość warstwy 

glebotwórczej 

2 400 m3 

 
 

10.   Obsiew zadarniający na 

powierzchni składowiska i 

w pasie o szer. 1,5 m (przy 

rowie opaskowym oraz 

przy sektorze C) 

Mieszanka 

traw i rośliny 

osłonowej 

✓ Wykonanie obsiewu 

zadarniającego na 

powierzchni 

składowiska i w pasie 

o szer. 1,5 m (przy 

rowie opaskowym oraz 

przy sektorze C) 

pow. składowiska 

12 000 m2 

pow. pasa szer. 1,5 m 

wokół składowiska 

654 m2 

95+159 kg nasion na 

powierzchnię 12 654 

m2 

11.   Nasadzenie sanitacyjne Wierzba 

wiciowa  

✓ Przygotowania gruntu 

pod nasadzenia 

✓ Nasadzenia wierzby 

wiciowej 

480 sadzonek na 

skarpach ponad rowem 

opaskowym  

12.  Nasadzenia drzew i 

krzewów na terenie 

składowiska 

Drzewa i 

krzewy 

✓ Przygotowania gruntu 

pod nasadzenia 

✓ Nasadzenia drzew i 

krzewów wiciowej 

 

48 sadzonek klonu 

48 sadzonek bzu 

czarnego 

13.  Wykonanie piezometrów  ✓ projekt robót 

geologicznych, 

✓ dokumentacja 

hydrogeologiczna, 

✓ badania wody z 3 

piezometrów (10 

parametrów, zakres 

zgodny z wymaganiami 

przepisów) 

✓ wykonanie piezometrów 

- 3 sztuki po 5 m 

głębokości, z kołpakami 

stalowymi 

zamykającymi, 

3 piezometry, 

głębokość 5 m każdy 

wg projektu robót 

geologicznych 
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7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

 

7.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz 

kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

Informacja dotyczy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegającej na rekultywacji 

składowiska odpadów w miejscowości Zapust, gmina Ostroróg. 

Powyższy program inwestycyjny zrealizowany będzie poprzez: 

− ukształtowanie docelowej bryły rekultywowanej kwatery – roboty ziemne; 

− uporządkowanie terenu przyległego do kwatery; 

− rekultywacja – wykonanie warstw technologicznych – roboty ziemne związane z dowozem, 

rozściełaniem i niwelacją poszczególnych warstw, wykonanie rowu opaskowego; 

− nasadzenia zieleni zgodnie z dokumentacją; 

Kolejność realizacji poszczególnych robót wynikać będzie z harmonogramu robót, który należy 

opracować dla niniejszego przedsięwzięcia. Szczegółowy harmonogram robót należy uzgodnić z 

Inwestorem i inspektorem nadzoru.  

 

7.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Kwatera składowania odpadów, ogrodzenie, pas zieleni. 

 

7.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

Na terenie przedsięwzięcia budowlanego nie występują elementy zagospodarowania działki, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. 

 

7.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 
występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia  

Należy bezwzględnie zapoznać się z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projekcie. Prowadzone 

prace ziemne winny być zabezpieczone przed dostępem osób niezwiązanych z realizacją inwestycji – 

osób postronnych. Należy również umieścić tablice ostrzegawcze oraz informujące o prowadzonych 

pracach i zakazie wstępu na teren składowiska.  

W trakcie opracowania planu BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003; 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia Dz. U. 2003.120.1126 należy szczególną uwagę zwrócić na występujące zagrożenia 

związane z prowadzeniem wymienionych poniżej rodzajów robót budowlanych-montażowych: 

− robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 

przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 
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▪ wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m 

oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

▪ roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 

▪ roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,  

▪ roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 

▪ roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 

15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 

− robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

▪ roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

▪ roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, 

przecisku lub podobnymi; 

− robót ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

− robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. 

− robót rozbiórkowych, 

− robót ziemnych przy fundamentowaniu obiektów oraz wykonaniu infrastruktury podziemnej, 

− prowadzeniem robót w pasie drogi gminnej; 

− zagrożeń wynikających z technologii przy realizacji rekultywacji kwatery: 

▪ roboty ziemne – praca spycharek, koparek, walców, ładowarek kołowych  

i samochodów samowyładowczych; 

▪ transport technologiczny w obrębie strefy robót; 

▪ składowanie materiałów (roz i załadunek); 

▪ wykonanie poszczególnych warstw technologicznych; 

 

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

Należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich przepisów BHP podczas prowadzenia prac ziemnych 

oraz wszystkich przepisów związanych z pracami budowlanymi. Przy realizacji zadania obowiązuje 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 r. poz. 401).  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem budowy i robót należy przeprowadzić 

następujące szkolenia pracowników: 

− szkolenie ogólne pracowników; 

− zapoznanie pracowników z projektem, wykazem i rodzajem robót o szczególnym zagrożeniu; 

− zapoznanie z zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy i ich zabezpieczaniu; 

− obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej, dbałości o stan narzędzi, maszyn i urządzeń; 

− obowiązkiem zabezpieczania stanowisk pracy; 

− odpowiedzialności pracownika za naruszenie przepisów BHP. 
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W aktach budowy powinny znajdować się dokumenty pracowników z potwierdzeniem przeprowadzenia 

tych szkoleń. Dodatkowo należy prowadzić księgę szkoleń, jako dokument ewidencji ich wykonania, 

potwierdzenie szkoleń dodatkowych i uzupełniających, zapisy przeprowadzonych kontroli i polecenia 

bieżące. 

Do bezpośredniego wglądu pracowników w czasie trwania całej budowy należy opracować i udostępnić 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, przygotować informacje dotyczące ryzyka dla 

poszczególnych prac i zawodów. Dokumenty te powinny znajdować się pod opieką wyznaczonego 

pracownika. 

 

7.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń  

− Opracowanie przez kierownika realizującego rekultywację planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

na budowie; 

− Wyznaczenie i oznakowanie bezpiecznych stref robót przed niekontrolowanym ruchem pojazdów i 

maszyn; 

− Prawidłowe składowanie materiałów; 

− Wyposażenie w sprzęt ppoż.; 

− Ustawienie tablic ostrzegawczych; 

− Wyznaczenie dróg i kierunku ruchu pojazdów; 

− Stosowanie sprzętu ochrony osobistej; 

− Wygrodzenie placu budowy przed wstępem osób nieuprawnionych 

Roboty budowlano–montażowe powinny być prowadzone zgodnie z przyjętą technologią wykonania 

robót. W całym okresie realizacji prace powinny być organizowane i prowadzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP i obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie. („Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót 

budowlanych” – Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

 

7.7. Informacje niezbędne w razie nagłych sytuacji  

Należy ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy. Należy ustalić miejsce najbliższego punktu 

lekarskiego, jednostki straży pożarnej, komisariatu policji.  

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny być wywieszane na tablicy informacyjnej. 

Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi realizacji rekultywacji, a pod jego 

nieobecność - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót i zabezpieczenia miejsca 

wypadku.   
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Załącznik nr 1:  

 

Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych dla składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zapust 
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Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych dla składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w  msc. Zapust 

(lokalizacja piezometrów orientacyjna – do ustalenia w ramach projektu robót 

geologicznych) 
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Załącznik nr 2:   

 

Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II-2.7241.1.27.2018 

z dnia 10 stycznia 2019 roku, zmieniająca decyzję Starosty Szamotulskiego 

znak OS 7635/5/2007 z dnia 13.07.2007 roku wyrażającą zgodę na zamknięcie 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Zapust gm. 

Ostroróg 
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Zestawienie rysunków projektowych 

NUMER 

RYSUNKU 
NAZWA RYSUNKU SKALA 

1.  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1:500 

2.  KIERUNKI NIWELACJI I PRZEMIESZCZEŃ 1:1000 

3.  PRZEKROJE PRZEZ KWATERĘ  1:100/500 

4.  SZCZEGÓŁ ROWU OPASKOWEGO 1:10 

 

 

 
 

 


