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1.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH. ST-00.00.00 - WYMAGANIA
OGOLNE

1.1. CZESC OGOLNA

1.1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji pt. ,, Techniczne zamkniecie i rekultywacja sktadowiska odpaddw innych
niz niebezpieczne i obojetne w msc. Zapust, Gmina Ostrorog”.

1.1.2. Przedmiot i Zakres robot objetych ST

1.1.2.1. Przedmiot robdt

Przedmiotem robo6t bedgcych tematem niniejszego opracowania jest petna realizacja w/w
przedsiewziecia oraz oddanie wszystkich obiektéw do uzytkowania zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a takze ogodlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.1.2.2. Zakres robdt objetych ST, nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane podstawowe w szczegodlnosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika
Zamowien):
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Grupa Klasa Kategoria robét

ST- 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowe

45100000-8 Przygotowanie terenu 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania | 45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug
pod budowe terenu pod budowe i roboty ziemne

ST-02.00.00 Wymagania w zakresie wykonania robot ziemnych

45110000-1 Roboty w zakresie 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania | 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
burzenia i rozbiorki terenu pod budowe i roboty ziemne -
obiektow 45112320-4 Rekultywacja
budowlanych; roboty
ziemne

ST-04.00.00 Wymagania w zakresie zieleni

45112000-5 Roboty w zakresie | 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania | 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
usuwania gleby terenu
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1.1.3. Zakres stosowania ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

— Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.00.00

— Roboty ziemne ST-02.00.00

— Roboty budowlane w zakresie ksztattowania terendéw zieleni ST-04.00.00

Niezaleznie od postanowien Warunkoéw Szczegolnych przez Wykonawce stosowane bedg normy

panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w pozostatych Specyfikacjach Technicznych.

Obowigzujgcym jezykiem jest jezyk polski.

1.1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce:

— wykonanie tymczasowych przytgczy energii elektrycznej i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy;

— tymczasowe skladowanie materiatu na warstwy rekultywacyjne;

— inwentaryzacja powykonawcza

1.1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia interesbw o0séb
trzecich.

1.1.5.1. Organizacja robét budowlanych

1.1.5.1.1. Wymagania ogélne

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.1.5.1.2. Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.1.5.1.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentdéw oraz zgodnie z opisem dziatan zwigzanych z kontrolg,
badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia
niniejszej Specyfikaciji.
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

1.1.5.1.4. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

1.1.5.1.5. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robét. Podwykonawcy przedktadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. Generalny Wykonawca przekazuje w/w
dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow. Generalny Wykonawca winien przekazaé
wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci
dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia Generalnego Wykonawcy wszystkim
podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegoélnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcéw nalezy poinformowac Inwestora i Projektantéw. Nalezy
informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okresSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej z kompletem Specyfikacji Technicznych.

1.1.5.2.2. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz
ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Tablice informacyjne o projekcie (w przypadku inwestycji finansowanych z funduszéw
pomocowych).

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o
pomocowym wspoétfinansowaniu projektu przez Unie Europejskag. Dla spetnienia tego wymagania
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymaé przez okres
wykonywania robot (w tym pokry¢ koszty dzierzawy terenu, na ktérym stoi tablica) tablice informacyjne.
Tablice powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan
informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewzie¢ finansowanych z funduszéw pomocowych.
Miejsce ustawienia tablic musi zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Tablice informacyjne bedg zgodne z:

—  Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informaciji i promocji;
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— np. z zasadami promocji projektdw dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020;

umieszczonymi na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl Tres¢ tablic informacyjnych o
minimalnych wymiarach 2m na 3 m podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
1.1.5.2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej wraz z
obowigzujgcymi zmianami oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2002 r. poz. 108 nr 953) wraz z obowigzujgcymi zmianami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony Robdét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:
— zabezpieczenia elementdéw przed zniszczeniami, i zawilgoceniem;
— zabezpieczenia i konserwaciji istniejgcych przewodow i sieci;
— zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkdéw przechowywania wyrobéw
budowlanych.
1.1.5.2.4. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje pt: Projekt zaplecza
technicznego budowy.

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

— Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdélnych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczehstwa
uzytkowania oraz warunkoéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig
zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych;

— Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegolnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 3
dni od rozpoczecia prac.

Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
— rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy;

— instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikéw na
odpady, usuwanie $mieci i odpadow;

— organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i
innych instalacij;

— wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych;

— usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy;

— oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy;
— zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét;

— zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej;

— zapewnienia bezpieczehstwa i higieny pracy;

— zapewnienia ochrony zdrowia;

— zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej;
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— odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia.

1.1.5.2.,5. Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego
przez Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu
by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowaé sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbiodrki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyc
elementow lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny one by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.
Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu
muszg by¢ regularnie sprzatane, a odpady regularnie usuwane.

1.1.5.3. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzeh,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby
nie naruszy¢ chronionych prawem intereséw 0sob trzecich, tzn. wiascicieli nieruchomosci przylegtych
bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z wiasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu
budowy oraz jego oznakowaniem.

1.1.5.4. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, Swiata
roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed hatasem, wibracjami, promieniowaniem
elektromagnetycznym a w szczegdlnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566);

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.01.62.627 z
pozniejszymi zmianami);
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— stosowac sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zniejszymi
Zmianami);

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istniejgcych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) mozliwoscig powstania pozaru.

Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg magazynowane w miejscach
wyznaczonych, a nastepnie przekazane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania.

1.1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.1.5.7. Warunki bezpieczehstwa pracy

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegolnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129
poz. 844, tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
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Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zakfada sie staty pobyt kierownika robot jako
osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we
wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow
w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wylgcznie):

— bariery na obrzezach rusztowan,

— znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

— prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstrukcji,

— pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujgcych na wysokosciach,
— porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

— wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

— kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

Wykonawcy poszczegdlnych robdét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

1.1.5.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne dokumenty w tym m.in.:

— program zapewnienia jako$ci;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— projekt zagospodarowania placu budowy, projekt technologii i organizacji robaét;

— projekt organizacji ruchu na czas budowy;

— projekt zabezpieczeh BHP;

—  projekty warsztatowe;

— projekty robét tymczasowych;

— dla zakonczonych robét ewidencje $rodkéw trwatych zgodnie z Klasyfikacjg Srodkéw Trwatych,

— inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg Robét wraz
z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wtascicielami;

— dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét w szczegdlnosci dla
robét zanikajgcych;

— wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu z Inzynierem, ze
dostarczona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Projektowa nie pozwala na wtasciwe wykonanie
Robdét, uruchomienie i przekazanie do uzytkowania;

— dokumentacje powykonawcza;
— geodezyjng dokumentacje powykonawczg;

— dokumentacje zwigzang z realizacjg 3 otworéw badawczych — piezometréw w tym: projekt robot
geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczng, wyniki badania wody, dokumentacje
powykonawczag.
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— wszelkg inng dokumentacje, ktérg Inzynier uzna za niezbedng dla wiasciwego wykonania Robdt,
w odniesieniu, do ktérej Inzynier przedstawit odpowiednie uzasadnienie, wskazujgce na
koniecznos¢ jej wykonania;

— inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajgce ze specyfiki wykonywanych roboét, a
wymagajgcych zatwierdzenia Inzyniera.

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne uzgodnienia
formalne zwigzane z wykonaniem tych opracowan i ich wdrozeniem do realizaciji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony Inzyniera. Powinny
one zostac dostarczone Inzynierowi wraz z listem przewodnim, ktéry powinien stwierdzaé, ze Dokument
Wykonawcy jest uwazany za gotowy do przegladu i zatwierdzenia.

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegétowych dat, zaden przeglad Dokumentu
Wykonawcy nie powinien trwaé dtuzej niz 28 dni, liczonych od dnia, w ktérym Inzynier otrzyma
Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostat
zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spetnia wymagan Kontraktu i podaé zakres, w
jakim ma to miejsce. Wadliwy Dokument Wykonawcy powinien zosta¢ poprawiony i ponownie
przedstawiony do zatwierdzenia Inzyniera, tak jak to opisano powyzej. Bedzie sie uwazato, ze Inzynier
zatwierdzit Dokument Wykonawcy wraz z uptywem okresu przegladu, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy
Inzynier uprzednio wyrazit swoje zastrzeZzenie zgodnie z procedurg powyzej.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robét oraz wykona
wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt i wlasnym staraniem waznos$¢ przez caty czas trwania kontraktu
wszelkich map, dokumentow formalnych, uzgodnien, pozwoler opinii, decyzji administracyjnych itp.
oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegoétowe, ktére niezbedne bedg do ukonczenia robdt.

Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia robot.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

1.1.5.9. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych Robat.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu
po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem
Odbioréw Koncowych.

Jezeli w trakcie Odbiorow Koncowych Ilub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacii
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w formie
wydrukéw oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg dokumentacje
geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekazaé do wiasciwego osrodka dokumentaciji
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

1.1.5.10.Nadzér oraz dokumentacjg archeologiczng

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w strefie wystepowania znanych stanowisk
archeologicznych.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robd6t, powiadomienia Inzyniera i wiasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badahn konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow(Dz.U. z 2015 poz. 1789).

1.1.5.11.Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkoéw, chodnikow itp., ktore przylegajg do miejsca wykonywania Robot oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowad.

Dokumentacje taka (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekazac Inzynierowi w dwoch egzemplarzach
oraz w wers;ji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie Budowy. Je$li podczas
wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzeh, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po
uzgodnieniu terminu wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, ktére
majg uczestniczy¢ w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét
zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej
inspekcje.

1.1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.1.5.13.Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzetiinne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
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powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier
stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.1.5.14.Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu

1.1.6. Okreslenia podstawowe.

Inzynier — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktoéra petni funkcje Inspektora kontraktu
inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane; moze réwniez oznaczaé osobe Inzyniera w
rozumieniu warunkow kontraktowych FIDIC;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego;

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz: budowa obiektu budowlanego;

Teren budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robdt;

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera;

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa — niezbedny komplet dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét, wszystkie
niezbedne szczegoty potrzebne do wyceny robét.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j ich
wykonania;

Sktadowisko odpadéw - teren skladowania odpadéw przeznaczony do sktadowania odpadéw na lub
w ziemi, zlokalizowany i zaprojektowany zgodnie z przepisami;

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw suchych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Zamawiajgcy — osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne za administrowanie
kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajgcych z umowy
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1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Nazwy wtasne podane w opisach i rysunkach w dokumentacji projektowej majg charakter wytgcznie
orientacyjny. Zamawiajagcy dopuszcza stosowanie materiatéw i urzgdzen rownowaznych.

1.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robdét.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg
potrzeb.

1.2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw z jakiegokolwiek
zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do Robot.

1.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty
swojg jako$¢ i wtasciwosé do Robdét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania
odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okres$lajgce
dopuszczalne obcigzenie regatbw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia skladowanych wyrobow
i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna
by¢ mniejsza niz:
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1) 0,8 m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych,
2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Sposdb sktadowania materiatow i wyrobdw budowlanych o ksztalcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw
lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione.
Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

1.2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja o zamianie materiatdbw wykonhczeniowych musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta i
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowej.

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt. Sprzet bedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien byé¢:

-17 -



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych dla rekultywacji sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i
oboje¢tne w msc. Zapust

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy;

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony;

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby;

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta;
5) uzywany w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym;

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
spetnia¢ bedzie wymagania okre$lone w przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla
organdw kontroli w miejscu eksploatac;i.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na
tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odtaczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i
czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wigczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego,
z uwzglednieniem wspofczynnika bezpieczeristwa tych przewoddéw. Uzywanie przewodow
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Plyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny
zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkow. Ptyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z
wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane
do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie
powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu
pojazdéw i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi
oraz zawierac prowadnice dla kot pojazdéw. Predkos$¢ pojazddw na pomostach i rampach nie powinna
przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od
wielkosci kagta wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy cieggnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%,
2) przy kacie 90st. - 70%,
3) przy kacie 120st. - 50%,

dopuszczalnego zawiesia w ukfadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy
niz 120 stopni. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia
roboczego nalezy przyjmowac stan pracy dwdch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym,
ich tgczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia.
Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchow, uzytkowanych w temp. ponizej
-20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne
obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weziéw na linach i
tancuchach oraz tgczenie lin stalowych na dlugosci jest zabronione.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg
zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych;

2) peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu;
3) rekojesci krétszych niz 0,15m;

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
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1.3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
kierownika budowy i Inwestora. W celu wtasciwego wykonania instalacji nalezy korzysta¢ ze sprzetu
wynikajgcego z zatozonej technologii robét. W czasie wykonywania robét instalacyjnych nalezy
zachowac¢ wszelkie wynikajgce z przepiséw $rodki ostrozno$ci zwigzane z obstugg maszyn i narzedzi.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w
zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890).

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych i wewnetrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatdw do miejsca wbudowania nalezy organizowaé w taki sposéb, aby ograniczy¢ ilo$¢
przetadunkéw i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnosé tadunkowg srodka transportu. Wyroby nalezy
chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywac¢ w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.
Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych zniszczenie
materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi
zrgcymi cieczami powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce tadunek przed
wypadnigciem lub przemieszczaniem.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1.5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg
wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie robo6t powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz osoéb
postronnych, zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie
odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Rozporzgdzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robo6t budowlanych, badah konserwatorskich, badanh
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw(Dz.U. z 2015 poz. 1789). w czasie prac przy obiektach
objetych w/w rozporzadzeniem.

1.5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Warunki wykonywania robot wg wymogow ogdlnego stosowania i wykonania, montazu i odbioru robét
instalacyjnych oraz producenta wybranych urzadzen i technologii.

Po zakonczeniu robét nalezy:

— sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$é wykonania robét;

— sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzgdzen;

— sprawdzi¢ dziatanie instalaciji;

— sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury;

— wykona¢ pomiary elektryczne;

— przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru.

Inspektor nadzoru powinien uczestniczy¢ przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorach czgstkowych.

1.6. OPIS DZ,IALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

1.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
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— BHP,
— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow
Robot,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposaéb i forme przekazywania tych informac;ji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowag opisujgcg dla kazdego asortymentu Robdt:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

— sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

1.6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
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prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i Robdt z Dokumentacjg
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
v Polskg Normg lub

v aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 2
lipca 2014 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881).

1.6.8. Dokumenty budowy

1.6.8.1. Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow Robot,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

— dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
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ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

1.6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

1.6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 1.14.1. i 1.14.2. nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

— protokoty przekazania Terenu Budowy;

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;
— protokoty odbioru Robdét;

— protokoty narad i ustalen;

— korespondencje na budowie.

1.6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty rozliczane bedg ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

1.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;
c) odbiorowi ostatecznemu;
d) odbiorowi koncowemu.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robét z:
1) dokumentacjg projektowa i specyfikacjami;
2) ustaleniami z Inwestorem;
3) ustaleniami z Projektantem;
4) wiedzg i sztukg budowlang;

5) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot;
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6) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczagcymi danego zakresu
robot.

1.8.1. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jako$é¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

1.8.3. Odbidr ostateczny Robaét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartodci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badarn i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

1.8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru
ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

— Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy;

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

— Recepty i ustalenia technologiczne;

— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia;

— Dzienniki Budowy (oryginaty);

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ;

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ;

-25 -



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych dla rekultywacji sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i
oboje¢tne w msc. Zapust

— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen;

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.8.5. Odbidr ostateczny

Odbidér kohcowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

1.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.

Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa bedzie stanowita
ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikajgcymi z art. 632 Kodeksu
cywilnego).

Szczegotowy sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslony zostat we
wzorze umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

Ustalona w akcie umowy wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezaleznie od
rozmiaru robot budowlanych i innych swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich
realizacji, nawet jezeli Wykonawca sktadajgc oferte nie mogt tych wszystkich kosztéw przewidziec.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wykonanie kompletnego, gotowego do uzytkowania obiektu wraz
z otoczeniem, spetniajgcego wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Wynagrodzenie
to obejmuje takze roboty posrednio wynikajagcg z Kontraktu tj. niewyszczegdlnione i nieopisane
bezposrednio w Kontrakcie, ale niezbedne dla kompletnego wykonania Robét tak jak ilustruje to
Kontrakt.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena ryczattowa bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

— koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbednych opinii, decyzji, pozwolen,
uzgodnien, warunkéw technicznych itp. jesli okazg sie wymagane mimo posiadanego pozwolenia
na budowe;

— Dokumenty Wykonawcy i Dokumentacje budowy;
— robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

— warto$¢ zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materiatdw pomocniczych niezbednych do
wykonania robot) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);
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koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana
Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, specjalistyczny nadzér nad robotami, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne;

koszty ogdlne przedsiebiorstwa;

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robot itp. niezbednych do wykonania Robét,
przeprowadzenia Préb Korncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow;

koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad,;

opfaty, cta i podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwarancji;
wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamigtkowych;
zaplecze budowy;

zmiane organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas
budowy wraz z optatami za zajecie pasa drogowego;

koszty ewentualnych optat administracyjnych za wycinke drzew;

koszty prac geodezyjnych, realizacji i inwentaryzacji powykonawczej robot;
koszty przejecia i odprowadzenia wod opadowych z wykopow;

koszty dostarczenia materiatow, sprzetu oraz ich sktadowania;

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych;
koszty wywozu z terenu budowy materiatéw zbednych;

koszty uporzadkowania placu budowy po robotach;

koszty wszystkich innych robét nie wymienionych, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania
robét objetych niniejszg ST przewidzianych dokumentacjg projektowg dla spetnienia wszelkich
wymagan wynikajgcych z Kontraktu.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia to:

Uzgodnienie przeprowadzone z Inwestorem;

Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce;

Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatoéw i wyrobéw budowlanych;
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

Umowa z Inwestorem,;

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane
rozporzadzenia;

Dz.U.02.166.1360 ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia;

Dz.U.04.92.881 ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia;

Dz.U.02.169.1386 ustawa o normalizacji z 12.09.2002r. z pézn. zm. i powigzane rozporzadzenia;

Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami;
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Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r.;w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

Dz.U.04.180.1860 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy;

Dz.U.2010.109.719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw;

Dz.U.01.118.1263 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych;

Dz.U.14.1800 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego;

Dz.U.02.108.953 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia wraz z obowigzujgcymi zmianami;

Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r .w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego;

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia;

Dz.U.10.213.1397 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko;

Dz.U.13.21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zmianami i powigzane
rozporzadzenia;

Dz.U.13.0.523 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpaddw;

Dz.U.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991r z pdzniejszymi
zZmianami i powigzane rozporzgdzenia;

Dz.U.11. 263.1572 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),

Dz.U.03.153.1504 ustawa Prawo energetyczne z 10.04.1997r. z pdézn. zm. i powigzane
rozporzgdzenia;

Dz.U.00.100.1086 ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989r z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia;

Dz.U.00.71.838 ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia;

Dz.U.2017.1566 ustawa ,Prawo wodne” z 20.07.2017r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia;

Dz.U.2011.163.981 ustawa ,Prawo geologiczne i gérnicze" z 09.06.2011r. z podzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia;

Dz.U.00.80.904 ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994r. z pézniejszymi
zmianami | powigzane rozporzadzenia;

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia;
normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH. ST-01.00.00 - WYMAGANIA W
ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

2.1. CZESC OGOLNA

2.1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych "Wymagania w zakresie
przygotowania terenu pod budowe" odnosi sie do wymaganh technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru Robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe, kitére zostang wykonane w ramach
inwestycji pt: ,Techniczne zamkniecie i rekultywacja sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i
obojetne w msc. Zapust, Gmina Ostrorég”.

2.1.2. Przedmiot i Zakres robét objetych ST

2.1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem Robdt bedgcych tematem niniejszego opracowania sg elementy zagospodarowania
terenu oraz urzadzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy, w zakresie petnej realizacji
budowlanej ww. przedsiewziecia i oddania obiektow do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

2.1.2.2. Zakres robot objetych ST, nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika
Zamowien):

Grupy Klasy Kategorie

ST- 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowe

4510000 | Przygotowanie | 45111200-0 | Roboty w zakresie | 45111290-7 | Roboty
0-8 terenu pod przygotowania przygotowawcze
budowe terenu pod budowe do s$wiadczenia
i roboty ziemne ustug

2.1.3. Zakres stosowania ST

Nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego. Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywa¢ ze Specyfikacjg Ogodlng
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00 zawierajgcg wymagania ogolne
nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegotowych.

2.1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie tymczasowych przytaczy energii elektrycznej i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy;
- tymczasowe skladowanie materiatu na warstwy rekultywacyjne;

- inwentaryzacja powykonawcza
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2.1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw osob
trzecich.

Zawarto w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.

2.1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje
sie ponadto zadnych szczegdlinych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobéw budowlanych, oprécz
zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogolnej Wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
Zalecany park maszynowy:
— samochdd dostawczy do 0,9t

— sprzet pomiarowy: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe,
szpilki, paliki drewniane.

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu
warunkow BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robét w przewidzianym terminie.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych ST-00.00.00.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StLOWNIKA ZAMOWIEN
NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

2.5.1. Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych- oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia wykopalisk
archeologicznych lub niewypatdw nalezy przerwaé roboty, zabezpieczy¢ teren i powiadomic
odpowiednie organy administracyjne.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy, co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu robdt i sktadowania materiatbw budowlanych i wyznaczenia stref
niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub
utylizacji sciekéw;
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4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
5) zapewnienia os$wietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wtasciwej wentylaciji;

7) zapewnieni tgcznosci telefonicznej;

8) urzadzenia skltadowisk materiatéw i wyrobow;

Teren budowy lub robdét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953).

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wézkoéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz :
1) dla wozkoéw szynowych - 4%

2) dla wézkow bezszynowych - 5%

3) dlataczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza
sie balustradg, ktéra powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronne;j
umieszczonej na wysokos$ci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia
sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardéw, nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,8m, co
najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjscia z magazyndw oraz przejscia miedzy budynkami
wychodzgce na drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub
w inny sposob.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej
niz 15m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdéw.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wlasciwosci substancji
znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osob.

Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004,
nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na
wysokosci min. 2m, w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym
mozliwo$¢ odczytania zawartych na niej informaciji.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie
budowy, w sposdb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac:
1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robo6t budowlanych

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
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3) informacje dotyczace planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi)
nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelki
przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st. w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i
przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej 0,5m wiecej z kazdej strony
niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywaé jako rusztowan lub
miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy jg
ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzeh miedzy deskg kraweznikowg a poreczg
wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw, w wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktérej mogg spadac przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka
moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych Ilub
organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

2.5.2. Roboty pomiarowe:
W zakres rob6t pomiarowych zwigzanych z niwelacjg terenu wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych i punktéw
wysokos$ciowych,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

d) ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

e) wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, z godnie z dokumentacjg projektowg

f) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie inwentaryzacji
powykonawczej.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ dane zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtéwnych oraz reperéw.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

— wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej
dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robét ziemnych oraz do ksztattu obiektu i
poszczegodlnych jej elementéw. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj uktad osi, siatki kwadratow
lub prostokagtéw, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi
przed zniszczeniem,

— wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw,
krawedzi, zataman itp. obiektu lub jego czesci

— wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym Ze obowigzkowo repery
wysoko$ciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

— wyznaczanie wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp i zboczy.
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Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegolne elementy lub
czesci budowli powinny byé wyznaczane w taki sposéb, aby istniata mozliwos¢ petnego korzystania z
nich przez caty czas trwania budowy

Dokfadno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej,
powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robét ziemnych lub jej
etapow i odcinkow. Wymagana dla danego obiektu doktadnos¢ pomiaréw powinna by¢ okreslona przed
rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o zauwazonych btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych, jak réwniez sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, powinien powiadomic¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty, ktére bazujg
na pomiarach Wykonawcy, nie mogag byc¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera. Punkty gtéwne i punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy. Na Zzadanie Wykonawcy robo6t powinny byé dokonane, wspdlnie przez
Wykonawce i Inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.

Punkty gtéwne powinny by¢ ustabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu stupkéw drewnianych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna
odlegto$¢ pomiedzy punktami gtébwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze).

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajagcy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzedne reperéow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéow
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Wyznaczenie przekrojébw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokos$ci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢é ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie
nasypow i wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o $cianach pionowych i nie umocnionych lub z rozparciem nalezy
oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki ustawi¢ co 20 — 50m
i we wszystkich zatamaniach osi wykopu.

Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢é wyznaczane za pomocg sznura przeciggnietego miedzy
palikami. Gfebokos¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomoca niwelatora. W przypadku wykopu
waskoprzestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy pomocy
szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu.
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2.6.OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty pomiarowe

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Nalezy sprawdzic¢ potozenie oraz rzedne punktow charakterystycznych wyznaczajgcych ksztatt i spadki
rekultywowanej kwatery zaroéwno przed utozeniem warstwy rekultywacyjnej jak i po ostatecznym
uksztattowaniu kwatery odpadow.

Pozostate wymagania Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych ST-00.00.00.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty rozliczane bedg ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robo6t dokonuje Inzynier

Pozostate wymagania Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych ST-00.00.00.

2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty pomiarowe

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty pomiarowe
Roboty rozliczane bedg ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robét dokonuje Inzynier

Pozostate wymagania zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna 0-2. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK-2001

— Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna GUGIK-1986

— Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK-1988
— Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK-1988

— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe GUGIK-1988
— Wytyczne techniczne G-3.2.Pomiary realizacyjne ,GUGIK-1987

— Wytyczne techniczne G-3. .Osnowy realizacyjne GUGIK-1987

— Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

— Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z pdzZniejszymi zmianami

— normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
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— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

— BN-8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Pozostate dokumenty odniesienia zgodnie z ST-00.00.00.
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3.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH. ST-02.00.00 - WYMAGANIA W
ZAKRESIE ROBOT ZIEMNYCH

3.1. CZESC OGOLNA

3.1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych "Wymagania w zakresie
robét ziemnych" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robaét, ktére
zostang wykonane w ramach inwestycji pt: ,Techniczne zamkniecie i rekultywacja sktadowiska
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w msc. Zapust, Gmina Ostrorég”.

3.1.2. Przedmiot i Zakres robot objetych ST

3.1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem Robd6t bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty ziemne w zakresie petnej
realizacji budowlanej przedsiewziecia i oddania obiektéw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

3.1.2.2. Zakres robot objetych ST, nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika
Zamowien):

Grupy Klasy Kategorie

ST- 02.00.00 Wymagania w zakresie wykonania robét ziemnych

45110000-1 | Roboty w zakresie | 45111200-0 | Roboty w zakresie | 45112700-2 Roboty w  zakresie

burzenia i rozbiérki przygotowania terenu pod ksztattowania terenu
obiektéow budowe i roboty ziemne -
budowlanych; 45112320-4 Rekultywacja

roboty ziemne

3.1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozumie¢ i stosowac¢ tylko i wylgcznie w zakresie
przewidzianym powyzej dla danego zadania inwestycyjnego oraz tgcznie ze Specyfikacjg Ogdlng
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych ST-00.00.00 zawierajgcg wymagania ogolne
nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegbétowych.

3.1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce: inwentaryzacja powykonawcza

3.1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia interesow 0so6b
trzecich.

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-00.00.00.

Okreslenia podstawowe:
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Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia;

Wysokosé nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu;

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m;

Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m;

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m;

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m;

Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokos$c jest zawarta w granicach od 1 do 3 m;

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m;

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 16.11 jako grunt skalisty;

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na
Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia;

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw;

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac.

Grunty organiczny —grunt o zawartosci czesci organicznych bedacy wynikiem wegetacji roslinnej oraz
obecnosci mikroflory i mikrofauny o zawartosci czesci organicznych lom w granicach 2-5%.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

3.2.1. Wymagania ogolne

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje
sie zadnych szczegodlnych wymagan odnosnie materiatow lub wyrobéw budowlanych, oprécz zawartych
ponizej oraz w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogolnej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

3.2.2. Rekultywacja techniczna

— Grunt gliniasty (dopuszczalna glina piaszczysta);

—  Grunt mineralny — pospétka na warstwe wtyrownawcza
— Humus na warstwe glebotwoércza.

Uwaga: Do wykonania warstw rekultywacyjnych nie przewidziano mozliwosci wykorzystania odpadéw.

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.
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Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujgc
sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania
robot w przewidzianym terminie.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Proponowany sprzet:

Dla zageszczania odpaddéw oraz prac niwelacyjnych oraz prac zwigzanych z przekryciem kwatery
warstwami rekultywacyjnymi — spycharka ggsienicowa, kompaktor, koparka podsiebierna ggsienicowa
lub kotowa, samochody samowytadowcze 12t.

Roboty zwigzane z obsianiem trawami wierzchowiny prowadzone recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego — ciggnika kotowego, siewnika, brony talerzowej lekkiej, watu pierscieniowego, cysterny
z wodag, opryskiwaczy recznych, kosiarek mechanicznych oraz narzedzi i sprzetu recznego- topat,
szpadki, grabi.

Roboty zwigzane z nasadzeniami drzew — sprzet reczny i/lub mechaniczny, szpadle, sekatory, wiertnice
reczne/spalinowe, pity mechaniczne/reczne, samochdd skrzyniowy do 5 t., cysterny z woda.

3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Zgodnie z zatozong technologig do transportu proponowane jest uzycie m.in. takich srodkow transportu,
jak:

— samochody skrzyniowe do 5t;
— ciggniki kotowe;
— samochody samowytadowcze 12t.

Szczegotowe wymagania zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH y4 UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN
NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

3.5.1. Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypow warstw rekultywacyjnych i wykopdw rowow
opaskowych nalezy:

— zapoznac sie z planem sytuacyjno- wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
projektowanych obiektéw. Przed przystgpieniem do sypania warstwy rekultywacyjnej nalezy
uformowac bryte sktadowanych odpaddéw do ksztattu zblizonego do uksztattowania czaszy po
rekultywaciji.

— wyznaczy¢ geodezyjnie /przez uprawnionego geodete/ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez
trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekrojéw
poprzecznych, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow,
gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu.

Docelowe uksztattowanie terenu winno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowg. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm. Pochylenie
wierzchowiny i skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé
+10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce
nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
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Uksztaltowanie bryty rekultywowanej kwatery wykonac¢ tak, aby zapewni¢ jej odpowiedni ksztatt
zapewniajacy sptyw powierzchniowy (spadek wierzchowiny 3,0%).

Odpady zesktadowane na kwaterze zalegajgce powyzej projektowanego dna warstwy rekultywacyjnej
zniwelowaé i zagesci¢. Odpady nalezy przemiescic w sektory kwatery o rzednych ponizej
projektowanego dna warstwy rekultywacyjnej w odniesieniu do sektoréw A i B.

Docelowe uksztattowanie ztoza sktadowanych odpadoéw przyjeto na rzednych w czesci potudniowo-
zachodniej od 90,1 do 89,8 m n.p.m. (jest to najwyzsza rzedna odpaddw, po ich zageszczeniu i niwelac;ji
terenu). Uksztaltowanie rekultywowanej kwatery zgodnie z zatgczonym do dokumentacji projektowej
planem oraz przekrojami. Odpady sktadowane poza obrebem sektoréw A i B, zostang przemieszczone
tak aby w catosci miescily sie w granicach okreslonych na planie zagospodarowania terenu.
Wierzchowine skladowiska proponuje sie pochyli¢ ze spadkiem 3%. Powierzchnia wierzchowiny
rekultywowanego sktadowiska wyniesie ok. 12 000 m2,

Uksztattowanie terenu zamknietego sktadowiska polega¢ bedzie na rozplantowaniu niewywiezionych
pozostatych czesci nasypu odpadow (w czesci potudniowej oraz wzdtuz zachodniego i wschodniego
boku) w wyniku czego powstanie pryzma odpadow, o dwoch sektorach (sektor A i Sektor B) oraz obszar,
z ktérego zostang usuniete odpady — sektor C.

Przyjeto nastepujgcy zakres prac pod docelowe uksztattowanie bryty sktadowiska:
— uformowanie skarp sktadowiska;

— przemieszczenie i zageszczenie odpadéw w obrebie przyjetych docelowych sektoréw w celu
uformowania odpaddéw pod warstwe rekultywacyjng;

— uporzgdkowania i wysprzgtanie z odpaddw przylegtego do bryty sktadowiska terenu.

Sposéb wykonania uksztattowania wierzchowiny powinien gwarantowac jej statecznosé w catym
okresie prowadzenia robdét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania,
podciecia lub osypania skarp oraz innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ roboty w taki sposdb, aby materiaty — odpady o réznym stopniu
przydatnosci do wierzchowiny byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem odpaddéw, wymaga
zgody Inzyniera.

Zageszczenie odpaddw na wierzchowinie kwatery powinno spetniaé wymagania, dotyczgce minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia (Is). Jezeli odpady nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to nalezy je dogesci¢ do wartosci Is

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania wierzchowiny dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Naprawa uszkodzen powierzchni wierzchowiny,
wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot.

3.5.2. Rekultywacja

W celu ograniczenia nadmiernej infiltracji wéd opadowych do ztoza oraz dla uksztattowania stabilnej
okrywy sktadowanych odpaddéw nalezy wykonac¢ przedstawiong ponizej konstrukcje zamkniecia
sktadowiska (liczgc od gérnej powierzchni ztoza odpaddw):

— warstwa gruntu gliniastego o migzszosci 0,20 m;
— warstwa glebotwoércza o migzszosci 0,20 m - humus.

Roboty powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegacé
nastepujgcych zasad:

— Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowg. Nasypy powinny by¢é wznoszone réwnomiernie na
catej szerokosci.

— Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od charakteru
odpaddw i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
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nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

— Materiaty o réznych witasciwosciach nalezy wbudowywacé w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu.

— Grunty przewiezione w miejsce wbudowania powinny byé bezzwlocznie wbudowane w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnosé odpaddw lub gruntu przekracza warto$é
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na
warstwie odpadow lub gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy
do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta zawilgoceniu, a Wykonawca nie
jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie¢ wbudowania w nasyp
odpadow lub gruntéw zamarznietych lub przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych
opaddéw sniegu wykonywanie nasypdéw powinno by¢é przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usung¢ sSnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu lub
odpadoéw zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac¢ ani uktadac na niej nastepnych
warstw.

Kazda warstwa odpaddéw lub gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos$¢ warstwy zageszczonych odpadéw lub gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgce;j
zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla rodzaju odpaddéw lub gruntu i typu maszyny.

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato i srednio spoistych +0 %, -2 %
€) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%,- 4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntdéw gruboziarnistych,
dla ktérych nie jest mozliwe okre$lenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12. Jako
zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto§¢ wskaznika odksztatcenia 10 okreslonego zgodnie z
norma PN-S-02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwiréw, pospotek i piaskéw

b) 2,2 przy wymaganej wartosci Is 21,0,

c) 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rbwnomiernym uziarnieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwieztych,
itow — 2,0,
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e) dla gruntdw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytdw piaszczystych,
piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli
powtdérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robot.

Prébne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla probnego zageszczenia odpadéw lub gruntu o minimalnej powierzchni 300
m?2, powinien by¢ wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema
pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢
w kazdym pasie inng grubos$c¢ z tym, ze wszystkie muszg miescic¢ sie w granicach wtasciwych dla danego
sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ rowna optymalnej. Grunt utoZzony na poletku
wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny
nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru
(sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). Oznaczenie
wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny
umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikow zageszczenia dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala potrzebng liczbe przejs¢ oraz
grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

3.5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby

Nalezy wykonac¢ roboty ziemne odprowadzenia wod deszczowych (rowu opaskowego infiltracyjno-
ewaporacyjnego) (wg ST-03.00.00). Wykonanie wokot kwatery rowu opaskowego infiltracyjno-
ewaporacyjnego zbierajgcego czyste wody opadowe sptywajgce z powierzchni zamknietego
sktadowiska o parametrach:.

— dlugos¢ 310 m;
— szerokos¢ - 1,0 m;
— gtebokos¢ 0,5 m;

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okredlajgcego potozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, moggcych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych roboét. Jezeli teren, na ktérym
wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic jego
staty dozor.

W skiad robot ziemnych stanowigcych przygotowanie terenu budowy wchodzi:
— wykonanie zabezpieczen;
— reczne wykopy

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne,
kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng odlegto$¢ kierownik
budowy ustala w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktdrej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Podczas
wykonywania roboét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie
przerywa sie prace i ustala z wtadciwg jednostkg zarzgdzajgcg dang instalacjg dalszy sposob
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wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne
do identyfikaciji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdw poszukiwawczych powinny odbywaé sie recznie. W miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej, o wys. 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci min. 1,1m oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.
Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w
czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop
nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecia do niego. W przypadku przykrycia
wykopu zamiast balustrad teren robét mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokoéci 1,1m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

— tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopu;

— wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem;

— przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej;

— przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej;

— wykonywanie tych robdét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy;

— przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby
unikng¢ osuwania sie skarp.

3.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA i BADANIAMI
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

3.6.1. Roboty w zakresie ksztattowania terenu
Rzedne korony nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Pochylenie wierzchowiny nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartoSci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwno$ci powierzchni wierzchowiny mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ 3 cm.
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korony sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac¢ rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3
cm lub +1 cm.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. Gdy nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik
odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

3.6.2. Rekultywacja

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i STWIORB.

Szczegolng uwage nalezy zwrdécié na:
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a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow;

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu;
c) badania zageszczenia nasypu;

d) pomiary ksztattu nasypu.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢é przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
Zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce
wiasciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988;
— zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988;
— wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988;

— wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988;

— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988;
— kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960;
wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

— prawidlowosci rozmieszczenia odpaddw lub gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie;
— odwodnienia kazdej warstwy;

— grubo$ci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy;

— nadania spadkow warstwom z odpaddw lub gruntéw spoistych;

— przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania odpaddéw lub gruntéw w okresie deszczéw i
mrozow.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutdw odksztatcenia. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie
aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is;

— jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego;
— modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowos¢é zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna byc¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole prawidtowosci wykonania skarp, ktéra polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami dotyczacymi pochylerh i doktadnosci wykonania skarp,
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, STWIORB.

3.6.3. Roboty w zakresie usuwania gleby

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

— sposoOb odspajania odpaddw nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,
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— zapewnienie statecznosci wierzchowiny kwatery i skarp,

— dokfadno$¢ wykonania nasypu (usytuowanie i wykonczenie),

3.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty rozliczane beda ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robé6t dokonuje Inzynier

3.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Podstawag odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
Specyfikacjg Techniczng,

— inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robot.

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera

3.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty rozliczane bedg ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Pozostate wymagania zawarto w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00.

3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane.

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

— PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

— PN-B-12082:1996 Darnina,

oraz pozostate dokumenty odniesienia wyszczegdlnione w ST-00.00.00.
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH ST-04.00.00 WYMAGANIA W
ZAKRESIE ZIELENI

4.1. CZESC OGOLNA

4.1.1. Przedmiot robét objetych ST

Przedmiotem robét bedgcych tematem niniejszego opracowania jest realizacja zieleni wewnetrznej oraz
pasa zieleni izolacyjnej wokét przewidzianej do budowy kwatery nr 3 na skladowisku odpadéw innych
niz obojetne i niebezpieczne w Dalanéwku zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdélnie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
znajomoscig sztuki budowlane;.

4.1.2. Zakres robot objetych ST, kody CPV i nazwy robdt.

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspolnego Stownika
Zamowien):

— 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

— 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

— 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robét
w ramach zieleni wewnatrzzaktadowej oraz pasa zieleni ochronnej, zgodnie z dokumentacjg projektowg
— opisem technicznym oraz rysunkami.

4.1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robo6t budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci i
materiaty dotyczgce prowadzenia roboét zwigzanych z gospodarkag zielenig podczas i po realizaciji
procesu technicznego zamkniecia i rekultywacji sktadowiska — zatozeniem i pielegnacjg powierzchni
obsianych trawg oraz oraz sadzeniem i pielegnacjg drzew i krzewow.

4.1.4. Okreslenia podstawowe.
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwa;.
Materiat roslinny - sadzonki drzew.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa — praktycznie prosty przewodnik.

Trawa — mieszanka nasion roznych gatunkéw traw skomponowana w celu uzyskania zréwnowazonego
wzrostu w roku siewu, jak i dalszych latach uzytkowania.

Kora lub zrabki drzewne - materiat wykoriczeniowym przy sadzeniu drzew.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.
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4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

4.2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00.00.00.

4.2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Wymaga sie zastosowania mieszanek traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgcych wymagania
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. Zaleca sie stosowanie odmian produkcji krajowej, odmiany
importowane moga nie spetnia¢ wymagan dla warunkow siedliskowych panujgcych Polsce. Mieszanka
nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

4.2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

4.2.4. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci;

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na Teren Budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;

— zakupiony humus (ziemia zyzna);

— zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych;
— powinna by¢ wilgotna

— pozbawiona kamieni wigkszych niz 5 cm

— wolna od zanieczyszczeh obcych.

4.25. Torf

Torf winien charakteryzowac:

zawiera¢ co najmniej 30% czesci organicznych;

powinien by¢ wilgotny;

— pozbawiony kamieni wiekszych niz 5 cm;

wolny od zanieczyszczenh obcych.

4.2.6. Sadzonki drzew i krzewow

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normag PN-87/R-67023, wtasciwie oznaczony, tzn.
sadzonki drzew muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska i polska, forma, wybor,
wysokos¢ pnia, numer normy. Do nasadzen zadrzewien zastosowaé sadzonki dwuletnie pierwszej klasy
jakosci o nastepujacych cechach:

— paczek szczytowy strzatki(przewodnika) drzew powinien by¢ zdrowy i dobrze wyksztatcony;

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik;
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strzatka sadzonki powinna by¢ prosta, na catej dtugosci zdrewniata;
krzewy powinny by¢ jedno lub wielopedowe, wszystkie zdrewniate;

pedy boczne korony drzew lisciastych moga by¢ przycinane na dowolnej diugosci na potowie
peddéw korony. Rany po pedach przycietych przy strzale powinny by¢ zabezpieczone przed
infekcja;

system korzeniowy musi by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i
nie uszkodzona;

pedy korony powinny by¢ przyciete - ciecie formujgce u form kulistych.

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

silne uszkodzenia mechaniczne;

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

Slady zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe;

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
martwice i pekniecia kory;

uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika;

dwupedowe korony drzew formy piennej;

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

zte zro$niecie odmiany szczepionej z podkiadks.

4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH

DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z nasadzeniami drzew:

sprzet reczny i/lub mechaniczny;
szpadle;

sekatory;

wiertnice reczne/spalinowe;

pity mechaniczne/reczne;
samochéd skrzyniowy do 5 t,;
cysterny z wodg;

sprzet mechaniczny do podlewania.

Przy usuwaniu/przesadzaniu drzew i krzewdw nalezy stosowac:

pity mechaniczne;

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia;

koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew;
sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowe, koparki);

przesadzarki samochodowe;
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Do zaktadania i pielegnaciji trawnikéw nalezy stosowac:

— samochdd skrzyniowy 5-10 t do transportu sadzonek;

— samochdd samowytadowczy do 5 t do transportu ziemi urodzajne;j;
— sprzet reczny do prac ziemnych;

— sprzet mechaniczny do podlewania.

— siewniki zbozowe (po wymontowaniu redlic i przewoddw nasiennych)

4.4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania $rodkoéw transportu podano w ST-00.00.00.“Wymagania
ogolne”.

4.4.2. Wymagania szczegoétowe

Transport materiatéw na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jako$ci transportowanych materiatdbw. W czasie transportu sadzonki drzew musza byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryta korzeniowa
musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢é w pojemnikach. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢é natychmiast wysadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w
miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewaé. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Pnie, karpine oraz gatezie z ewentualnej wycinki drzew i krzewéw nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym. Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane
w sposob nie powodujgcy ich uszkodzen (np. na przyczepach diuzycowych).

4.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

4.5.1. Prace przygotowawcze przed sadzeniem
Sadzenie przeprowadzi¢ wczesng wiosng lub na jesien.
Przed sadzeniem roslin nalezy przeprowadzi¢ makroniwelacje terenu.

W celu dokonania nasadzen nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

wyznaczy¢ miejsc sadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa;

— zadotowac rosliny — jesli nie bedzie mozliwe natychmiastowe sadzenie do dostarczeniu sadzonek
na sktadowisko, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac;

— bezposrednio przed sadzeniem wykopac doty, rosliny w miejscu sadzenia powinny znalez¢ sie do
5 cm gtebiej niz rosty w szkétce, zbyt gtebokie lub plytkie sadzenie utrudni prawidtowy rozwdj
rosliny. Wielkos¢ dotéw nalezy dostosowac do wielko$ci bryty korzeniowej, przyjmuje sie, ze dét
powinien byc¢ ok. 1.5 do 2 razy wiekszy od bryly korzeniowe;j.

— Sciany i dno dotéw powinny zostaé spulchnione. Ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi posiadac
odpowiednig, luzng strukture i musi by¢é oczyszczona z zanieczyszczen.
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4.5.2. Roboty w zakresie wierzby wiciowej

Po obwodzie kwatery nalezy dokona¢ nasadzen wierzbg wiciowa (Salix vinimalis) — zgodnie z planem
zagospodarowania. Wierzba wiciowa petni¢ bedzie role naturalnego filtra biologicznego petnigcego
funkcje detoksykacji gruntu. Sztobry w dwéch rzedach w odstepie co 1,3m.

Sadzonki wierzby w postaci sztobréw nalezy zasadzi¢ przy zachowaniu nastepujgcych zasad:

— Grunt przygotowany pod wierzbe powinien by¢ odchwaszczony; odchwaszczenie reczne i
mechaniczne lub wykonane odpowiednio wczesniej (od 3-4 tygodni) chemiczne za pomocg
oprysku preparatem np. Roundup w dawce 3-4 dm®ha wzbogaconym siarczanem amonu.
Odchwaszczenie chemiczne wykona¢ wiosng na wschodzgce chwasty o wysokosci ok 10cm.
Odchwaszczenia chemicznego preparatem wykonac¢ w stoneczny, bezwietrzny i bezdeszczowy
dzien;

— Sadzenie wierzby zaleca sie wykonywa¢ w sezonie wiosennym (kwiecien). W szczegdlnym

przypadku mozliwe jest rowniez prowadzenie nasadzen jesiennych (pazdziernik, listopad) dotyczy
to jednak sadzonek jednorocznych;

— Przy sadzeniu wierzby ze sztobrow nalezy pozostawi¢ nad ziemia ok. 1/5 jej dlugosci;

— Pierwsze dwa miesigce wzrostu wierzby wymagajg statego usuwania chwastoéw recznie lub przy
pomocy srodkéw chwastobdjczych.

4.5.3. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew
Posadzi¢ rosliny uprzednio przycinajgc korony i ztamane, uszkodzone korzenie.

Korzenie roslin zasypywaé ziemig sypka, nastepnie ubi¢. Nie nalezy mocno ugniata¢ gleby wokot
rosliny. Podczas sadzenia mozna zalewaé wodg zamiast ubijaé kolejne warstwy ziemi urodzajnej,
zapewni to lepszy kontakt korzeni z glebg. Rosliny nalezy sadzi¢ na tej samej gtebokosci na jakiej rosty
w szkotce. Urodzajng ziemie, ktorg zasypuje sie doty nalezy doprawi¢ nawozami organicznymi.

Po posadzeniu rosliny uformowac wokoét niej niewielkg mise i obficie podla¢ wodg (ok. 10-20 | na sztuke
rosliny) w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i zawilgocenia gruntu.

Rozplantowaé lub ztozy¢ na poboczu pozostata ziemie.

Pnie drzew wzmocni¢ poprzez wbicie palikéw; drzewa przywigza¢ do paliwa tuz po korong, wysokosc¢
palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa, palik umiesci¢ od
strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

4.5.4. Wymagania dotyczgce pielegnacji drzew po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
— podlewaniu;

— odchwaszczaniu;

— nawozeniu;

— usuwaniu odrostéw korzeniowych;

— poprawianiu misek;

— okopczykowaniu drzew i krzewow jesienig;

— rozgarnieciu kopczykéw wiosna i uformowaniu misek;

— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow;

— wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet;

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).
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Nalezy na biezgco prowadzi¢ zabiegi pielegnacyjne i hodowlane (podlewac¢, usuwa¢ martwe, chore,
uzupetniaé wypady w nasadzeniach, a w przypadku wystgpienia nadmiernej populacji szkodnikéw
zastosowac ochroneg).

4.5.5. Wymagania dotyczgce wykonywaniu trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami (obszarami wysiewu traw) sg
nastepujgce:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen;
— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z torfem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic¢;

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;
— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia;

— do wykonania obsiewu nalezy zastosowac mieszanine trawy i rosliny ostonowej (rzepik jary, rzepik
ozimy, perko, gorczyca) o normach wysiewu:

e trawa 75 kg/ha
e roslina ostonowa 125 kg/ha
— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

4.6. OPIS DZ,IALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

4.6.1. Warunki ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

4.6.2. Kontrola jakosci robot w czasie budowy

4.6.2.1. Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew

Kontrola polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw na drzewa i krzewy;
— zaprawienia dotéw ziemia urodzajna;

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian, odlegto$ci sadzonych roslin;

— materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego;
— pokroju, wieku, zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3);

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

— odpowiednich termindw sadzenia;

— wymiany chorych, uszkodzonych i suchych.
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4.6.2.2. Kontrola robét w zakresie wykonania ewentualnego karczowania

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.

4.6.3. Kontrola robot przy odbiorze

4.6.3.1. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew.

W czasie wykonywania kontroli nalezy zbadac:

zgodnosc¢ realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows;

zgodnos¢ z dokumentacja projektowg posadzonych gatunkéw, odmian oraz ilo$¢ drzew;

wykonanie kopczykoéw przy drzewach;

jakos¢ posadzonego materiatu;

prawidtowos¢ zabiegdéw pielegnacyjnych.

4.6.3.2. Kontrola robét przy odbiorze posadzonej trawy.

Kontrola jakosci robét przy odbiorze dotyczy:
— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”);

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

4.6.4. Ocena wynikéw badan
Wszystkie materialy muszg spetni¢ wymagania niniejszej specyfikacji.

Wszystkie elementy robodt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST, powinny byé doprowadzone
na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z niniejszg specyfikacjg zas po przeprowadzeniu badan i
pomiaréw ponownie przedstawione akceptacji Inzyniera.

4.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.00.00.“Wymagania ogolne”.

Roboty rozliczane bedg ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robo6t dokonuje Inzynier.

4.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
normami technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z karczowaniem drzew podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

4.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST-00.00.00.

Szczegotowy sposédb zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamdwienia, okreslony zostat w
czesci niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamdwienia publicznego).
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4.10. Dokumenty odniesienia

PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-87/R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-70/G-98011 - Torf rolniczy

Katalog Naktadéw Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21
PN-R-65023:1999 Materiat siewny -- Nasiona roslin rolniczych

PN-B-12074:1998 Urzgdzenia wodno-melioracyjne -- Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtdkning -- Wymagania i badania przy odbiorze.
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