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Inwestor Wykonawca

Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Gradalski
Podleszany 240g; 39-300 Mielec

Wojt Gminy Swilcza
36-072 Swilcza 168

Przedsiewziecie

Rozbudowa drogi gminnej nr 137113R w km 0+000 - km 0+215
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przebudows sieci
w miejscowosci Mrowla

Projektant mgr inz. Wiestaw Wojcik
branza:

podpis Data
Upr. do proj. bez ograniczen w spec. inst. i sieci elektryczne

eloktryczna Upr. PDK/0307/POOE/16 Czerwiec 2022
Sprawdzajacy | mgr inz. Maciej Piasecki

Stadium
branza: Upr. do proj. bez ograniczen w spec. inst. i sieci elektryczne PB
elektryczna Upr. PDK/0101/POOE/09
Czgsc Projekt architektoniczno - budowlany Skala

branzy sanitarnej i elektrycznej -
Rysunek

Schemat przebudowy linii energetycznej rys.nr 3




