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Przedmiar robót - Branża sanitarna

Budowa: Przebudowa sieci wodociągowej w związku z rozbudową drogi gminnej nr 137113R w
miejscowości Mrowla

Nazwa obiektu lub robót: sieć wodociągowa
Nazwy i kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Zamawiający: Gmina Świlcza
36 - 072 Świlcza 168



strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa sieci wodociągowej w związku z rozbudową drogi 
gminnej nr 137113R w miejscowości Mrowla

1 Element Roboty ziemne
1.1 KNNR 1/202/8 

(1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, 
kategoria  gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
67,2*2*0,8 107,520000

RAZEM: 107,520000 m3 107,5
1.2 KNNR 4/1411/2 Wykonanie podsypki, grubość 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
67,2*0,8*0,15 8,064000

RAZEM: 8,064000 m3 8,1
1.3 KNR 228/501/9 

(1)
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek

Wyliczenie ilości robót:
67,2*0,8*0,3 16,128000

RAZEM: 16,128000 m3 16,1
1.4 KNNR 1/214/2 

(1)
Zasypanie wykopów ziemią, ubijaki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria 
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
67,2*0,8*(2-0,15-0,09-0,3) 78,489600

RAZEM: 78,489600 m3 78,5
1.5 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
107,5-78,5 29,000000

RAZEM: 29,000000 m3 29
2 Element Roboty montażowe
2.1 KNNR 4/1012/1 

(5)
Montaż połączenia kołnierzowego do rur PE z zabezpieczeniem przed 
przesunięciem szt 4

2.2 KNNR 4/1009/3 
(1)

Montaż rurociągów i kształtek z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·90·mm
m 67,2

2.3 KNNR 4/1010/3 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 90·mm, z agregatem złącze 9

2.4 KNNR 4/1011/3 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek 
elektrooporowych, kształtka PE-HD, 90·mm, kąt 9, 6, 92, 45, 41 złącze 5

2.5 KNNR 4/1011/3 
(3)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek 
elektrooporowych, nakłady dodatkowe na agregat prądotwórczy złącze 5

2.6 KNNR 4/1112/2 
(1)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego z obudową, Dn·80·mm
kpl 1

2.7 KNRW 
219/306/8 (1)

Rura ochronna PE DN160 SDR11
m 12

2.8 KNNR 4/1011/7 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek 
elektrooporowych, kształtka PE-HD, 160·mm złącze 1

2.9 KNNR 4/1011/7 
(3)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek 
elektrooporowych, nakłady dodatkowe na agregat prądotwórczy złącze 1

2.10 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PEHD, Dn·90·mm próba 1
2.11 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm odcinek 1
2.12 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm odcinek 1
3 Element Demontaż wodociągu
3.1 KNNR 1/210/3 

(1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka
0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
64*1,8*0,8 92,160000

RAZEM: 92,160000 m3 92,2
3.2 KNR 402/113/2 Demontaż rurociągu z PE, rurociąg, Fi 90·mm m 64
3.3 KNNR 1/214/2 

(1)
Zasypanie wykopów ziemią, ubijaki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria 
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
64*1,8*0,8 92,160000

RAZEM: 92,160000 m3 92,2


