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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
                                                       CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
 

„ EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICĄ, W OBRĘBIE  
CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU RYBACTWA 

ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10”       
 

OBIEKT:                 BUDYNEK INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO                                         
ADRES OBIEKTU:  ul. Oczapowskiego 10; 10-719 Olsztyn; województwo warmińsko - mazurskie  

BRANŻA:                BUDOWLANA (konstrukcyjna) 
ZAMAWIAJĄCY:     INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE 
OPRACOWAŁ:       mgr inż. Michalina Ziemnicka Nr upr. POM/0101/PWOK/10    
 

                                          
NAZWY i KODY CPV:                     
Grupa robót: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub   
                  ich części oraz roboty w zakresie inzynierii lądowej i wodnej 
45400000-1 Roboty wykończeniowie w zakresie obiektów budowlanych 

 
Klasa robót: 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45410000-4 Tynkowanie 
 
Kategoria robót: 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113000-2 Roboty na placu budowy 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  
                  autostrad, dróg 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiękoszczelnych 
45321000-3 Izolacja cieplna 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

OSTWiORB. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 

3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 

8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

11.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

SSTWiORB.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    
1.  WSTĘP 
2.  MATERIAŁY 

3.  SPRZĘT 
4.  TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 

6. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 

9. PŁATNOŚCI  
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

SSTWiORB. 02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE    
1.WSTĘP 

2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 

5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 

8.ODBIÓR ROBÓT 
9. PŁATNOŚCI  
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
SSTWiORB. 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE    
1.WSTĘP 

2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 

5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9. PŁATNOŚCI  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
SSTWiORB.04.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE   

1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 

4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 
SSTWiORB. 05.00.00 ROBOTY BETONOWE   
1.WSTĘP 

2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 

5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 

8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
SSTWiORB.06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE   

1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 

4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
SSTWiORB.07.00.00 STROPY MONOLITYCZNE   

1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 

4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

SSTWiORB.08.00.00 ROBOTY MUROWE   
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 

3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 
SSTWiORB.09.00.00. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE  

1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 



5 

4.TRANSPORT 

5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
SSTWiORB. 10.00.00 POSADZKI  I OKŁADZINY PODŁOGOWE   

1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 

4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
   

 
SSTWiORB. 11.00.00. ROBOTY MALARSKIE   
1.WSTĘP 

2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 

5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 

8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
SSTWiORB. 12.00.00. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
1.WSTĘP 

2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 

4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

SSTWiORB.13.00.00 UBEZPIECZENIE.   
1.WSTĘP 
2.MATERIAŁY 

3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

                                                                                  OSTWiORB.00.00.00 „ Wymagania ogólne". 
 
SKRÓTY:

 
OSTWiORB   - ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
SSTWiORB   - szczegółowe specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót 
PZJ - program zapewnienia jakości

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot OSTWiORB 
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (OSTWiORB) są przepisy ogólne 
dotyczące wykonania robót budowlano – montażowych dla zadania „ EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU 
NAD PIWNICĄ, W OBRĘBIE  CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU RYBACTWA  
ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, województwo 
warmińsko mazurskie. 
 

1..2. Zakres stosowania OSTWiORB 
 
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (OSTWiORB) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- montażowych 
 

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
45000000-7 Roboty budowlane 

 
1.3 Zakres robót objętych OSSTWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla  robót objętych niżej wymienionymi 
specyfikacjami: 
 

OSTWiORB. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
SSTWIORB.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   
 
SSTWIORB.02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
    
SSTWIORB.03.00.00 ROBOTY ZIEMNE   
  
SSTWIORB.04.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE 
   
SSTWIORB.05.00.00 ROBOTY BETONOWE   
 
SSTWIORB.06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE  
    
SSTWIORB.07.00.00 STROPY MONOLITYCZNE  
  
SSTWIORB.08.00.00 ROBOTY MUROWE   
 
SSTWIORB.09.00.00. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE  
 
SSTWIORB.10.00.00 POSADZKI  I OKŁADZINY PODŁOGOWE  
 
SSTWIORB.11.00.00. ROBOTY MALARSKIE  
 
SSTWIORB.12.00.00. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
 
SSTWIORB.13.00.00 UBEZPIECZENIE. 
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1.4 Określenia podstawowe 
 
Użyte w OSTWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
1.4.1 Obiekty budowlane - są to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle   ziemne,   tunele,   drogi,   linie   
kolejowe,   sieci   energetyczne    i telekomunikacyjne,   budowle   hydrotechniczne,    zbiorniki,    wolno    stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,  oczyszczalnie  ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe) stanowiące bazę  techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 
przeznaczonych im funkcji. 
1.4.2.Budowa -jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa 
1.4 3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części wraz z urządzeniami 
reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu 
1 . 4 4  Projekt  - należy przez lo rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny 
1.4 5. Drogi -  bez bliższego określenia to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia me będące drogami publicznymi znajdujące 
się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 
1.4. 6 Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub 
czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np.  wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, 
składowanie materiałów, przedmiotów itp.) 
1. 4. 7. Właściwy organ -  to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice 
1.4.8. Inwestor    -     to    jednostka    organizacyjna    l ub     osoba    upoważniona    do występowania w imieniu inwestora  
1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań 
1.4.10.Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno - ekonomicznych 
inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, oraz plan 
zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami 
gospodarki uspołecznionej 
1.4.11.Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak:  
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych 
- kierowanie   robotami    budowlanymi    lub    wytwarzaniem    konstrukcyjnych 
elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego) 
-  sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych  (np.  
kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski) 
- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna  robót i obiektów budowlanych - wykonywane w 
ramach organów administracji  państwowej lub gospodarczej  
1.4.12.Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki 
wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym 
1.4.13.Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy 
wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, 
wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze   
1.4.14.  Ilekroć w niniejszych OSTWiORB jest mowa o : 
- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów 
- zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu 
budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem. 
1.4.16.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.17.Kosztorys ofertowy -    wyceniony kosztorys ślepy. 
1.4.18. Kosztorys „ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.19.Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4..20. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
1.4.21. Inżynier – pracownik, przedstawiciel inwestora upoważniony przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich 
czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektów, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy , bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze materiałów, robót i obiektu. W rozumieniu ustawy prawo 
budowlane Inzynierem określa sie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
1.4.22.Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.24.Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana 
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parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.25. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót 
1.4.26.Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w 
linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4..27.Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,  OSTWiORB, SSTWiOR i 
poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1 Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, 
dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5..2. .Dokumentacja projektowa 
 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentac ji projektowej i dwa komplety SSTWiORB. 
Dokumentacja   projektowa   będzie   zawierać   rysunki,   obliczenia   i   dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej  przekazanej  przez 
Zamawiającego,   Wykonawca  sporządzi  brakujące rysunki i SSTWiORB na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 
Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Wszystkie   wykonane   roboty   i   dostarczone   materiały   powinny   być   zgodne   z dokumentacją projektową i SSTWiORB. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SSTWiORB 
 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SSTWiORB powinny być uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i/lub w SSTWiORB to należy przyjąć przeciętne 
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być 
prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w 
pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SSTWiORB, ale osiągnięto możliwą 
do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 
jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub 
SSTWiORB. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SSTWiORB, i wpłynęło to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej 
sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4     Zabezpieczenie placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób określony w OSTWiORB, w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem 
drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze  względów 
bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych. Treść tablic 
informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

 
1.5.5   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących  warunków: 
a) Miejsca na bazy. magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transport owe powinny być  tak wybrane,  aby nie  
powodować  zniszczeń w   środowisku naturalnym.  
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  
 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pytami, paliwami, olejami, materiałami     bitumicznymi,     chemikaliami     oraz     
innymi     szkodliwymi substancjami przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami  przekroczeniem 
dopuszczalnych norm hałasu możliwością powstania pożaru 
 
c) Praca sprzętu budowlanego  używanego podczas realizacji  robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 
 
d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o stężeniu przekraczającym 
dopuszczalne normy. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
(2) Ochrona wód. 
 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w 
razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny 
być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w 
odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do 
których są odprowadzane. 
Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być oczyszczone, jeżeli zawierają 
składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje.  
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być 
wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nieprzedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 
Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków wodnych z wyjątkiem 
przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w 
kontrakcie. 
(1) Ochrona powietrza 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości dopuszczalnych przez 
odpowiednie przepisy. 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, takich jak popioły lotne, 
wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na 
terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 
(2) Ochrona przed hałasem 
Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w dokumentacji projektowej lub 
SSTWiORB i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas robót ograniczające w 
miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. 
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona przez zamawiającego 
pod rygorem wstrzymania robót. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające 
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przed rozprzestrzenianiem się iskier. Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów  to 
przed rozpoczęciem  spalania  Wykonawca powinien powiadomić  odpowiednie władze i/lub służby. 
Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących obiektów, drzew i 
krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. 
Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno 
być przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być wygaszone. 
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt wygasić pożar na 
terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany    bezpośrednio   jako    rezultat    realizacji    robót.    Wykonawca    będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub 
gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o tężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane ponownie z właściwych 
materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy 
nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, 
kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, 
powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w 
obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli 
urządzeń i Inżyniera. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez 
zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 
sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę 
od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 
spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na istniejących,  ani wykonywanych 
konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny     za jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany 
do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
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zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty 
objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Utrzymanie robót. 
 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru, utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budynek lub jego elementy byty w zadowalającym stanie przez cały czas. do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inżynier może natychmiast 
zatrzymać roboty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem 
robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wymagane wyniki  
badań laboratory jnych i  reprez entatywne próbki mater ia łów. W przypadku niezaakceptowania materiału ze 
wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie 
źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 
 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SSTWiORB przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
2.3. Materiały miejscowe 
 
2.3.1. Źródła materiałów miejscowych 
 
Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji źródła zostanie 
zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Inżyniera. Nie dotyczy to istniejących źródeł materiałów 
miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych decyzji odpowiednich urzędów. 
Zaaprobowanie źródła wybranego przez wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inżynierowi przez 
Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, 
danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w 
wymaganej ilości 
Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego powinna być przedstawiona na rysunkach i 
opisana w dokumentach przetargowych, generalnie materiały z tych źródeł będą akceptowane, z tym że Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za określenie ilośc i i typów sprzętu oraz technologii robót gwarantujących wyprodukowanie materiałów 
odpowiadających wymaganiom określonym w SSTWiORB. 
Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic zalegania 
materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech. Inżynier może polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz 
może odrzucić część źródła jako me nadającą się do eksploatacji. 
 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku , gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane następujące warunki: 
Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy     oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu 
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wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2 6.     Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót oraz zgodność   z   wymaganiami   poszczególnych      SSTWiORB.   odpowiedzialność   za   
wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny sposób 
przechowywania i składowania niż podany w SSTWiORB lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe 
z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SSTWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inżyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , 
SSTWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem 
rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SSTWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych 
materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SSTWiOR i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi prowadzenie robót w 
przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy mchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być usunięte z placu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SSTWiORB, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera.  
 
5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy. 
 
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 
mater ia łów i  postępem robót, a pona dto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej i SSTWiORB oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. Inżynier będzie 
podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i  bezstronny. Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w 
SSTWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki  wpływające na rozważaną kwestię. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 
niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych 
wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 
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projektowej i w SSTWiORB. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.3.      Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SSTWiORB a zaistniała wadliwość tych robót 
spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z 
poprzednio wykonanymi  robotami,  aby  wyeliminować ich  wady,  a  Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera 
na koszt Zamawiającego. 
 
6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót. 

• bhp 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

• system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania  jakością wykonywanych robót 

• system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania  jakością wykonywanych robót. 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,    

• któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi; 

b)   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do    sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania  poszczególnych elementów 
robót. 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady kontroli i jakości robót 
 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SSTWiORB 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SSTWiORB lub w innych dokumentach 
kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie 
technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, 
że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
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dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 
 
6.3. Pobieranie  próbek 
 
Próbki powinny być pobierane losowo, zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera powinny być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępnić je na życzenie Inżynierowi. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami SSTWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SSTWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę. Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SSTWiORB. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SSTWiORB. każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
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bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez  Inżyniera  programu  zapewnienia jakości   i  harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera. 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót. 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom   lub   wymaganiom   

szczególnym    w   związku    z   warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
• projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane    dotyczące    jakości     materiałów,     pobierania    próbek     oraz    wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania 
się. 
Decyzje   Inżyniera   wpisane   do   dziennika   budowy   Wykonawca   podpisuje   z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2) Księga obmiaru 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l) -(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wgl ądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
- z uwzględnieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 



16 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SSTWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d)  odbiorowi ostatecznemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór powinien być przeprowadzony  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SSTWiORB i uprzednimi 
ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń. Inżyn ier ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania 
potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SSTWiORB dotyczących danej części robót. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
8.4. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika robót wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inżyniera.  
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 
dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SSTWiORB. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności 
i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SSTWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
-szczegółowe specyfikacje techniczne, 
-uwagi   i   zalecenia   Inżyniera,   zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających   i 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
-recepty i ustalenia technologiczne, 
-dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z  SSTWiORB i PZJ. 
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-atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a 
wykonywanych zgodnie z PZJ i SSTWiORB. 
-sprawozdanie techniczne. 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
-zakres i lokalizację wykonywanych robót. 
-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja 
 
8.6. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
Wg zasad przyjetych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
-Polskie normy i Normy Branżowe 
-Aprobaty techniczne 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SSTWiORB.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
1.0  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SSTWiORB 

 
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
placu budowy montażowych dla zadania „ EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICĄ, W OBRĘBIE  
CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU RYBACTWA  
ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, województwo 
warmińsko mazurskie. 
 
 
1.2 Zakres stosowania SSTWiORB 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą. 
-koordynacja robót budowlanych na placu budowy 
-budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 
-składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu  budowy 

 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
45100000-8 Przygotowanie terenu wokół budynku remontowanego 
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45111220-6 Usuwanie odpadów 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45341000-9 Wznoszenie płotów 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w OSTWiORB 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją projektową SSTWiORB i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 
Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych: 
Do utrwalenia punktów głównych obiektów należy stosować:  
- rury metalowe 
- farby fluorescencyjne 
- pale, słupki, 
- farbę odblaskową.  
Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m.  
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i 
długość 1,5 do 1,7 m.  



19 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08  m i długości około 0,30 m, a dla 
punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.  
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3.0 SPRZĘT 

 
Do robót związanych z przygotowaniem placu   budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót. 
Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych: 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 

− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt  stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
 
4.0 TRANSPORT 

 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem 
mechanicznym 
 
5.0    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Koordynacja  robót na placu budowy 
 
5.1.1  Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
 
Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być uwzględniona w projektach 
organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz. w poszczególnych fazach wykonywania 
robót 
Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z bieżącym 
przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich 
etapów, tak aby zapewni! prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie 
umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony 
ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowan ia harmonogramu szczegółowych dla 
poszczególnych rodzajów robót. 
 
5.1.2   Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 
 
 - Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów.  
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i 
reperów roboczych.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne ogrodzenia i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 
sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
 - Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych  ogrodzenia 
 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub  
słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 10 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako 
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repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich 
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków wykluczających osiadanie, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km , 
stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych, 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i 
jego rzędnej. 
 
 -  Tyczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Rysunkach. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i  
ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 10 metrów. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
Rysunkach. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach 
osi, umieszczonymi poza granicami robót. 
 
5.2       Zagospodarowanie placu budowy  
 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robol budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty 
mają być wykonane, a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne   ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu 
zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca  
wykonywania  robót;  ogrodzenie  placu  budowy  powinno być  tak  wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1.50m. 
b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego    oraz bramy dla pojazdów drogowych 
zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się, 
c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz 
zbadać, czy nie są założone w  terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia. 
d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p.c) należy usunąć je lub zabezpieczyć  po porozumieniu się z 
organem, do którego kompetencji  należy   utrzymanie   urządzeń   lub   nadzór   nad   nimi,   a   ewentualnie   i   z zainteresowaną 
jednostką bądź osobą, 
e) w   razie   istnienia       napowietrznych   przewodów   prądu   elektrycznego   i  niemożliwości  ich  usunięcia,  zabezpieczyć  
przewody  we  właściwy  sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 
f)  założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, stosowanie 
do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w trakcie wykonywania robót) 
g) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 
h) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i 
miejsc pracy 
i) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie 
oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami 
j) na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, 
szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 
k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - sanitarnych na budowie 
l) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały    pędne,    rozpuszczalniki,    farby,    
przygotowane    przy    użyciu 
rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi  w tym 
zakresie przepisami l ub  wytycznymi producenta 
m) usuwać  z placu  budowy  gruz,  zbędne  materiały,  urządzenia  i  przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać 
wykonywanie robot. 
 
5.2.2   Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 
 
a) Wykonawca    robót     budowlanych    powinien    przed    przystąpieniem    do wykonywania   robót   budowlano        
montażowych   ogrodzić   plac   budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką    metalową umocowaną do 
wkopanych w grunt słupków, wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1.5 m. 
b)  przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu 
widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i  robót 
pomocniczych (jak np.  przygotowywanie zbrojenia  i td.)  oraz plac  przyobiektowy  o powierzchni niezbędnej do zachowania 
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bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy. 
c) Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej 
ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm. 
d) W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniem 
zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 
 
5.2.3   Drogi dojazdowe i na placu budowy 
a) Drogi  dojazdowe do placu  budowy oraz drogi  w obrębie    placu budowy powinny    mieć    utwardzoną    nawierzchnię,    
dostosowaną do środków transportowych,   przewidywanych obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie 
powinny być większe niż 9%. 
b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót 
Drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów żelbetowych. 
W przypadku istniejących dróg i komunikacji pieszo-jezdnej dostosowanie sie do obowiązujących znaków określających strefy 
parkingowe, strefy zatrzymania, dopuszczalna nosnośc drogi itp. 
 
5.2.4  Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 
Wymagania ogólne 
a) Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem 
wymagań wynikających z przepisów p.poż. 
b) W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być  mniejsza, niż to wynika z liczby pracowników 
zatrudnionych na danej budowie 40 
c) Budynki    tymczasowe   powinny   być    montowane   z   lekkich   elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy 
z zestawów kontenerowych lub barakowozów. 
d) budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określone wymagania użytkowe. 
e) budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już uży tkowane na innych budowach, mogą być użyte na innej budowie po 
stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji 
 
Rodzaje obiektów tymczasowych 
Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 
a) na budowach mniejszych - kontenery   segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń stosownie do ich 
przeznaczenia, ustawione w miarę  potrzeby w 2 kondygnacjach. 
b) na budowach małych - barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia 
(na   podstawkach   stalowych),    stanowiące   -    stosownie   do   potrzeb   - pomieszczenia   biurowe,   punkty   noclegowe,   
laboratoria   polowe,   szatnie, magazyny polowe itp. 
Pomieszczenia biurowe i socjalne 
Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy z nich korzystającego, a w 
szczególności: 
a) powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m2 powierzchni użytkowej na 1 pracownika 
Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i punkty sanitarne, powinny mieć doprowadzoną 
wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania 
wody. 
Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników w sposób następujący: 
a)  szatnia dla robomików (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m2 

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m2 

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
- męskie 0.25 - 0,40 m2 

- kobiece 0,40 - 1,00 m2 

c) natryski: 
- 1 natrysk na 25 osób 
d) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 
-  1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic, 
 - 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników, 
Obiekty administracyjno -  biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny 
spełniać wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały  pobył ludzi. 
Na   1   pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 -   5,50  m2  powierzchni użytkowej 
Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego 
przeznaczenia. 
Magazyny 
Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) należy 
przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. 
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogą być 
przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający 
możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. 
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Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być 
wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do rodza jów 
przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków 
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 
Obiekty technologiczne na placu budowy 
Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie betonów, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie. 
Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót zasadniczych, aby mogły być przez cały czas 
realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. 
Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub wykonywanych usług, należy 
zaprojektować na podstawie harmonogramu 42 
Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny być zlokalizowane możliwie blisko 
miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. 
Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu przyobiektowego, co powinno być 
uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. 
Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w energię elektryczną, wodę oraz 
maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
5.2.5  Wyposażenie placu budowy w instalacje 
Instalacje elektryczne 
a ) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

-wielkości placu budowy 
-przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych 
-sprzętu z napędem elektrycznym 
-potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy  
-placu budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi 

 
b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi przepisami 
c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane przez 
osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia 
c) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy  przestrzegać następujących zasad: 

-miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji  inwestycji  oświetlone  zgodnie  
z obowiązującymi  w  tym zakresie przepisami lub normami 
- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone,  aby istniała możliwość łatwego    odczytania    tablic    i    znaków    
ostrzegawczych    oraz    znaków sygnalizacyjnych ruchu 

         - żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach oświetlenie sygnalizacyjne koloru  
          czerwonego, które należy zapalać o zmroku 

 
Instalacje wodociągowe 
a) Remontowany budynek jest wyposażony w instalację wodociągowa stanowiącą zabezpieczenie w wodę dla potrzeb budowy.   
 
5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 
 
a) Przy   rozmieszczaniu   magazynów   i   składowisk   na   placu   budowy   należy kierować się następującymi zasadami: 
- materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania 
- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie 
ulegają one zmianom pod  wpływem  warunków  atmosferycznych  (np.   prefabrykaty  z betonu)  lub  w pobliskich zadaszonych 
magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. 
stolarka budowlana) 
- powierzchnie  placów  składowania  bez  zadaszenia  i   z  zadaszeniem  oraz magazynów    zamkniętych    należy    obliczać    na    
podstawie    wskaźników  składowania materiałów. 
b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na 
otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter      materiałów,      po      
wykonaniu      magazynów      zamkniętych, 
zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających   utrzymanie   w   pomieszczeniach   
niezbędnej   minimalnej temperatury. 
c) Składowiska   lub   magazyny   powinny   być   urządzane   w   miejscach   nie ulegających  zalewaniu  przez  wodę  oraz  w  miarę   
możności  na  gruntach przepuszczalnych realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej 
wielkości danego rodzaju produkcji czy usług. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas 
przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować wytwórnie 
o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone bieżące zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego 
zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. 
d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane  do  rodzaju   materiałów  lub  wyrobów.   
Wymagania  dotyczące  podłoża   dla   danego   materiału   określa,   w   przypadku   braku   wymagań technicznych w normach lub 
świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót 
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e)Teren   składowiska   powinien   być   oświetlony   i   stosownie   do   potrzeby  ogrodzony. 
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich 
wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we 
właściwych działach placu lub magazynu. 
g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się; stosuje się w tym celu właściwe 
wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym 
podobnych środków. 
h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem 
się ich właściwości tecluiicznych (jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub 
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie) 
i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe lub stałe budynki 
istniejące na placu budowy jest zabronione 
j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych 
materiałów 
k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie nie powinna być większa niż 10. 
I) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno być dokonywane w sposób określony przez 
producenta. 
m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być dostosowane do warunków, położenia 
i wielkości magazynu, rodzaju i ilości składowanych materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej. 
n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków położenia magazynu, jego stanu 
technicznego i innych okoliczności mających wpływ na stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. 
o) W przypadku skaładowania materiałow w wnętrzu budynku remontowanego zabrania się nagromadzania materiałów w hałdach lub 
skupiskach co mogłoby doprowadzic do przeciążenia konstrukcji a w dalszym następstwie do awarii istniejącego budynku. 
 
5.3  Odbiór materiałów w magazynie 
 
a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem  ilościowym i jakościowym 
b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany: 
- przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy 
- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej) 
c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 

- policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów 
-porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów 
-sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 
-porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 

d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokonywać pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje 
e) na   żądanie   magazyniera   lub   innej      osoby     wykonującej jednoosobowo  czynności   odbiorcze,   odbioru   może   dokonywać   
komisja  powołana  przez  kierownika jednostki organizacyjnej, której dany  magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej z 
trzech osób. 
f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 

-sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów  (  wymiarów, jakości,  wyglądu  
zewnętrznego itd. ,  a w razie potrzeby na pobraniu próbek do przeprowadzania badań laboratoryjnych i  ustalenia tych cech, 
któiych nie można stwierdzić organoleptycznie) 
-porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy    i określeniu  jakości odbieranych materiałów 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy   sporządzić  protokół, w którym powinny być ewentualne wady i braki. 
h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak 
oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych. 
 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

              Polega na sprawdzeniu kompletności wykonania robót i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. Bieżąca kontrola obejmuje 

wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi przepisami.  

7. OBMIAR ROBÓT 
                           

 z uwzględnieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 



24 

8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Inspektor dokonuje ich na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy.  

9.           PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą . 

10.        PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w Rozporządzeniu Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku Dz.U. Nr 13 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano - montażowych i rozbiórkowych 
- PN-93/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
- Rozporządzenie minista infrastruktury z dnia 06.202.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. 2003r nr47 poz. 401) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SSTWiORB.02.00.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest wykonanie i odbiór robót rozbiórkowych i 
wyburzeniowych  dla zadania „ EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICĄ, W OBRĘBIE  CZĘŚCI 
POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU RYBACTWA  
ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, województwo 
warmińsko mazurskie. 
 
 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

Szczegółoa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 
 

        Z uwagi na duże zużycie, brak możliwości adaptacji dla zadania inwestycyjnego  oraz nie spełnienie aktualnie obowiązujących 
warunków technicznych i przepisów budowlanych planuje się roboty rozbiórkowe dla późniejszej możliwości przeprowadzenia robót 
budowlanych. Roboty rozbiórkowe dotyczyć będą prac: 
- rozbiórka stropów między kondygnacyjnych w obszarze objętym wymianą stropów,   
- rozkucia ścian nośnych w celu stworzenia gniazd pod oparcie projektowanych belek stalowych,  
- rozkucie stropów pod stworzenie otworów dla przejść pionów instalacyjnych, 
- częściowy demontaż pokrycia oraz warstw dachowych połaci dwuspadowej łącznika o nachyleniu 62 stopnie 
- rozbiórka ścianek działowych wszystkich kondygnacji, 
- rozbiórka przedścianki kolankowej na poddaszu, 
-zbicie tynku i supremy od spodu ramy zelbetowej poddasza, 
- rozbiórka konstrukcji żelbetowej schodów na gruncie do piwnicy wraz z murem oporowym, 
- rozbiórka wszystkich posadzek posadowionych na gruncie w piwnicy oraz w części parteru niepodpiwniczonego, 
- skucie tynków zewnętrznych i wewnętrznych na obiekcie, z pominięciem wyprawy tynkarskie ramy poddasza w cześci poziomej 
ramy, 
- istniejących zew. izolacji bitumicznej ścian piwnicy, 
- rozkucie istniejących zbyt wąskich otworów drzwiowych, okiennych, 
- wykucia w murach nośnych dla osadzenia nowych nadproży drzwiowych i okiennych,  
- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami i ościeżnicami, 
- rozbiórka istniejących żelbetowych boni otworów okiennych i drzwiowych, 
- demontaż istniejących stalowych barierek klatek schodowych, 
- demontaż instalacji centralnego ogrzewania, 
- demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z poziomami, 
- demontaz instalacji wodociągowej z pozostawieniem wewnętrznych hydrantów, 

- demontaz istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatorów. 
i inne roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe przewidziane w projekcie konstrukcji i architektury. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV 45120000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
CPV 45111000-9 Roboty w zakresie burzenia 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Drewniane klepki parkietowe, lepik typu subit, gruz betonowy z rozbiórki odpowiednio posadzek stropów międzykondygnacyjnych oraz 
posadzki piwnicy, lastrico, gruz kamienny, stalowe barierki z klatek schodowych, gruz ceglany pochodzący z wyburzeń i powiekszaniu 
istniejących otworów drzwiowych, istniejące skrzydła płycinowe oraz stalowe stolarki drzwiowej wraz z drewnianymi i stalowymi 
ościeżnicami, stolarka okienna PVC, gruz ceglany z wyburzeń ścianek działowych, gróc ceramiczny z płytek ceramicznych i gresowych 
pochodzący z  np. WC, belki stalowe stropów międzykondygnacyjnych, pustaki żuzlobetonowe stanowiące wypełnienie stropu nad 
parterem i inne niewymienione a które powstaną w czasie robót budowlanych.  
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SPRZĘT 
 

              Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Uwzględniając powyższe Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

młotami wyburzeniowymi, młotami kującymi, odkurzaczem przemysłowym, samochodami do wywozu odpadów, 

kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, wiertnica z koronkami diamentowymi, łomy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, 

taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne  lub elektryczne, rusztowania wewnętrzne, pomosty wewnętrzne. 

4. TRANSPORT 
 
Samochód wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska lub właściwa utylizacja. Nie wolno używać gruzu do 
ponownego użycia w podłożu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w 
szczelnie zamkniętych kontenerach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
-na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogam i 
przepisów BHP. 
-teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
-zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące 
uzbrojenie. 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Kierownik budowy zobowiązany jestdokładnie powiadomić robotników o zakresie i 
sposobie wykonania robót i o warunkach BHP. 
- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zapoznani z zakresem prac przy prowadzeniu prac rozbiórkowych 
należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować przewidziane przy tych robotach urządzenie 
zabezpieczające i ochronne 
- pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną i roboczą oraz hełmy, okulary rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych 
narzędzi. 
-przed przystapieniem do  robót rozbiórkowychnalezy wykonaćwzmocnień konstrukcji wg. projektu branzy konstrukcyjnej tj. miedzy 
innymi: 
1)  wzmocnienia istniejących ław fundamentowych części podpiwniczonej,  
2)założenie ściagów w poziomie stropu nad I piętrem,  
3)wzmocnienia nadproży okiennych i drzwiowych,  
4)wzmocnienie ścian łącznika I pietra przez spięcie belakmi stalowymi ram poddasza z uwagi na rozporowy schemat więzby 
istniejącej 
 
5.2 Roboty rozbiórkowe 

- rozbiórki rozpocząć od sprawdzenia, czy ewentualne instalacje zostały odłączone od sieci zewnę trznych oraz czy dokonano 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy 
- roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów BHP 
- roboty rozbiórkowe prowadzić ręcznie przy użyciu urządzeń udarowych-mechanicznych lub narzędzi ręcznych. Przy pracy w razie 
potrzeby stosować lekkie przestrzenne rusztowania. 
- materiał z rozbiórek będzie składowany do kontenerów i wywożony z terenu budowy 
- składowanie materiałów z rozbiórek na wskazanym miejscu placu budowy. Nie dopuszcza się do składowania i pryzmowania gruzu 
pochodząceg z rozbiórek na istniejących stropach Transport gruzu i drobnych materiałów na terenie placu budowy ręcznie na 
taczkach, gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez 
okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy; 
-należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają zostać zachowane. Odpady 
transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w 
kontenerach. 
- przed rozbiórką stropów należy potwierdzic typ konstrukcji stropu z okreslonym w ekspertyzie technicznej w celu obrania właściwej 
metody rozbiórki. Wszelkie wątpliwe miejsca należy podstemplować. Po usunięciu tynku i podłogi rozbiórkę stropu wykonuje się z 
pomostów opartych na belkach, przy czym strop niższej kondygnacji należy podstemplować.  
-ścianki działowe rozbierac warstwami, utylizując na bieżąco powstały gruz krytymi zsypami do kontenerów 
-należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające części murów, stropy pozbawione 
części podpór i tym podobne 
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    Przed każdymi robotami rozbiórkowymi wykonawca ma obowiązek sprawdzić, że wyburzany element nie spowoduje 
utraty nośności i stateczności pozostałych elementów konstrukcji. W przypadku wątpliwości powiadomić nadzór autorski 
przed przystąpieniem do prac wyburzeniowych.     
    Usuwanie elementów rozbiórki nie może wywołać nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu. Prowadzenie 
prac rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Prace na 
rusztowaniach, wysokości i dla rozbiórki elementów podatnych na działanie wiatru należy bezwzględnie przerwać przy 
występowaniu podmuchów wiatru o prędkościach przekraczających 10 m/s 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

              Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.  Bieżąca kontrola 

obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodnoś ć z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.  

7. OBMIAR ROBÓT 
                           

- z uwzględnieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym. 

8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Inspektor dokonuje ich na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy.  

9.           PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
             - wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i   Wykonawcą . 

10.        PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w Rozporządzeniu Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku Dz.U. Nr 13 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano - montażowych i rozbiórkowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
SSTWiORB. 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SSTWiORB 
 
Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej  specyfikacji   technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  są  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych  dla zadania inwestycyjnego  „ EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI 
STROPU NAD PIWNICĄ, W OBRĘBIE  CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU 
RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, 
województwo warmińsko mazurskie. 
 
 
 
1.2 Zakres stosowania SSTWiORB 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SSTWiORB 
 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 
Wykopy 
Warstwy podsypki  
Wykonanie warstwy filtracyjnej 
Zasypki 
Transport gruntu 
Załadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewóz i wyładunek  na wskazanym przez Inżyniera miejscu. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111240-2 Roboty w zakresie  odwadniania gruntu 
45111250-5 Badanie gruntu 
45112000-5 Usuwanie gleby 
45112100-6 Kopanie rowów 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112310-1 Podsypywanie gleby 
45112700-2 Kształtowanie terenu 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w OSTWiORB. 
 
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiORB i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.     Do wykonania wykopów materiały nie występują 
 
2 2.    Grunty  do wykonania podkładu 
 
Do wykonania podkładu należy stosować pospólki żwirowo   piaskowe. Wymagania dotyczące pospółki 
Uziarnienie  do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50 %, zawartość frakcji pyłowej do 2 % 
zawartość cząstek organicznych do 2 % 
2.3. Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 
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3.  SPRZĘT 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
 

− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem 
zmechanizowanym nie jest możliwe, 

− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
 
4.  TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć  
przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1  Wykopy wg SSTWiORB.03.00.00 
 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne 
jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono   inaczej dopuszcza   się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (glint, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach malospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
(2) W  wykopach  ze  skarpami   o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu    przylegającym do górnej krawędzi  wykopu na szerokości równej 3 - krotnej głębokości wykopu 
powierzchnia powinna być wolna od nasypów   i   materiałów,   oraz   mieć   spadki   umożliwiające   odpływ   wód opadowych. 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być z zachowaniem bzpiecznych 
nachyleń. 
− stan   skarp   należy   okresowo   sprawdzać   w   zależności   od   występowania niekorzystnych czynników. 
 
5.1.3  Tolerancje wykonywania wykopów  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  
 
5.1.4  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  
 - Wykopy  powinny  być  wykonywane  bez  naruszenia  naturalnej     struktury  gruntu. 
 - Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia   powinna   być   usunięta   
bezpośrednio   przed      wykonaniem fundamentu. 
 - W   przypadku   przegłębienia   wykopu  poniżej   przewidzianego   poziomy  a  zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 
posadowienia należy porozumieć  się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.2  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypu 
 
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera,  potwierdzonego  
wpisem     do  dziennika budowy. 
 
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
 
- Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w  wykopie 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być   oczyszczone z  odpadków materiałów budowlanych. 
- Układanie   podkładu   należy   prowadzić   na   całej   powierzchni   wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm. 
- Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej  powierzchni rzutu obiektu. 
- Wskaźnik  zagęszczenia  podkładu  wg  dokumentacji   technicznej   lecz  nie mniejszy od is = 0,98 według próby normalnej 
Proctora. 
 
 
5.2.1  Warunki wykonania podkładu pod posadzki:  
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-Układanie   podkładu  powinno   nastąpić  bezpośrednio  przed  wykonaniem posadzki. 
-Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków  materiałów budowlanych. 
-Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
-Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała  na całej powierzchni rzutu obiektu. 
Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien  być mniejszy od Is 0,98 według próby normalnej Proctora 
 
5.3  Zasypki  
 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
 
Zasypywanie   wykopów   powinno    być    wykonane    bezpośrednio       po  zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
Układanie i zagęszczanie   gruntów powinno być wykonane    warstwami o grubości: 
0.25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych 
0,50 -   1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo    udarowymi (żabami) lub  ciężkimi tarczami. 
0,40 m - przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Wskaźnik   zagęszczenia   gruntu   wg   dokumentacji   technicznej   lecz   nie  niniejszy niż ls = 0,92 wg próby normalnej Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu  ścian powinno być wykonane  w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 
przeciwwilgociowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.  
 
(2) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 
 
6.1  Wykopy 
 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich  zakończeniu powinny obejmować: 
-zgodność wykonania robót z dokumentacją 
-prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
-przygotowanie terenu 
-rodzaj i stan gruntu w podłożu 
-wymiary wykopów 
-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
6.2  Wykonywanie  podkładów i nasypów  
 
Sprawdzeniu podlega: 
-przygotowanie podłoża 
-materiał użyty na podkład 
-grubość i równomierność warstw podkładu 
-sposób i jakość zagęszczenia 
 
6.3  Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
-stan wykopu przed zasypaniem 
-materiały do zasypki 
-grubość i równomierność warstw zasypki  sposób i jakość zagęszczenia 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
- z uwzględnieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie  roboty  objęte  robotami  ziemnymi   podlegają zasadom  odbioru  robót zanikających wg zasad ujętych w  OSTWiORB. 



31 

 
Przydatność   gruntów   z  wykopów   do   wykonania   zasypek   określi   Inżynier   po wykonaniu wykopów. 
 
9.  PŁATNOŚCI 
   
  - wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931 -12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 



32 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SSTWiORB.04.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro dla zadania inwestycyjnego  „  
EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICĄ, W OBRĘBIE  CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU W 
BUDYNKU INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. 
Oczapowskiego 10, województwo warmińsko mazurskie. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1 .  
 
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia 
betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
 
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze Stali A-0. 
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi  Ze stali A-IIIN 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
   45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
   45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty     
                        specjalistycze 
   45223210-1  Roboty konstrukcyjne  z wykorzystaniem stali 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

 
1.4.  Określenia  podstawowe. Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami oraz określeniami w OSTWiRB. 
 
1.5.       Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SSTWiORB i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTWiORB.00.00.00 „ Wymagania 
ogólne". 
 
2. Materialy 
 
2.1        Stal zbrojeniowa. 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-81/H-84023, 
PN-H 93220:2006. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek stali Średnica pręta Granica plastyczna 
Wytrzymałość na 
rozciąganie 

Wydłużenie trzpienia 

 mm MPa MPa % 

(A-0) StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 

(AIII-N) B500SP 8-32 500 575 16 

* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i  rozwarstwień. 
(3) Wady powierzchniowe 
* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
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*Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej. Rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
*Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki  i prętów gładkich 
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy  nominalnej do 25 mm, zaś 0,7mm dla prętów o 
większych średnicach. 
(4)   Odbiór stali na budowie. 
* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który  powinien być zaopatrzony każdy krąg 
lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
znak wytwórcy, średnicę nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. 
* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy 
kręgu. 
* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być  następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny  się mieścić w granicach określonych dla danej klasy 
stali w normach państwowych, 
-pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od l i n i i  prostej większego niż 5mm na  Im długości 
pręta. 
* Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów 
i gatunków 
(5) Badanie stali na budowie 
* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy  
przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:  
-nie ma zaświadczenia jakości ( atestu ), 
-nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
- stal  pęka przy gięciu 
 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inżynier.  
 
3. Sprzęt. 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.Transport. 
 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5.Wykonanie robót. 
 
5.1. Przygotowanie zbrojenia. 

5.1.1. Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. należy 
przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej 
wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.  
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. 
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 
 
5.1.2. Prostowanie prętów 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4 mm. 
Dopuszcza s ię prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 
 
5.1.3.Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od 
długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 
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Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela. 
 
Tabelka 1- Wydłużenia prętów ( cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt 

 

Średnica pręta [mm] Kąt odgięcia 

Kąt odgięcia 45 90 135 180 

8 - 1.0 1.0 1.0 

10 0.5 1.0 1.0 1.5 

12 0.5 1.0 1.0 1.5 

14 0.5 1.5 1.5 2.0 

16 0.5 1.5 1.5 2.5 

20 1.0 1.5 2.0 3.0 

22 1.0 2.0 3.0 4.0 

25 1.5 2.5 3.5 4.5 

30 2.5 3.5 5.0 6.0 

32 3.0 4.0 6.0 7.0 

 
5.1.4. Odgięcia prętów i haki 
Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-10042) 
 
Tabela 2. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 

 

Średnica pręta zaginanego 
mm 

Stal żebrowana 

Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa 

D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 

10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 

20 < d < 28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 

D > 28 d0 = 8d -  - 

d - oznacza średnicę pręta 
 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d >  12 mm powinny być odginane z 
kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż :  
5d  dla stali klasy  A-0 i A-I 
10d dla stali klasy A – IIIN 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego 
należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. 
 
5.2. Montaż zbrojenia 

5.2.1 Wymagania ogólne 

Wymaga się następującej klasy stali : A-0, A-I i A - IIIN, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla zbrojenia betonu. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej 
smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie 
słonej wody.  
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; 
zmiany te wymagają zgody pisemnej Inżyniera. 
Beton jest zbrojony prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 32 mm.  
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
Cmin>0 jeżeli dg<32 mm 
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Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm 
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inżyniera i odbiór wpisany do dziennika budowy. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.2.2. Montowanie zbrojenia 
5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
 - czołowe, elektryczne, oporowe, 
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
 
5.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
 
5.2.2.3. Skrzyżowania prętów 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy 
stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i s łupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.  

 
6.0. Kontrola jakości. 
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne: 
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3% 
różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm 
dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm 
liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich 
skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5 cm  
różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 
 
Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 
 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów (L – długość pręta wg projektu) dla L < 6.0 m 
dla L > 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia określonego w 
projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 
dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 
wymagań projektu) 

 < 5 mm 

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością elementu) dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 
dla h > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a – jest 
odległością projektowaną pomiędzy powierzchniami przyległych 
prętów) 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie 
zbrojenia (b – oznacza całkowitą grubość lub szerokość elementu) 

b < 0.25 m. 
b < 0.50 m. 
b < 1.5 m. 
b > 1.5 m. 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

 
 
 
7.Obmiar robót. 
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- z uwzględnieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
8.Odbiór robót. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu -wg OSTWiORB-0.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
8. 2. Odbiór końcowy  - wg  OSTWiORB-0.00.00  
 
 8.3. Odbiór zbrojenia 
 
*Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 
*Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami  
niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami  liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, 
złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
- wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10.Przepisy związane. 
 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
SSTWiORB. 05.00.00 ROBOTY BETONOWE 

 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SSTWiORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich dla zadania inwestycyjnego  „ EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU 
NAD PIWNICĄ, W OBRĘBIE  CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU  
RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, 
województwo warmińsko mazurskie. 
 
1.2 Zakres stosowania SSTWiORB 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 

 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i 
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. Betony konstrukcyjne. Podbetony. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
45223000-6 Konstrukcje 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  specjalistycze 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45262300-4 Betonowanie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
 
1.4 Określenia podstawowe 

 
Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody 
Beton kompozytowy - zbrojony włóknem stalowym dozowanym bezpośrednio do betonu.Można  wykorzystać włókna stalowe 
powlekane {miedziowane,cynowane lub ocynkowane} lub niepowlekane.  
Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu występujący w dwóch sortymentach  : IF –jednofrakcyjny    WF-wielofrakcyjny   
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SSTWiOR i poleceniami 
Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SSTWiORB i OSTWiORB B.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2. MATERIAŁ 

 
2.1 Drewno 
 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-67/D-95017 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000  
 
2.2. Cement 
 
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: 
- wysoką wytrzymałość, 
- mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
- wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie agresywnego środowiska, 
do konstrukcji mostowych należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na wpływy 
chemiczne. 
Do betonu klasy B25 zaleca się cement marki 35, a dla betonu klasy C25/30 zaleca się cement marki B45. Wymaga się, aby cementy 
te charakteryzowały się następującym składem: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %, 
- zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %, 
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- zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %. 
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w 
PN-EN 206-1. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien 
dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru 
inwestorskiego, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać  Inżynierowi , kopie wszystkich świadectw tych 
prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 
Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu 
spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 
Kontrola cementu winna obejmować: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 206-1 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 206-1, 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy PN-EN 206-1. 
 
2.3. Kruszywo 
 
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonów klasy powyżej B25). 
Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie 
warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien 
dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, 
chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne 
badania laboratoryjne. 
Kruszywo keramzytowe  powinno odpowiadac wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie można uzyskać z betonu keramzytowego – od 3- 
25 MPa. Beton o strukturze zwartej ,zawierający  co najmniej 300 kg/m3 cementu uważa się za odporny na działanie mrozu. 
 
2.3.1. Kruszywo grube 
 
Do betonów klas C25/30 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można pod warunkiem zbadania ich w placówce badawczej wskazanej przez Inżyniera i 
uzyskania wyników spełniających podane niżej wymagania. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych do 1% 
- zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%, 
- wskaźnik rozkruszenia: 
a) dla grysów granitowych do 16%, 
b) dla grysów bazaltowych i innych do 8%, 
- nasiąkliwość do 1.2% 
- mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%, 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 
- zawartość związków siarki do 0.1%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
              Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w      
              zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodporność żwiru badaną  
              zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się  
              grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%.  
              Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych oraz okresowo wynik badania 
specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
 
2.3.2. Kruszywo drobne 
 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i 
kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
do 0.25 mm 14 do 19% 
do 0.5 mm 33 do 48%, 
do 1 mm 57 do 76%  
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Piasek powinien spełniać następujące wymagania : 
- zawartość pyłów mineralnych do 1.5% 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN -78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych 
ponad 0.1%, 
- zawartość związków siarki do 0.2%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badani om 
niepełnym obejmującym : 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań pełnych oraz okresowo wynik badania 
specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
 
2.3.3. Uziarnienie kruszywa 
 
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą kompozycję 
granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, 
urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa 
granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. 
Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie może być 
większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i 
uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy B35 i wyżej 
wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do betonu 
klasy C25/30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych na wykresach i według tabeli 
podanych poniżej  
 
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 
 

Bok oczka sita : 
[mm] 

Przechodzi przez sito [%] 

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm 

0.25 3do8 2do8 

0.50 7do20 5do18 

1.0 12do32 8do28 

2.0 21do42 14do37 

4.0 36do56 23do47 

8.0 60do76 38do62 

16.0 100 62do80 

31.5  100 

Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 31.5 mm
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Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 16 mm
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części konstrukcji przy uwzględnieniu 
urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. 
 
2.4. Woda 
 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie  
wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia 
urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie 
możliwie małego stosunku w/c nie większego niż 0,50. 
 
2.5. Dodatki i domieszki do betonu 
 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj 
domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów . Zaleca się 
doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej. 
W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialności, zaleca się 
stosować plastyfikatory oraz środki napowietrzające.  
Rodzaj domieszki należy uzgodnić z Inżynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem zastosowania określonej 
domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM  
Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 i wyższych. 
.Dodatek w postaci włókna stalowego  powinien posiadać aprobatę techniczną zależności od rodzaju  włókien produkowane są jako   
proste posiadające haczykowate zakończenia  oraz z tłoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do 
mieszanki w ilościach  20-90 kg/m3 betonu. 
 
2.5.1. Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory 
 
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez zmiany składu betonu i przy założonej 
wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 
do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową.  
 
 
2.5.2. Dodatki uszczelniające 
 
Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie wodoszczelności. 
Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające zwiększają urabialność, plastyczność, jednorodność, i 
wodoszczelność mieszanki betonowej. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.Deskowania 
 
Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera, 
przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią  
 
3.2. Mieszanka betonowa 
 
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom Inżyniera. Instalacje te powinny być 
typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków.  
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Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną.  
Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a 
następnie przynajmniej raz na rok.  
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez 
wyrzucania na zewnątrz. 
 
4 TRANSPORT  

 
4.1. Deskowania 
 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod względem możliwości 
ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien zapewniać 
ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
 
4.2. Mieszanka betonowa 
 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia 
segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy 
niż: 
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych 
pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku 
W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie 
większą od 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność 
powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego 
opisanym wyżej wymaganiom. 
 
5.WYK0NANIE ROBÓT 
 
5.1. Wytwarzanie betonu 
 
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium 
zatwierdzonym przez Inżyniera.  
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. 
Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. 
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. 
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których 
była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności 
po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym 
zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inżynier może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, 
plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny 
zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo 
dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia 
mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie  
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na 
ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i 
dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać 
wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku 
w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie 
konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego 
ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien 
przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. 
Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad : 
1stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w mieszance kruszywa o 
najmniejszej jamistości, 
1zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42% przy 
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kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm. 
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczać 
doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach 
wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 
1 400 kg/m3 dla C25/30, 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 
 
Beton zbrojony włóknem stalowym- do betonu można wykorzystywać włókna stalowe powlekane np. miedziowane, cynkowane lub 
ocynowane, lub niepowlekane. Włókna te stosuje się do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezpośrednio do mieszanki 
betonowej w ilości 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony włóknem stalowym wykonać zgodnie z Aprobatą techniczną IBD iM nr 
AT/2000-04-0845.   
 
5.2. Wykończenie powierzchni betonowych 
 
5.2.1. Powierzchnie uformowane 
 
Powierzchnie niewidoczne: 
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu robót. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd. Deskowanie nie powinno 
pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla 
danego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować 
jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy  
metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 
Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu 
powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inżyniera, składający się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez 
cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub 
poziomych). 
 
5.2.2. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
 
Powierzchnie niewidoczne: 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i wygładzić, aby otrzymać gładką 
powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac 
wykończeniowych opisanych poniżej. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd. Deskowanie nie powinno 
pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla 
danego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować 
jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy 
metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 
Wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór 
zaakceptowany przez Inżyniera, składający się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast 
wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 
 
5.3. Wykonanie deskowania  
 
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji pod wpływem ciężaru 
ułożonego betonu. 
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  W 
przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, 
odpowiadających warunkom Pn/B-03200. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowe j i uderzenia przy jej 
wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być 
tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.  
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość 
zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. 
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. 
Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w betonie była odległa od 
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zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z 
konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu). 
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te 
następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. 
Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, 
przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu 
całkowitym. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby 
wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.  
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera. 
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. 
Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie 
powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. 
Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane woda. 
 
Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza się zastosowanie szalunków systemowych. 
 

5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

5.4.1. Zalecenia ogólne 
 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót 
betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technolog icznej, 
obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera i po 
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych należy zachować następujące warunki : 
1 deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
2 przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie, 
który powoduje ułatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych  
3 przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z rysunkami, czystość deskowania oraz 
obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny,  
4 betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 
-5st.C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej układania 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone 
wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inżyniera, 
5 mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest 
większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8m), 
6 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 0.65 odległości między prętami zbrojenia, 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
7 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
8 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przetrzymywać 
buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
9 kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień skutecznego działania wibratora), odległość 
ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 
10 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości, 
11 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek., 
12 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do 1 .5 m w kierunku 
długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być 
trwałe i sztywne. 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest codziennie rejestrować 
minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być 
układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i 
skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie 
naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które 
Inżynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej 
roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń 
deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią 
betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być 
zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru 
szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem 
maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być 
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uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy 
wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić 
tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to za celowe, 
zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na 
zmiany robocze i w dni świąteczne. 
 
5.4.2.Zalecenia dotyczące betonowania elementów  
 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej,  która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 
1 przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 
2 w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości >12cm zbrojonych 
górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne) . 
Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie 
opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione  
w betonie. 
 
5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C 
należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko 
wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji 
może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub 
wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub porównywalny, -cechy: 
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( zwiększa odporność na działanie soli 
odladzających, podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn 
natryskuje się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu.  
Beton z keramzytu oraz beton  zbrojony włóknem stalowym nie wymaga specjalnej pielęgnacji , postępować tak jak z betonem 
zwykłym. 
 
5.6. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 
 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzględniając ewen tualne korekty wprowadzane 
przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. 
Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie  wykonawcę zarówno jeśli 
chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych 
wykonawców). 
 
5.7. Usterki wykonania 
 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a długości 
rys nie przekraczają: 
1 podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych, 
2 połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych. 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której 
występują jest nie większa niż 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Deskowania 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych 
elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i 
żelbetowych.  
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6.2. Wymagane właściwości betonu 
 
6.2.1. Jakość betonów 
 
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do 
oceny Inżynierowi: 
a)próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość, 
b)propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
c)rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, które zamierza stosować, 
proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub 
metody Ve-Be [s], 
d)sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
e)wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, 
zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250, 
f)określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 
g)projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
 
Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających jakość 
materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich 
zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami 
wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d. 
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera, który wykonywać będzie okresowe 
badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z 
wcześniej przedłożonymi. 
 
6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów 
 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach 
zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu 
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być 
pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki 
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami  Inżyniera i kierownika 
robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera przez 
jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.  
Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności przedstawiciela 
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych 
przez Inżyniera.  
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że wartość wytrzymałości na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie 
niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników 
powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej 
wymienionych rodzajów betonu: 
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu- przynajmniej 10% próbek, 
- betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii 
próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach 
projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy  
zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać 
betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii 
wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą 
klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. 
Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości 
odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt 
do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcę 
muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).  
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością określonych właściwości w 
obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i 
rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 
- zmniejszenie modułu sprężystości 20% 
- utrata masy 2% 
- rozszerzalność liniowa 2% 
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 
- po 8 cyklach zamrażania 10cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego 
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uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego 
wykonywania. 
 
6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
 
6.3.1. Zakres kontroli 
 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo pobrania w każdym momencie, 
kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250  
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na  części 
podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. 
Inżynier może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba 
sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 
 
6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku 
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki 
nie powinny przekroczyć : 
- + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
- + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy 
zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 

6.3.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a 
przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza  
w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 
- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
- przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających: 
 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0 – 16 0-31.5 

Zawartość powietrza Beton narażony na czynniki atmosferyczne 3.5 do 5.5 3 do 5 

[%] Beton narażony na stały dostęp wody przed 
zamarzaniem 

3.5 do 6.5 4 do 6 

 
6.3.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie określonej w planie kontroli 
jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje  i 
bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. Partia betonu może być 
zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150*150*150 mm spełnia następujące warunki: 
- Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15 

 R a Ri bGmin   ( 1 ) 

gdzie : Ri min  - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" próbek, 
RbG  - wytrzymałość gwarantowana, 
a- współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli 
 

Liczba próbek-n A 

od 3 do 4 1.15 

od 5 do 8 1.10 

od 9 do 14 1.05 

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione są 
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następujące warunki (2) i (3) : 

 i bGR Rmin  ( 2 ) 
oraz 

 R RbG 12.  ( 3 ) 

 gdzie R  - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4): 

 R
n

Ri

i

n

=
=


1

1

        ( 4 ) 

w którym iR  - wytrzymałość poszczególnych próbek. 
2. Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych warunków (2) i (3) obowiązuje warunek (5) 

 5 ) 
w którym : 

Ri  - średnia wartość wg wzoru (4), 

 s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru: 

 s
n

R Ri=
−

−
1

1

2( )  ( 6 ) 

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca się ustalenie 
i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie są spełnione, 
kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika, 
przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania 
nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą 
pozytywne, to nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej klasie. 
 
6.3.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy 
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 
5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej 
na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. 
 
6.3.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 
 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych 
podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na 
próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie narażonych na 
styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany 
stopień mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania -odmrażania próbek 
spełnione są poniższe warunki: 
1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, - 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy 
próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
2.Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250, 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej próbce wartości 0.05 cm 3/cm2 
powierzchni zanurzonej w wodzie. 
 
6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach labora toryjnych podczas 
projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie 
rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem 
wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 
 
6.3.8. Dokumentacja badań 
 
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie),  
przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 
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dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 
6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych 
 
6.4.1. Badania w czasie budowy 
 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu 
robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny 
objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich 
wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 
1.Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są 
zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i porównanie z rysunkami. 
Badania polegają na stwierdzeniu : 
zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, 
zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
wielkości podniesienia wykonawczego, 
prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji.  
3.Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z Rysunkami oraz PN -63/B-
06251. 
4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-
63/B-06251. 
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
6. Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 
 
6.4.2. Badania po zakończeniu budowy 
 
1.Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na zgodność z Rysunkami w 
zakresie: 
- podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów, 
- rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 
2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań prowadzonych w czasie 
budowy. 
6.4.3. Badania dodatkowe 
 
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik 
niezadowalający lub wątpliwy. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
- z uwzględnieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte  SSTWiORB 5.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w OSTWiORB oraz 
zasad podanych powyżej. 
 
9. PODSTAWY  PŁATNOŚCI 
- wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANIE 
 
PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu 
PN-EN 196-21:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 
PN-EN 196-21/Ak:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie; uzupełnienie 
krajowe dotyczące aparatury do oznaczania CO2 
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 413-2/1998 Cement murarski. Metody badań 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 



50 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
SSTWiORB.06.00.00  KONSTRUKCJE STALOWE 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SSTWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania 
konstrukcji stalowych dla zadania inwestycyjnego „ EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU NAD  
PIWNICĄ, W OBRĘBIE  CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU RYBACTWA  
ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, województwo 
warmińsko mazurskie. 
 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych i obejmują 
roboty związane z obróbką elementów i ich połączeniem 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 
CPV: 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
CPV: 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
CPV: 45223110-0 Montaż konstrukcji metalowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1 Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego obiektu 
1.4.2 Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej i importowane wbudowywane na trwałe do 
konstrukcji. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych jednostką upoważnioną do ich wydawania jest Instytuty Badawcze 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
 
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty Techniczne. 
 
2.2. Stal konstrukcyjna 
 
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej 
 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. Pochodzące z  importu), mogą 
być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inżyniera jeśli posiadają , Aprobatę Techniczną. Stal  dostarczana na budowę powinna: mieć 
wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102, spełniać 
wymagania określone w normach przedmiotowych: dla prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,  Stal powinna być 
dostarczona w odmianach plastyczności D (udamość sprawdzana na próbkach ISO Charpy'ego w temperaturze –  20°C) lub (lepiej) w 
odmianie R ( udarność sprawdzana na próbkach Mesnager'a  w temperaturze  - 40°C). 
 
2 .3. Łączniki i materiały spawalnicze 
 
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 
- dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób 
umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad  podłogą w suchych, 
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach.  



51 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Inżynier jest uprawniony do 
sprawdzenia, czy dźwigi posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie 
powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport i składowanie stali konstrukcyjnej 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali była 
zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali 
konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym. Składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest 
długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Cięcie elementów i obrabianie brzegów 
 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale tak by zachowane były 
wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub 
półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z grotu, 
naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni ciecia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z 
powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
Ostre brzegi, które podlegać będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie 
promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane 
przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po 
cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, grotu, nacieków i rozprysków materiału. 
 
5.3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji Projektowej lub innych 
normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozróżnia się: wymiary przyłączeniowe, tj wymiary 
konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające  pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne 
funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 
Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
 

Wymiar nominalny Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 

[mm]   

ponad           do przyłączeniowego swobodnego 

500           1000 0,5 1,5 

1000          2000 1,0 2,5 

2000          4000 1,5 4,0 

4000           8000 2,5 6,0 

8000          16000 4,0 10,0 

16000        32000 6,0 15,0 

32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie 

  więcej niż 50 

 
5.3. Czyszczenie powierzchni i brzegów 
 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia grotu, oczyszczenia i 
oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050. 
 
 
5.4 Spawanie 
 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie 
wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie 
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aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji 
(szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna 
być wyższa niż O°C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5°C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów 
atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach 
atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80 %, mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/s, temperatury powietrza 
niższe niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. 
Wszystkie spoiny czołowe powinny być  wykonane taką technologią (np. przez zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań   była 
jednolita i gładka. Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, 
że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubości. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. 
białych kryształów świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną 
ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych jest bezcelowe, a użycie ich zabronione. 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego 
stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas 
spawania nie mogą przekraczać 10 %. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są rysy Jub pęknięcia w spoinie lub 
materiale w jej sąsiedztwie. 
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych 
nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15 % grubości spawanych elementów. 
 
5.5. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 
 
5.5.1. Połączenia spawane 
 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Spawanie należy prowadzić 
zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5°C. 
Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu 
podlegają, ocenie jakości i odbiorowi. Badania spoin polegające na oględzinach. 
 
5.6. Montaż i rusztowania montażowe 
 
Wykonawca może zmienić sposób montażu, z tym, iż musi przedstawić projekt  zmiany do zatwierdzenia u Projektanta i Inżyniera. 
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny odpowiadać wymaganiom BN-70/9080-02. 
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki: w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5 % 
rozstawu,w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5 % wysokości jarzm, lecz nie więcej niż 5 cm, w rozstawie poprzecznie i 
podłużnie pomostu ±5 cm. 
 
5.7. BHP i ochrona środowiska 
 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHiP i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. 
Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Obowiązki Wykonawcy 
 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. 
 
6.2 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości robot będzie obejmowała: 
- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym, 
- odchyłki wymiarów liniowych, 
- badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-
89/S-10050 
- badania obróbki spoin, 
- kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
- z uwzględnieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
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8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT. 

 
Wymagania ogólne odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B.00.00.00  
„Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
- wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe parametrów. 
PN-77/M-82003 Podkładki. Wymagania i badania. 
PN-78/M-82005 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 
PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe zgrubne. Podkładki okrągłe dokładne.  
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.  
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek.  
PN-85/M-82101    Śruby z łbem sześciokątnym. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SSTWiOB.07.00.00 STROPY MONOLITYCZNE 

 
 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonywania stropów monolitycznych, żelbetowych wylewanych na mokro dla zadania inwestycyjnego  „ 
EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICĄ, W OBRĘBIE  CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  
PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-
719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, województwo warmińsko mazurskie. 

 
 
1.2.Zakres stosowania SSTWiORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy' przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
45223000-6 Konstrukcje 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  specjalistycze 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45262300-4 Betonowanie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

 
1.3.Zakres robót objętych SSTWiORB. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
stropów wylewanych na mokro  dla obiektów budownictwa ogólnego. 
 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5.Ogólne wymacania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z dokumentacją projektową, 
SSTWiOR i poleceniami inżyniera. 
 
 
 
2.MATERIAŁY 
Beton wylewany wg SSTWiORB.05.00.00.  
 
3.SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
4.TRANSPORT 
4.1.    Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą ludzką. 
1.Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien 
być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki  następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub- jeżeli jest to 
możliwe-w pobliżu betonowej konstrukcji lub jej elementu. 
2.Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport mieszanki odbywa 
się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą których mieszanka jest transportowana na 
miejsce jej ułożenia 
 3.Zaleca się używanie do  transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu samochodowym z 
ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umożliwiającymi podawanie mieszanki 
betonowej na miejsce jej ułożenia. 
4    Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne zjawisko 
napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa 
5.   Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej  
dostarczenie na miejsce ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym, że napełnianie tych urządzeń powinno 
być dokonywane bezpośrednio z betoniarki. 
4.2.    Zalecana odległość przewozu 
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków Transportowych zaleca się przyjmować 
następujące odległości: 
-do 15km-w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji do półciekłej, pod 
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warunkiem, że transport odbywa się po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,  
-do  12 km-w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 
-do 5 - 8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i  gęstoplastycznej urządzeniami 
przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 
-do 4 - 5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej bez mieszania w 
czasie ransportu, 
-do 2 - 3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej półciekłej bez mieszania w czasie transportu. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
5.1.   Przygotowanie do układania mieszanki betonowej. 
1.   Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających Betonowanie, a w szczególności: 
-wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów, itp., 
-wykonanie zbrojenia, 
-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
-wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące 
kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury, itd , gotowość sprzętu i urządzeń do 
betonowania 
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków 
rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.  
3.Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 
betonowaniem. 
4.Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali  lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem 
uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania   Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się 
deskowanie jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych 
w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu  
i szkliwa cementowego. 
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta . 
 
5.2. Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej  
 
1.Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinna 
przekraczać 3 mm. 
2.Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zacłiowaniu następujących warunków ogólnych:  
 - w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata 
prawidłowości kształtu konstrukcji, 
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i 
sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być  
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,  
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; 
w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody  
powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,  
- w miejscach, w których skomplikowany kształt formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia  mechaniczne zagęszczanie 
mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą  
sztychowania. 
3. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być  rejestrowany w dzienniku robót, w którym 
powinny być podane: 
-data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej. 
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań,  
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
4. Zagęszczanie mieszanki betonowej.  
- mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
- mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance 
betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.  
- ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy 
zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów  
pogrążalnych, 
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- przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5 
krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być 
większa od  1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 
5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki.  
- przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić 
na siebie naodległość 10-20 cm.   Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki  betonowej 
nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo  
20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie- 12cm. 
5.Układanie mieszanki betonowej w belkach i płytach.  
- belki i płyty związane monolitycznie ze słupami należy betonować  
nie wcześniej niż po upływie 1-2 godz. Od chwili zabetonowania ścian, układanie mieszanki betonowej w podciągach i 
płytach stropowych, dachowych itp. Powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerw.  
Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymagań Zawartych w punkcie 5 po zabetonowaniu należy 
sprawdzić: 
wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej  płaszczyzny stropu, 
poziom wykonania stropu za pomocą łaty i poziomicy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

 
  - z uwzględnieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy       
  Wykonawcą i Zamawiającym 
. 

8. ODBIÓR KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH. 
 
8.1.      Zakres badań 
1.   Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
materiałów, 
- prawidłowości  oraz.  dokładności   oraz dokładności   wykonania deskowań   i  rusztowań, 
- prawidłowości  i  dokładności  wykonania  zbrojenia, 
- prawidłowości   i   dokładności   przygotowania  mieszanki   betonowej, jej 
- ułożenia,   zagęszczenia  i   pielęgnacji, 
- prawidłowości   i  dokładności   wykonania  konstrukcji 
2.    Odbiory  robót  zanikających   należy  przeprowadzać   w trakcie wykonywania  robót (odbiory  częściowe),   a wyniki   wpisywać  
do protokołu   i  dziennika  budowy,   odbiór  końcowy  obiektu   powinien uwzględniać  wyniki   odbiorów częściowych   ze  
szczególnym zwróceniem   uwagi   na  to,  czy  zalecenia  zawarte w  protokole odbioru  częściowego (jeżeli   takie  były)  zostały  w  
pełni   wykonane. 
 
8.2.       Odbiór  końcowy  
 
8.2.1. Dokumenty  stanowiące  podstawę odbioru. 
 
Przy  odbiorze  konstrukcji   monolitycznych  z  betonu   powinny   być Przedstawione  następujące  dokumenty: 
- rysunki   robocze z  naniesionymi   na  nich   wszystkim zmianami, jakie  zostały  zatwierdzone  w  czasie budowy,   a   przy  
zmianach  związanych  z bezpieczeństwem   obiektu  również rysunki  wykonawcze, 
- dokumenty  stwierdzające  uzgodnienie  dokonanych  zmian, 
- dzienniki   robót (jeżeli   takie  były  prowadzone)  i   dziennik  budowy, 
- wyniki   badań  kontrolnych  betonu, 
- protokoły  odbioru  deskowań  przed  rozpoczęciem  betonowania. 
- protokoły  odbioru  zbrojenia  przed jego  zabetonowaniem, 
- protokoły  z  pośredniego  odbioru  elementów  konstrukcji   lub robót  zanikających, 
- protokoły  z  odbioru  fundamentów  i   ich   podłoża, 
- inne  dokumenty przewidziane  w  dokumentacji  technicznej   lub związane  z  procesem  budowy,   mające  wpływ  na 
udokumentowanie jakości  wykonania obiektu  budowlanego 
 
8.2.2. Badanie konstrukcji 
 
1. Niezależnie od wymienionych badań przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i  
ocenie: 
- prawidłowość cech  geometrycznych  wykonanych   konstrukcji   lub jej  elementów oraz zgodność  z  projektem    otworów  i   
kanałów wykonanych  w  konstrukcjach,  prawidłowość ustawienia  części zabetonowanych,  -  
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- prawidłowość wykonania  szczelin dylatacyjnych. 
- jakość betonu  pod  względem jego zagęszczenia  i jednolitości  struktury,   na  podstawie  dokładnych  oględzin  powierzchni  
betonu  lub  dodatkowo za pomocą nieniszczących  metod badań, 
- prawidłowość wykonania robót zanikających,  np 
- przygotowanie zbrojenia,  ułożenia  izolacji,   itp.  
2.Przy sprawdzeniu jakości  powierzchni  betonów  należy 
Wymagać; aby łączna powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego 
elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%.   Lokalne raki nie powinny  obejmować więcej niż 5% 
przekroju danego elementu; 
3.Zbrojenie górne nie powinno być odsłonięte   Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub 
konstrukcji nie powinny być większe od podanych w tabeli: 

 
TABELA : 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji 
betonowychODCHYLENIA 

DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA [mm] 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego pochylenia 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 

na 1 m płaszczyzny w dowolnym  kierunku 
na całą płaszczyznę 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy  sprawdzeniu 
łatą o długości 2,0m z wyjątkiem 
powierzchni podporowych: 

powierzchni bocznych i  spodnich 
powierzchni górnych 

 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych  
elementów 

15 
 
 
5 
15 
 
 
 
+/-4 
+/-8 
 
+/-20 
+/-8 
+/-5 
 

 
8 . 2 . 3     Ocena wykonania konstrukcji 
1.Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy  uznać za zgodne z 
wymaganiami warunków technicznych   W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną 
konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z  wymaganiami niniejszych warunków  
2.   Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku  sprawdzenia powinno być przedstawione do ponownego badania po 
wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszymi 
warunkami 
3. W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach 
oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji zgodnie z wymaganiami projektu i niniejszych warunków 
należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części.  
4.Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna  
być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 -wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

   PN-/B-03264:2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 
 
                                                SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SSTWiORB.08.00.00 ROBOTY MUROWE 
 

 
1. WSTĘP 

 
1.1Przedmiot SSTWiORB 
 

Przedmiotem  mniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych  są  wymagania dotyczące 
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wykonania i odbioru murów dla zadania inwestycyjnego  „ EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU NAD 
PIWNICĄ, W OBRĘBIE  CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU RYBACTWA  
ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, województwo 
warmińsko mazurskie. 
 

1 2 Zakres stosowania SSTWiORB. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SSTWiORB. 
Roboty . których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów wewnętrznych obiektów tzn. : 

- zamurowania otworów,  
- wznoszenie ścianek działowych 
- montaż nadproży prefabrykowanych w projektowanych ściankach dzialowych 
- wykucie bruzd w istniejących ścianach murowanych dla obsadzenia belek stalowych nadprożowych 
- montaż belek nadprożowych w murze tj. umocowanie siatki cięto-ciągnionej, szpałdowanie,tynkowanie. 

 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części            oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
45262500-6 Roboty murarskie 
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

 
1.4. Określenia podstawowe . 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SSTWiOR  i 
poleceniami inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Bloczki betonowe C16/20 

 
Materiał : Beton zwykły C16/20 
Wymiary dł. x szer. x wys. : 380x240x120 mm  
Łączenie elementów : zaprawa murarska tradycyjna  
Masa elementu : 23,5 kg ± 10%  
Zużycie materiału w sztukach na 1 m2 muru : 22 szt. przy szer. muru 24cm  
Odchyłki wymiarów : (+3mm,-5mm)  
Gęstość brutto w stanie suchym : 2090 km/m3 ± 10%  
Reakcja na ogień : A1 
 
2.2. Cegła ceramiczna pełna kl. 20 
 
- kształt i budowa: element pełny 
- wymiary: 250x120x65 mm 
- odchyłki wymiarów - kategoria odchyłek wymiarów: T1;   
- wytrzymałość na ściskanie znormalizowana: średnia 20 N/mm2 (⊥ do powierzchni kładzenia) 
- wytrzymałość spoiny: min. 0,15 N/mm2  
- zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych: NPD (S0) 
- reakcja na ogień: Euroklasa A1 
- absorpcja wody: < 14 % 
- współczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/10 
- gęstość brutto: 1850 (D1) kg/m3 
- trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): 15 cykli (metoda badawcza PN-70/B-12016) 
 
2.3. Zaprawy tradycyjne murarskie. 
 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. Przygotowanie zapraw do robót murowych 
powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
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wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta:  
a) zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny, 
b )zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny.  
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalny. Woda do zapraw powinna 
spełniać wymagania PN-EN 1008.  
 
W dokumentacji projektowej przyjęto gotową zaprawę murarską M10. Dopuszcza się przygotowanie zaprawy tradycyjnej zgodnie z 
obowiązującą normą PN-EN 998-2 
 
Parametry gotowej zaprawy murarskiej M10 
 

Reakcja na ogień: A1 - niepalny 

Wytrzymałość na ściskanie 
(po 28 dniach):  ≥ 10 N/mm2 (M10) 

Współczynnik przepuszczalności 
pary wodnej μ (wartość tabelaryczna): 15 / 35 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry (wartość 
tabelaryczna): ≤ 0,83/0,93 W/m K 

Zawartość chlorków: ≤ 0,05% 

Proporcje mieszania: 3,0 - 3,5 l wody na 25 kg 

Czas zużycia: 
do 2 h 
(zależnie od temperatury) 

Grubość warstwy: 10 - 15 mm 

 
 
2 .4.Woda (PN-7S/C-04630) .  
 
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora . 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych , kanalizacyjnych , bagiennych oraz  wód zawierających tłuszcze organiczne , oleje i 
muł. 
 
3.SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu . 

 
4.TRANSPORT 

 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu . Podczas transportu materiałów i elementów 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności .  

 
5.WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Mury z bloczków silikatowych i gazobetonu 
5.1.1 Wymagania ogólne : 

 
Wznoszenie ścian w obrębie jednej kondygnacji należy podzielić na dwa etapy: 
• murowanie pierwszej warstwy z jednoczesnym wyrównaniem podłoża, 
• układanie kolejnych warstw z zastosowaniem 10-12 mm spoiny poziomej. 

Specyficzny kształt bloczków  ( pióro – wpust ) eliminiuje konieczność spoiny pionowej. 
Właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności 
podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwolo to na zastosowanie spoiny o grubości nie 
przekraczającej 10 mm. 
W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego bloczka. Można też posłużyć s ię metodą 
"pod sznurek". 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów.  
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez przykrycie folią lub papą). 



60 

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej 
warstwy bloczków i uszkodzonej zaprawy. 

 
5.1.2. Stosowanie połówek i bloczków ułamkowych. 
Liczba bloczków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby. Łączenie ściany 
działowej ze ścianą konstrukcyjną odbywa się poprzez przewiązanie jej z murem nośnym za pomocą kotew ze stali 
nierdzewnej. Kotwy takie umieszcza się w co drugiej spoinie w trakcie murowania ściany zewnętrznej   
 
5.2.  Mury z cegły pełnej, zamurowywanie otworów. 
5.2.1 Wymagania ogólne : 

 
Wznoszenie ścian w obrębie jednej kondygnacji należy podzielić na dwa etapy: 
• murowanie pierwszej warstwy z jednoczesnym wyrównaniem podłoża, 
• układanie kolejnych warstw z zastosowaniem spoiny poziomej i pionowej z zaprawy murarskiem cem-wap gr. min 10mm 

Właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności 
podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne 
jest poziomowanie na bieżąco każdej cegły. Można też posłużyć się metodą "pod sznurek". 

 
5.2.2. Docinanie cegły. 

 
Docinanie za pomocą kątówki, piły stołowjej mechanicznej lub innych narzędzi  przeznaczonych do tego typu robót.  
 
UWAGA: Ściany należy wznosić na stropach lub warstie chudego betonu, zabrania się wznoszenia ścian ustawianych na 
szlichcie posadzki. Przed murowaniem należy w miejscu wznoszenia ściany usunąć warstwy posadzkowe aż do k onstrukcji np. 
stropów 
 
5.3  Montaż nadproży w murach projektowanyc 
5.3.1 Montaz nadprozy prefabrykowanych w murach projektowanych 
Materiałem zastosowanym do wykonania nadproży będą prefabrykowane nadproża zastosowanego systemu bloczków dla murów 
projektowanych. Nadproża nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys i pęknięć. Belki nadprozowe nalezy  
wbudować nad projektowanymi otworami z głębokościa oparć zgodną dla wytycznych producenta a uzależnioną od rozpiętości 
nadproży prefabrykowanych.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI  

 
6.1. Podstawy odbioru robót murowych 

 
Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a/   zatwierdzona dokumentacja techniczna 
b/   dziennik budowy 
c/   zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów 
d/   protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających,  jeżeli roboty te nie były odnotowane w dzienniku 
budowy 
e/  protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
f/   wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów,  jeżeli takie były zalecane 
g/   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki 
(ościeżnic). 
 
6.2 Odbiór murów z cegły  
 
Mury z cegły powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz 
niniejszych warunków wykonania robót 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 6. 
Sprawdzenie  jakości cegieł i bloczków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do dziennika budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących norm 
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Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu komórkowego 

Lp Rodzaje odchyłek Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 
z cegły i pustaków ceramicznych z drobnowymiarowych 

elementów z betonu 
komórkowego 

mury spoinowane mury niespoinowane 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
 na długości 1m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 
10 

 
6 
20 

 
4 
- 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości1m 
na wysokości jednej kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

 
3 
6 
15 

3 Odchylenie od kierunku poziomego górnej powierzchni 
każdej warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 
15 

 
2 
30 

 
2 
30 

4 Odchylenie w kierunku poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy muru pod stropem 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 
10 

 
2 
20 

 
- 
- 

5 Odchylenia przenikających  się  powierzchni muru od kąta  
przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego) 
na długości 1m 
na całej długości ściany 

 
 
 
3 
- 

 
 
 
6 
- 

 
 
 
10 
30 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów 
o wymiarach: 

  10 

do 100 cm szerokość 
wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

powyżej 100 cm szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

 
6.3 Ocena robót obsadzenia nadproży  
Ocenęrobót budowlanych należy wykonać przed wykonaniem oszpałdowania ,tynków i innych robót wykończeniowych. Ocenie 
podlega: 
 − zgodność nadprozy z dokumentacją techniczną,  
- rodzaj zastosowanych nadprozy tj. przekrój,  
− przygotowanie nadproży-zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych,  
− wymagana wg. projektu głebokość obsadzenia w murze 
− prawidłowość rozmieszczenia przewiązek stalowych w nadrożach stalowych  
− prawidłowość rozmieszczenia i ułożenia nadproży 
− prawidłowość umieszczenia nadprozy na wymaganej wysokości 
 
6.4 Ocena wyników badań przy odbiorze 
 
Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to należy je uznać za zgodne z 
wymogami norm. W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami należy ustalić ,czy w 
danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstępstwa od postanow ień niniejszych ST zagrażają bezpieczeństwu 
budowli i na ile obniżają jakość wykonywanych elementów i i konstrukcji  murowych.. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny 
być odpowiednio zabezpieczone ,  rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie p rzedstawione do odbioru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
- z uwzględnieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Odbiór robót murowych powinien sie odbyć przed wykonaniem tynków innych robót wykończeniowych 

 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 
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a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenie o m jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
f) wyniki badań laboratoryjnych jeśli takie były zlecane przez budowę 
h) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed  odbiorem budynku 

 
8.2 Odbiór robót obsadzenia nadproży  
Odbiór robót budowlanych należy wykonać przed wykonaniem oszpałdowania ,tynków i innych robót wykończeniowych. Sprawdzeniu 
podlegają wszystkie parametry wymienione w pkt. 6.3 Oceny obsadzenia nadprozy w murach. 
 
8.3. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg. zasad ujętych w OSTWiORB.00 
„Wymagania ogólne " .  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
   
 Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN - B – 03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1) 
PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az2 
AT-153876/99 – APROBATA TECHNICZNA  ITB 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SSTWiORB. 09.00.00. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE 

 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych dla zadania inwestycyjnego  „ EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU 
NAD PIWNICĄ, W OBRĘBIE  CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU 
RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, 
województwo warmińsko mazurskie. 

 
 

1.2.  Zakres stosowania SSTWiORB. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument Przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. II 
 
1.3.  Zakres robót objętych SSTWiORB. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych obiektu.  
tynki cementowe kat. III; 
 

  Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
 
   45410000-4 Tynkowanie 
   45430000-0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian 

45431000-7 Kładzenie płytek 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
 
1.6 Określenia  podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami. 
 
1 5       Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich wykonania oraz za zgodność z zgodność projektową,  SSTWiOR i 
poleceniami  inżyniera. Roboty należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta materiałów. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.      Woda PN-75/C-04630. 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia lub wodę z rzeki lub jeziora  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
 
2 2       Piasek PN-79/B-06711 do tynków 
2.2.1   Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie:  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio/Jamisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty  1,0-2,0 mm. 
2.2.2    Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich   średnioziarnisty. 
2.2.3.   Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm 
 
2.3.   Tynk cementowy( PN-EN 998-2:2004 ) 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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2..4.  Zaprawa szpachlowa i grunt pod szpachlę 
a) Zaprawa szpachlowa (gładź) - gotowe  mieszanki spoiw gipsowych z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami.  

 
 
b) Grunt pod szpachlę (gładź)  

 
 
 

3.  SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu  z zachowaniem wytycznych producenta materiałów.  
 
4.  TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materia ły powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 
5.1.1.   Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi . Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.1.2.   Gładź  należy nanosić po związaniu warstwy narzutu .  Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 
dociskana do warstwy narzutu. W przypadku wykonania na narzucie tynku mineralnego, podłoże należy zagruntować. 
Tynk należy wykonać zgodnie z tabelą nr 1.  
 
5.2.      Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być wykonane przy urzyciu materiałów (sytemu) jednego producenta w celu 
zachowania jak najlepszych w łaściwości technicznych systemu. Ściany przed układaniem należy zagruntować , 
wykonać izolację przeciwwodną w postaci foli w płynie, następnie ułożyć glazurę na kleju wysokoplastycznym. Do 
fugowania używać fug elastycznych wodoodpornych. Należy ściśle przes trzegać wytycznych technicznych przyjętego 
systemu przez wykonawcę robót.  

 
5.3.      Wykonanie pozostałych elementów: montaż  
 
Roboty należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemów.  
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TABLICA 1 „ Rodzaje tynków – wykonanie i wymagania”  
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6         KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.     Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  
-sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  
Próby doraźnej przez oględz iny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek, 
- liczby szczerb i pęknięć,  
- odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym . 
 
6.2.  Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
W przypadku wypraw gotowych należy sprawdzić równomierność  rozłożenia oraz czy nie ma niedociągnięć. 
W przypadku tynku mozaikowego, należy sprawdzić dokładność wykonania, czy nie ma prześwitów, czy grubość tynku 
jest odpowiednia z zaleceniami producenta. 

 
Pozostałe elementy należy kontrolować poprzez zprawdzanie ich zgodniości z zamówieniem. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

    
   - z uwzględnieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy  
   Wykonawcą i Zamawiającym. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1  Odbiór podłoża pod tynki, tapety i płytki. 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych lub układaniem płytek 
ceramicznych. Podłoże powinno być równe, suche i nośne. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
Każdorazowo podłoże musi być przygotowane z zaleceniami producenta dobranych systemów (materiałów).  
 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być równe. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku zostały przedstawione w tabeli nr 1. 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni,  itp.  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża. 

 
Odbiór pozostałych robót wg. wytycznych producenta systemów (materiałów) 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
   - wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

 
10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 998-2: 2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska.  
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1) 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Część 2: Metody badań 
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Część 3: Ocena zgodności 
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne   Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)  
PN-81/6732-12. Ciasto wapienne. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SSTWiORB. 10.00.00 POSADZKI I OKŁADZINY PODŁOGOWE 

 
1.1.  Przedmiot SSTWiORB. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek dla zadania inwestycyjnego „ EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU NAD 
PIWNICĄ, W OBRĘBIE  CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU 
RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, 
województwo warmińsko mazurskie. 

 
1.2.  Zakres stosowania SSTWiORB. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót  budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SSTWiORB. 
 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie  przetargowym oraz warstw wierzchnich ścieralnych i wyrównawczych pod posadzki. 

- posadzka na gruncie  
 

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
   45430000-0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian 

45431000-7 Kładzenie płytek 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45432110-8 Kładzenie podłóg 
45432112-2 Kładzenie terakoty 

  45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 
 
1.4.   Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiORB i 
poleceniami inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1    Woda PN-75/C-04630) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną  do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze or ganiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2 Piasek PN-79/B-06711. 
 
2.2.1  Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:  

-  nie zawierać domieszek organicznych, 
-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1 ,0  mm, piasek gruboziarnisty  1,0-2,0 mm. 

 
2.3  Cement wg normy PN-88/B-3000. 
2.4   Beton zbrojony 
Mieszanka betonowa zgodnie z PN-EN 206-1:2003 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” Beton C20/25 
zbrojnoy siatką z prętów #6 o oczkach 15x15cm 
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2.5 Folia polietylenowa gr. 0,2mm 
 

 
 
 
 
2.6 Izolacje termiczne posadzki  
2.6.1  Płyty XPS – na gruncie 
 
Odmiana: płyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm,  Wykończenie krawędzi: schodkowe Wykończenie powierzchni: 
powierzchnia gładka. Współczynnik przewodzenia ciepła (λD) wg EN-13164 (10 °C) =0,034. Deklarowane naprężenie ściskające 
przy 10% odkształceniu względnym (wytrzymałość na ściskanie) ≥ 500kP. Naprężenie ściskające przy 2% odkształceniu względnym 
(wytrzymałość na ściskanie) ≥ 200kP.  Naprężenie ściskające przy 5% odkształceniu względnym (wytrzymałość na ściskanie) ≥ 
400kP. Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych            ≥ 200kP. Wytrzymałość na ścinanie ≥ 270kP.  
Wymiary 
długość - 1250 mm 
szerokość - 600 mm 
grubość  - 120mm 

 
 

2.7 Chudy beton:  
Mieszanka betonowa zgodnie z PN-EN 206-1:2003 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”. Beton C8/10 
klasy X0 
 
2.8  Materiał do wykonania podsypki pod posadzke na gruncie 
Materiałem do wykonania warstwy podsypki  jest pospółka zagęszczona mechanicznie do Is=0,98. Kruszywo powinno być 
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 
2.9 Izolacja przeciwwodna z papy SBS termozgrzewalnej.  
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2 SPRZĘT 

 
-Samochód dostawczy ład. do 0.9t  
- Równiarki 
- płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne 
- pompy do betonu  
- listwy wibracyjne  
- zacieraczki mechaniczne ręczne i samojezdne  
- mieszadła mechaniczne  
- betonowozy do 9m3  
- pompy do betonu o wymaganym wysięgu 
- Inny sprzęt zaakceptowany przez Zamawiającego 
 
4.   TRANSPORT 
 
Materiały i sprzęt do wykonania robót należy przewozić w zasadzie powszechnie stosowanymi środkami transportowymi, 
zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
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 4.1 Transport i dostawa mieszanki betonowej zgodnie z PN-EN 206-1:2003 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność”  
 
4.2. Transport kruszywa naturalnego  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wykonanie posadzki na gruncie  
 
5.1.1 Podkład z pospółki stabilizowanej mechanicznie  
5.1.1.1 Przygotowanie podłoża  
Przed wykonaniem warstw podsypki wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z materiałów niezwiązanych spoiwami oraz wszelkie 
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być 
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne 
wyrównanie i zagęszczenie.  
5.1.1.2 Rozkładanie materiału  
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowanej. Warstwa podsypki powinna być rozłozona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych rzędnych 
wysokościowych. 
Każda układana warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed 
zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 

    5.1.2 Zagęszczanie  
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania zagęszczarkami   płytowymi lub 
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia 
powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż  
do otrzymania równej powierzchni. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [IS] 0,98,. Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotność kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20 % jej wartości, kruszywo powinno być zwilżone wodą i równomiernie wymieszane. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, należy je osuszyć. 

 
5.1.3 Wykonanie podkładu z chudego betonu  
Podbudowa z chudego betonu nie moze być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5 °C oraz wtedy, gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeżeli prognozy 
meteorologiczne wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniżej 2 °C w czasie najbliższych 7 dni. Warstwa chudego betonu ma 
być układana za pomocą układarek lub ręcznie. Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 
pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona przez utrzymanie podbudowy w stanie wilgotnym pop rzez kilkakrotne 
skrapianie wodą, co najmniej przez 7 dni. Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być 
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
 
5.1.3 Wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej 
Podłoże betonowe musi być czyste, suche, jednorodne, wolne od pyłu, zaolejeń i luźnych cząstek. Na tak przygotowanym podłożu 
nalezy przystapic do rozkładania papy termozgrzewalnej SBS. Podkłady podłogowe z płyt  XPS nalezy układać w jednej warstwie na 
wpust bezpośrednio na warstwie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej. Na płytach styropianowych nalezy ułozyc warstwę 
poślizgowa z folii polietylenowej gr, 0,2mm – podczas układania stosowac zakłady boczne podłuzne. 
 
5.1.4 Wykonanie szlichty betonowej z betonu C20/25 gr. 5cm lub 10cm (siłownie) zbrojonej siatką z prętów #5mm o oczku 15/15cm 
 
5.1.5 Wykonanie warstwy wierzchniej (płytki, wykładzina).  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych: 
• Wykonania robót  
• Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki  itp 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
   - z uwzględnieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy   
   Wykonawcą i Zamawiającym. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SSTWiORB „ Wymagania Ogólne” 
8.1      Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału  z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2.       Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których  właściwości  nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ). 
8.3.     Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
8.4.      Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za 
pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością lmm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
    - wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN-B-30003/A1:1996 Cement murarski 15 (Zmiana A1) 

   PN-B-19707:2003Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
   PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały 
   PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biały (Zmiana A1) 
   PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biały (Zmiana A2) 
   PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynków 
szlachetnych 

   PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
   PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia 

Wytyczne i Karty katalogoweProducenta zastosowanego systemu posadzek z betonu z dodatkiem kulek polisterynowych i  jastrych 
anchydrytowego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SSTWiORB. 11.00.00. ROBOTY MALARSKIE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SSTWiORB. 
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru robót  malarskich dla zadania inwestycyjnego  „ EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU NAD 
PIWNICĄ, W OBRĘBIE  CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU 
RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, 
województwo warmińsko mazurskie. 
 
1.2. Zakres   stosowania   SSTWiORB. 
Szczegółowa  specyfikacja   techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest   stosowana jako dokument przetargowy   i   
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji   robót wymienionych   w   pkt.  1.1. 
1.3. Zakres  robót  objętych   SSTWiORB. 
Roboty,  których  dotyczy  iniejsza specyfikacja,   obejmują wszystkie czynności umożliwiające   i   mające   na  celu  wykonanie   
robót  malarskich  na obiekcie w tym zabezpieczające przeciwpożarowo konstrukcje stalowych. 
 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 
 

1.4.              Określenia  podstawowe. 
Określenia  podane  w  niniejszej   SSTWiORB   są zgodne  z obowiązującymi odpowiednimi  normami. 
 
15.             Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny   za jakość   ich  wykonania  oraz za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,   SSTWiOR   i   
poleceniami  inżyniera. 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1 Farby emulsyjne 
 
Kolor: wg. ustaleń z użytkownikiem 
Wygląd powłoki - matowa  
 

 
 
2.2. Farby lateksowe 
Kolor: wg. ustaleń z użytkownikiem 
Wygląd powłoki - matowa  
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2.3 Farby  ceramiczne 
Kolor: wg. ustaleń z użytkownikiem 
Efekt dekoracyjny powłoki - mat 

 

 
 
2.4. Środki  gruntujące. 
2.4.1. Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi: 
Kolor: bezbarwny 
Wygląd powłoki: matowa 
Czas wypływu (lepkość umowna) 20±2°C: 10÷12 
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] :1,000 ÷1,050 
Zawartość części stałych, [%wag] :25,0 ÷ 28,0 
Ilość warstw: 1 
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h] : 5 
Nanoszenie farby nawierzchniowej, [h] : po 5 
Sposób nanoszenia: pędzel, wałek , natrysk 
Rozcieńczalnik: woda 
2.4.2. Przy  malowaniu  farbami lateksowymi 
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2.4.3. Przy  malowaniu  farbami ceramicznymi 

 
 
2.5 System do zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowej 
System trzy warstwowy do zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych. Na obiekcie system do zabezpieczenie do 
nośności ogniowej do R60. System składa się z farby podkładowej, ognioodpornej oraz nawierzchniowej. 
 

a) Farba podkładowa: farba epoksydowo-poliamidowa (dwuskładnikowa farba epoksydowa utwardzana polimerami). Grubość 
podkładowych farb epoksydowych powinna wynosić co najmniej 50 μ warstwy suchej 

b) Farba ogniochronna: wydajna, ekologiczna wodorozcieńczalna powłoka do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji 
stalowych. Powłoka, która pod wpływem wysokiej temperatury w środowisku pożarowym pęcznieje tworząc warstwę 
izolacyjną. Konstrukcję należy zabezpieczyć do R60/120. 
 

 
 

c) Farb nawierzchniowa – ogólnodostępne farby nawierzchniowe akrylowo-uretanowe 
 
3.     SPRZĘT 
 
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  pędzli, wałków  lub  aparatów  natryskowych. 
 
4.    TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6.  należy  transportować  zgodnie z PN-85/0-79252  i  przepisami  obowiązującymi  w  transporcie  
kolejowym  lub  drogowym. 
 
5. WYKONANIE   ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 

 
 -   Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót tynkarskich i niżej podanych robót 

malarskich. 
          -   Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 

  -   W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie 
wykonuje się  z pomostów opieranych  na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem 
pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
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5.2.   Warunki ogólne przystąpienia do robót  malarskich 
 
 -   Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, usunąć stare 

powłoki malarskie, naprawić  uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość 
powierzchni. 

 -   Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. 
 -   Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do malowanie powinna być uzależniona od zastosowanych materiałów 

malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna być nie większa niż to podano w tablicy nr 1. 
 

Tablica 1.  Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 
 

Rodzaj powłoki z farby Największa wilgotność podłoża, % masy 

Farba lateksowa 4 

Farba ceramiczna 4 

Farba emulsyjna 4 

 
 

 -   Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 
szczególności. 
a/   całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych, 
armatury oświetleniowej itp. 
b/   wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe 
c/   ułożeniu podłóg drewnianych (panele) 
d/   dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej  

 
         - drugie malowanie można wykonywać po: 

a/   po wykonaniu białego montażu 
b/   ułożeniu posadzek 

 
        -   Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

a/   powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym w spec. dla tynków 
b/   Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem do malowania przez 
wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia tynku 
c/  Tynki gipsowe powinny być impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb 
d/   przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadza  
tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku. 

        -   Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
a/    rodzaju podłoża 
b/   rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich) 
c/   miejsca i warunków malowania 

 -   Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C ( z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 00C) i nie wyższej niż +220C. 

  Przed rozpoczęciem  robót malarskich  należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. 
 - wilgotność względna przy 20st przy malowaniu farbami zabezpieczającymi pożarowo konstrukcję nie może przekraczać 

65% 
 

               5.3. Przygotowanie powierzchni 
 

 -   Podłoża tynkowe powinny   pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub 
pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w 
budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem  powinny być przygotowane w następujący sposób: 
a/   wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione  przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk 
był wykonany i zatarte w ten sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzchnia tynku, w przypadku malowania 
farbami klejowymi dopuszcza się użycie do napraw uszkodzeń zaprawy gipsowej 
b/   przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zagruntowane zależnie od zastosowanych 
farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 

         -   Powierzchnie tynków należy oczyścić z istniejących zabrudzeń, farb itp., a następnie zagruntować 
-   Powierzchnia stalowa pod farbę przeciwpożarową powinna być oczyszczona do stopnia Sa 2,5 wg normy EN ISO 
12944-4. Powierzchnie powinny być czyste, suche, odtłuszczone i oczyszczone z różnych zanieczyszczeń. Podkład 
antykorozyjny musi być naniesiony nie później niż 6 godzin po oczyszczeniu konstrukcji. Jako farby podkładowe należy 
stosować dwuskładnikowe farby epoksydowe. Grubość podkładowych farb epoksydowych powinna wynosić co najmniej 50 μ 
warstwy suchej. Wszystkie podkłady powinny być nakładane z wytycznymi producenta podkładu 
oraz rekomendacją działu technicznego przyjętego rozwiązania.  
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 5.4. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych 
 

 5.4.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnątrz pomieszczeń. 
 

1/   Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonane po wyschnięciu oraz  ewentualnie po zafluatowaniu tynków 
i miejsc  naprawianych. 
2/   Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować w pomieszczeniach zbyt wysoka 
temperatura (powyżej 300C) oraz przeciągi. 
4/  Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności po: 
a/   całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych 
itp 
b/   wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe 
c/   ułożeniu podłóg drewnianych (panele) 
d/   całkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki 
4/   Drugie malowanie należy wykonać po: 
a/   wykonaniu białego montażu 
b/   ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów 
5/ Malowanie przeciwpożarowe konstrukcji należy wykonać w temperaturze otoczenia od +5 °C do 35 °C przy wilgotności 
względnej nie większej niż 80%. 

 
            5.4.2. Wykonywanie robót malarskich 
 

1/   Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla itp. Nie 
dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać 
się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających się grudek pigmenty i wypełniaczy. 
2/   Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
3/   Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem producenta – zgodnie 
z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a Inżynierem (Inwestorem). W przypadku powłok wykonywanych na tynku 
szpachlowym dopuszcza się kilkumilimertowe  skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i równomierne  na 
całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5m przy oględzinach okiem  nie uzbrojonym można było je uznać za jednolite pod 
względem barwy. Linie styku odmiennych barw  powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej 
długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny 
mieć jednakową szerokość na całej długości. 
4/ Malowanie powłokami przeciwpożarowymi. Metoda aplikacji: natrysk hydrodynamiczny, pędzel lub wałek. 
 Aplikacja powinna się odbywać w temperaturze otoczenia od +5 °C do 35 °C przy wilgotności względnej nie większej niż 
80%. Temperatura podłoża powinna wynosić +5 °C do 40 °C. Temperatura podłoża i otoczenia musi być wyższa o 3 °C od 
punktu rosy. Liczba warstw zależy od rodzaju aplikacji i wymaganej grubości powłoki. Grubość 
suchej warstwy farby ogniochronnej powinna być ustalona zgodnie z wymaganą klasą odporności ogniowej obiektu (R120), 
jak i współczynnikiem masywności elementów stalowych. Grubość warstwy mokrej nakładana w jednej warstwie, przy 
temperaturze ≥ 20 °C i wilgotności względnej ≤ 65%: 
- minimalnie - 350 mikronów 
- maksymalnie - 800 mikronów 
Parametry dla natrysku hydrodynamicznego: 
- farby nie powinno się rozcieńczać - jest gotowa do aplikacji 
- przełożenie ≥ 66:1 
- należy usunąć sita i filtry 
- średnica przewodu nie mniejsza niż 3/8" 
- dysze w pistoletach o średnicy otworu 0,019 ÷ 0,025” 
- węże do produktów wodnych 
Uwaga: Powłoka ogniochronna powinna być aplikowana w jednej lub w kilku warstwach, aż do uzyskania końcowej warstwy 
suchej o żądanej grubości. 

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI. 
 
6.1.        Powierzchnia do malowania. 
Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni   przygotowanej  do  malowania powinna  obejmować: 
• sprawdzenie  wyglądu   powierzchni, 
• sprawdzenie   wsiąkliwości, 
• sprawdzenie  wyschnięcia  podłoża, 
• sprawdzenie  czystości. 
Sprawdzenie   wyglądu  powierzchni   pod  malowanie  należy  wykonać   przez oględziny  zewnętrzne.   Sprawdzenie  wsiąkliwości   
należy  wykonać  przez spryskiwanie   powierzchni   przewidzianej   pod   malowanie   kilku   kroplami wody.   Ciemniejsza plama 
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zwilżonej  powierzchni  powinna nastąpić  nie wcześniej  niż po  3s. 
6.2.     Roboty  malarskie. 
6.2.1. Badania  powłok  przy   ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po zakończeniu  ich   wykonania: 
• dla   farb  emulsyjnych   nie  wcześniej  niż  po  7  dniach, 
• dla  pozostałych   nie  wcześniej   niż po   14   dniach. 
6.2.2. Badania  przeprowadza  się   przy  temperaturze  powietrza   nie niższej   od   >5"C   przy  wilgotności   powietrza   mniejszej  od  
65%. 
Badania  powinny   obejmować: 
• sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego, 
• sprawdzenie   zgodności   barwy   ze   wzorcem, 
• dla   farb  lataksowych i ceramicznych sprawdzenie odpornści na szorowanie 
Jeśli   badania  dadzą  wynik   pozytywny,   to  roboty  malarskie należy  uznać  za  wykonane  prawidłowo.   Gdy  którekolwiek z 
badań   dało  wynik  ujemny,   należy  usunąć  wykonane powłoki   częściowo   lub  całkowicie  i  wykonać   powtórnie. 
6.2.3. Badanie powłok przeciwpożarowych.  
Kontrola powłoki: 
- w stanie mokrym, grubość jest mierzona za pomocą grubościomierza (grzebienia); 
- w stanie suchym, grubość jest mierzona za pomocą elektromagnetycznego lub ultradźwiękowego miernika grubości. 
  
7. OBMIAR   ROBÓT 
    
- z uwzględnieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
 
8. ODBIÓR   ROBÓT 
   
8.1. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych 
 

1/   Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach: 
-   powłoki z farb lateksowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach 
 
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcięczalnych powinny być badane po zakończeniu robót malarskich 
farbami olejnymi i po założeniu urządzeń sanitarnych i elektrycznych. 
 

8.2. Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania wewnętrznego. 
 

1/   Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
- badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia 
- badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów przeznaczonych do 
malowania , bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich 
- badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich 
- badanie materiałów  należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 
- badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia. 
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C. 
3/   Badanie podłoży powinno obejmować: 
- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku należy przeprowadzać przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości  4 mm i zwilżenie 
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca 
zostaną bezbarwne lub zabarwią się bladoróżowo, natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym 
skarbonizowaniu tynku. 
- sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni  należy wykona przez  polanie badanej powierzchni wodą;  próba daje wynik dodatni, jeżeli 
woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 
4/   Badanie materiałów: 
- sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości  materiałów 
wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,  stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z 
wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie 
- materiały , których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed użyciem (muszą uzyskać 
wymagane atesty) 
5/   Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
- sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z 
powierzchni nie osypują się i nie pyli 
 - sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, 
ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach 
- sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie  powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest 
dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu następnej warstwy powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki 
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- przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg 
kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty nie  przylgnęły do powierzchni 
podkładu. 

 
9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI 

 
Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN-69/B-10280.   Roboty malarskie budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami  emulsyjnymi. 
PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, 
określanie i ocena korozyjności atmosfery 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 



80 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
SSTWiORB. 12.00.00. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1      Przedmiot SSTWiORB. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne j wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji  pionowych dla zadania inwestycyjnego „ EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU 
NAD PIWNICĄ, W OBRĘBIE  CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU 
RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, 
województwo warmińsko mazurskie. 

 
 

1.2.       Zakres stosowania. SSTWiORB 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt  1.1 
 
1.3.      Zakres robót objętych SSTWiORB 
Roboty, których dotyczy nniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej, wg. pkt. 1.1.. 
 

• Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. 

• Iniekcja ciśnieniowa krystaliczna 
 

  Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
 

45320000-6 Roboty izolacyjne 
 
1.4       Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST WiOR i 
poleceniami inżyniera 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych  bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w  
normach państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

 
2.2 Materiały do pionowej izolacji przeciwwi lgociowej .  
 

• Emulsja bitumiczna hydroizolacyjna dwukomponentowa, wysoko elastyczna, emulsja z dodatkiem kulek 
polistyrenowych, do wykonywania hydroizolacji poziomych powierzchni betonowych lub z cegły, które są poddane 
oddziaływaniu obciążeń dynamicznych, a także niskiej temperatury oraz dużej wilgotności. 

Rodzaj powłoki : emulsja bitumiczna 
Rodzaj obciążenia : wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym 
Skład : bitum z dodatkiem kulek polistyrenowych i spoiwa hydraulicznego 
Postać : pasta (składnik A), proszek (składnik B) 
Wodoszczelność: klasa W2A 
Rodzaj podłoża : mineralne 
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +30 
Gęstość [g/cm³] : 0,73 
Wartość pH : 9,0-11,0 
Współczynnik lepkości [Ns/m²] : 250 
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : > 0,8 
Zdolność pokrycia rys : klasa CB2 
Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] : 2,0 
Odporność na działanie deszczu [h] : po ok. 5 
Reakcja na ogień : klasa E 
Wytrzymałość na ściskanie: klasa C2A 
Sucha pozostałość [%] : 66 
Kolor : czarny 
Proporcje mieszania [dm³/kg] : 15,7/6,0 (składnik A/B) Ilość warstw : 2 Grubość warstwy [mm] : 4,0  
Czas nakładania kolejnej warstwy : gdy pierwsza jest jeszcze świeża 
Czas schnięcia : 1-2 dni 
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Sposób aplikacji : ręczny lub mechaniczny 
 

• Siatka wzmacjniająca 
Odporna na alkalia siatka  z włókna szklanego. Do zbrojenia  ochronnych warstw izolacji  w warstwie zaprawy klejowej,  izolacji 
przeciwwodnej, membran  chroniących przed pęknięciami  oraz innych warstw wyrównujących 

 
 

2.3 Materiały do poziomej izolacji fundamentów i projektowanych ścian 

• Papa SBS fundamentowa 
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• Podkład gruntujący 
 

 
 

3.  SPRZĘT 
Roboty wykonywać ręcznie przy użyciu pacy, urządzeń natryskowych, mieszalniki mechaniczne itp.  
 
4.  TRANSPORT 
 
W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach-transportować samochodami chroniąc przed wilgocią, 
mrozem. Przechowywać w  suchych i chłodnych pomieszczeniach o temperaturze powyżej +5 °C. Okres przydatności do użycia 
12 miesięcy od daty produkc ji. Produkt ewidentnie należy chronić przed mrozem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Przygotowanie podłoża.  
Mur i spoiny oczyścić mechanicznie, np. poprzez piaskowanie. Ubytki uzupełnić mineralną zaprawą szybkowiążącą. Podłoże 
może być zarówno suche, jak i wilgo tne. Nie mogą występować zastoiny wodne, zmrożenia lub oszronienia.  
Powierzchnia pod izolacje powinna być równa,  czysta i odpylona.  Podłoże musi być nośne, wolne od zanieczyszczeń, 
środków antyadhezyjnych , starych izolacji bitumicznych itp.  
5.2. Nanoszenie masy bitumiczno-kauczukowej. 
Gotowe masy uszczelniające przed użyciem należy dokładnie wymieszać używając mieszadła wolnoobrotowego. Masę nanosić 
przynajmniej w dwóch warstwach pamiętając o zbrojeniu wszystkich kątów pasami z tkaniny technicznej wtapia jąc ją w świeżą 
masę. Grubośc każdej z warstw około 1,5mm, ilość warstw od min. 2. Po nałożeniu warstwy ostatniej odczekać kilka dni dając 
czas na odparowanie resztek wilgoci z całej grubości powłoki. Prace wykonywać przy temperaturze podłoża i powietrza i  
podłoża od +5°C do +30°C. Do masy nie dodawać żadnych substancji. Nałożoną masę chronić przed intensywnym suszeniem i 
opadami atmosferycznymi. 
5.3. Iniekcję poziomą wykonać jako ciśnieniową. Zaleca się zlecenie wykoania firmie specjalistycznej.  
 
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów  izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów  potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 
być  dopuszczone do stosowania  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie  zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych,  których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych  norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
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6.2 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
 
- z uwzględnieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed zasypaniem ścian fundamentowych 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 
 
8.2.  Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  
   Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania w zakresie wykonania izolacji określają :  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych , 
Część I Roboty ogólnobudowlane MBiPMB i ITB , Warszawa 1977,wyd.II, 
PN - 69 / B - 10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i instrukcje, 
-Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części budowli przed wilgocią i wodą 
ITB Warszawa 1970, 
Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym  
przy temp -15°C . Zeszyt I . Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973  
Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metodą natryskową . COB – RPI Budowlane . Katowice 1974 , 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SSTWiORB.13.00.00 UBEZPIECZENIE. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SSTWiOR) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych  dla zadania inwestycyjnego  „ EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU 
NAD PIWNICĄ, W OBRĘBIE  CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU 
RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, 
województwo warmińsko mazurskie. 
 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ubezpieczenia Wykonawcy podczas realizacji zadania inwestycyjnego  
„PRZEBUDOWA  Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PIWNIC ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-
SZTABOWEGO, BUDOWA LCN, BUDOWA BIURA PRZEPUSTEK, OGRODZENIA  I SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU,  WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W K-1077 W ELBLĄGU” -działka ewidencyjna nr 201 w obrębie geodezyjnym 18 Elbląg, 
miasto na prawach powiatu Elbląg, województwo warmińsko mazurskie, ul. Podchorążych 1; Dowództwo Wielonarodowej 
Dywizji Północny - Wschód w Elblągu. 

 
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
 

45000000-7  Roboty budowlane 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Strona ubezpieczająca – oznacza, dla każdego typu ubezpieczenia, Stronę odpowiedzialną za dokonanie i utrzymywanie w 
mocy ubezpieczenia określonego w OSTWiORB B.00.00.00.”Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wymagania ogólne dotyczące robót stosownie do OSTWiORB – B.00. 00. 00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów stosownie do OSTWiORB – B. 00 00 00 „Wymagania ogólne”. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu do OSTWiORB – B. 00 00 00 „Wymagania ogólne” 

4. TRANSPORT 

 
Wymagania ogólne dotyczące transportu stosownie do OSTWiORB – B. 00 00 00 „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy. 

Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na sumę nie niższą od pełnego kosztu 
odtworzenia, czyli 100% wartości Inwestycji, włączając w to koszty rozbiórki, usunięcia gruzu i honoraria konsultantów oraz 
zysk. Ubezpieczenie to będzie mocy aż do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót. 
Wykonawca ubezpieczy Sprzęt na sumę nie niższą od pełnej wartości wymiany, włącznie z kosztami dostarczenia na Plac 
Budowy. Ubezpieczenie to będzie dokonane w taki sposób, że każda sztuka sprzętu Wykonawcy będzie ubezpieczona 
podczas transportu na plac budowy i aż do czasu gdy nie będzie potrzebna jako sprzęt Wykonawcy. Ubezpieczenie robót i 
sprzętu Wykonawca powinien przedłożyć, zgodnie z Załącznikiem do Oferty, w ciągu 7 dni od Daty Rozpoczęcia. 
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5.2 Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności. 

   Wykonawca ubezpieczy odpowiedzialność każdej ze stron, za jakąkolwiek stratę, śmierć lub uszkodzenia ciała, które mogą 
się wydarzyć jakiejkolwiek własności materialnej lub jakiejkolwiek osobie, a które mogą wyniknąć z wykonania Kontraktu 
przez Wykonawcę i wydarzą się przed wystawieniem Świadectwa Wykonania. Ubezpieczenie to będzie dokonane przy 
limicie na jedno wydarzenie nie mniejszym niż kwota podana w Załączniku do Oferty, bez ograniczenia liczby wydarzeń. 
Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności Wykonawca powinien przedłożyć, zgodnie z Załącznikiem do 
Oferty, w ciągu 7 dni od Daty Rozpoczęcia 

5.3 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy. 

Wykonawca ubezpieczy i będzie przedłużał ubezpieczenie odpowiedzialności za roszczenia, odszkodowania, straty 
i wydatki (łącznie z oplatami sądowymi i innymi wydatkami prawnymi), wynikające z uszkodzenia ciała, 
niedyspozycji, choroby lub śmierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawcę lub kogokolwie k z personelu 
Wykonawcy. 
Ubezpieczenie to będzie utrzymywane w pełnej mocy i skuteczności podczas całego czasu zatrudnienia tego 
personelu przy realizacji Robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót stosownie do OSTWiORB – B.00. 00 .00 „Wymagania ogólne” 

7. OBMIAR ROBÓT. 

     - zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
Wymagania ogólne odnośnie odbioru robót stosownie do OSTWiORB-00.00.00 Wymagania Ogólne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

   Wg zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Wymagania ogólne dotyczące norm i przepisów stosownie do OSTWiORB – B.00 .00 .00 „ Wymagania ogólne”. 

 
                                                                                                                       Opracował: mgr inż Michalina Ziemnicka  


