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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

» EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICA, W OBREBIE
CZESCI POMIESZCZEN PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU RYBACTWA
SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10"

OBIEKT: BUDYNEK INSTYTUTU RYBACTWA SRODLADOWEGO
ADRES OBIEKTU: ul. Oczapowskiego 10; 10-719 Olsztyn; wojewodztwo warminsko - mazurskie
BRANZA: BUDOWLANA (konstrukcyjna)

ZAMAWIAJACY: INSTYTUT RYBACTWA SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE
OPRACOWAL: mgr inz. Michalina Ziemnicka Nr upr. POM/0101/PWOK/10 ﬂ@/

NAZWY i KODY CPV:

Grupa robdt:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowie w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robdt:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45410000-4 Tynkowanie

Kategoria robét:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

45321000-3 Izolacja cieplna

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian

OLSZTYN — MARZEC 2022 .



ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OSTWIORB. 00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP

2. MATERIALY

3.SPRZET

4.TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.UWAGI SZCZEGOLOWE
11.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT =

5. WYKONANIE ROBOT
6. ODBIOR MATERIALOW
7.0BMIAR ROBOT
8.0DBIOR ROBOT

9. PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB. 02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB. 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.5PRZET

4TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT =~
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB.04.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4, TRANSPORT ,

5.WYKONANIE ROBOT



6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB. 05.00.00 ROBOTY BETONOWE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB.06.00.00 KONSTRUKCIE STALOWE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB.07.00.00 STROPY MONOLITYCZNE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB.08.00.00 ROBOTY MUROWE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB.09.00.00. TYNKI I OKLADZINY SCIENNE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET



4.TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB. 10.00.00 POSADZKI I OKLADZINY PODLOGOWE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB. 11.00.00. ROBOTY MALARSKIE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB. 12.00.00. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.5PRZET

4.TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB.13.00.00 UBEZPIECZENIE.
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OSTWIORB.00.00.00 , Wymagania ogdIne".
SKROTY:
OSTWIORB - ogo6lna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

SSTWIORB - szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
PZJ - program zapewnienia jakoSci

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot OSTWiORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (OSTWIORB) s3a przepisy ogoélne
dotyczace wykonania robét budowlano — montazowych dla zadania ,, EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU
NAD PIWNICA, W OBREBIE CZESCI POMIESZCZEN PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU RYBACTWA

SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, wojewddztwo
warmifisko mazurskie.

1.2. Zakres stosowania OSTWIORB

Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (OSTWIORB) stanowi obowigzujgcy podstawe
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SSTWIORB) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano- montazowych

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwieri Publicznych:
45000000-7 Roboty budowlane

1.3 Zakres robét objetych OSSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine wspolne dla robdt objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

OSTWIORB. 00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SSTWIORB.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SSTWIORB.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
SSTWIORB.03.00.00 ROBOTY ZIEMNE

SSTWIORB.04.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE
SSTWIORB.05.00.00 ROBOTY BETONOWE
SSTWIORB.06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
SSTWIORB.07.00.00 STROPY MONOLITYCZNE
SSTWIORB.08.00.00 ROBOTY MUROWE

SSTWIORB.09.00.00. TYNKI | OKLADZINY SCIENNE
SSTWIORB.10.00.00 POSADZKI | OKLADZINY PODLOGOWE
SSTWIORB.11.00.00. ROBOTY MALARSKIE
SSTWIORB.12.00.00. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

SSTWIORB.13.00.00 UBEZPIECZENIE.



1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w OSTWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1 Obiekty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace

instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkowg, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych im funkci.

1.4.2.Budowa -jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa

1.4 3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci wraz z urzadzeniami
reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu

1.44 Projekt - nalezy przez lo rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny

1.4 5. Drogi - bez blizszego okreSlenia to drogi, przejazdy Sciezki, przejScia me bedace drogami publicznymi znajdujace
sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.4. 6 Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub
czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych,
sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.)

1. 4. 7. Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice
1.4.8. Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora

1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynno$ci lub opracowarn

1.4.10.Plan realizacyiny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno - ekonomicznych
inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan
zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami
gospodarki uspotecznionej

1.4.11.Nadzor techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych

elementow budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego)

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np.
kontrola techniczna jako$ci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor inwestorski)

- sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych - wykonywane w
ramach organdéw administracji panstwowej lub gospodarczej

1.4.12.Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, betoniarki, przeciggarki
wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym

1.4.13.Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy
wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne,
wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze

1.4.14. llekro¢ w niniejszych OSTWIORB jest mowa o :

- wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamoéwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontow

- zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkow zamawiajacego nalezy: przekazanie placu
budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.

1.4.16.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.17 Kosztorys ofertowy -  wyceniony kosztorys Slepy.

1.4.18. Kosztorys ,$lepy" - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.19.Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajq,
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4..20. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami zaakceptowane
przez Inzyniera.

1.4.21. Inzynier — pracownik, przedstawiciel inwestora upowazniony przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich
czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacjq projektdw, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy , bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze materiatow, rob6t i obiektu. W rozumieniu ustawy prawo
budowlane Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.22.Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej.

1.4.24.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana




parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.25. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robét

1.4.26.Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w
linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4..27.Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwiazanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, OSTWIORB, SSTWIOR i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtéwnych terenu oraz reperéw,
dziennik budowy i ksiege obmiaréw robét oraz co najmniej dwa egzemplarze peinej dokumentacji kontraktowej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé
za ochrong przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5..2..Dokumentacija projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SSTWIORB.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SSTWIORB na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i SSTWiORB.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacig projektowa i SSTWIORB

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTWIORB powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢
jednorodne i wykazywaé bliskq zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej iflub w SSTWIORB to nalezy przyjaé przecietne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny byé
prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SSTWiORB, ale osiagnieto mozliwg
do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu iflub
SSTWIORB.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq lub SSTWIORB, i wptyneto to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej
sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4  Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposéb okreslony w OSTWiORB, w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.



Fakt przystagpienia do robdét Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tres$¢ tablic
informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

(1) Ustalenia ogoine dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W szczegdino$ci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkéw:

a) Miejsca na bazy. magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materialami  bitumicznymi,  chemikaliami  oraz
innymi szkodliwymi substancjami przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu mozliwo$cig powstania pozaru

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robo6t nie moze powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym

d) Materialy stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym
dopuszczalne normy.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

(2) Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg w sasiedztwie zbiornikéw lub ciekéw wodnych to w
razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robot powinny
by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzgdzenia, ktére redukujg zawarto$¢ pytdw i innych zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do
ktorych sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazyndw i sktadowisk materiatdbw powinny byé oczyszczone, jezeli zawierajg
sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska substancje.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejéw, bituméw, chemikaliow i innych szkodliwych dla Srodowiska substancji powinny byé
wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujacy nieprzedostawanie sie tych materiatow do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogq porusza¢ sie w obrebie granic zbiomikoéw i ciekow wodnych z wyjatkiem
przypadkoéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robét okreslonych w
kontrakcie.

W) Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez
odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatow na budowie z uzyciem materiatow pylacych, takich jak popioty lotne,
wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe;.

)] Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w dokumentaciji projektowej lub
SSTWIORB i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i czas robdt ograniczajace w
miare mozliwo$ci poziom hatasu i jego ucigzliwo$¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowa¢ innej technologii rob6t, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez zamawiajacego
pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywa¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Maszyny i urzadzenia napgdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace



przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Jezeli przy realizacji robét konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to
przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wiadze i/lub stuzby.

Lokalizacja i sposdb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sasiadujacych obiektéw, drzew i
krzewow. Zaréwno lokalizacja jak i sposéb spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wtadzami.
Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowa¢ patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno
by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wiadz. W razie przerwania albo zakoriczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz ilub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny koszt wygasi¢ pozar na
terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany  bezposrednio jako rezultat realizacji robdét.  Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skfadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatéw do wod powierzchniowych iflub
gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o tezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny byé rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych
materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw
administracji pafistwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw szczegétowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodéw, rurociggow,
kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoczeciem robo6t zasiegna¢ od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w
obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli
urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okre$lonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce
od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktére mogag byc
spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych, ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny  za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany
do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczegbinoSci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
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zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robdt.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru, utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas. do momentu odbioru koAcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

2.1.  Zrodia uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
rob6t. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczyC Inzynierowi wymagane wyniki
badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéow. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze
wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zzrodta. Zatwierdzenie
zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2.  Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SSTWIORB przewidujqg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym je$li bedzie to wymagane dla badai prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3.  Materiaty miejscowe

2.3.1. Zrodta materiatéw miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrédta zostanie
zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejgcych zrodet materiatow
miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wcze$niej wydanych decyzji odpowiednich urzeddw.
Zaaprobowanie Zrédta wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inzynierowi przez
Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnigja,
danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, ktore wykaza, ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym Zrodle w
wymaganej ilosci

Lokalizacja zrédet materiatéw miejscowych wskazanych przez Zamawiajacego powinna by¢ przedstawiona na rysunkach i
opisana w dokumentach przetargowych, generalnie materiaty z tych Zzrodet bedg akceptowane, z tym Zze Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typéw sprzetu oraz technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie materiatow
odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w SSTWiORB.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze zrodta nie mozna doktadnie okre$li¢ granic zalegania
materiatow i Ze mogg wystapi¢ normalne wahania ich cech. Inzynier moze poleci¢ selekcje materiatu z danej czg$ci zrédta oraz
moze odrzuci¢ cze$¢ zrddia jako me nadajacy sie do eksploatacii.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik kontroli
bedzie podstawg akceptaciji okre$lonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku , gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni powinny by¢ zachowane nastepujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspoélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu
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wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

26. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace zachowanie ich
jakosci i przydatno$ci do robot oraz zgodnos¢ z wymaganiami  poszczegblnych SSTWIORB. odpowiedzialno$¢ za
wady materiatéw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposéb
przechowywania i skladowania niz podany w SSTWIORB lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne powstate
z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera.

3, SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
iloSci wskazaniom zawartym w SSTWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowej
SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SSTWIORB przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na wiasno$ci wykonywanych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SSTWIOR i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi Srodkami transportu, umozliwiajacymi prowadzenie robdt w
przypadku awarii podstawowych Srodkéw transportu.

Przy mchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Ogblne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SSTWIORB, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inzyniera.

5.2.  Wspdtpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot, oceng jakosci
materiatébw i postepem robo6t, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji
projektowej i SSTWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce. Inzynier bedzie
podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robdt, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w
SSTWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doSwiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, witaczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji
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projektowej i w SSTWIORB. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3.  Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i SSTWIORB a zaistniata wadliwo$¢ tych robot
spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw, to Inzynier zleci taki sposdb postepowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera
na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogblng opisujaca;
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét.
bhp
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdt
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badarn)
sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot :
o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do  sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne
o rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
e spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu
e sposab i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot.
e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozong jakosé robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowej i SSTWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SSTWIORB lub w innych dokumentach
kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okre$lone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zadwiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystoSci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te sq tak powazne,
ze moga wptywa¢ ujemnie na wyniki badar, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
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dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badarn.

InZynier powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny byé odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynierowi na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepni¢ je na zyczenie Inzynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
rob6t z wymaganiami SSTWiORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opieraC sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i SSTWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub
dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakoSci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich peing zgodnosé z warunkami podanymi w SSTWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty s wymagane przez SSTWIORB. kazda partia dostarczona do rob6t powinna posiada¢ atest
okre$lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
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bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i

podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

e Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

o terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegoinych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

o uwagi i polecenia Inzyniera.

o daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

 zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw rob6t.

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom  lub  wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii

o projektowej,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przediozone Inzynierowi do ustosunkowania

sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

2 Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatlow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajagcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

-z uwzglednieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbiordw robdt

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SSTWIORB, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SSTWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleri od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen. Inzynier ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SSTWiORB dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4. Odbidr koncowy robot

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika rob6t wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koricowy robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i kompletno$ci oraz prawidtowo$ci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kofcowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SSTWIORB.

W toku odbioru koricowego robét komisja powinna sie zapoznaC z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynno$ci
i ustala nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SSTWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru korncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

-szczegdtowe specyfikacje techniczne,

-uwagi i zalecenia InZyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SSTWIORB i PZJ.
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-atesty jakociowe wbudowanych materiatow,

-opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i SSTWIORB.

-sprawozdanie techniczne.

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

-zakres i lokalizacje wykonywanych robét.

-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
-uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

-date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznacza komisja

8.6. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistiatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
-Polskie normy i Normy Branzowe

-Aprobaty techniczne
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA |1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SSTWiORB.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sq wymagania dotyczace
placu budowy montazowych dla zadania ,, EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICA, W OBREBIE
CZESCI POMIESZCZEN PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU RYBACTWA

SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, wojewddztwo
warmifisko mazurskie.

1.2 Zakres stosowania SSTWIORB

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych SSTWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza.

-koordynacja rob6t budowlanych na placu budowy

-budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

-sktadowanie i przechowywanie materiatéw, elementow i wyrobdw na placu budowy

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwieri Publicznych:
45100000-8 Przygotowanie terenu wokoét budynku remontowanego
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111220-6 Usuwanie odpadow

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45341000-9 Wznoszenie ptotow

14. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w OSTWIORB

1.5 OgbIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg SSTWIORB i
poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce rob6t do przygotowania placu budowy.

Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych:

Do utrwalenia punktow gtownych obiektow nalezy stosowaé:

- rury metalowe

- farby fluorescencyjne

- pale, stupki,

- farbe odblaskowa.

Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugo$ci co najmniej 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone w sasiedziwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ Srednice 0,15 do 0,20 m i
dtugos¢ 1,5do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla
punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
»owiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3.0 SPRZET

Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze byé uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju robét.
Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych:

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- laty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;
doktadnosci pomiaru.

4.0 TRANSPORT

Transport materiatdw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac sie samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem
mechanicznym

50 WYKONANIE ROBOT

5.1 Koordynacja robdt na placu budowy

5.1.1 Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Koordynacja wykonywania robot budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajow powinna by¢ uwzgledniona w projektach
organizacji i robdt ogélnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz. w poszczegdlnych fazach wykonywania
robét

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaC prace zwigzane z biezgcym
przebiegiem robét, inwestora oraz kierownikdw innych rodzajéw robot

Ogélny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych rodzajéw robét lub ich
etapow, tak aby zapewni! prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robo6t ogdlnobudowlanych, a jednoczesnie
umozliwiat wykonanie robét specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogélny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony
ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu szczegoGtowych dla
poszczegdlnych rodzajow robot.

5.1.2 Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych

- Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien otrzyma¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspétrzedne
punktdw gtdwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i
reperéw roboczych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne ogrodzenia i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

- Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych ogrodzenia
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢

pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 10 m.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako
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repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw wykluczajacych osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i
jego rzednej.

- Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre$lonej w Rysunkach.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 10 metréw.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Rysunkach.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w punkcie 2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach
osi, umieszczonymi poza granicami robét.

5.2  Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robol budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé teren, na ktorym te roboty
majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego si¢ na placu budowy lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robdt osobom majacym dostep do miejsca
wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1.50m.

b) wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw drogowych
zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem sie,

¢) wyréwna¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju wykopdw oraz
zbadaé, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia.

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p.c) nalezy usuna¢ je lub zabezpieczyé po porozumieniu sie z
organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen Ilub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang
jednostka badZ osoba,

e) w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elekirycznego i niemozliwosci ich usunigcia, zabezpieczyé
przewody we wiasciwy sposdb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot,

f) zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wladciwymi organami strazy pozarnej, stosowanie
do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystapi¢ réwniez w trakcie wykonywania robét)

g) zapewnic¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

h) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i
miejsc pracy

i) wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejace dla pracownikéw zatrudnionych na budowie
oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do skiadowania materiatdw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami

j) na budowie ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzié¢ dla pracownikdw wydzielone pomieszczenia na jadalnig,
szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdlinych warunkéw higieniczno - sanitarnych na budowie

[) przygotowa¢ sklady na materiaty, ktére mogg spowodowaé¢ wybuch (np. materialy  pedne, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu

rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami lub wytycznymi producenta

m) usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢
wykonywanie robot.

5.2.2 Ogrodzenia, drogi, przej$cia i parkingi na placu budowy

a) Wykonawca  robot budowlanych ~ powinien  przed  przystgpieniem  do wykonywania rob6ot budowlano
montazowych  ogrodzi¢ plac  budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg ~ metalowg umocowang do
wkopanych w grunt stupkéw, wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1.5m.

b) przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i catkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu
widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania materiatow, elementéw i wyrobéw, wykonywania napraw sprzetu i robét
pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbednej do zachowania
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bezpieczenstwa 0séb oraz bezpieczerstwa mienia i pracy.

c) Zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej
ogbinego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubo$ci nie wiekszej niz 25 mm.

d) W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscie dla osob i oddzielne bramy wjazdowe, z urzadzeniem
zabezpieczajacym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

5.2.3 Drogi dojazdowe i na placu budowy

a) Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie,
dostosowang do $rodkéw transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podiuzne tego rodzaju drog nie
powinny by¢ wieksze niz 9%.

b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét

Drogi w obrebie placu budowy moga by¢ wylewane z nawierzchni trwatej jak np. z prefabrykatéw zelbetowych.

W przypadku istniejacych drog i komunikacji pieszo-jezdnej dostosowanie sie do obowigzujacych znakéw okre$lajacych strefy
parkingowe, strefy zatrzymania, dopuszczalna nosnosc drogi itp.

5.2.4 Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogéine

a) Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem
wymagan wynikajacych z przepiséw p.poz.

b) W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby pracownikow
zatrudnionych na danej budowie 40

c) Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementdw prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy
z zestawdw kontenerowych |ub barakowozow.

d) budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetnia¢ okreslone wymagania uzytkowe.

e) budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach, mogg by¢ uzyte na innej budowie po
stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploataciji

Rodzaje obiektéw tymczasowych

Stosuje sie nastepujace obiekty tymczasowe:

a) na budowach mniejszych - kontenery  segmentowe, umozliwiajace tworzenie zestawéw pomieszczen stosownie do ich
przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby w 2 kondygnacjach.

b) na budowach malych - barakowozy na podwoziu wiasnym lub bez podwozia

(na podstawkach stalowych), stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe,
laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegoélnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy z nich korzystajacego, a w
szczegoInosci:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m2 powierzchni uzytkowej na 1 pracownika

Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i punkty sanitarne, powinny mie¢ doprowadzong
wode biezacq oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku umywalni i natryskow nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania
wody.

Wielko$¢ obiektéw i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikéw w sposdb nastepujacy:

a) szatnia dla robomikéw (powierzchnia netto na 1 robotnika)

w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m?

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m?

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)

- meskie 0.25 - 0,40 m?

- kobiece 0,40 - 1,00 m?

c) natryski:

- 1 natrysk na 25 os6b

d) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:

- 1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic,

- 1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow,

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny

spetnia¢ wymagania wtasciwe dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

Na 1 pracownika umystowego powinno przypadac¢ 5,00 - 5,50 m2 powierzchni uzytkowej

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny byé¢ wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego
przeznaczenia.

Magazyny

Materiaty, ktére moga spowodowa¢ wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) nalezy
przechowywaé w magazynach o Scianach ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami.
Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu moga by¢
przechowywane materialy tego samego typu, oznakowane i ustawione na pétkach drewnianych w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ dokonania pomytek przy ich pobieraniu.
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Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatéw budowlanych, wyroboéw lub narzedzi powinny byé
wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajow
przechowywanych w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczego materiatéw i wyrobéw na plac budowy oraz $rodkow
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatbw z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektéw technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwornie betondw, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.
Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem rob6t zasadniczych, aby mogty by¢ przez caty czas
realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.

Wielko$¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajno$cig produkcji lub wykonywanych ustug, nalezy
zaprojektowaé na podstawie harmonogramu 42

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwlaszcza wytwérnie zapraw i betondw, powinny by¢ zlokalizowane mozliwie blisko
miejsca zapotrzebowania na ich produkcie.

Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnig sktadu przyobiektowego, co powinno by¢
uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.

Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy sie na placu budowy powinien by¢ wyposazony w energie elekiryczna, wode oraz
maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

5.2.5 Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacie elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energie elekiryczng powinno by¢ dostosowane do:
-wielko$ci placu budowy
-przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzeh mechanicznych
-sprzetu z napedem elektrycznym
-potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy
-placu budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi

b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny byé wykonywane w sposob zgodny z aktualnymi przepisami
c) Prace zwigzane z podiaczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez
osoby posiadajace wymagane przepisami uprawnienia
c) Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietinych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
-miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji oSwietione zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub normami
- punkty $wietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniala mozliwoSC fatwego  odczytania  tablic i  znakéw
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu
- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach oéwietlenie sygnalizacyjne koloru
czerwonego, ktore nalezy zapala¢ o zmroku

Instalacje wodociggowe
a) Remontowany budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowa stanowiaca zabezpieczenie w wode dla potrzeb budowy.

5.3. Sktadowanie, przechowywanie materiatow, elementéw i wyrobdéw na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazyndéw i skladowisk na placu budowy nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:

- materialy, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowa¢ w bezpo$redniej bliskosci miejsca ich wbudowania

- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu przyobiektowym, jesli nie
ulegajg one zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych
magazynach zamknietych i otwartych (wiaty - np.

stolarka budowlana)

- powierzchnie placéw skiadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynéw zamknietych nalezy obliczaé na
podstawie wskaznikéw skladowania materiatow.

b) Dostarczenie materiatow przeznaczonych na plac budowy powinno nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na
otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter ~ materiatéw,  po
wykonaniu  magazynéw  zamknietych,

zabezpieczajacych materiaty od bezposrednich wptywow atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie w  pomieszczeniach
niezbednej minimalnej temperatury.

c) Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajacych zalewaniu przez wode oraz w miare
mozno$ci na gruntach przepuszczalnych realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej okresowej
wielkoSci danego rodzaju produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogg by¢ przez diuzszy czas
przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna projektowac¢ wytwornie
0 mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby byto zaspokojone biezace zapotrzebowanie i przygotowanie odpowie dniego
zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania.

d) Podtoze, na ktérym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw lub wyrobdw.
Wymagania dotyczace podioza dla danego materiatu okre$la, w przypadku braku wymagan technicznych w normach lub
$wiadectwie ITB, kierownik budowy lub robét
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e)Teren skfadowiska powinien by¢ oSwietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

f) Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywa¢ sie w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich
wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie materiaty przyjmowane do magazynu powinny by¢ rozmieszczone we
wiasciwych dziatach placu lub magazynu.

g) Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu sig; stosuje sie w tym celu wiasciwe
wysokosci stupow, stoséw albo pryzm, odpowiednie uktadanie, wykonanie zagrdd albo podpér, stosowanie przektadek, pétek i tym
podobnych srodkéw.

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ na placu budowy w sposéb zabezpieczajacy je przed pogorszeniem
sie ich wlasciwosci tecluiicznych (jako$ci), spowodowanym wptywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie)

i) Opieranie sktadowanych materiatow o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe lub state budynki
istniejace na placu budowy jest zabronione

j) Materiaty drobne powinny byé utozone w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2,0 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych
materiatéw

k) Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym Ze liczba warstw w stosie nie powinna by¢ wigksza niz 10.

I) Uktadanie elementéw prefabrykowanych $érednio i wielkowymiarowych powinno by¢ dokonywane w sposéb okreslony przez
producenta.

m) Urzadzenia zabezpieczajace magazyn materiatéw budowlanych przed pozarem powinny by¢ dostosowane do warunkéw, potozenia
i wielkosci magazynu, rodzaju i ilosci skladowanych materiatow i powinny odpowiada¢ wymaganiom przepisbw o ochronie
przeciwpozarowej.

n) Urzadzenia zabezpieczajace przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkéw potozenia magazynu, jego stanu
technicznego i innych okolicznosci majacych wptyw na stopien zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

0) W przypadku skatadowania materiatow w wnefrzu budynku remontowanego zabrania si¢ nagromadzania materiatow w hatdach lub
skupiskach co mogtoby doprowadzic do przecigzenia konstrukcji a w dalszym nastepstwie do awarii istniejacego budynku.

5.3 Odbidr materiatéw w magazynie

a) Materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym
b) W zalezno$ci od warunkow dostawy odbiér materiatéw budowlanych moze by¢ dokonany:
- przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wiasnym odbiorcy
- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej)
¢) Odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokonaé magazynier przez:
- policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow
-poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw
-sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatow, jego cech i znakdw oraz
-poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.
d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien dokonywaé pracownik posiadajacy niezbedne kwalifikacje
e)na Zzadanie magazyniera lub innej  osoby  wykonujacej jednoosobowo czynnosci odbiorcze, odbioru moze dokonywac
komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktorej dany magazyn podlega. Komisja powinna sktadaé sie co najmniej z
trzech oséb.
f) Odbiér materiatéw pod wzgledem jakoSci powinien polegaé na:
-sprawdzeniu metoda organoleptyczng, charakterystycznych cech odbieranych materiatéw ( wymiaréw, jakosci, wygladu
zewnetrznego itd. , a w razie potrzeby na pobraniu probek do przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech,
ktiych nie mozna stwierdzi¢ organoleptycznie)
-poréwnaniu wynikéw sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i okre$leniu jakosci odbieranych materiatow
g) Z dokonania odbioru materiatéw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktdrym powinny by¢ ewentualne wady i braki.
h) Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢é skladowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak
oznakowany, aby nie zaistniata mozliwo$¢ omytkowego pobrania go do celéw produkeyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonania robét i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu. Biezgca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowq i
obowigzujacymi przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

z uwzglednieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawca i
Zamawiajacym.
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8 PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Inspektor dokonuje ich na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w Rozporzadzeniu Ministerstwa Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku Dz.U. Nr 13 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych

- PN-93/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

- Rozporzadzenie minista infrastruktury z dnia 06.202.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003r nr47 poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SSTWIORB.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest wykonanie i odbidr robét rozbidrkowych i
wyburzeniowych dla zadania ,, EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICA, W OBREBIE CZESCI
POMIESZCZEN PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU RYBACTWA

SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, wojewddztwo
warmirisko mazurskie.

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB

Szczegdtoa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWIORB

Z uwagi na duze zuzycie, brak mozliwosci adaptacji dla zadania inwestycyjnego oraz nie spetnienie aktualnie obowigzujacych
warunkéw technicznych i przepiséw budowlanych planuje sie roboty rozbiérkowe dla pdzniejszej mozliwosci przeprowadzenia robdt
budowlanych. Roboty rozbiérkowe dotyczy¢ beda prac:

- rozbiérka stropéw miedzy kondygnacyjnych w obszarze objetym wymiang stropéw,

- rozkucia $cian no$nych w celu stworzenia gniazd pod oparcie projektowanych belek stalowych,

- rozkucie stropow pod stworzenie otwordw dla przejs¢ piondw instalacyjnych,

- czeSciowy demontaz pokrycia oraz warstw dachowych potaci dwuspadowej tacznika o nachyleniu 62 stopnie
- rozbiérka Scianek dziatowych wszystkich kondygnaciji,

- rozbiérka przedscianki kolankowej na poddaszu,

-zbicie tynku i supremy od spodu ramy zelbetowej poddasza,

- rozbidrka konstrukciji zelbetowej schodow na gruncie do piwnicy wraz z murem oporowym,

- rozbiérka wszystkich posadzek posadowionych na gruncie w piwnicy oraz w czesci parteru niepodpiwniczonego,
- skucie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na obiekcie, z pominieciem wyprawy tynkarskie ramy poddasza w cze$ci poziomej
ramy,

- istniejgcych zew. izolacji bitumicznej Scian piwnicy,

- rozkucie istniejgcych zbyt waskich otworéw drzwiowych, okiennych,

- wykucia w murach no$nych dla osadzenia nowych nadprozy drzwiowych i okiennych,

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami i o$cieznicami,

- rozbiérka istniejacych zelbetowych boni otworéw okiennych i drzwiowych,

- demontaz istniejacych stalowych barierek klatek schodowych,

- demontaz instalacji centralnego ogrzewania,

- demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z poziomami,

- demontaz instalacji wodociagowej z pozostawieniem wewnetrznych hydrantéw,

- demontaz istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatoréw.
i inne roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe przewidziane w projekcie konstrukcii i architektury.

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien Publicznych:

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

CPV 45120000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
CPV 45111000-9 Roboty w zakresie burzenia

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Drewniane klepki parkietowe, lepik typu subit, gruz betonowy z rozbiérki odpowiednio posadzek stropéw miedzykondygnacyjnych oraz
posadzki piwnicy, lastrico, gruz kamienny, stalowe barierki z klatek schodowych, gruz ceglany pochodzacy z wyburzen i powiekszaniu
istniejacych otwordéw drzwiowych, istniejace skrzydfa ptycinowe oraz stalowe stolarki drzwiowej wraz z drewnianymi i stalowymi
oscieznicami, stolarka okienna PVC, gruz ceglany z wyburzen $cianek dziatowych, gréc ceramiczny z plytek ceramicznych i gresowych
pochodzacy z np. WC, belki stalowe stropow miedzykondygnacyjnych, pustaki zuzlobetonowe stanowigce wypetnienie stropu nad
parterem i inne niewymienione a ktére powstang w czasie rob6t budowlanych.
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SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t rozbiorkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Uwzgledniajac powyzsze Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

miotami wyburzeniowymi, miotami kujacymi, odkurzaczem przemystowym, samochodami do wywozu odpadéw,
kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy, wiertnica z koronkami diamentowymi, tomy, mioty, lopaty, szufle, wiadra,
taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewnetrzne.

4, TRANSPORT

Samochdd wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska lub wiasciwa utylizacja. Nie wolno uzywaé gruzu do
ponownego uzycia w podtozu. Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

-na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami
przepisow BHP.

-teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

-zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energie elekiryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie.

- przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia

- przed przystapieniem do robét rozbiérkowych Kierownik budowy zobowigzany jestdoktadnie powiadomié robotnikéw o zakresie i
sposobie wykonania robét i o warunkach BHP.

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zapoznani z zakresem prac przy prowadzeniu prac rozbiorkowych
nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow BHP i bezwzglednie stosowaé przewidziane przy tych robotach urzadzenie
zabezpieczajace i ochronne

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i roboczg oraz hetmy, okulary rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych
narzedzi.

-przed przystapieniem do robdt rozbidrkowychnalezy wykonaéwzmocnien konstrukcji wg. projektu branzy konstrukcyjnej tj. miedzy
innymi:

1) wzmocnienia istniejacych taw fundamentowych czesci podpiwniczonej,

2)zatozenie $ciagdw w poziomie stropu nad | pigtrem,

3)wzmocnienia nadprozy okiennych i drzwiowych,

4)wzmocnienie $cian facznika | pietra przez spiecie belakmi stalowymi ram poddasza z uwagi na rozporowy schemat wiezby
istniejacej

5.2 Roboty rozbiorkowe

- rozbidrki rozpocza¢ od sprawdzenia, czy ewentualne instalacje zostaly odigczone od sieci zewnetrznych oraz czy dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy

- roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw BHP

- roboty rozbidrkowe prowadzi¢ recznie przy uzyciu urzadzen udarowych-mechanicznych lub narzedzi recznych. Przy pracy w razie
potrzeby stosowaé lekkie przestrzenne rusztowania.

- materiat z rozbiérek bedzie sktadowany do konteneréw i wywozony z terenu budowy

- skladowanie materiatéw z rozbiorek na wskazanym miejscu placu budowy. Nie dopuszcza sie do sktadowania i pryzmowania gruzu
pochodzaceg z rozbidrek na istniejacych stropach Transport gruzu i drobnych materiatéw na terenie placu budowy recznie na
taczkach, gruz i materialy drobne nalezy usunaé przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez
okna na zewnatrz lub przerzucac na dolne stropy;

-nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, kiére zgodnie z dokumentacjq projektowa majg zosta¢ zachowane. Odpady
transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowat w
kontenerach.

- przed rozbidrkag stropéw nalezy potwierdzic typ konstrukcji stropu z okreslonym w ekspertyzie technicznej w celu obrania wiasciwe;j
metody rozbiorki. Wszelkie watpliwe miejsca nalezy podstemplowa¢. Po usunieciu tynku i podiogi rozbiorke stropu wykonuje sie z
pomostéw opartych na belkach, przy czym strop nizszej kondygnaciji nalezy podstemplowac.

-§cianki dziatowe rozbierac warstwami, utylizujac na biezaco powstaty gruz krytymi zsypami do kontenerow

-nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujgcych, a wiec zwisajace czesci murdw, stropy pozbawione
czesci podpor i tym podobne
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Przed kazdymi robotami rozbiorkowymi wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢, ze wyburzany element nie spowoduje
utraty nosnosci i statecznosci pozostalych elementéw konstrukcji. W przypadku watpliwosci powiadomi¢ nadzor autorski
przed przystapieniem do prac wyburzeniowych.

Usuwanie elementéw rozbiorki nie moze wywotaé nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu. Prowadzenie
prac rozbiérkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrocenia czesci konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Prace na
rusztowaniach, wysokosci i dla rozbiorki elementow podatnych na dziatanie wiatru nalezy bezwzglednie przerwac przy
wystepowaniu podmuchdéw wiatru o predkosciach przekraczajacych 10 m/s

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu. Biezgca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

- Z uwzglednieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy
Wykonawca i Zamawiajacym.

8 PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Inspektor dokonuie ich na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcsg, .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych zawarte w Rozporzadzeniu Ministerstwa Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku Dz.U. Nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SSTWIORB. 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej  szczego6towej specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych dla zadania inwestycyjnego ,, EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI
STROPU NAD PIWNICA, W OBREBIE CZESCI POMIESZCZEN PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU

RYBACTWA SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10,
wojewddztwo warmirsko mazurskie.

1.2 Zakres stosowania SSTWiIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robdt objetych SSTWIORB

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wehodza;

Wykopy

Warstwy podsypki

Wykonanie warstwy filtracyjne;

Zasypki

Transport gruntu

Zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewoz i wytadunek na wskazanym przez Inzyniera miejscu.

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwieri Publicznych:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45112000-5 Usuwanie gleby

45112100-6 Kopanie rowow

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112310-1 Podsypywanie gleby

45112700-2 Ksztaltowanie terenu

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okre$leniami
podanymi w OSTWiORB.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SSTWIORB i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopdéw materiaty nie wystepuija

22. Grunty do wykonania podkfadu

Do wykonania podkfadu nalezy stosowa¢ posp6lki zwirowo piaskowe. Wymagania dotyczace pospotki
Uziamnienie do 50 mm, faczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %, zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %
zawarto$¢ czastek organicznych do 2 %

2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.
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3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

— tlopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢

przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy wg SSTWiIORB.03.00.00

51.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badar geologicznych.

51.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw.

M Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachyler skarp:

- w gruntach spoistych (glint, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

2 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokoSci réwnej 3 - krotnej gtebokoSci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajagce odptyw wdd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ z zachowaniem bzpiecznych
nachylen.

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznoSci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.1.4 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

- Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej  struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia  powinna  by¢  usunieta
bezposrednio przed  wykonaniem fundamentu.

- W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwilaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypu

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

- Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.

- Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

- Catkowita grubo$¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

- Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy od is = 0,98 wedtug préby normaine;
Proctora.

5.2.1 Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
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-Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

-Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
-Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa,

-Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Is 0,98 wedtug préby normalnej Proctora

5.3 Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezpodrednio  po zakoriczeniu przewidzianych w nim rob6t.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

0.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych

0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie niniejszy niz Is = 0,92 wg préby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

(2) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymiw p. 11.

6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakofczeniu powinny obejmowac:
-zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjq

-prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie

-przygotowanie terenu

-rodzaj i stan gruntu w podtozu

-wymiary wykopow

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2 Wykonywanie podkiaddéw i nasypdow

Sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podioza

-materiat uzyty na podktad

-grubos¢ i rbwnomierno$¢ warstw podktadu
-sposob i jako$¢ zageszczenia

6.3 Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

-stan wykopu przed zasypaniem

-materiaty do zasypki

-grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki sposob i jako$¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

- Z uwzglednieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcag i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad ujetychw OSTWIORB.
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Przydatnos¢ gruntbw z wykopdw do wykonania zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopdw.
9. PLATNOSCI
- wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931 -12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SSTWiORB.04.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro dla zadania inwestycyjnego ,,

EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICA, W OBREBIE CZESCI POMIESZCZEN PARTERU W
BUDYNKU INSTYTUTU RYBACTWA SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul.
Oczapowskiego 10, wojewddztwo warminsko mazurskie.

12. Zakres stosowania SSTWiORB.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych SSTWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie zbrojenia
betonu.
W zakres tych rob6t wchodza;:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze Stali A-0.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi Ze stali A-IlIN

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwieni Publicznych:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

14, Okreslenia podstawowe. Okre$lenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami oraz okresleniami w OSTWIRB.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SSTWIORB i poleceniami inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OSTWiORB.00.00.00 , Wymagania
0golne".

2. Materialy
2. Stal zbrojeniowa.

1

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacii technicznej wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-81/H-84023,
PN-H 93220:2006. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta Granica plastyczna \r/gzggg]n?féé WydtuZenie trzpieni
mm MPa MPa %

(A-0) StOS-b 5,5-40 220 310-550 22

(All-N) B500SP ~ 8-32 500 575 16

* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe
* Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
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*Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej. Rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
*Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich

jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7mm dla pretéw o
wiekszych Srednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byC zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

znak wytworcy, Srednice nominalna, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrdbki ciepinej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy
kregu.
* Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy
stali w normach parstwowych,

-prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5mm na Im dtugosci
preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw
i gatunkéw

(5) Badanie stali na budowie

* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy

przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

-nie ma zaswiadczenia jakosci ( atestu ),

-nasuwaja sie watpliwosci co do jej wtasciwos$ci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje inzynier.

3. Sprzet.

Roboty mogq by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4.Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.Wykonanie rohét.

5.1. Przygotowanie zbrojenia.

5.1.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretdw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym wymagania punktu 5.3.1. nalezy
przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie Zze zanieczyszczenia powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej
wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcz.

Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub teZ przez piaskowanie.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.1.2. Prostowanie pretéw
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i wciggarek.

5.1.3.Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia.
Prety ucina sie z doktadno$cig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krétsze od
dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.
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WydtuZzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydtuzenia pretéw ( cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Srednica preta| Kat odgiecia

45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 05 1.0 1.0 15
12 0.5 1.0 1.0 15
14 0.5 15 15 2.0
16 0.5 1.5 15 25
20 1.0 15 20 3.0
22 1.0 20 3.0 4.0
25 15 25 35 45
30 25 35 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.1.4. Odgiecia pretdw i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-10042)

Tabela 2. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia

Srednica preta zagin Stal zebrowana

mm Rak<400 MPa 400 < Rak <500 MPa Rak > 500 MPa
D<10 d0 =3d d0=4d d0=4d
10<d<20 d0=4d d0=5d d0 =5d
20<d<28 d0 =6d d0=7d d0=8d
D>28 d0 =8d

d - oznacza Srednice preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow $rednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna $rednica odgiecia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-QiA-l

10d dla stali klasy A-1IN

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktdrych zagiecia ulegajq jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego
nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgigé) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate
podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia

5.2.1 Wymagania ogélne

Wymaga sie nastepujacej klasy stali : A-0, A-li A - llIN, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla zbrojenia betonu.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbhudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie fuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywacé stali zattuszczonej
smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktdra byta wystawiona na dziatanie
stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezpo$rednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ;
zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inzyniera.

Beton jest zbrojony pretami Zebrowanymi o Srednicy nie wiekszej niz 32 mm.

Koricowki drutow wigzatkowych musza by¢ odgiete do $rodka betonowanego elementu.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosic¢ co najmniej:
Cmin>0 jezeli dg<32 mm
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Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno byé odebrane przez Inzyniera i odbidr wpisany do dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia

5.2.2.1. Laczenie pretdw za pomoca spawania

Dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:
- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.2.2.2. L aczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie faczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

5.2.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyZzarzony, o Srednicy 1 mm uzywa sie do taczenia pretow o $rednicy do 12 mm. Przy Srednicach wigkszych nalezy
stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

6.0. Kontrola jakosci.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nastepujace wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%

rbznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm

dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich
skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélIne;j ich liczby na tym precie,
réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w siatce nie powinny przekraczaé 5 cm

rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, gigcia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancii Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretdw (L — dtugo$¢ preta wg projektu) daL<6.0m 20 mm
daL>6.0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslong dlaL <0.5m 10 mm
projekcie) da0.5m<L<15m 15 mm
daL>15m 20 mm
Usytuowanie pretéw otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosur <5mm
wymagan projektu)
odchylenie plusowe (h — jest catkowitg gruboscig elementu) | dlah<0.5m 10 mm
da0.5m<h<15m 15 mm
dah>15m 20 mm
odstepy pomiedzy sasiednimi réwnoleglymi pretami (@ { a<0.05m 5mm
odlegtosciq projektowang pomiedzy powierzchniami przylf a <0.20 m 10 mm
pretow) a<040m 20 mm
a>040m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szeroko$ci w kazdym p| b <0.25 m. 10 mm
zbrojenia (b — oznacza catkowitg grubos¢ lub szeroko$¢ elem¢ b < 0.50 m. 15 mm
b<1.5m. 20 mm
b>1.5m. 30 mm
7.0bmiar robot.
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- z uwzglednieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcg i
Zamawiajacym.

8.0dbior robot.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu-wg OSTWiIORB-0.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

8. 2. Odbidr koricowy -wg OSTWiIORB-0.00.00

8.3. Odbidr zbrojenia

*Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byé dokonany przez inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
*Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegoinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw,
ztgcz i diugo$ci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci.

- wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane
PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SSTWIORB. 05.00.00 ROBOTY BETONOWE

1.Wstep

1.1.Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich dla zadania inwestycyjnego ,, EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU
NAD PIWNICA, W OBREBIE CZESCI POMIESZCZEN PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU

RYBACTWA SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10,
wojewddztwo warminsko mazurskie.

12Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SSTWIORB

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem. Betony konstrukcyjne. Podbetony.

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwieni Publicznych:

45223000-6 Konstrukcje

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1.4 Okreslenia podstawowe

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony wtéknem stalowym dozowanym bezpo$rednio do betonu.Mozna wykorzysta¢ widkna stalowe
powlekane {miedziowane,cynowane lub ocynkowane} lub niepowlekane.

Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystepujacy w dwéch sortymentach : IF —jednofrakcyjny  WF-wielofrakcyjny

150gdIne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SSTWIOR i poleceniami
Inzyniera. Og6lne wymaganie dotyczace robét podano w SSTWIORB i OSTWIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogdine"

2. MATERIAL
2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000

2.2. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:

- wysokg wytrzymatos¢,

- maty skurcz, szczeg6lnie w okresie poczatkowym,

- wydzielanie matej iloSci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na dziatanie agresywnego Srodowiska,
do konstrukcji mostowych nalezy stosowa¢ wytacznie cement portlandzki (bez dodatkdw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy
chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca sie cement marki 35, a dla betonu klasy C25/30 zaleca sie cement marki B45. Wymaga sie, aby cementy
te charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:

- zawartos$¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,
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- zawarto$¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca sig, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w
PN-EN 206-1. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien
dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru
inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badahn materiatowych i przekazywac¢ Inzynierowi , kopie wszystkich $wiadectw tych
préb, dokonujac jednocze$nie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Obowigzkiem Inzyniera jest zadanie powtorzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia jakosci cementu
spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 206-1

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 206-1,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbryler) cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywac w sposob zgodny z postanowieniami normy PN-EN 206-1.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonow klasy powyzej B25).
Powinno sktada¢ sie z elementow niewrazliwych na przemarzanie, nie zawieraC sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie
warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytow, pirytéw gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien
dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecno$ci form krzemionki (opal,
chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne
badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadac wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna uzyska¢ z betonu keramzytowego - od 3-
25 MPa. Beton o strukturze zwartej ,zawierajacy co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza si¢ za odporny na dziatanie mrozu.

2.3.1. Kruszywo grube

Do betonéw klas C25/30 nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placowce badawczej wskazanej przez Inzyniera i
uzyskania wynikéw spetniajacych podane nizej wymagania.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytow mineralnych do 1%
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
a) dla grysow granitowych do 16%,
b) dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,
- nasigkliwos¢ do 1.2%
- mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezpo$redniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,
- zawarto$¢ zwigzkdw siarki do 0.1%,
- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
Zwir powinien speinia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10% mrozoodporno$¢ zwiru badang
zmodyfikowang metodg bezposrednia. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie
grudek gliny. Zaleca sig, aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
- 0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
- 0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
- 0znaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan petnych oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%
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Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- zawartos$¢ pytdw mineralnych do 1.5%

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca zwigkszenia wymiardw liniowych
ponad 0.1%,

- zawarto$¢ zwigzkdw siarki do 0.2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom
niepetnym obejmujacym :

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan petnych oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ statg kompozycie
granulometryczna, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiasciwosci zaréwno $wiezego betonu (konsystencja, jednorodnosg,
urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymato$¢, przepuszczalno$¢, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa
granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnoSci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.
Kruszywo powinno skfadac¢ sie z co najmniej 3 frakcii; dla frakcji najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢
wieksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% i
uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10% catego sktadu frakcji. Zaleca sig betony klasy B35 i wyze;
wykonywaé z kruszywem o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonu
klasy C25/30 nalezy stosowaé kruszywo o fgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych na wykresach i wedtug tabeli
podanych ponizej

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%)]

[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3do8 2do8

0.50 7do20 5do18

1.0 12do32 8do28

2.0 21do42 14do37

4.0 36do56 23do47

8.0 60do76 38d062

16.0 100 62do80

315 100

Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 31.5 mm

— 120
X
2, 100 100
5 80 s 2.
2 60 ’-=627162
6 —47 Q
g 40 ——==37' —1"38
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Bok oczka sita w [mm]
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Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 16 mm
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Bok oczka sita w [mm]

Przechodzi [%]

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej czesci konstrukcji przy uwzglednieniu
urabialno$ci mieszanki, iloci zbrojenia i grubo$ci otuliny.

2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betondw i
zapraw." Powinna pochodzi¢ ze Zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie
wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych iloSciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia
urabialno$ci mieszanki betonowej, biorac pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajacy na zachowanie
mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

2.5. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i uplastyczniajacym. Rodzaj
domieszki, jej oS¢ i sposdb stosowania powinny byé zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw . Zaleca sie
doswiadczalne sprawdzenie skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialnosci, zaleca sie
stosowac plastyfikatory oraz $rodki napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem zastosowania okreslonej
domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM

Domieszki nalezy stosowaé do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i wyzszych.
.Dodatek w postaci widkna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zalezno$ci od rodzaju wiokien produkowane sg jako
proste posiadajace haczykowate zakoriczenia oraz z ttoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do
mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopien w dét bez zmiany sktadu betonu i przy zatozon g
wytrzymato$ci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystenciji co bez stosowania plastyfikatorow wynosi 10
do 20%, zageszczenie i szczelno$¢ betonu sg wigksze. Ulega podwyzszeniu odporno$¢ na korozje siarczanowa,

2.5.2. Dodatki uszczelniajace

Sposdb dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie wodoszczelnosci.
Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwiekszaja urabialno$é, plastyczno$¢, jednorodnosé, i
wodoszczelnosé mieszanki betonowej.

3. SPRZET
3.1.Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera,
przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologig

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inzyniera. Instalacje te powinny by¢
typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.
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Silosy na cement musza mieC zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna,

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcii, a
nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach 0 wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpieczaC pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez
wyrzucania na zewnatrz.

4 TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci
utozenia po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien zapewnia¢
ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie fadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich $rodkéw w celu uniknigcia
segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy
niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych
pojemnikdw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, Zze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie rodki celem utrzymania ustalonego stosunku
WIC w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglosé nie
wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowe; jej jednorodnosé
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego
opisanym wyZzej wymaganiom.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym Laboratorium
zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ sie w wytwdrni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objeto$ciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.
Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajacg warunkom jednorodnosci, o ktérych
byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnoci
po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym
zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie Srodkéw napowietrzajacych,
plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny
zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0st.C, za wyjatkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo
dyspozycje na piémie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewnié¢ szczelno$¢ utozenia
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie wymagane wytrzymatosci na
Sciskanie betonu poszczegdinych klas przyjmuje sie réwne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i
dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢
wplyw tych czynnikdw na wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mnigjsza niz 2 (Warto$¢ stosunku
wlc nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sig badanie
konsystenciji plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegoinych frakcji kruszywa grubego
ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien
przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad :

1stosunek poszczegoinych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance kruszywa o
najmniejszej jamistosci,

1zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy
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kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy wyznaczaé¢
doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach
wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od wartoSci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilo$ci cementu, zaleznie od klasy betonu:

1400 kg/m?3 dla C25/30,

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci 0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

Beton zbrojony wiéknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywaé widkna stalowe powlekane np. miedziowane, cynkowane lub
ocynowane, lub niepowlekane. Witkna te stosuje sie do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezpo$rednio do mieszanki
betonowej w ilosci 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony wioknem stalowym wykonaé zgodnie z Aprobatg techniczng IBDIM nr
AT/2000-04-0845.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma Zzadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po ukofczeniu robét.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno
pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie Zadne skazy. Dla
danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowac
jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy
metalowe.

Wykoriczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu
powinny mie¢ regularny wzér zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacy sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez
caly obiekt, natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystepowa¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub
poziomych).

5.2.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktdre nie bedg widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie wyréwnaé i wygtadzi¢, aby otrzyma¢ gtadkq
powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sq wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac
wykoniczeniowych opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno
pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla
danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrddia. Wykonawca powinien zlikwidowaé
jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewngtrzne wigzania i osadzone elementy
metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mieé regularny wzor
zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacy sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast
wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji pod wplywem cigzaru
utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien byé kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajacych warunkom Pn/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej
wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowar powinna umozliwia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny byé
tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.

Mozna stosowa¢ szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkdéw winny mie¢ grubos¢
zapewniajacg im nieodksztatcalnos¢. Lby srub i nitdw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewnic¢ potgczenie szalunkdw i mozliwo$¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposdb, aby ich cze$¢ pozostajaca w betonie byta odlegta od
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zewngtrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z
konstrukciji nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomocag listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te
nastepnie musza by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkq roboczg skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielkoS¢ tej strzatki nie moze byé mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu
catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug Rysunkéw, przed wypetieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby
wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcer lub odchylern w wymiarach betonowej konstrukci.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Whnetrze szalunkédw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.
Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie
powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek $rodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza sie zastosowanie szalunkéw systemowych.

5.4. Ukfadanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.4.1. Zalecenia 0g6lne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng staranno$cia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robdt
betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej,
obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowarn i zbrojenia przez Inzyniera i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowaé¢ nastepujace warunki :

1 deskowanie nalezy starannie oczy$ci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

2 przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ $rodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie,
ktory powoduje utatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wygladu powierzchni betonowych

3 przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z rysunkami, czysto$¢ deskowania oraz
obecno$¢ wktadek dystansowych, zapewniajacych wymagang grubo$¢ otuliny,

4 betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wytacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymato$ci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do
-5st.C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone
woéwczas pod bezposrednim nadzorem Inzyniera,

5 mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg spada; w przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysok osci
8m),

6 wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgar/min z butawami o $rednicy < 0.65 odlegto$ci miedzy pretami zbroje nia,
lezacymi w plaszczyznie poziomej,

7 podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

8 podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przetrzymywaé
butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

9 kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1.4 R (R promien skutecznego dziatania wibratora), odlegtosé
ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

10 belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu plyt pomostéw i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

11 czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

12 zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku
dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢
trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowac
minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢
uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i
skaz. Ewentualne nieréwno$ci i kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie
naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére
Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej
roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), ktore spetniaty funkcje stezen
deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykofczong powierzchnig,
betonu, a otwory powinny byé wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru
szarego (rurki pozostajq w betonie). Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowa¢ z zachowaniem
maksymalnej ostrozno$ci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikdw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢
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uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy
wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggto$ci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastapic¢
tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, je$li uzna to za celowe,
zadecydowac o konieczno$ci betonowania ciagtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na
zmiany robocze i w dni $wigteczne.

5.4.2.7Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

1 przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg ukfada¢ warstwami o grubo$ci do 40cm bezpo$rednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczaé wibratorami wgtebnymi,

2 w plytach, mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci >12cm zbrojonych
gorg i dotem nalezy stosowaé wibratory wgtebne. Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowaé belki (taty wibracyjne).
Celem ograniczenia wptywdw skurczu i pefzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone calg jej szerokoscig, na podstawie
opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione
w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C
nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg
przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcii
moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub poréwnywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych ( zwigksza odpormno$¢ na dziatanie soli
odladzajacych, podwyzsza mrozoodpornos¢ i wodoszczelnos€). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaC. Ptyn
natryskuje sie rownomiernie cienkg warstwa na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony widknem stalowym nie wymaga specjalnej pielegnacji , postepowac tak jak z betonem
zwyklym.

5.6. Wykonywanie otworéw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane
przez nadzér autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworéw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych.
Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno jesli
chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych
wykonawcow).

5.7. Usterki wykonania

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a diugosci
rys nie przekraczaja;

1 podwojnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

2 potowy szerokoSci belkii 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktérej
wystepuig jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiednigj ciany.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $ciSle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych

elementéw Zzelbetowych i betonowych. Odchyki te podane sg w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i
zelbetowych.
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6.2. Wymagane wtasciwosci betonu

6.2.1. Jako$¢ betonow

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow i mieszanek betonowych przedktadajac do
oceny Inzynierowi:

a)prébki materiatow, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakos¢,

b)propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

c)rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktore zamierza stosowac,
proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub
metody Ve-Be [s],

d)sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e)wyniki prébnych badan wytrzymato$ci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztatcie szeScianu o bokach 15 cm,
zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f)okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

g)projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw stwierdzajacych jako$¢
materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich
zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami
wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, il0$¢ prébek i spos6b wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktory wykonywa¢ bedzie okresowe
badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wiasciwosci materiatow i mieszanek betonowych zastosowanych z
wczesniej przediozonymi.

6.2.2. Wytrzymato$¢ i trwato$¢ betondw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny byé pobrane 2 serie prébek w ilosciach
zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny byé
pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokdtu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i kierownika
robdt, gwarantujgcymi ich autentycznos¢. Prébki powinny byé przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez
jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria prébek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecno$ci przedstawiciela
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymato$ci odpowiadajacej roznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych
przez Inzyniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze wartos¢ wytrzymatosci na
$ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie
nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikow
powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w iloSciach wskazanych dla kazdego z nizej
wymienionych rodzajow betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m? betonu- przynajmniej 10% probek,

- betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii
prébek byta nizsza od wytrzymatoSci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach
projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy
zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badar Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymaé
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii
wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢ wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajacq
klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot.
Jesli jednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymato$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od wytrzymato$ci
odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt
do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegdw, ktére zaproponowane przez wykonawce
musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betondw okreslona jest stato$cig okre$lonych wiasciwosci w
obecnosci czynnikdw wywotujacych degradacje. Préba trwatosci jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i
rozmrazania. Zmiany wiasciwosci w wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzalno$¢ liniowa 2%

- wspdtczynnik przepuszczalno$ci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

- po 8 cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilo$¢ cykli. W przypadku statego
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uzyskiwania pozytywnych wynikow tej proby i innych préb do uznania Inzyniera pozostawia sig jej wykonywanie i zakres tego
wykonywania.

6.3. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymato$ci betonu, Inzynier ma prawo pobrania w kazdym momencie,
kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betondw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu (konstrukciji) na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i termindéw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu.
Inzynier moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako proba
sklerometryczna, préba za pomocg ultradzwigkow, pomiaru opornosci itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystencii mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Rdznice pomiedzy przyjetq a kontrolowang konsystencjg mieszanki
nie powinny przekroczy¢ :

- + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

-+ 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencii plastyczne;j.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiang zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a
przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza
w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczaé:

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

- przedziatéw warto$ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5

Zawarto$¢ powietrza | Beton narazony na czynniki atmosferyczne| 3.5do 5.5 3dob

[%] Beton narazony na staly dostep wody | 3.5do 6.5 4do6
zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w planie kontroli
jakosci, lecz nie mnigj niz: 1 prébke na 100 zarobow, 1 prébke na 50 m3, 1 probke na zmiane robocza oraz 3 prébki na partie betonu.
Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije i
bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢
zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na probkach kontrolnych 150*150*150 mm spetnia nastepujace warunki:
- Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

Rmirza Ryc (1)
gdzie : Rimin - najmniejsza warto$¢ wytrzymato$ci w badanej serii ztozonej z "n" prébek,
Roc - wytrzymalo$é gwarantowana,
a- wspdtczynnik zalezny od liczby prébek wg tabeli

Liczba prébek-n A

0od3do4 115
0od5do8 1.10
0od 9do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli spetnione sg
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nastepujace warunki (2) i (3) :

Rimin> Roc ( 2 )
oraz

R >12¢Rhc (3)

gdzie R - ¢rednia wartosé wytrzymato$ci badanej serii prébek, obliczona wg wzoru (4):
— 1<
R==2R (4
N5z

w ktorym Ri - wytrzymatosé poszczegdinych probek.

2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) lub potaczonych warunkow (2) i (3) obowiazuje warunek (5)
5)

w ktérym :

R: - érednia warto$¢ wg wzoru (4),

s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n prébek obliczone wg wzoru:

_ |1 B2
S_sz(Ri R) (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wieksze od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca sie ustalenie
i usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetnione,
kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda kierownika,
przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatoSci betonu na probkach wycietych z konstrukcji lub elementu, albo badania
nieniszczace wytrzymato$ci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg
pozytywne, to nadzér moze uznac beton za odpowiadajacy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej
na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miegjsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odporno$ci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie na
prébkach wycietych z konstrukg;i.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodporno$ci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegdlinie narazonych na
styczno$¢ ze Srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany
stopien mrozoodporno$ci betonu F 150 jest osiggniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek
spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metodg zwykta, wg PN-88/B-06250, -

- probka nie wykazuje peknie€,

-taczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie przekracza 5% masy
prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.Po badaniu metoda przyspieszona, wg PN-88/B-06250,

- prébka nie wykazuje pekniec,

- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej probce wartosci 0.05 cm3/cm?
powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie
rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m?3 betonu. Wymagany stopiern wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem
wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na zlecenie),
przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
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dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w czasie wykonywania robét polegaja na sprawdzeniu na biezaco, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych materiatéw i zgodno$ci wykonywanych robot z Rysunkami i obowigzujacymi normami. Badania powinny
obja¢ wszystkie etapy produkciji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich
wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
1.Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg
zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezpo$redni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

zgodnosci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementdw nosnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadno$ci potaczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne potaczern i przez kontrole dociggniecia wszystkich $rub w konstrukcii.
3.Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, fatg i porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-
06251.

4 Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-
63/B-06251.

5. Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

6.4.2. Badania po zakoriczeniu budowy

1.Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z Rysunkami w
zakresie:

- podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,

- rozpieto$ci poszczegolnych przeset i dtugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan prowadzonych w czasie
budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik
niezadowalajacy lub watpliwy.

7.0BMIAR ROBOT

- z uwzglednieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomigdzy Wykonawcaq i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SSTWIORB 5.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w OSTWIORB oraz
zasad podanych powyze;.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
- wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANIE

PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwo$ci, produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu

PN-EN 196-21:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

PN-EN 196-21/Ak:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkalibw w cemencie; uzupetnienie
krajowe dotyczace aparatury do oznaczania CO2
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 413-2/1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SSTWIORB.06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SSTWiIORB

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania
konstrukciji stalowych dla zadania inwestycyjnego ,, EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU NAD

PIWNICA, W OBREBIE CZESCI POMIESZCZEN PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU RYBACTWA

SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, wojewddztwo
warminsko mazurskie.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych i obejmujg
roboty zwigzane z obrobka elementow i ich potaczeniem

Nazwy i kody wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien Publicznych:

CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
CPV: 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

CPV: 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

CPV: 45223110-0 Montaz konstrukcji metalowych

1.4.0kre$lenia podstawowe

1441 Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu

142 Aprobata Techniczna - obowigzujgca na wszystkie materiaty produkciji krajowej i importowane wbudowywane na trwate do
konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych jednostkg upowazniong do ich wydawania jest Instytuty Badawcze

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wytacznie materiaty, ktdrych dostawcy posiadajg Aprobaty Techniczne.

2.2. Stal konstrukcyjna

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywa¢ stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. Pochodzace z importu), mogq
by¢ zastosowane przez Wytwérce za zgoda Inzyniera jesli posiadajg , Aprobate Techniczna. Stal dostarczana na budowe powinna: mie¢
wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102, spetnia¢
wymagania okreslone w normach przedmiotowych: dla pretéw i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, Stal powinna by¢
dostarczona w odmianach plastycznosci D (udamo$¢ sprawdzana na prébkach ISO Charpy'ego w temperaturze — 20°C) lub (lepigj) w
odmianie R ( udarno$¢ sprawdzana na probkach Mesnager'a w temperaturze - 40°C).

2 .3. taczniki i materiaty spawalnicze

Spetnione muszg by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

- dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposéb
umozliwiajacy segregacje na poszczegoine asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podtogg w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Inzynier jest uprawniony do
sprawdzenia, czy dzwigi posiadaja wazne Swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inzyniera jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie
powinno odbywac sig¢ w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywaé sie tak, aby powierzchnia stali byfa
zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeh mogacych utrzymywaé wilgoé. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym. Sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest
diugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ciecie elementow i obrabianie brzegow

Ciecie elementdéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami Dokumentaciji Projektowej, ale tak by zachowane byty
wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunkéw stali stosowa¢ ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne Ilub
pétautomatyczne, a dla elementéw pomocniczych i drugorzednych réwniez reczne. Brzegi po cieciu powinny byé oczyszczone z grotu,
naderwan. Przy cigciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwna¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z
powierzchnig cigcia elementéw sasiednich.

Ostre brzegi, ktore podlegaC bedg zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cieciu nalezy wyrownywacC i stepié przez wyokraglenie
promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cigciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére bedg poddane
przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére osiagnely klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po
cieciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, grotu, naciekéw i rozpryskoéw materiatu.

5.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych dokfadno$¢ nie zostata podana w Dokumentacji Projektowej lub innych
normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozroznia sig: wymiary przytaczeniowe, tj wymiary
konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne
funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, ktorych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Tabl.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiar nominalny Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[mm]
[mm]
ponad do przytaczeniowego swobodnego
500 1000 0,5 1,5
1000 2000 1,0 25
2000 4000 1,5 4,0
4000 8000 25 6,0
8000 16000 4,0 10,0
16000 32000 6,0 15,0
32000 100 1/1000 wymiaru lecz nie
wiecej niz 50

5.3. Czyszczenie powierzchni i brzegdw

Przed przystapieniem do sktadania konstrukciji Inzynier przeprowadza odbiér elementéw w zakresie usuniecia grotu, oczyszczenia i
oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegdw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050.

5.4 Spawanie

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzac jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca sie sprawdzenie
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aktualnych umiejetnosci spawaczy poprzez wykonanie prébnych ztaczy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji
(szczegdlnie dotyczy elekirod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymalosci powinna
byé wyzsza niz O°C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5°C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opaddw
atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i ztgczy spawanych. W utrudnionych warunkach
atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna powietrza wieksza niz 80 %, mzawka, wiatry o predko$ci wiekszej niz 5 m/s, temperatury powiefrza
nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne $rodki gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej jakosci.

Ukosowanie brzegdw elementow mozna wykonywaé recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajac zgorzeling i nierownosci.
Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ wykonane takg technologia (np. przez zastosowanie odpowiednich podktadek), aby gran  byta
jednalita i gtadka. Obrobke spoin mozna wykona¢ recznie szlifierka lub frezarkg albo stosowac inng obrébke mechaniczng pod warunkiem,
Ze migjscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i zaleceniami producentéw.

Suszenie elektrod i topnikéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw. Wystapienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitow .
biatych krysztatéw Swiadczy o diugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcje chemiczng
ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodza starzenia sie elekirody. Suszenie elekirod przestarzatych jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.
Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy spawanych zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna. Jego
stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okre$lonych parametréw spawania, przy czym wahania natezenia i napigcia pradu podczas
spawania nie moga przekraczac 10 %.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakoSci i odbiorowi. Niedopuszczalne sg rysy Jub peknigcia w spoinie lub
materiale w jej sgsiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieC wirgcen zuzla, pasm zuzlowych lub zaklenie¢. W spoinach nie obrabianych
nieréwno$c¢ lica spoiny nie powinna przekraczac 15 % grubo$ci spawanych elementow.

5.5. Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy

5.5.1. Potaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Spawanie nalezy prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5°C.
Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego ja spawacza jego marka. Wszystkie spoiny po wykonaniu
podlegaja, ocenie jakosci i odbiorowi. Badania spoin polegajace na ogledzinach.

5.6. Montaz i rusztowania montazowe

Wykonawca moze zmieni¢ sposob montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt zmiany do zatwierdzenia u Projektanta i Inzyniera.
Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-70/9080-02.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sie¢ nastepujace odchyiki: w rozstawie szeregdw pali lub jarzm +5 %
rozstawu,w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej £5 % wysokosci jarzm, lecz nie wigcej niz 5 cm, w rozstawie poprzecznie i
podtuznie pomostu +5 cm.

5.7. BHP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiazujacych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHIP i ochronie $rodowiska odpowiada Wykonawca.
Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynno$ci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepiséw.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

6.2 Kontrola jakoSci

Kontrola jakoSci robot bedzie obejmowata:

- sprawdzenie czystosci krawedzi cigcia po cieciu tlenowym,

- odchytki wymiardw liniowych,

- badania usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-
89/S-10050

- badania obrobki spoin,

- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

7. OBMIAR ROBOT

- Z uwzglednieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcy i
Zamawiajacym.
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8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wymagania ogélne odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych B.00.00.00
,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.
PN-77/M-82003 Podkfadki. Wymagania i badania.

PN-78/M-82005 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiarow oraz ksztattu i potozenia.

PN-78/M-82006 Podkfadki okragle zgrubne. Podktadki okragte doktadne.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéci mechaniczne $rub i wkretow.

PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéci mechaniczne nakretek.

PN-85/M-82101  Sruby z them szesciokatnym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SSTWiOB.07.00.00 STROPY MONOLITYCZNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonywania stropdw monolitycznych, Zzelbetowych wylewanych na mokro dla zadania inwestycyjnego
EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICA, W OBREBIE CZESCI POMIESZCZEN
PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU RYBACTWA SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-
719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, wojewddztwo warmirisko mazurskie.

1.2.Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy' przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Nazwy i kody wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien Publicznych:

45223000-6 Konstrukcje

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1.3.Zakres robot objetych SSTWiORB.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
stropdw wylewanych na mokro dla obiektéw budownictwa ogélnego.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15.096Ine wymacania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SSTWIOR i poleceniami inzyniera.

2.MATERIALY
Beton wylewany wg SSTWiORB.05.00.00.

3.SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

4.1. Transport za pomocg urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sitg ludzka.

1.Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jq w czasie jazdy powinien
by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub-jezeli jest to
mozliwe-w poblizu betonowej konstrukcji lub jej elementu.

2.0préznianie pojemnika samochodowego powinno byé dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport mieszanki odbywa
sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomocg ktérych mieszanka jest transportowana na
miejsce jej utozenia

3.Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikdw zamontowanych na podwoziu samochodowym z
ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umozliwiajacymi podawanie mieszanki
betonowej na miejsce jej utozenia.

4 Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko
napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa

5. Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej

dostarczenie na miejsce utozenia za pomocg wézkéw kotowych lub taczek, z tym, ze napetnianie tych urzadzer powinno
by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

4.2. Zalecana odlegto$¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznoSci od rodzajéow $rodkéw Transportowych zaleca sie przyjmowac
nastepujgce odlegtosci:

-do 15km-w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji do péiciektej, pod
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warunkiem, ze transport odbywa sie po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,

-do 12 km-w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

-do 5 - 8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej urzadzeniami
przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

-do 4 - 5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystenciji wilgotnej i gestoplastycznej bez mieszania w
czasie ransportu,

-do 2 - 3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej péiciektej bez mieszania w czasie transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.1. Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej.

1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych Betonowanie, a w szczegdlnosci:

-wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow, itp.,

-wykonanie zbrojenia,

-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

-wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

- prawidiowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace
kanaty, przepony oraz innych elementdw ustalajgcych potozenie armatury, itd , gotowosSC sprzetu i urzadzen do
betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw
rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czeSci stupkow i Scian.

3.Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

4.Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow powinny by¢ powleczone $rodkiem
uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania  Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie
deskowanie jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych
w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu

i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.2. Wymagania og6lne dotyczace uktadania mieszanki betonowej

1.Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 mm.

2.Uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zactiowaniu nastepujgacych warunkéw ogélnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukcii,

- szybko$¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okre$lone wytrzymato$cig i
sztywno$cig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢

niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg opadowg;
w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody

powodujgca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy jg usunag,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie
mieszanki, nalezy dodatkowo stosowa¢ zageszczanie reczne za pomocq

sztychowania.

3. Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdt, w ktérym
powinny byé podane:

-data rozpoczecia i zakonczenia betonowania cato$ci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej.

- daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkdw atmosferycznych.

4. Zageszczanie mieszanki betonowe;.

- mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

- mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilo§¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

- reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub gdy
zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow

pograzalnych,
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- przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5
krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢
wieksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien byé zagtebiony na
5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

- przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢
na siebie naodlegto$¢ 10-20 cm. Grubos$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej

nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo

20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwojnie- 12cm.

5.Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i ptytach.

- belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami nalezy betonowaé

nie wcze$niej niz po uptywie 1-2 godz. Od chwili zabetonowania $cian, uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i
plytach stropowych, dachowych itp. Powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw.

Przy wysokosci podciggdw przekraczajacych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od plyt

6. KONTROLA JAKOSCI

Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowaniem wg wymagan Zawartych w punkcie 5 po zabetonowaniu nalezy
sprawdzic¢:

wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadno$ci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,

poziom wykonania stropu za pomoca, taty i poziomicy.

7. OBMIAR ROBOT

- z uwzglednieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomigdzy
Wykonawcg i Zamawiajacym

. 8. ODBIOR KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH.

8.1.  Zakres badan

1. Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyc¢:

materiatow,

- prawidtowo$ci oraz. dokfadno$ci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowo$ci i doktadnosSci przygotowania mieszanki betonowej, jej

- uloZenia, zageszczenia i pielegnacii,

- prawidtowo$ci i doktadno$ci wykonania konstrukcji

2. Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe), a wyniki wpisywac
do protokotu i dziennika budowy, odbiér koricowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbiordw czesciowych ze
szczegoinym zwréceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czesciowego (jezeli takie byly) zostaly w
petni wykonane.

8.2.  Odbior koricowy

8.2.1. Dokumenty stanowigce podstawe odbioru.

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ Przedstawione nastepujace dokumenty:

- rysunki  robocze z naniesionymi  na nich wszystkim zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w czasie budowy, a przy
zmianach zwigzanych z bezpieczefistwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze,

- dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,

- dzienniki robét (jezeli takie byty prowadzone) i dziennik budowy,

-wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania.

- protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

- protokoty z posredniego odbioru elementow konstrukcji lub robét zanikajacych,

- protokoty z odbioru fundamentéw i ich podioza,

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej Ilub zwigzane z procesem budowy, majace wplyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania obiektu budowlanego

8.2.2. Badanie konstrukcii
1. Niezaleznie od wymienionych badan przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i
ocenie:

- prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw oraz zgodno$¢ z projektem  otworéw i
kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowo$¢ ustawienia czesci zabetonowanych, -
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- prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych.

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin powierzchni
betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badar,

- prawidtowo$¢ wykonania robét zanikajacych, np

- przygotowanie zbrojenia, utozenia izolacji, itp.

2.Przy sprawdzeniu jako$ci powierzchni betonéw nalezy

Wymagac; aby taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkos$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5%
przekroju danego elementu;

3.Zbrojenie gobrne nie powinno by¢ odstoniete  Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementéw lub
konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli:

TABELA :

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia kony DOPUSZCZALNA ODCHYLKA [mm]
betonowychODCHYLENIA

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecie¢ 15

projektowanego pochylenia
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
na catg ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy spraw
tatg o dtugosci 2,0m z wyjatkiem
powierzchni podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich +/-4

powierzchni gérnych +/-8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +/-20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/-8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych +/-5
elementow

8.2.3 Ocena wykonania konstrukcji

1.Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy wuzna¢ za zgodne z
wymaganiami warunkéw technicznych W przypadku, gdy chociaz jedno z badarn da wynik ujemny, odbierang
konstrukcje badz okreslong jej cze$¢ nalezy uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami niniejszych warunkéw

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego badania po
wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszymi
warunkami

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji zgodnie z wymaganiami projektu i niniejszych warunkdéw
nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczerstwu budowli lub jej cze$ci.

4 Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna

by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

-wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-/B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SSTWIORB.08.00.00 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania dotyczace
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wykonania i odbioru muréw dla zadania inwestycyjnego ,, EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU NAD
PIWNICA, W OBREBIE CZESCI POMIESZCZEN PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU RYBACTWA

SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, wojewddztwo
warminsko mazurskie.

1 2 Zakres stosowania SSTWiORB.
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SSTWiORB.
Roboty . ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$Sci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw wewnetrznych obiektow tzn. :

- zamurowania otwordw,

- wznoszenie $cianek dziatowych

- montaz nadprozy prefabrykowanych w projektowanych $ciankach dzialowych

- wykucie bruzd w istniejacych $cianach murowanych dla obsadzenia belek stalowych nadprozowych

- montaz belek nadprozowych w murze tj. umocowanie siatki cigto-ciggnionej, szpatdowanie,tynkowanie.

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwieri Publicznych:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

45262500-6 Roboty murarskie

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

1.4. Okreélenia podstawowe .
Okreslenia podane w niniejszej SSTWiORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .

1.5.0qg6Ine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg SSTWIOR i
poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Bloczki betonowe C16/20

Materiat : Beton zwykty C16/20

Wymiary dt. x szer. x wys. : 380x240x120 mm

Laczenie elementéw : zaprawa murarska tradycyjna

Masa elementu : 23,5 kg + 10%

Zuzycie materiatu w sztukach na 1 m2 muru : 22 szt. przy szer. muru 24cm
Odchytki wymiaréw : (+3mm,-5mm)

Gestos¢ brutto w stanie suchym : 2090 km/m3 + 10%

Reakcja na ogien : A1

2.2. Cegta ceramiczna petna kl. 20

- ksztatt i budowa: element petny

- wymiary: 250x120x65 mm

- odchytki wymiaréw - kategoria odchytek wymiardw: T1;

- wytrzymato$¢ na $ciskanie znormalizowana: $rednia 20 N/mm? (L do powierzchni ktadzenia)
- wytrzymato$¢ spoiny: min. 0,15 N/mm?

- zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: NPD (S0)

- reakcja na ogien: Euroklasa A1

- absorpcja wody: < 14 %

- wspoiczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/10

- gestos¢ brutto: 1850 (D1) kg/m?3

- trwato$¢ (odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie): 15 cykli (metoda badawcza PN-70/B-12016)

2.3. Zaprawy tradycyjne murarskie.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. Przygotowanie zapraw do robét murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
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wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a) zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b )zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny. Woda do zapraw powinna
spetnia¢ wymagania PN-EN 1008.

W dokumentacji projektowej przyjeto gotowg zaprawe murarskg M10. Dopuszcza sie przygotowanie zaprawy tradycyjnej zgodnie z
obowigzujaca normg PN-EN 998-2

Parametry gotowej zaprawy murarskiej M10

Reakcja na ogien: A1 - niepalny

Wytrzymato$¢ na Sciskanie

(po 28 dniach): =10 N/mm2 (M10)

Wspotczynnik przepuszczalno$ci

pary wodnej U (warto$¢ tabelaryczna): 15/35

Wspditczynnik przewodzenia ciepta Moy (W

tabelaryczna): <0,83/0,93 WimK

Zawartos¢ chlorkow: <0,05%

Proporcje mieszania: 3,0 - 3,51 wody na 25 kg
do2h

Czas zuzycia: (zaleznie od temperatury)

Grubo$¢ warstwy: 10-15mm

2.4.Woda (PN-7S/C-04630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora .

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych , kanalizacyjnych , bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne , oleje |
mut.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu . Podczas transportu materiatéw i elementéw
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Mury z bloczkdw silikatowych i gazobetonu
5.1.1 Wymagania ogéine :

Wznoszenie $cian w obrebie jednej kondygnacji nalezy podzieli¢ na dwa etapy:

e murowanie pierwszej warstwy z jednoczesnym wyréwnaniem podtoza,

e uktadanie kolejnych warstw z zastosowaniem 10-12 mm spoiny poziome;.
Specyficzny ksztatt bloczkdw ( pidro — wpust ) eliminiuje konieczno$¢ spoiny pionowej.
Wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposdb, aby zniwelowa¢ wszelkie nieréwno$ci
podioza i otrzyma¢ idealnie réwng i wypoziomowang gorng powierzchnie warstwy. Pozwolo to na zastosowanie spoiny o grubosci nie
przekraczajacej 10 mm.
W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez postuzy¢ sie metodg
"pod sznurek".
W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze
wznoszeniem muréw.
W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papa).
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Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, facznie ze zdjeciem wierzchniej
warstwy bloczkow i uszkodzonej zaprawy.

5.1.2. Stosowanie potdwek i bloczkéw utamkowych.

Liczba bloczkow uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby. Laczenie $ciany
dziatowej ze $ciang konstrukcyjng odbywa sie poprzez przewigzanie jej z murem no$nym za pomocy kotew ze stali
nierdzewnej. Kotwy takie umieszcza si¢ w co drugiej spoinie w trakcie murowania $ciany zewnetrznej_

5.2. Mury z cegly petnej, zamurowywanie otwordw.
5.2.1 Wymagania ogéine :

Wznoszenie $cian w obrebie jednej kondygnaciji nalezy podzieli¢ na dwa etapy:

e murowanie pierwszej warstwy z jednoczesnym wyréwnaniem podtoza,

« uktadanie kolejnych warstw z zastosowaniem spoiny poziomej i pionowej z zaprawy murarskiem cem-wap gr. min 10mm
Wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposdb, aby zniwelowa¢ wszelkie nieréwnosci
podioza i otrzymacé idealnie réwng i wypoziomowang gérng powierzchnie warstwy. W celu uzyskania zadanej doktadno$ci konieczne
jest poziomowanie na biezaco kazdej cegly. Mozna tez postuzy¢ sie metodg "pod sznurek”.

5.2.2. Docinanie cegty.

Docinanie za pomocg katowki, pity stotowjej mechanicznej lub innych narzedzi przeznaczonych do tego typu roboét.

UWAGA: Sciany nalezy wznosi¢ na stropach lub warstie chudego betonu, zabrania sie wznoszenia $cian ustawianych na
szlichcie posadzki. Przed murowaniem nalezy w miejscu wznoszenia $ciany usuna¢ warstwy posadzkowe az do konstrukcji np.
stropow

5.3 Montaz nadprozy w murach projektowanyc

5.3.1 Montaz nadprozy prefabrykowanych w murach projektowanych

Materiatem zastosowanym do wykonania nadprozy beda prefabrykowane nadproza zastosowanego systemu bloczkéw dla muréw
projektowanych. Nadproza nie mogg byé uszkodzone, ich Scianki powinny by¢ proste, bez rys i pekniec. Belki nadprozowe nalezy
wbudowac nad projektowanymi otworami z gteboko$cia opar¢ zgodng dla wytycznych producenta a uzalezniong od rozpigto$ci
nadprozy prefabrykowanych.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Podstawy odbioru robét murowych

Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

al zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zadwiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw

d/  protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robét szczegoinie zanikajacych, jezeli roboty te nie byly odnotowane w dzienniku
budowy

e/ protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

f/ wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jezeli takie byty zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

Odbior robdt murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki
(oscieznic).

6.2 Odbior muréw z cegly

Mury z cegly powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz
niniejszych warunkéw wykonania robét

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakoSci cegiet i bloczkéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie wpiséw do dziennika budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodnosé cech uzytych materiatéw z wymogami dokumentacii technicznej oraz z odno$nymi normami.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujacych norm
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Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz elementow z betonu komérkowego

Lp | Rodzaje odchytek Dobuszczalne odchviki dla muréw [mml
z cegly i pustakdw ceramicznych z drobnowymiar
mury spoinowane | mury niespoinowa| elementéw z
komorkowego
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na dtugo$ci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysoko$ciim 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacji 6 10
na catej wysoko$ci $ciany 20 30 15
3 Odchylenie od kierunku poziomego goérnej powig
kazdej warstwy muru: 1 2 2
na diugosci 1m 15 30 30
na catej diugosci budynku
4 Odchylenie w kierunku poziomego gornej powie
ostatniej warstwy muru pod stropem 1 2 -
na dtugosci 1m 10 20 -
na catej diugosci budynku
5 Odchylenia przenikajacych sie powierzchni muru o
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego)
na dtugosci 1m
na catej diugosci $ciany 3 6 10
- - 30
6 Odchylenie wymiaréw otwordw w $wietle o$ciezy dla ot 110
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15,-10 +15,-10
powyzej 100 cm szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysokos¢é +15, -10 +15, -10

6.3 Ocena robot obsadzenia nadprozy

Ocenerob6t budowlanych nalezy wykona¢ przed wykonaniem oszpatdowania ,tynkéw i innych robét wykonczeniowych. Ocenie
podlega:

- zgodno$¢ nadprozy z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych nadprozy tj. przekroj,

- przygotowanie nadprozy-zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych,

- wymagana wg. projektu gteboko$¢ obsadzenia w murze

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia przewigzek stalowych w nadrozach stalowych

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i utozenia nadprozy

- prawidtowo$¢ umieszczenia nadprozy na wymaganej wysoko$ci

6.4 Ocena wynikéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je uzna¢ za zgodne z
wymogami norm. W razie uznawania cato$ci lub cze$ci robdt za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w
danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ST zagrazajg bezpieczenstwu
budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonywanych elementow i i konstrukcji murowych.. Mury zagrazajgce bezpieczeristwu powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposéb prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

- z uwzglednieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomigdzy Wykonawca i
Zamawiajacym.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw innych robot wykoriczeniowych

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :
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) dokumentacja techniczna

) dziennik budowy

) zadwiadczenie o m jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe

) protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajacych

) protokoty odbioru materiatow i wyrobow

) wyniki badan laboratoryjnych jesli takie byty zlecane przez budowe

h) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

a
b
c
d
e
f

8.2 Odbior robdt obsadzenia nadprozy
Odbior robét budowlanych nalezy wykonaé przed wykonaniem oszpatdowania ,tynkéw i innych robét wykonczeniowych. Sprawdzeniu
podlegajq wszystkie parametry wymienione w pkt. 6.3 Oceny obsadzenia nadprozy w murach.

8.3. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych wg. zasad ujetych w OSTWIORB.00
JWymagania ogolne " .

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN - B - 03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1)
PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az2
AT-153876/99 — APROBATA TECHNICZNA ITB
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SSTWIORB. 09.00.00. TYNKI | OKLADZINY SCIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych dla zadania inwestycyjnego ,, EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU
NAD PIWNICA, W OBREBIE CZESCI POMIESZCZEN PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU
RYBACTWA SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10,
wojewddztwo warmirisko mazurskie.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB.
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument Przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1l

1.3. Zakres robét objetych SSTWIORB.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow wewnetrznych obiektu.

tynki cementowe kat. lll;

Nazwy i kody wedlug Wspdinego Stownika Zamdwien Publicznych:

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Roboty zwiazane z wyktadaniem podtdg i $cian
45431000-7 Ktadzenie plytek

45431200-9 Kladzenie glazury

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég, Scian i tapetowanie Scian

1.6 OkreSlenia_podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SSTWiIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15 Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zgodno$¢ projektowa, SSTWIOR i
poleceniami inzyniera. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatow.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia lub wode z rzeki lub jeziora
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

22  Piasek PN-79/B-06711 do tynkéw

2.2.1 Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio/Jamisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2 Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm

23. Tynk cementowy( PN-EN 998-2:2004 )

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowe;.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Zasadnicze charakterystyki | Wiaciwosci uzytkowe | Znarmonizowana specyfikacia

‘techniczna
Reakcja na ogien A1l EN 998-1:2010
Przyczepno$é = 0,3 N/mm* EN 998-1:2010
Absorpcja wody W1 EN $98-1:2010
Wspotczynnik przewodzenia ciepia A, 0,464 W/mK EN 998-1:2010
Wspotczynnik przepuszczalnosci pary :
wodnej p 719 EN 998-1:2010
ubytek masy po 25 cyklach |
zamrazania-rozmrazania 0%, |
Trwalosc: spadek wytrzymalosci po 25 | EN 998-1:2010
cyklach zamrazania-
rozmrazania 0%
Substancje niebezpieczne NPD EN 998-1:2010

2.4. Zaprawa szpachlowa i grunt pod szpachle
a) Zaprawa szpachlowa (gtadz) - gotowe mieszanki spoiw gipsowych z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami.

mieszanka spoiw gipscwych z wype+ni0czum'|

Baza: . . . .
mineralnymi i modyfikatorami

Gestoié nasypowa: ok. 1,0 kg/dm?

-9,0-11,0 | wody na 20 kg
Proporcje mieszania: -4,5-5,5 | wody na 10 kg
-1,35-1,65 | wedy na 3 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: do 2 godz.

zalezny od gruboici nalozonej warstwy oraz wa-
Czas schnigcia: runkéw w jakich jest aplikowany material, irednio
wynosi ok. 7 godzin przy warstwie 1-2 mm

Poczqtek wigzania: > 20 min

Wytrzymaloéé na ciskanie: 22,0 N/mm?

Wytrzymaloéé na zginanie: 21,0 N/mm?

Przyczepnoi¢ do podioza: 20,1 N/mm?

Zawur'r_oéé sp_miwu gipsowego 50%

w przeliczeniu na CaSO,;:

Reakeja na ogien: klasa Al

Orientacyjne zuzycie: ok. 1 kg/m* na kazdy mm grubosci

b) Grunt pod szpachle (gladz)

DANE TECHNICZNE
Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych
Gestoic: ok.1,0 kg/dm?
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

ok. 2 godz. w zaleznosci od nasigkliwosci

Czas schniecia: L . . . s
podioza i warunkéw termiczno-wilgotnosciowych

L od 0,1 do 0,5 |/m? w zaleznosci od réwnosci
Zuzycie: . T .
i nasigkliwosci podloza

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu z zachowaniem wytycznych producenta materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.

5.1.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.1.2. GtadzZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu. W przypadku wykonania na narzucie tynku mineralnego, podtoze nalezy zagruntowac.
Tynk nalezy wykona¢ zgodnie z tabelg nr 1.

5.2. Qgodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ wykonane przy urzyciu materiatow (sytemu) jednego producenta w celu
zachowania jak najlepszych wiaéciwoéci technicznych systemu. Sciany przed uktadaniem nalezy zagruntowac,
wykonaé izolacje przeciwwodng w postaci foli w ptynie, nastepnie utozyé glazure na kleju wysokoplastycznym. Do
fugowania uzywac¢ fug elastycznych wodoodpornych. Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych technicznych przyjetego
systemu przez wykonawce robot.

5.3.  Wykonanie pozostatych elementéw: montaz

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemow.
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6  KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem,

Proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek,

- liczby szczerb i peknigé,

- odporno$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym.

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

W przypadku wypraw gotowych nalezy sprawdzi¢ rownomierno$¢ roztozenia oraz czy nie ma niedociggnie¢.

W przypadku tynku mozaikowego, nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania, czy nie ma prze$witdw, czy grubos$c tynku
jest odpowiednia z zaleceniami producenta.

Pozostate elementy nalezy kontrolowa¢ poprzez zprawdzanie ich zgodnio$ci z zaméwieniem.
7. OBMIAR ROBOT

- z uwzglednieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy
Wykonawca i Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 _Odbior podtoza pod tynki, tapety i ptytki.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robo6t tynkowych lub uktadaniem piytek
ceramicznych. Podtoze powinno by¢ réwne, suche i nosne. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i zmyé woda.

Kazdorazowo podioze musi by¢ przygotowane z zaleceniami producenta dobranych systemow (materiatow).

8.2. Odbidr tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ rowne.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku zostaly przedstawione w tabeli nr 1.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni, itp.

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

Odbiér pozostatych robdt wg. wytycznych producenta systeméw (materiatow)

9.PODSTAWA PLATNOSCI
- wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-2: 2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 3: Ocena zgodnosci

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)
PN-81/6732-12. Ciasto wapienne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SSTWIORB. 10.00.00 POSADZKI | OKLADZINY PODLOGOWE

1.1. Przedmiot SSTWiORB.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek dla zadania inwestycyjnego ,, EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU NAD
PIWNICA, W OBREBIE CZESCI POMIESZCZEN PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU
RYBACTWA SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10,
wojewddztwo warminsko mazurskie.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym oraz warstw wierzchnich $cieralnych i wyrownawczych pod posadzki.
- posadzka na gruncie

Nazwy i kody wedlug Wspéinego Stownika Zaméwien Publicznych:
45430000-0 Roboty zwigzane z wyktadaniem podiég i $cian
45431000-7 Ktadzenie plytek

45431100-8 Kladzenie terakoty

45431200-9 Kladzenie glazury

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podiég, Scian i tapetowanie $cian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45432110-8 Kladzenie podtog

45432112-2 Kladzenie terakoty

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SSTWIORB i
poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Woda PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢é mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2 Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1 Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3 _Cement wg normy PN-88/B-3000.
2.4 Beton zbrojony
Mieszanka betonowa zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ,Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodnos¢” Beton C20/25

zbrojnoy siatkg z pretow #6 o oczkach 15x15cm
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2.5 Folia polietylenowa gr. 0,2mm

Deklarowane
cechy techniczne
wyrobu
budowlanego:

System oceny zgodnosci:

Grubosc, mm:

Wodoszczelnosc:

Wapdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej:

Whytrzymaloscé na rozdzieranie(gwo2dziem), wartosé
Srednia, M

Maksymalna sita rozciagajaca, N'S0mm, wartoscsrednia;

Wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu, %

Odpornoéé na uderzenie, mm:

Opar dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu:
Prostolinicwose:

Wady widoczne:

2.6 Izolacje termiczne posadzki

3

0,20 £30%
Wodoszczelna przy 2 kPa
p= 68928 3+10%

240 (wzdiur)
245 (w poprzek)

270 (wzdhur)
250 ( w poprzek)

2130 (wzdiuz)
2170 (w poprzek)

2200 (Metoda A)
Zmiana nie wigksza niz £50%

Odchylka = 75mm/10m

Brak wad widocznych

2.6.1 Plyty XPS - na gruncie

Odmiana: pityta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm, Wykoriczenie krawedzi: schodkowe Wykonczenie powierzchni:
powierzchnia gtadka. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta (AD) wg EN-13164 (10 °C) =0,034. Deklarowane naprezenie $ciskajace
przy 10% odksztatceniu wzglednym (wytrzymato$¢ na $ciskanie) = 500kP. Naprezenie Sciskajace przy 2% odksztatceniu wzglednym
(wytrzymato$¢ na Sciskanie) = 200kP. Naprezenie Sciskajace przy 5% odksztatceniu wzglednym (wytrzymato$¢ na Sciskanie) =
400kP. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych = 200kP. Wytrzymatos$¢ na $cinanie = 270kP.
Wymiary

dtugosé - 1250 mm

szeroko$¢ - 600 mm

grubos¢ - 120mm

2.7 Chudy beton:
Mieszanka betonowa zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ,Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢”. Beton C8/10

klasy X0

2.8 Materiat do wykonania podsypki pod posadzke na gruncie
Materiatem do wykonania warstwy podsypki jest pospdtka zageszczona mechanicznie do 1s=0,98. Kruszywo powinno byé
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.9 Izolacja przeciwwodna z papy SBS termozgrzewalnej.
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Metoda badania’

Lp. Wiasciwosc klasyfikacja J.ML Wartos € lub ustale nie

1. | Wady widoczne EM 18501 wyrsh pozbawiony wad widocznych

2. | Diugose () EM 1848-1 m 275

& o =099
3. | Szerckosé () EM 1848-1 m (1,00 * 0,01)
adchyika: = 15 mm /7.5 m

4. | Prstoliniowosé EM 1848-1 lub proporcjonalnie dla inmych

diugosci

5 | Grubost EN 1849-1 i 40 (-0/+02) ! (40=42)

: EN 1828 wodoszoezelna przy ciénieniu

6. |Wodoszczelnodd Matoda B 500 kPa

7. | Reakcgja na ogien EM 135011 klaga F

Wiasciwodcl mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sida
8. |rozciagajaca EM 123111 M/50 mm
kigrunek wadiuz, 1000 (-0/+200) / {1000 = 12000
kigrunek w popraek 800 (-0 +200) /(800 = 1003}
Wiatciwodc mechaniczne przy
rozcigganiu: wydiuzenie
9. | Kerunek wzdiuz, EN 123111 % 50+ 10
kigrunek w poprzek 50 =10
Whytrzy malosE na rozdzieranie
[gwioddziem)
10| ‘Kierunek wazdiuz EN 128101 N 350 £ 100
kigrunek w poprzek 350 + 100
1 Odpornost na obcigrenie EM 12730 kg 20
© | statyczne Metoda B
EN 12681
12, | Odpornodt na uderzenie Metoda A mim 1500
Metoda B 2000
WhytrzymalosE ziaczy na
scinanie ,

13 zakiad podiuzny EM 123171 M/S0 mm 800 (-100/ +200)

zaklad poprzeczny 1000 {100/ +200)

14, | Giethost w niskie| temperaturze EMN 1109 “C = -12 /230 mm
Wodoszczelnost po EH Eg wodoszczelna przy cisnieniu
starzeniu sztucznym Metoda B 200 kPa

15. | Tramioss - -

Od &6 wg Zatgcznika A
it PN-EN 13969:2006 +
PHN-EN 138692006/ 1:2007
2 SPRZET

-Samochdd dostawczy tad. do 0.9t

- Rowniarki

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne

- pompy do betonu

- listwy wibracyjne

- zacieraczki mechaniczne reczne i samojezdne
- mieszadta mechaniczne
- betonowozy do 9m3

- pompy do betonu 0 wymaganym wysiegu

- Inny sprzet zaakceptowany przez Zamawiajacego

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet do wykonania robdt nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi Srodkami transportowymi,

zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
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4.1 Transport i dostawa mieszanki betonowej zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ,Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i
zgodnos¢”

4.2. Transport kruszywa naturalnego
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami fransportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zZmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie posadzki na gruncie

5.1.1 Podktad z pospétki stabilizowanej mechanicznie

5.1.1.1 Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem warstw podsypki wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza z materiatéw niezwigzanych spoiwami oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokoSciowe od zatozonych rzednych powinny byé
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotno$ci optymalnej, powtorne
wyrdwnanie i zaggszczenie.

5.1.1.2 Rozktadanie materiatu

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Warstwa podsypki powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych rzednych
wysokosciowych.

Kazda uktadana warstwa kruszywa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kaSdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Przedstawiciela Zamawiajacego. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja, powinno byC przed
zageszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.1.2 Zageszczanie

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic¢ do jej zageszczania zageszczarkami  ptytowymi lub
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Jakiekolwiek nierownosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrdwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az
do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia [IS] 0,98,. Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
optymalnej 0 20 % jej wartosci, kruszywo powinno by¢ zwilzone wodg i rdwnomiernie wymieszane. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, nalezy je osuszyc¢.

5.1.3 Wykonanie podktadu z chudego betonu

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5 °C oraz wtedy, gdy
podioze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na moSliwy spadek temperatury ponizej 2 °C w czasie najblizszych 7 dni. Warstwa chudego betonu ma
by¢ uktadana za pomocg uktadarek lub recznie. Podbudowa z chudego betonu powinna byé natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez utrzymanie podbudowy w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne
skrapianie wodg, co najmniej przez 7 dni. Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty moga by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

5.1.3 Wykonanie izolacji przeciwwodnej i termiczne;

Podtoze betonowe musi by¢ czyste, suche, jednorodne, wolne od pytu, zaolejen i luznych czastek. Na tak przygotowanym podiozu
nalezy przystapic do rozktadania papy termozgrzewalnej SBS. Podktady podiogowe z ptyt XPS nalezy uktada¢ w jednej warstwie na
wpust bezposrednio na warstwie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej. Na ptytach styropianowych nalezy utozyc warstwe
poslizgowa z folii polietylenowej gr, 0,2mm — podczas uktadania stosowac zaktady boczne podtuzne.

5.1.4 Wykonanie szlichty betonowej z betonu C20/25 gr. 5¢cm lub 10cm (sitownie) zbrojonej siatkg z pretow #5mm o oczku 15/15cm
5.1.5 Wykonanie warstwy wierzchniej (ptytki, wyktadzina).
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakoéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktorych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych:

 Wykonania robét

e Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki itp
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7. OBMIAR ROBOT

- z uwzglednieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomigdzy
Wykonawcg i Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w SSTWiORB ,, Wymagania Ogéine”

8.1 Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z za$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

8.3.  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4.  Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowsa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykonaé za
pomocg naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig Imm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotow; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-B-30003/A1:1996 Cement murarski 15 (Zmiana A1)

PN-B-19707:2003Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biaty (Zmiana A1)

PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biaty (Zmiana A2)

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynkéw
szlachetnych

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia

Whytyczne i Karty katalogoweProducenta zastosowanego systemu posadzek z betonu z dodatkiem kulek polisterynowych i jastrych
anchydrytowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SSTWIORB. 11.00.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

141. Przedmiot SSTWiORB.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich dla zadania inwestycyjnego ,, EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU NAD
PIWNICA, W OBREBIE CZESCI POMIESZCZEN PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU

RYBACTWA SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10,
wojewddztwo warmirisko mazurskie.

12. Zakres stosowania SSTWIORB.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SSTWiORB.

Roboty, ktérych dotyczy iniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t malarskich na obiekcie w tym zabezpieczajace przeciwpozarowo konstrukcje stalowych.

Nazwy i kody wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien Publicznych:

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SSTWIOR i
poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Farby emulsyjne

Kolor: wg. ustalen z uzytkownikiem
Wyglad powtoki - matowa

Lepkosc Brookfield RVT, 20£2°C, [mPas] 7500+9500

Gestosd, 2040,5°C, [g/cm3] 1,420+ 1,510

Zawartosc czesai statych, [%swag] 52,0+ 56,0

llosE warstw 2

Czas schnigcia powloki, 23°42°C, [h] 2

Manoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposdob nanoszenia pedzel, walek, natrysk

Wydajnosc przy jednej warstwie do 12 m2 /1 — w zaleznosci od chlonnosci podioza
Rozcienczalnik woda

2.2, Farby lateksowe
Kolor: wg. ustalen z uzytkownikiem
Wyglad powtoki - matowa
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Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc
Lepkost Brookfield 20£2 °C, min. PN-ISO 2555 5000214000
[mPas]
Gestosc 2020.5 °C, [g/em3) PN-EN IS0 2811-1 1,500+1,600
[[:Eas. schnigcia powloki w 2312 °C, PN-C-81519 2h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po2h
Zawartosé czesci stalych, min. PN-EN ISO 3251 50,0:63,0
[Fewag]
Odczyn pH PN-C-04963 8,0:87
Stopien bieli min. [3¢] (dotyczy
bialego) CIE 86

2.3 Farby ceramiczne

Kolor: wg. ustaleri z uzytkownikiem

Efekt dekoracyjny powtoki - mat
Gestosc 20£0,5 °C, [glem3) PN-EN ISO 28111 1,23+1,31
Lepkoscé Haake 23+1 *C, [dPa-s] Norma zakladowa 41,0+80,0
Czas schnigcia powloki w 2322 *C.[h] PN-C-81519 4 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po6h
Zawartosé czesci statych, min.[%hwag] PN-EN IS0 3251 50,0
Odczyn pH PN-C-04963 7.5+8,5
Stopien bieli, min [%] (dotyczy bialego) CIE 82
Odpomost na szorowanie na mokro PN-C-81914 Rodzaj |
Odpomnose na szorowanie PN-EM 13300 Klasa 1
Zalecana grubosc powloki na mokro [pm] PN-EN IS0 2808 140
Najwigkszy rozmiar ziama (granulacja) [pm] PN-EN 13300 Drobna do 100
Polysk PN-EM 13300 Matowy
Wspdiczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) PN-EMN 13300 Klasa 2 przy 7 m#l

2.4. Srodki_gruntujace.

2.4.1. Przy _malowaniu farbami_emulsyjnymi:

Kolor: bezbarwny
Wyglad powloki: matowa

Czas wyplywu (lepko$¢ umowna) 20+£2°C: 10+12
Gestos¢, 20+0,5°C, [g/cm3] :1,000 +1,050
Zawarto$¢ czesci statych, [%wag] :25,0 + 28,0

llos¢ warstw: 1

Czas schniecia powtoki, 23°+2°C, [h] : 5

Nanoszenie farby nawierzchniowej, [h] : po 5
Sposdb nanoszenia: pedzel, watek , natrysk

Rozcienczalnik: woda

2.4.2.Przy_malowaniu_farbami lateksowymi

Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc
Czas wyplywu (lepkos¢ umowna),

2042 °C, kubek wyplywowy 2mm, [s] | PN-C-81701 W12
Gestosc 20+0,5°C, [glem3)] PN-EN IS0 2811-1 1,000+1,050
Czas schniecia powloki w 2322 °C, PN-C-81519 2

(]

Nanoszenie farby nawierzchniowej, PN-C-81519 po 5

i i
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2.4.3. Przy _malowaniu farbami ceramicznymi

Gestosc 20+0,5 °C, [glem3) PN-EN IS0 2811-1 1,01+1,02
Czas schniecia powioki w 2322 °C, [h] PN-C-81519 2h
MNanoszenie farby nawierzchniowej, [h] po6h
Zawartosc czesci stalych, min.[%obj.) PN-EN 150 3251 25,0+28,0

2.5 System do zabezpieczen przeciwpozarowych konstrukcji stalowej
System trzy warstwowy do zabezpieczen przeciwpozarowych konstrukcji stalowych. Na obiekcie system do zabezpieczenie do
nosnosci ogniowej do R60. System sktada sie z farby podktadowej, ognioodpornej oraz nawierzchniowe;.

a) Farba podktadowa: farba epoksydowo-poliamidowa (dwusktadnikowa farba epoksydowa utwardzana polimerami). Grubos¢
podktadowych farb epoksydowych powinna wynosi¢ co najmniej 50 y warstwy suchej

b) Farba ogniochronna: wydajna, ekologiczna wodorozcieficzalna powloka do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcii
stalowych. Powloka, ktéra pod wplywem wysokiej temperatury w Srodowisku pozarowym pecznieje tworzac warstwe
izolacyjna. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ do R60/120.

Wiasciwosci

Kaolor Biaky

Gestodé glem® 1,30 = 0,05
Lepkoscé wg Brookfielda, mPa®*s 55 000 £ 20%
pH 75+85
Teoretycame rudycie dla powloki 23

o grubodei 1000 mikrondw, kg/m*

Praktyczne sukycie Zaledry od rodzaju zabezpieczane)

powierzchni oraz metody aplikacji

Grubodé mokrej warstwy

- minimalna 350 mikrondw

- maksymalna 800 mikrondw

Zawartodé credei stalych 60% (objetosciowo), 68% (wagowo)
llodé warstw Zalezy od projektowanej grubosdei

powloki (co najmniej jedna warstwa)

Czas schniecia 2 5 6 godzinprzyt = 20 °C,
wilgotnosé = 65%
6 <+ 24 godeiny prayt 100 = 20 °C,
wilgotnosé 65-80%

Metody aplikacji - Natrysk hydrodynamiceny
- Pedzel
- Watek

c) Farb nawierzchniowa — ogoinodostepne farby nawierzchniowe akrylowo-uretanowe
3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania robot malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robét tynkarskich i nizej podanych robét
malarskich.

- Prace na wysokos$ci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwo$ci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie
wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukgiji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem
pasem bezpieczefstwa przymocowanym do konstrukcji.
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5.2. Warunki ogdine przystapienia do robét malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, usung¢ stare

powtoki malarskie, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkos¢
powierzchni.
- Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawianych.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do malowanie powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych materiatow

malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie powinna by¢ nie wigksza niz to podano w tablicy nr 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosc¢ tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powtoki z farby Najwieksza wilgotno$¢ podtoza, %
Farba lateksowa

Farba ceramiczna 4

Farba emulsyjna 4

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po zakoriczeniu robét poprzedzajacych, a w
szczegoInosci.

al catkowitym zakonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych urzadzer sanitarnych,
armatury oswietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny poditogowe

¢/ utozeniu podtog drewnianych (panele)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

- drugie malowanie mozna wykonywac po:
al  po wykonaniu biatego montazu
b/ ulozeniu posadzek

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:
al powierzchnia tynkow powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w spec. dla tynkdw
b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystgpieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku
¢/ Tynki gipsowe powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb
d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadza
tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie¢ ziaren piasku.
- Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:
al rodzaju podioza
b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobdw malarskich)
¢/ miejsca i warunkéw malowania
- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +59C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C.
Przed rozpoczeciem rob6t malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.
- wilgotno$¢ wzgledna przy 20st przy malowaniu farbami zabezpieczajacymi pozarowo konstrukcje nie moze przekracza¢
65%

5.3. Przygotowanie powierzchni

- Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych ze szpachldwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w
budownictwie. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposéb:

al wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktdrej tynk
byt wykonany i zatarte w ten sposdb, aby naprawione miejsce réwnato sig z powierzchnia tynku, w przypadku malowania
farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych
farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie tynkdw nalezy oczysci¢ z istniejacych zabrudzen, farb itp., a nastepnie zagruntowaé

- Powierzchnia stalowa pod farbe przeciwpozarowg powinna by¢ oczyszczona do stopnia Sa 2,5 wg normy EN ISO
12944-4. Powierzchnie powinny by¢ czyste, suche, odttuszczone i oczyszczone z rdznych zanieczyszczen. Podkiad
antykorozyjny musi by¢ naniesiony nie pozniej niz 6 godzin po oczyszczeniu konstrukcji. Jako farby podkladowe nalezy
stosowa¢ dwusktadnikowe farby epoksydowe. Grubo$¢ podktadowych farb epoksydowych powinna wynosi¢ co najmniej 50 p
warstwy suchej. Wszystkie podktady powinny by¢ naktadane z wytycznymi producenta podktadu

oraz rekomendacjq dziatu technicznego przyjetego rozwigzania.
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6.

6.1.

5.4. Wykonywanie rob6t malarskich wewnetrznych
5.4.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonane po wyschnieciu oraz ewentualnie po zafluatowaniu tynkéw
i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkdw nie powinna wystepowa¢ w pomieszczeniach zbyt wysoka
temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

4/  Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po catkowitym zakorczeniu robét
poprzedzajacych, a w szczegoInosci po:

al catkowitym zakoriczeniu rob6t instalacyjnych tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centrainego ogrzewania, elektrycznych
itp

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podidg drewnianych (panele)

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykonac po:

al wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przySciennych i cokotow

5/ Malowanie przeciwpozarowe konstrukcji nalezy wykona¢ w temperaturze otoczenia od +5 °C do 35 °C przy wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 80%.

5.4.2. Wykonywanie robot malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny byé bez smug, przeswitow, plam i $ladéw pedzla itp. Nie
dopuszcza sie obecno$ci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podioza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna $cieraé
sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywacé rozcierajacych sie grudek pigmenty i wypetiaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substanciji szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rGwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta — zgodnie
z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inzynierem (Inwestorem). W przypadku powiok wykonywanych na tynku
szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rownomierne na
catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna byto je uzna¢ za jednolite pod
wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powtok moga wykazywa¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na cate;
dtugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy sie od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny
mie¢ jednakowa szeroko$¢ na catej dtugosci.

4/ Malowanie powtokami przeciwpozarowymi. Metoda aplikacji: natrysk hydrodynamiczny, pedzel lub watek.

Aplikacja powinna sie odbywa¢ w temperaturze otoczenia od +5 °C do 35 °C przy wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz
80%. Temperatura podtoza powinna wynosi¢ +5 °C do 40 °C. Temperatura podfoza i otoczenia musi byé wyzsza o 3 °C od
punktu rosy. Liczba warstw zalezy od rodzaju aplikacji i wymaganej grubosci powtoki. Grubos¢

suchej warstwy farby ogniochronnej powinna by¢ ustalona zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowej obiektu (R120),
jak i wspdtczynnikiem masywno$ci elementéw stalowych. Grubo$¢ warstwy mokrej naktadana w jednej warstwie, przy
temperaturze = 20 °C i wilgotnosci wzglednej < 65%:

- minimalnie - 350 mikronéw

- maksymalnie - 800 mikronéw

Parametry dla natrysku hydrodynamicznego:

- farby nie powinno sie rozcieficza¢ - jest gotowa do aplikacii

- przefozenie = 66:1

- nalezy usungc sita i filtry

- $rednica przewodu nie mniejsza niz 3/8"

- dysze w pistoletach o $rednicy otworu 0,019 + 0,025”

- weze do produktéw wodnych

Uwaga: Powioka ogniochronna powinna by¢ aplikowana w jednej lub w kilku warstwach, az do uzyskania koncowej warstwy
suchej o Zadanej gruboci.

KONTROLA JAKOSCI.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsiakliwosci,
sprawdzenie wyschnigcia podioza,
sprawdzenie czystoSci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni  pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskivanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkku kroplami wody. Ciemniejsza plama
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zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

o dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

e dla pozostatych nie wcze$niej nizpo 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od >5"C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dla farb lataksowych i ceramicznych sprawdzenie odpornsci na szorowanie

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z
badarn dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

6.2.3. Badanie powtok przeciwpozarowych.

Kontrola powtoki:

- w stanie mokrym, grubo$¢ jest mierzona za pomocg grubo$ciomierza (grzebienia);

- w stanie suchym, grubo$¢ jest mierzona za pomoca elektromagnetycznego lub ultradzwiekowego miernika grubosci.

7.0BMIAR ROBOT

- Z uwzglednieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcy i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy rob6t malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujgcych terminach:
- powtoki z farb lateksowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcieczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu robot malarskich
farbami olejnymi i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

8.2. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

- badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywa¢ po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

- badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych do
malowania , bezpo$redni przed przystapieniem do rob6t malarskich

- badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich

- badanie materiatéw nalezy przeprowadzié¢ bezpo$rednio przed ich uzyciem.

- badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukoriczenia.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadzaé przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca
zostang bezbarwne lub zabarwig sie bladordzowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o niedostatecznym
skarbonizowaniu tynku.

- sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni woda; proba daje wynik dodatni, jezeli
woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

- sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaSwiadczer o jakosci materiatow
wystawionych przez producentow oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z
wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami paristwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

- materiaty , ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem (muszg uzyskac
wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

- sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z
powierzchni nie osypuja sie i nie pyli

- sprawdzenie nasiakliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwo$c,
ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach

- sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 farbg podktadowa; podktad jest
dostatecznie szczelny, jezeli po natoZeniu nastepnej warstwy powtokowej nastapig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki
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- przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisna¢ tampon z waty o grubo$ci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag

kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnieta, jezeli po zdjeciu tamponu widkna waty nie przylgnety do powierzchni
podktadu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatdw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja,
okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

79



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SSTWIORB. 12.00.00. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SSTWIiORB.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji pionowych dla zadania inwestycyjnego ,, EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU
NAD PIWNICA, W OBREBIE CZESCI POMIESZCZEN PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU
RYBACTWA SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10,
wojewddztwo warmirisko mazurskie.

1.2.  Zakres stosowania. SSTWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3.  Zakres robét objetych SSTWIORB
Roboty, ktdrych dotyczy nniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej, wg. pkt. 1.1..

o |zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
¢ Iniekcja ci$nieniowa krystaliczna

Nazwy i kody wedlug Wspdinego Stownika Zamdwien Publicznych:
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SSTWIOR i
poleceniami inzyniera

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2 Materiaty do pionowej izolacji przeciwwilgociowe;j .

o Emulsja bitumiczna hydroizolacyjna dwukomponentowa, wysoko elastyczna, emulsja z dodatkiem kulek
polistyrenowych, do wykonywania hydroizolacji poziomych powierzchni betonowych lub z cegly, ktére sg poddane
oddziatywaniu obcigzen dynamicznych, a takze niskiej temperatury oraz duzej wilgotnosci.

Rodzaj powtoki : emulsja bitumiczna

Rodzaj obciazenia : wilgo¢, woda bez ci$nienia, woda pod ci$nieniem zewnetrznym
Sktad : bitum z dodatkiem kulek polistyrenowych i spoiwa hydraulicznego
Postaé : pasta (sktadnik A), proszek (sktadnik B)

Wodoszczelnos¢: klasa W2A

Rodzaj podtoza : mineralne

Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +30

Gestos¢ [g/cm?] : 0,73

Warto$¢ pH : 9,0-11,0

Wspétczynnik lepkosci [Ns/m?] : 250

Przyczepno$¢ do podtoza [N/mm?] : > 0,8

Zdolno$¢ pokrycia rys : klasa CB2

Odporno$¢ na powstanie rys w podtozu [mm] : 2,0

Odporno$¢ na dziatanie deszczu [h] : po ok. 5

Reakcja na ogien : klasa E

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: klasa C2A

Sucha pozostatoéé [%] : 66

Kolor : czarny

Proporcje mieszania [dm3/kg] : 15,7/6,0 (sktadnik A/B) llo$¢ warstw : 2 Grubos¢ warstwy [mm] : 4,0
Czas naktadania kolejnej warstwy : gdy pierwsza jest jeszcze $wieza
Czas schniecia : 1-2 dni
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Sposob aplikacji : reczny lub mechaniczny

o Siatka wzmacjniajaca
Odporna na alkalia siatka z wiokna szklanego. Do zbrojenia ochronnych warstw izolacji w warstwie zaprawy klejowej, izolacji
przeciwwodnej, membran chronigcych przed peknigciami oraz innych warstw wyréwnujacych

WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE (testy zgodnie z wytycznymi ETAG 004)

Sila zrywajaca wzdluz osnowy i watku, wartosé srednia, osnowa watek
N/mm, badana na prébkach:

- w warunkach laboratoryjnych =40 =40
- przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym =201 =201

I nie mnigj niz 50% wytrzymatosci wyjsciowej (probka w warunkach laboratoryjnych) i nie mniej niz 20 Nfmm

2.3 Materialy do poziomej izolacji fundamentéw i projektowanych $cian
e Papa SBS fundamentowa

Metoda badanial
Lp. Wiasciwosé “Klasyfikacja JM. Wartosé lub ustalenie
1. | Wady widoczne EM 1850-1 — wyrob pozbawiony wad widocznych
2. |Diugose (%) EM 1848-1 m z7.5
- =0,99
3. |Szerokosc (%) EM 1848-1 m (1,00 £ 0,01)
odchylka: £ 15 mm /7.5 m

4. | Prostoliniowosc EM 1848-1 — lub proporcjonalnie dia innych

diugosci

5. |Grubosé EM 1849-1 mm 4.0 (-07+0,2) | {4.0+42)

EN 1928 wodoszezelna przy cisnieniu

6. | Wodoszezelnose Metoda B — 200 kPa

7. |Reakcja na ogien EN 13501-1 —— NPD
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sila

8. |rozciggajgca EN 12311-1 NS0 mm
-kierunek wzdiuz, 1000 (-07+200) [ (1000 + 1200)
=kierunek w poprzek 800 (-0/ +200) / (800 + 1000)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydiuzenie }

9 | ierunek wzdhuz, EN 123111 % 50+10
-kierunek w poprzek 50 +10
Wytrzymatosé na rozdzieranie
(gwozdziem) .

10- | Kierunek wzdiuz EN 12310-1 N 350 £ 100
=kierunek w poprzek 350 £ 100
Odpornosé na obcigzenie EN 12730

. statyczne Metoda B kg 0

EN 12691
12. | Odpornosé na uderzenie Metoda A mm 1500
Metoda B 2000
Wytrzymatosé zigczy na
Scinanie

13 | zakiad podiuzny EN 123171 /50 man 800 (-100 / +200)
-zaklad poprzeczny 1000 (=100 f +200)

14. | Gigtkosc w niskiej temperaturze EN 1109 °c < -12 /&30 mm

Wodoszczelnose po EN 1236 wodoszezelna przy cisnieniu
; EN 1928 s
starzeniu sztucznym Metoda B 200 kPa
15. | Trwalosc - -
Odpomosé wg Zalgcznika A;
chemiczna s FEeee PN-EN 13969:2006 +
PN-EN 13969:2006/A1:2007
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e Podkiad gruntujacy

Tresé Parametr
Wyglad Gesta ilepka ciecz o czarnej barwie
Zapach Staby, charakterystyczny dla produktéw organicznych

Dane niedostepne dla mieszaniny.

Pré Inosci h .
rég wyczuwalnoéci zapachu Dla ksylendw: 0,9-9,0 mg/ m3

Temperatura zaplonu Brak danych dla produktu
Temperatura krzepniecia (poczatek) Dane niedostepne.
Zakres temperatury wrzenia 137-143°C
Temperatura samozaptonu 450°C

Dla mieszaniny: brak danych

Granice wybuchowosci . ) .
! ¥ Dla ksylendw: DGW - 1,0 % obj.; GGW — 7,8 % obj.

Preznos¢ par (w temp 20 OC) Dane niedostepne.
Czas wyptywu z kubka ¢ = 6 mm (23 £0,5 °C) 12-24s

Lepkosé [mm2/s] (23 £ 0,5 °C) ok. 35 - 140

pH Dane niedostepne.
Gestoé¢ wzgledna (w temp 20°C) 0,9 kg/l

Dane niedostepne dla mieszaniny.

Dla ksylendw: 3,66

Rozpuszczalnosé w wodzie Nie rozpuszcza sie

Dane niedostepne dla mieszaniny.

Dla ksylendw i etylobenzenu: 3,12 - 3,2

Gestosc par wzgledem powietrza

Wspétczynnik podziatu n-oktanol /woda

Rozpuszczalnosé w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalniki naftopochodne
Korozyjnosc Dane niedostepne.
3. SPRZET

Roboty wykonywaé recznie przy uzyciu pacy, urzadzen natryskowych, mieszalniki mechaniczne itp.
4. TRANSPORT

W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamknietych opakowaniach-transportowaé samochodami chronigc przed wilgocia,
mrozem. Przechowywa¢ w suchych i chtodnych pomieszczeniach o temperaturze powyzej +5°C. Okres przydatnosci do uzycia
12 miesiecy od daty produkcji. Produkt ewidentnie nalezy chroni¢ przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podioza.

Mur i spoiny oczy$ci¢ mechanicznie, np. poprzez piaskowanie. Ubytki uzupetni¢ mineralng zaprawg szybkowigzaca. Podtoze
moze by¢ zaréwno suche, jak i wilgotne. Nie mogg wystepowaé zastoiny wodne, zmrozenia lub oszronienia.

Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona. Podtoze musi by¢ nodne, wolne od zanieczyszczen,
$rodkow antyadhezyjnych, starych izolacji bitumicznych itp.

5.2. Nanoszenie masy bitumiczno-kauczukowe;.

Gotowe masy uszczelniajace przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ uzywajac mieszadta wolnoobrotowego. Mase nanosi¢
przynajmniej w dwoch warstwach pamietajac o zbrojeniu wszystkich katéw pasami z tkaniny technicznej wtapiajac jq w $wiezqg
mase. Grubosc kazdej z warstw okoto 1,5mm, ilo§¢ warstw od min. 2. Po natozeniu warstwy ostatniej odczekac kilka dni dajac
czas na odparowanie resztek wilgoci z catej gruboSci powtoki. Prace wykonywaé przy temperaturze podioza i powietrza i
podfoza od +5°C do +30°C. Do masy nie dodawa¢ zadnych substancji. Natozong mase chroni¢ przed intensywnym suszeniem i
opadami atmosferycznymi.

5.3. Iniekcje poziomg wykonac jako ci$nieniowa. Zaleca sie zlecenie wykoania firmie specjalistycznej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami
wytwaorcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez producenta,
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.2 Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBOT

- z uwzglednieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomigdzy Wykonawcg, i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien odbywac sie przed zasypaniem $cian fundamentowych
Podstawe do odbioru rob6t izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

o dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

« zaswiadczenie o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

o protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robédt zanikajgcych,

o protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

« wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byly zlecane przez wykonawce.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania w zakresie wykonania izolacji okreslajq :

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych ,

Cze$¢ | Roboty ogoélnobudowlane MBiPMB i ITB , Warszawa 1977 ,wyd.ll,

PN - 69 /B - 10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i instrukcje,

-Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne cze$ci budowli przed wilgocig i wodg
ITB Warszawa 1970,

Wytyczne wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie zimowym

przy temp -15°C . Zeszyt | . Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973

Wytyczne wykonania robét izolacyjnych metoda natryskowg . COB — RPI Budowlane . Katowice 1974 ,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SSTWiORB.13.00.00 UBEZPIECZENIE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SSTWIOR) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego ,, EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI STROPU
NAD PIWNICA, W OBREBIE CZESCI POMIESZCZEN PARTERU W BUDYNKU INSTYTUTU

RYBACTWA SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 10” 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10,
wojewddztwo warmirisko mazurskie.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robat objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ubezpieczenia Wykonawcy podczas realizacji zadania inwestycyjnego
,PRZEBUDOWA Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PIWNIC ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-
SZTABOWEGO, BUDOWA LCN, BUDOWA BIURA PRZEPUSTEK, OGRODZENIA | SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU, WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W K-1077 W ELBLAGU” -dziatka ewidencyjna nr 201 w obrebie geodezyjnym 18 Elblag,
miasto na prawach powiatu Elblag, wojewddztwo warminsko mazurskie, ul. Podchorazych 1; Dowodztwo Wielonarodowej
Dywizji Pétnocny - Wschod w Elblagu.

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwieni Publicznych:
45000000-7 Roboty budowlane
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Strona ubezpieczajaca — oznacza, dla kazdego typu ubezpieczenia, Strone odpowiedzialng za dokonanie i utrzymywanie w
mocy ubezpieczenia okre$lonego w OSTWIORB B.00.00.00."Wymagania ogoine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wymagania ogéine dotyczace robét stosownie do OSTWIORB - B.00. 00. 00. ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw stosownie do OSTWiIORB - B. 00 00 00 ,Wymagania ogéine”.

3. SPRZET
Wymagania ogéine dotyczace sprzetu do OSTWIORB - B. 00 00 00 ,Wymagania ogéine”

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczace transportu stosownie do OSTWIORB - B. 00 00 00 ,Wymagania ogéine”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy na sume nie nizszg od petnego kosztu
odtworzenia, czyli 100% warto$ci Inwestyciji, wiaczajac w to koszty rozbiérki, usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw oraz
zysk. Ubezpieczenie to bedzie mocy az do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robot.

Wykonawca ubezpieczy Sprzet na sume nie nizszg od petnej wartosci wymiany, wigcznie z kosztami dostarczenia na Plac
Budowy. Ubezpieczenie to bedzie dokonane w taki sposéb, ze kazda sztuka sprzetu Wykonawcy bedzie ubezpieczona
podczas transportu na plac budowy i az do czasu gdy nie bedzie potrzebna jako sprzet Wykonawcy. Ubezpieczenie robét i
sprzetu Wykonawca powinien przedtozyé, zgodnie z Zatgcznikiem do Oferty, w ciggu 7 dni od Daty Rozpoczecia.
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5.2  Ubezpieczenie od zranienia oso6b i uszkodzenia wlasnosci.

Wykonawca ubezpieczy odpowiedzialno$¢ kazdej ze stron, za jakakolwiek strate, Smier¢ lub uszkodzenia ciata, ktére moga
sie wydarzy¢ jakiejkolwiek wtasnosci materialnej lub jakiejkolwiek osobie, a ktére mogg wyniknaé z wykonania Kontraktu
przez Wykonawce i wydarza sie przed wystawieniem Swiadectwa Wykonania. Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy
limicie na jedno wydarzenie nie mniejszym niz kwota podana w Zataczniku do Oferty, bez ograniczenia liczby wydarzen.
Ubezpieczenie od zranienia 0s6b i uszkodzenia wiasnosci Wykonawca powinien przedtozy¢, zgodnie z Zatacznikiem do
Oferty, w ciggu 7 dni od Daty Rozpoczgcia

5.3 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy.

Wykonawca ubezpieczy i bedzie przedtuzat ubezpieczenie odpowiedzialnosci za roszczenia, odszkodowania, straty
i wydatki (tacznie z oplatami sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), wynikajace z uszkodzenia ciata,
niedyspozycji, choroby lub $mierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawce lub kogokolwiek z personelu
Wykonawcy.

Ubezpieczenie to bedzie utrzymywane w petnej mocy i skuteczno$ci podczas calego czasu zatrudnienia tego
personelu przy realizacji Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoine dotyczace kontroli jako$ci robét stosownie do OSTWIORB - B.00. 00 .00 ,Wymagania ogélne”

7. OBMIAR ROBOT.
- zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT.

Wymagania ogélne odnosnie odbioru robét stosownie do OSTWiIORB-00.00.00 Wymagania Ogdine.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania ogoine dotyczace norm i przepisow stosownie do OSTWIORB - B.00 .00 .00 , Wymagania ogolne”. %

Opracowat: mgr inz Michalina Ziemnicka
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