PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

,Budowa stacji uzdatniania wody
przy ulicy Skupniowej dla wodociggu
obstugujgcego czes¢ miejscowosci Bialy
Dunajec ulice Pitlsudzkiego, Mitosnikéw

Podhala oraz czesci ulicy Skupniowej "



1.

2.

Nazwa zamowienia: ,Budowa stacji uzdatniania wody
przy ulicy Skupniowej dla wodociggu obstugujacego czes¢ miejscowosci
Bialy Dunajec ulice Pitsudzkiego, Mitlosnikéw Podhala oraz czesci ulicy
Skupniowej "

Adres obiektu: Biaty Dunajec, dziatki nr. 5198/11, 5162/4, 12712 obr. Biaty
Dunajec.

Grupy, klasy i kategorie robét zgodnie z Rozporzgdzeniem nr 2195/2002 z dnia
5.11.2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WEL 340 z
16.12.2002, z pozn. zm.)

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,

roboty ziemne

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei,

wyréwnanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw

komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw

do odprowadzania sciekow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Instalacje elektryczne

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne



45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4. Nazwa i adres Zamawiajgcego: Gmina Biaty Dunajec, z siedzibg ul. Jana Pawia |
312, 34-425 Biaty Dunajec

5. Imiona i nazwiska os6b opracowujgcych program funkcjonalno-uzytkowy (PF-U):

Imie i nazwisko Podpis

Andrzej Dudek

Wtodzimierz Stefanski



Spis tresci

CZESC OPI S OV A .ot e e e e e e e e e e e e e aeens 6
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .......ooieieeeeee oottt ettt et ee et ete ettt et et ee et et e es e, 6
11 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ZAKRESU ROBOT ..ottt ettt ee e, 6
1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ..o 8
121 OPIS ISTNIEJACEGO STANU SUW ...ttt ettt n e 8
1.2.2 DOSTEPNOSC PLACU BUDOWY ......ocvvieieieitee ettt ettt n st en s, 10
1.2.3 ROZPOCZECIE ROBOT ...ttt ettt ettt ettt et ettt ee et et s e 10
1.3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE .....covieeeeeeeet oot eeeen e eee e 10
2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ............cccoovevene.. 11
2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRAC PROJEKTOWYCH........cocciivieieeeieeeeenn, 11
2.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ROBOT ...ttt 13
2.2.1 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA..........ccco........ 13
2211 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT ... eitie ettt eee et eee et et et et e et et ee et et e et et ee et et ee et et eeeeeee e, 13
2.21.2 ROBOTY TYMCZASOWE | TOWARZYSZACE .....cooiiieeeeeeeeeeeeeeeee ettt 15
2.2.1.3  INFORMACJIE O TERENIE BUDOWIY ....coottetiueeeeteeeeeeeeeeeeeteeeeseeteeeeeetateesetateeseeanees et arees et eeeeseenenens 15
2214  ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH .....ooivieeeeeeeee oottt ettt ettt et er e een e 15
2.2.1.4.1 DOKUMENTY ..ttt ottt ettt ettt et ettt et et te et et et e et et ee e et et et e et et eae et et et e et et ete et et eae et et ete et et eneeee e enens 15
2.2.1.4.2 OCHRONA PRZECIWPOZAROWIA ...t ottt oottt ettt ettt ettt et et et et et ete et et eae et et ete et et eteeeeee e, 16
2.2.1.4.3 ORGANIZACJA| ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWIY .....cvtiveteeeeeeteeeeeee e eeeee e ereeeaeereeeeeeneen e, 17
2.2.15 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH ..o oveeee oottt ettt eeeee e e, 18
2216  OCHRONA SRODOWISKA ..o ettt oot eee ettt ettt e e e et et eee et et eee et et ee et et eae et et eeeteeteeeeee e, 19
2217  WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY ... ettt ettt ettt eee et e et et e et et e et et e eeee e, 19
2.2.1.8  ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY ... ooviteeeeee oot eee ettt eee et eeeeee e et et e eeeeeeeeeeeeeeeee e, 20
2.21.9 WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.........cooviiiiiiieeeeeeeeeeeee et n s 21
2.2.1.10  OGRODZENIE. ... et iteeeet oottt et et ettt et et et e et et et e et et ea e et et et e et et ete et et et e et et ete et et ete et et ate et et ete e et e, 21
2.2.1.11 ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW [ JEZDNI ... .ovitieeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt er e e e, 22
2.2.1.12 GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT .....veititeeeeet oottt ettt et ettt ettt et et eae s et ate et et eee e e e, 22
2.2.1.13 OKRESLENIA PODSTAWOWE .....ooueeet ettt ettt ettt et et e et et e et et ee et et e e et et ee et et eeeeeeee e, 22
2.2.1.14 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH........ccoovviiiieeeeecen, 23
2.2.1.15 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN ..ottt 26
2.2.1.16 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU ......coouiviuieieiieeeeeeeeeeeeee e 27
2.2.1.17 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH........c.cooviieeeiererereneeeeeeenens 27
2.2.1.18 KONTROLA, BADANIA, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.......coveieeeeieeeeeeeeeeeneen, 29
2.2.1.19 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT ......coovoviviveieieeeeeeeeeeen e 34
2.2.1.20 ODBIOR ROBOT BUDOWLANY CHe.....cotiuiieet ettt ettt et ettt eee et ate et et ate et et eaees et enees et eneeee e enens 35
2.2.1.21 OPIS ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH ....ooovvviveiecenn. 37
2.2.1.22 DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANY CH .ottt e et e e et e e et et et et e et et e e e e e et eee e e et e e e et et e eeeee e et ee e et et eee et et eee et et eue et et eeeeeereeeens 38
2.3 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC SZCZEGOLOWA ........... 38
2.3.1 INSTALACJE | URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

2.3.1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

2.3.1.2 NAZWY | KODY (GRUPY, KLASY, KATEGORIE) .....c.cccvevevevrrrrerernn.

2.31.3  OKRESLENIA PODSTAWOWE .....oove oot eeeeeeet oottt et ettt et et ete et et ate et et ete et et eae et et ete et et eteereetenens
2.3.1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH............... 41
2.3.1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH........ccoovviiieeieecen, 41
2.3.1.6  WYMAGANIA DOT. SPRZETU I MASZYN .....oooiiieieieeee et eeeeee e ee ettt 43
2317  WYMAGANIA DOT. SRODKOW TRANSPORTU ..ottt ettt ettt ee ettt e ereeeaeeeeee e, 44
2.3.1.8  WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ...ooveeeteeeeeeee oottt ettt ettt ettt ettt et et aee e e, 44
2.3.1.9  OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA. .....cocuiiiieeeeeeeee et see st n s s 44
2.3.1.10 WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ......oeivieieeeeeet oottt et et ettt ee et ateareeteeeeeee e, 44
2.3.1.11 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT ....otiviteet ettt ettt ettt ee et ate et et ate et et eae et et ete et et eaeeeee e, 44
2.3.1.12 OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH .....cocvovevivcveienn. 44
2.3.1.13 DOKUMENTY ODNIESIENIA . ..ottt et eeeee et eee et eeeee et ee et et e e et et ee et et eee et et ee et et eee et et eeeteetaeeeereenens
2.3.2 INSTALACIE SANITARNE ...t eete ettt et et et ettt et et et ee et et e eee et eeeeee et eeeeee e eeeeeeseeeeeeeeeeeeeaeeeaeaans
2.3.21 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

2.3.2.2 NAZWY | KODY (GRUPY, KLASY, KATEGORIE) ......c.cccvvvererrererennn.

2.323  OKRESLENIA PODSTAWOWE .....ooueieet ettt ettt ettt ete et et ete et et et e et et e e et et eae et et ete et et eeeeeeeeeeens
2.3.24 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH............... 45
2.3.25 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH........ccoovvvvreeeeeene, 45



2.3.2.6  WYMAGANIA DOT. SPRZETU I MASZYN .....ocoiuiiiieeeee et eeee e see ettt n s 45
2.3.27  WYMAGANIA DOT. SRODKOW TRANSPORTU ...oouviueeieeeeeeeeeeeeee et et eteeeeeeete et eneeeeeeeeseeneee e 46
2.3.28  WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ..ottt oottt ettt ettt e ettt eeeeaee e eneeeeene 46
2.3.2.9  OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA. .....ocuietetteeeeeeeeee e eeee et et et 46
2.3.2.10 WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU......oviueteeeeeeeeeeeet et eeeeee et eeeeeeete et aneeeeeeeeseeeeeeeens 46
2.3.2.11 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT ...ttt ettt ettt et ettt ettt eee et e et et ee et et ete et et eeeeeee e, 46
2.3.2.12 OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH ....ccoovvovivivieeen. 46
2.3.2.13 DOKUMENTY ODNIESIENIA. ..ot eeeee oottt ettt ee et et e e e ee et et e et ee e e e et e e eeeeee e e 46
2.3.3 INSTALACJIE ELEKTRYCZNE T AKPIA ..ottt et et ee e e et e ee e, 46
2.3.3.1 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ....ocutiieieteeeeee oottt eeeeeee e 46
2.3.3.2  NAZWY | KODY (GRUPY, KLASY, KATEGORIE) ......cciiteteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e esesenen oo 47
2.3.3.3  OKRESLENIA PODSTAWOWE ......ovieiiteteeeeeeet ettt eeeaee e et etee e et eeeeeeeasee e et eseeeseteee et anee et eteee e enereeeens 47
2.3.3.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH............... 48
2.3.35 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH........ccoovvieviveieeseen, 48
2.3.3.6  WYMAGANIA DOT. SPRZETU I MASZYN .....ocoiuiiiieeee et eee e eeee ettt n s 51
2.3.37  WYMAGANIA DOT. SRODKOW TRANSPORTU ..ottt ettt ettt ettt ee e e, 51
2.3.3.8  WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ...ttt ettt ettt ee ettt ettt eeeeeee e, 51
2.3.3.9  OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA. .....cocuieitteeeeeeeeeeeee ettt n oot 51
2.3.3.10 WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU. ..ot iueteeeeeteeeeeet et eeeeeeeeeeeeeeeee e et eneeeeeeeeseeneseneees 51
2.3.3.11 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT ....oveetteteet oot ettt ettt ettt aae et eaeeeeeeeee et eneeeeeaee e eneeenens 51
2.3.3.12 OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH ..o, 52
2.3.3.13 DOKUMENTY ODNIESIENIA ... ee ot eeeee et eeeeee et ee et e et et eee et et e e et et eee et et ee et et eee et et ee et et aeeeeeieeeens 52
2.3.4 ROBOTY KONSTRUKCYJINE | BUDOWLANE .......evieeeteeeeee et eee et eee et ee e e eeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeaaeanns 52
2.3.41 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ..ottt ettt ettt eeeee e ee e, 52
2.3.42 NAZWY | KODY (GRUPY, KLASY, KATEGORIE) .......ciititieeeieeeeeeeeeeesee et et eeeee e s s s s 52
2343  OKRESLENIA PODSTAWOWE .....ooue oottt ettt et eee et et ettt e et et eee et et e et et e e et et ee et et eeeeeee e, 52
2.3.44 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH............... 52
2.3.45 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH........ccoovvivrereiecenn, 52
2346  WYMAGANIA DOT. SPRZETU | MASZYN ...ocoiiiiiieeeeeeet et ee et n st en e, 53
2.3.47 WYMAGANIA DOT. SRODKOW TRANSPORTU ..ottt ettt ettt ettt et er et eeereen e, 53
2.3.4.8  WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ...ttt ettt ettt et et ee et ettt et et et eeeeee e, 53
2.3.4.9 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA. .....ocuiietieeeeeeeeeeeeee ettt 54
2.3.410 WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU......oe ettt ettt ee et eee et ee et e areee e eeeee e, 54
2.3.4.11 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT ... tiieeet ettt et ettt ettt et ee et eee et e et et e et et eee et et eeeeee e, 54
2.3.4.12 OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH ..o, 54
2.3.4.13 DOKUMENTY ODNIESIENIA. .. .ot oeeeeeeeeeeee ettt et eeee et eeee e et eeee e et ee et et eeee e et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 54
2.35 ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....viveeeeeeeeeeeee oottt ettt e et eeeee et eeeee et eeeseeseaeeeeeeneeeeseeeeeeeaeenes 54
2.3.6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEPROWADZENIA ROZRUCHU.........c.coovoviiiiieeeeeeeeeeee e 55
2.3.6.1 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT ... oeetee oottt et ettt eee et et e et et e et et e et et e e et et ee et et eeeeeeee e, 55
2.3.6.2  OKRESLENIA PODSTAWOWE ...t ieet et oottt et ettt eee et et e et et e et et e et et e e et et eee et et eeeeeene e, 55
2.3.6.3  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ..ottt 56
2.3.6.4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.....oiiiitieieieeeeeeee ettt 56
2365 WYMAGANIA DOT. SRODKOW TRANSPORTU ..ottt ettt ettt ettt er et e en e, 57
2.3.6.6  WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt et et et e et et ete et et et e et et ete et et eae et et ete et et eneeeeeenens 57
2.3.6.7 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA. ......coimiuieieeeeeeeee et en e, 62
2.3.6.8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT ....oeeeteeeeet oottt ettt eeeee et eeeeee et eeeeeeeeeeeeeeeeeeenees 62
2.3.6.9 OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH ....oovviviveieiien. 62
2.3.6.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA ... oottt ee ettt eeeeeee et e et e et et eee et et et e et et eee et et ee et et eee et et eeeeeeeeens 62
CZESC INFORMA CYUNA . ... oot e e e e e e e e e e e e e eneannnnnes 62
ZALACZNIKI: ....... ... 73



CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i zrealizowanie zadania
inwestycyjnego pod nazwg ,Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Skupniowej dla
wodociggu obstugujgcego czes¢ miejscowosci Biaty Dunajec ulice Pitsudzkiego,

Mitosnikow Podhala oraz czesci ulicy Skupniowej "

Zamowienie obejmuje:

— wykonanie kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi
wymaganymi uzgodnieniami, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
prawomocnego pozwolenia na budowe zaprojektowanego zakresu robat,

— wykonanie robét zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia i PF-U oraz wykonang
i uzgodniong z Zamawiajgcym dokumentacjg projektowsq,

— przeprowadzenie rozruchu technologicznego instalacji wykonanych w ramach
zadania inwestycyjnego i przekazanie ,na ruchu” zrealizowanej inwestycji
Zamawiajgcemu,

— uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanych obiektow,

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ZAKRESU ROBOT

Przedmiotem robdét budowlanych jest wykonanie wszelkich niezbednych
zaprojektowanych przez wykonawce rodzajéw robdét majgcych na celu wykonanie
kompletnej stacji uzdatniania wody powierzchniowej (SUW) o wydajnosci Qnrmax = 10
m3/h.

Nowa SUW winna uzdatnia¢é ujmowang wode powierzchniowg do parametrow
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz. 2294), nawet
przy metnosci wody surowej na poziomie 30 NTU. Powyzszy cel zostanie osiggniety
w wyniku zastosowania (w zaleznoéci od jakosci wody surowej) nastepujgcych

proceséw technologicznych uzdatniania wody: sedymentacji i koagulacji objetosciowej



prowadzonej w separatorze lamellowym, filtracjii koagulacji kontaktowej prowadzonej
na filtrze samoptuczacym o ciggtym dziataniu, dezynfekcji wody promieniami UV oraz
dwutlenku chloru, przy zapewnieniu grawitacyjnego przeptywu uzdatnianej wody od
ujecia do odbiorcy.

Straty wlkasne SUW beda ograniczone do ok. 0,5-1,5% ujmowanej wody surowej w
zaleznoséci od jakosci wody surowej, w wyniku zastosowania procesu oczyszczania i
zawracania do procesu technologicznego wod poptucznych z filtra.

Pojemnosc¢ zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej na terenie SUW wzroscie do ok.
350 m3.

Proces technologiczny uzdatniania wody bedzie odbywat sie automatycznie, w
zwigzku z czym nie przewiduje sie statej obecnosci personelu eksploatatora na terenie
SUW.

Teren SUW zostanie ogrodzony, oswietlony i objety monitoringiem dozorowym.

Szczegdlne cechy projektu sprowadzaja sie do wykonania:

Podstawowym obiektem SUW bedzie nowoprojektowany budynek technologiczny o
pow. ok. 100 m?, powierzchni uzytkowe ok. 130 m? i kubaturze ok. 1000 m3, w ktérym
zostang zamontowane instalacje i urzgdzenia technologiczne w tym:

- separator lamellowy o pow. sedymentacji 25 m? ze zbiornikiem flokulacji o
pojemnosci 3,2 m3,

- grawitacyjny filtr samoptuczgcy o dziataniu ciggtym o powierzchni filtracji 1,5 m?
wypetnionym jednorodnym ztozem kwarcowym o granulacji 0,8-1,25 mm +0,05 mm o
wysokosci 2,0 m,

- wezet koagulanta: dwie pompy dozujgce (pracujgca + rezerwowa) o wydatku do 1
I/h kazda wraz z konieczng armaturg, orurowaniem i dwoma punktami dozowania
(przed separatorem i przed filtrem),

- wezet flokulanta: dwie pompy dozujgce (pracujgca + rezerwowa) o wydatku od 6
ml/h do 6 I/h kazda wraz z konieczng armaturg, orurowaniem punktem dozowania do
komory szybkiego mieszania zbiornika flokulacji separatora.

- wezet wytwarzania sprezonego powietrza 2 sprezarki (pracujgca+ rezerwowa) o
nastepujgcych cechach: wydajnos¢ 160 NI/min, moc 1,5 kW kazda, zbiornika
sprezonego powietrza orurowania i armatury.

- lampa UV wyposazona w 1 promiennik niskoci$nieniowy, amalgamatowy o mocy
400 W,



- wezet wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru,

- pompownia wéd poptucznych z filtra bedzie sktadata sie z dwoéch pomp (pracujgca i
rezerwowa) o wydajnosci max ok. 1,0 m3/h oraz zbiornika buforowego o objetosci ok.
0,5 m3 wraz z konieczng armaturg i orurowaniem.

- zbiornik osadowy o pojemnosci ok. 2,0 m®

- zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemnosci czynnej ok. 130 m3,

wraz z kompletnym orurowaniem, aparaturg pomiarowg (pomiary poziomu cieczy,
metnosciomierze, przeptywomierze, miernik chloru) i armaturg, w tym sterowniczg
(przepustnice i zasuwy z napedami elektrycznymi).

W projektowanym budynku nalezy zlokalizowa¢ wezet sanitarny, pomieszczenia
magazynowe i zapewni¢ bezpieczna komunikacje pomiedzy wszelkimi
pomieszczeniami i instalacjami technologicznymi.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczne (oswietlenie , oswietlenie
awaryjne, zasilanie urzgdzen), wentylacje i osuszanie powietrza, ogrzewanie oraz
instalacje sanitarne wod-kan.

Na ogrodzonym terenie SUW oprécz istniejgcego zbiornika wody uzdatnionej o
pojemnosci i istniejgcych sieci technologicznych zostang zlokalizowane nowe

elementy sieci technologicznych (rurociggi, studnie) SUW oraz sieci wod-kan.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.2.1 OPISISTNIEJACEGO STANU SUW

Istniejgcy stan SUW przedstawiono w dokumentach, materiatach zawartych w Czesci
Informacyjnej i Zatgcznikach, niniejszego PF-U i opisano ponizej:
Stacja uzdatniania wody jest zasilana z 3 uje¢ wody:
Ujecia nr 1: na potoku Swidréw w ilosci Qsr= 86,4 m3/d i Qnrmax= 4,28 m3/h,
Ujecia nr 2: na potoku Skupniéw w ilosci Qsr= 43,2 m3/d i Qnhmax= 2,01 m3/h,
Ujecia nr 3: na potoku bez nazwy w ilosci Qs= 37,85 m3/d i Qhmax= 1,82 m3/h.
taczna ilos¢ wody surowej mozliwej do pobrania dla potrzeb zasilania SUW wynosi
Qsr= 167,45 m3/d i Qnmax= 8,11m?%/h.



Na pobdér wody powierzchniowej z wymienionych uje¢ i wymienionych
wielkosciach Gmina Biaty Dunajec uzyskata pozwolenie wodno prawne: Decyzja
Starosty Tatrzanskiego z dnia 18.02.2009 roku znak: OS.11.6223-BD-02/09 z terminem
obowigzywania do dnia 31.12.2028 roku.

Ujmowana woda cechuje sie bardzo dobrg jakoscig, co powoduje, Zze
praktycznie nie wymaga uzdatniania. Jedynym procesem technologicznym
stosowanym przed skierowaniem wody do odbiorcéw jest dezynfekcja wody.

Tym nie mniej ujmowana woda surowa charakteryzuje sie typowg dla potokow
gorskich bardzo duzg zmiennos$cig parametréw jakosciowy wynikajgcg w gtéwnej
mierze ze zmiennych warunkow pogodowych. Wedtug oswiadczenia Zamawiajgcego
w takich przypadkach metnos¢ wody surowej dochodzi do 30 NTU.

Woda z uje¢ doprowadzana jest do SUW grawitacyjnie rurociggiem PCV DN9O0.
W studni wykonanej z kregéw Zzelbetowych o Srednicy 1200 mm przykrytej ptytg
zelbetowg z wtazem zlokalizowanej przed wlotem do zbiornika retencyjnego wody na
rurociggu zamontowana jest zasuwa reczna umozliwiajgca odciecie doptywu wody do
zbiornika.

Podstawowym elementem istniejgcej SUW jest cylindryczny, zelbetowy zbiornik

czesciowo zagtebiony w gruncie rodzimym o Srednicy wewnetrznej 8,86 m i
maksymalnej wysokosci napetnienia wodg 3,64 m tj. maksymalnej objetosci czynnej
ok. 223 m3. Zbiornik wyposazony jest w: studzienke wtazows, stopnie ztazowe, 2 rury
wentylacyjne, rurocigg przelewowy, spustowy i rurocigg zasilajgcy sie¢ wodociggowa.
Za zbiornikiem (patrzgc w kierunku zachodnim) zlokalizowano komore zasuw
skfadajgca sie z dwdch studzienek wykonanych z kregéw zelbetowych o srednicy 1200
mm przykrytych ptytami Zelbetowymi z wilazami. Do pierwszej studzienki
doprowadzono rure spustowg oraz rure przelewowg zbiornika oraz umieszczono
zasuwe. Wody z przelewu awaryjnego oraz wody spustowe odprowadzane sg
rurociggiem grawitacyjnym DN90 wykonanym z PCV do potoku Swidréw.
W drugiej studni umieszczono zasuwe na rurociggu DN110 wykonanym z PCV
doprowadzajgcym grawitacyjnie wode do sieci wodociggowej.
Na ptycie stropowej zbiornika posadowiono budynek o wymiarach 4,5 m x 4,5 m, w
ktorym zlokalizowano chlorownie i przedsionek. Budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczng wodociggowg i wentylacyjng. Chlorowanie wody kierowanej do sieci
dystrybucyjnej realizowane jest dwutlenkiem chloru, z punktem dozowania do
rurociggu odprowadzajgcego wode do sieci wodociggowe;.
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Zagospodarowanie terenu istniejgcej SUW przedstawiono na mapie do celow
projektowych zawartej w Zatgcvznikach do niniejszego opracowania. Wersja

elektroniczna PF-U zawiera mape do celow projektowych w formacie DWG.

1.2.2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg i decyzjami takimi, jakie zostaty

okreslone w PF-U i wymienione w Czesci Informacyjnej PF-U.

1.2.3 DOSTEPNOSC PLACU BUDOWY

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe itp., bedg realizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego
Wykonawca uzyska wszelkie informacje niezbedne do prawidtowego zaprojektowania
zadania inwestycyjnego.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzgdzen
i instalacji z funkcjonujgcymi muszg uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego, po

uzgodnieniu terminu i harmonogramu ich realizacji.

1.2.4 ROZPOCZECIE ROBOT

Warunkiem rozpoczecia robét jest wypetnienie przez Wykonawce wymagan

Zamawiajgcego warunkujgcych rozpoczecie robot opisanych w Kontrakcie.

1.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Funkcjonalny cel realizacji zadania sprowadza sie do:

— zapewnienia przez instalacje technologiczne SUW stabilnych efektéw
uzdatniania wody surowej na poziomie Qmmax = 10,0 m3h (po uwzglednieniu
pojemnosci istniejgcego zbiornika retencyjnego oraz warunkéw pozwolenia
wodnoprawnego na pobor wody w ilosci do Qrmax= 8,11m3/h). do parametrow

okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w
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sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.
2294)

— zwiekszenia elastycznosci pracy SUW w kontekscie zmiennej jakosci wody
surowej poprzez umozliwienie prowadzenia procesu koagulacji objetosciowej w
separatorze lamellowym oraz koagulacji kontaktowej na filtrze samoptuczgcym
jak rowniez zastosowanie wysokosprawnej filtracji na grawitacyjnym filtrze
samoptuczgcym, przy jednoczesnej optymalizacji kosztow produkcji wody oraz

zwiekszenie pewnosci ciggtosci dostaw wody do odbiorcéw.

2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRAC PROJEKTOWYCH

Rozbudowa instalacji winna by¢ zaprojektowana w sposob, ktory zapewnia
kompatybilno$¢ techniczng i technologiczng istniejgcych i nowoprojektowanych
urzadzen i instalacji technologicznych, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejgcych
elementow.

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujgce co najmnie;j:

— Projekt Budowlany (wielobranzowy) przyjetego wariantu realizacyjnego,
opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami i inne opracowania
wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe.

— Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

— Projekt rozruchu uwzgledniajgcy koniecznos¢ zapewnienie nieprzerwanych dostaw
jakosciowo dobrej wody do sieci wodociggowe;.

— Instrukcje eksploatacji wykonanej SUW, w tym: BHP, P-poz, eksploatacji SUW i
wszelkich zamontowanych urzgdzen i instalaciji.

Kazdy etap wymaga weryfikacji oraz akceptacji Zamawiajgcego.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania, przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt

wszystkie badania i analizy, inwentaryzacje uzupetniajgce oraz ekspertyzy techniczne
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niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy, a w szczegolnosci
Projektu Budowlanego.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt.

Akceptacja jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym
wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wprowadzenia zmian do zatwierdzonej
dokumentacji, Wykonawca opracuje wersje poprawiong dokumentacji z naniesionymi
zmianami projektowymi.

Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SlI.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy
i braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one
zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na
rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w programie
funkcjonalno — uzytkowym, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji podanych w programie
funkcjonalno — uzytkowym rozwigzan poprzez wykonanie wtasnych obliczen i analiz
dla zadan wchodzgcych w zakres przedmiotowego zaméwienia.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych
przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy, w tym przede wszystkim dokumentacje
projektowg Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu w formie i iloSci
wynikajgcej z Kontraktu.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania.
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2.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ROBOT

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych polskich przepisow, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie
w niniejszych wymaganiach jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych, majg spetniaC wymagania polskich przepisow, a
wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry.
Koszty przeprowadzanych badan obcigzajg Wykonawce. Zamawiajgcy przewiduje
biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Stosowane gotowe wyroby budowlane muszg spetnia¢ wymagania w odniesieniu do
dokumentow potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i potwierdzenia kontroli
wykonanych robét budowlanych oraz dokonania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektorow nadzoru (Inzyniera) w zakresie wynikajgcym z ustawy

Prawo Budowlane i postanowien umowy.

2.2.1 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC
OGOLNA

2.2.1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem robét budowlanych jest wykonanie wszelkich niezbednych
zaprojektowanych rodzajow robot majgcych na celu wykonanie kompletnej stacji
uzdatniania wody (SUW) o wydajnos$ci Qnmax = 10 m3/h.

Podstawowym obiektem SUW bedzie nowoprojektowany budynek technologiczny o
pow. ok. 100 m?, powierzchni uzytkowe ok. 130 m? i kubaturze ok. 1000 m3, w ktérym

zostang zamontowane wszystkie instalacje i urzgdzenia technologiczne, w tym:
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- separator lamellowy o pow. sedymentacji 25 m? ze zbiornikiem flokulacji o
pojemnosci 3,2 m3,

- grawitacyjny filtr samoptuczacy o dziataniu cigglym o powierzchni filtracji 1,5 m?
wypetnionym jednorodnym ztozem kwarcowym o granulacji 0,8-1,25 mm +0,05 mm o
wysokosci 2,0 m,

- wezet koagulanta: dwie pompy dozujgce (pracujgca + rezerwowa) o wydatku do 1
I’h kazda wraz z konieczng armaturg, orurowaniem i dwoma punktami dozowania
(przed separatorem i przed filtrem),

- wezet flokulanta: dwie pompy dozujgce (pracujgca + rezerwowa) o wydatku od 6
mi/h do 6 I/h kazda wraz z konieczng armaturg, orurowaniem punktem dozowania do
komory szybkiego mieszania zbiornika flokulacji separatora.

- wezet wytwarzania sprezonego powietrza 2 sprezarki (pracujgca+ rezerwowa) o
nastepujgcych cechach: wydajnos¢ 160 NI/min, moc 1,5 kW kazda, zbiornika
sprezonego powietrza orurowania i armatury.

- lampa UV wyposazona w 1 promiennik niskocisnieniowy, amalgamatowy o mocy
400 W,

- wezet wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru,

- pompownia wéd poptucznych z filtra bedzie sktadata sie z dwdéch pomp (pracujgca i
rezerwowa) o wydajnosci max ok. 1,0 m3/h oraz zbiornika buforowego o objetosci ok.
0,5 m3 wraz z konieczng armaturg i orurowaniem.

- zbiornik osadowy o pojemnosci ok. 2,0 m®

- zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemnosci czynnej ok. 130 m?3,

wraz z kompletnym orurowaniem, aparaturg pomiarowg (pomiary poziomu cieczy,
metnosciomierze, przeptywomierze, miernik chloru) i armaturg, w tym sterowniczg
(przepustnice i zasuwy z napedami elektrycznymi).

W projektowanym budynku nalezy zlokalizowa¢ wezet sanitarny, pomieszczenia
magazynowe i zapewni¢ bezpieczna komunikacje pomiedzy wszelkimi
pomieszczeniami i instalacjami technologicznymi.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczne (oswietlenie , oswietlenie
awaryjne, zasilanie urzgdzen), wentylacje i osuszanie powietrza, ogrzewanie oraz
instalacje sanitarne wod-kan.

Proces technologiczny uzdatniania wody bedzie odbywat sie automatycznie, w
zwigzku z czym nie przewiduje sie statej obecnosci personelu eksploatatora na
terenie SUW.
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Na ogrodzonym terenie SUW oproécz istniejgcego zbiornika wody uzdatnionej o
pojemnosci i istniejgcych sieci technologicznych zostang zlokalizowane nowe
elementy sieci technologicznych (rurociagi, studnie) SUW, sieci wod-kan,

oswietlenie i monitoring terenu SUW.

2.2.1.2 ROBOTY TYMCZASOWE | TOWARZYSZACE
Prace towarzyszgce oraz tymczasowe zostang okreslone przez Wykonawce na

etapie prac projektowych.

2.2.1.3 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Roboty bedg prowadzone na terenie istniejgcej SUW.

2.2.1.4 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.1.4.1 DOKUMENTY

Wykonawca przygotuje dokumenty Wykonawcy wystarczajgco doktadnie, aby
pozwolity uzyskaC wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity
dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczajgce wskazowki do realizacji

inwestycji oraz aby opisaty eksploatacje ukonczonych robot.

Dokumenty, ktére zostang dostarczone przez Wykonawce:

1) po podpisaniu Kontraktu i terminie wynikajgcym z Kontraktu:
a. szczegodtowy Harmonogram Realizacji Inwestycji
b. projekt budowlany, branzowe i inne opracowania niezbedne dla
uzyskania pozwolenia na budowe oraz dokumentacje wykonawczg
(projekty techniczne),
c. dokumenty niezbedne do uzyskania ,Decyzji pozwolenia na budowe”
w imieniu Zamawiajgcego,
2) Przed Probami Koncowymi Wykonawca przekaze do uzytku Inzyniera:
a. Dokumentacje powykonawczg
b. Projekt rozruchu
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3) Przed Odbiorem koncowym Wykonawca przekaze wszystkie wymagane
prawem dokumenty oraz
a. Raport z rozruchu

b. Instrukcje obstugi poszczegdinych urzadzen i instalacji oraz instrukcje

bhp i p-poz.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w terminach i formie

wynikajgcej z Kontraktu.

DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik Budowy oznacza dokument tak zatytutowany, ktéry Wykonawca na
podstawie upowaznienia Zamawiajgcego winien uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego
przy rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez
Wykonawce na Terenie Budowy oraz uzywany zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera lub Zamawiajgcego.
Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej
nastepujgce dokumenty:
e polecenie rozpoczecia robot,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e ewentualne umowy cywilno-prawne,
e Swiadectwa odbioru robdt,
e protokoty z narad i ustalen,

e Kkorespondencje na budowie.

2.2.1.4.2 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie budowy i zapleczach budowy.

Realizacja obiektéw winna by¢ prowadzona w sposob zapewniajgcy w razie

pozaru:

nosnosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,
mozliwos¢ ewakuaciji ludzi,

a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.1.4.3 ORGANIZACJA | ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca robdt zobowigzany jest zorganizowac izabezpieczyC teren

budowy oraz zaplecze Wykonawcy. Wykonawca zorganizuje izabezpieczy teren

budowy oraz zorganizuje i bedzie utrzymywat zaplecze.

Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy obejmuje min.:

Opracowanie Planu BIOZ zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. 2003 Nr
120 poz. 1126)

Wykonanie objazdéw/przejazdow.

Dostarczenie [ instalacja  wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takich jak: zapory, sSwiatta iznaki ostrzegawcze,
sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcéw, wszelkie inne
Srodki niezbedne do zabezpieczenia Terenu Budowy.

Przygotowanie terenu.

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje m.in.:
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e Obstuge wszystkich tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych.
e Zapewnienie przejazdéw i dojazdow na terenie SUW.
e Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane

z uzytkowaniem Zaplecza, wynajmem pomieszczen).

Likwidacja tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych izaplecza Wykonawcy
obejmuje:
e Usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatow i oznakowania.
e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
e Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji,
drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow, zabezpieczen, oczyszczenie

terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego).

TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, zamontowania i konserwowania
tablic informacyjnych na Terenie Budowy. Tablice informacyjne muszg zosta¢ usuniete
po przekazaniu/przejeciu przez Zamawiajgcego Inwestyciji.

Koszty tablic informacyjnych bedg ponoszone przez Wykonawce.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i ich utrzymanie w stanie
zadowalajgcym, za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od rozpoczecia

robot do daty przekazania obiektu Zamawiajgcemu.

UBEZPIECZENIE BUDOWY

Zamawiajgcy wymaga ubezpieczenia budowy zgodnie z Kontraktem.

2.2.1.5 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi iza
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych

mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
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wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
i rownoczesnie powiadomi Inzyniera i kierownictwo SUW oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urzgdzen podziemnych.

2.2.1.6 OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci stosowac sie
do:

e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (tekst jedn. Dz. U. z
2023 poz. 1336)

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi
zmianami,(tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 54).

e Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne.(tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 469)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz.
1587)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz.
112)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 873)

2.2.1.7 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na Terenie Budowy

i na zewnatrz Terenu Budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy.
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca  zapewni ibedzie utrzymywat  wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet iodpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa
publicznego.

Przy pracach na SUW nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikow oraz
0sOb trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych
w przepisach i normach branzowych.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

2.2.1.8 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania

polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze bedzie zlokalizowane na terenie SUW lub
w jego bezposrednim sgsiedztwie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego
zaplecza.
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP,
zabezpieczen p. poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego
Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wpykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie
sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania

materiatow.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE
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Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie doptyw pragdu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia robot zwigzanych z Kontraktem.

Zasilanie elektroenergetyczne placu budowy odbywaé bedzie sie
z istniejgcych instalacji elektrycznych - miejsce poboru energii elektrycznej wskaze
uzytkownik tych obiektow. Pobor pragdu na potrzeby Robdt mierzony bedzie licznikiem
energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt. Docelowa
sprzedaz energii odbywacC sie bedzie w oparciu stosowng umowe sprzedazy

ustug przesytowych i energii.

2.2.1.9 WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

W czasie wykonywania robdét Wykonawca wykona ewentualne drogi
objazdowe, dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne,
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody pracownikow SUW iinnych, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy
tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie
realizacji Kontraktu.

W miejscach, w ktoérych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy
(kotowy I/lub pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu

drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu.

2.2.1.10 OGRODZENIE

Teren budowy zlokalizowany bedzie na terenie zamknietego zaktadu pracy —
istniejgcej SUW. Teren budowy nalezy wygrodzi¢. Wygrodzenie winno by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Sposdb wygrodzenia winien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.
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2.2.1.11 ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ wszelkich ograniczen dotyczgcych
dopuszczalnych obcigzen jezdni zarbwno na terenie SUW jak i na trasach
dojazdowych.

Wykonawca zapewni, na caty okres budowy, dojazd do SUW oraz bezpieczne

drogi dojscia dla pracownikow zatrudnionych na SUW.

2.2.1.12 GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT

Dla robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, zgodnie z
Wspdlnym Stownikiem Zamowien, mozna wyrozni¢ wyszczegolnione ponizej dziaty,
grupy i klasy.
45000000 -7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty
ziemne
45200000-9 - Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7: Montaz konstrukcji metalowych
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyrdwnanie terenu
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania sciekow
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Instalacje elektryczne
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45350000-5 Instalacje mechaniczne
45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45400000-1 - Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kontrakt — kompletna umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i wytonionym w
drodze przetargu wykonawca zadania inwestycyjnego

Inzynier — inspektor nadzoru inwestorskiego (nadzoér inwestorski) powotany przez
Zamawiajgcego do nadzorowania wykonania  przedmiotowego  zadania
inwestycyjnego dziatajgcego zgodnie i na podstawie Prawa Budowlanego

PF-U — niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy

Inwestycja — planowane zadanie inwestycyjne

SUW - istniejgca Stacja Uzdatniania Wody

Wszystkie pozostate nazwy i okreslenia istotne dla przedmiotu zamowienia zostaty
opisane w zatgczonych w czesci informacyjnej PF-U przepisach prawa i normach oraz

tresci pozostatych punktow czesci opisowej PF-U.

2.2.1.13 ~ WYMAGANIA  DOTYCZACE  WLASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw
stosowanych w realizacji Robot objetych Kontraktem podano w P-FU.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego
(Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r, poz.
682, z pdzn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.) oraz innymi przepisami majgcymi zastosowanie
w przypadku stosowania okreslonych materiatéw i towardw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe

sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzone;j
inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych
Robét. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Materiaty, urzadzenia, instalacje, itp. muszg by¢ z asortymentu biezgco
produkowanego iodpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.

Maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ Dokumentacje Techniczno-Ruchowe
i instrukcje, napisane w jezyku polskim.
Materiaty, urzgdzenia, instalacje, itp., ktorych to dotyczy muszg posiadaé

dokumenty dopuszczajgce do obrotu przez Prawo Polskie.

MATERIALY NIEJEDNAKOWE
Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwdch niejednakowych
materiatdw, a wszedzie tam, gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak

dobrane, aby nie powodowaty ujemnych skutkdw w okresie uzytkowania.

MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na
Teren Budowy materiatow, ktére w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to
Inzynier zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego
zrédta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie zjego nie przyjeciem

i niezaptaceniem.
TRANSPORT MATERIALOW

Transport materiatbw winien odbywacC sie przy zachowaniu warunkow

transportu zalecanych przez producenta.
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Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde Urzgdzenie zostanie odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi srodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za takie zabezpieczenie Urzgdzen, aby
dotarty one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym.

Jezeli producent nie zalecit specjalnych warunkéw transportu to przewozone
materialty powinny by¢ rozmieszczone roéwnomiernie oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

Wykonawca dopetni wszystkich staran, aby w sposob wiasciwy postepowano

z elementami przewozonymi bez skrzyn do transportu. W celu ochrony powierzchni
tych elementdw nalezy zastosowac sznur nylonowy i drewniane opakowania.
Rury w wigzkach muszg byC transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie
wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed
roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Ksztattki, armature, drobne elementy konstrukcyjne, technologiczne lub tez
proste maszyny i urzadzenia nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych
ewentualnie w odpowiednich pojemnikach, kartonach, skrzyniach Ilub innych
opakowaniach z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Skfadowe elementy konstrukcyjne lub tez kompletne maszyny, urzgdzenia
i instalacje mogg by¢ transportowane wytgcznie odpowiednio do tego
przystosowanymi srodkami transportowymi. Elementy te nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Elementy lekkie nalezy
uktadac¢ na paletach i tgczy¢ tasmg stalowa.

Elementy typu napedy elektryczne, witgczniki, urzgdzenia kontrolne, uktady
PLC, panele, elementy maszyn, itp. powinny by¢ szczelnie owiniete aluminiowym lub
polietylenowym opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamkniecia.

Wszystkie czesci instalacji zostang przejrzyscie oznakowane w celu
identyfikacji na liscie przewozowej, w polskiej wersji jezykowej

Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie oznakowane. Oznakowanie,
odporne na dziatanie wody, umieszczone na zewnetrznych powierzchniach skrzyn,
zawieraC bedzie informacje nt. ciezaru, sposéb podnoszenia i miejsce zaczepiania
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paséw do jego podnoszenia, a takze znak charakteryzujgcy fadunek, stuzgcy do
identyfikacji na liscie przewozowej i w odpowiednich dokumentach przewozowych.

Wszystkie przewozone elementy powinny zosta¢ oznakowane w celu szybkiej
identyfikacji na liscie przewozowej.

Koszt materiatow i opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu
urzgdzen na miejsce przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy i zawierajg sie w
Cenie Kontraktowe.

Za wszelkie uszkodzenia materiatbw podczas transportu odpowiada

Wykonawca.

ROZLADUNEK MATERIALOW | URZADZEN
Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych materiatow i urzgdzen na
Placu Budowy lub w magazynie i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek

uszkodzenia powstate w czasie prowadzonego roztadunku.

PRZECHOWYWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia instrukcji skladowania

materiatow, poswiadczong przez upowaznionego pracownika producenta.

2.2.1.14 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot oraz srodowisko.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera w terminie

przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny

z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

2.2.1.15 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiadac
odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych obcigzen na os przy
transporcie materiatow / sprzetu na i z terenu rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PF-U, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno-
uzytkowym i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na

osie mogg byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem:
e uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikacji,
e przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

2.2.1.16 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
UTRZYMANIE RUCHU SUW

Roboty prowadzone bedg w strefie oddziatywania funkcjonujgcej SUW.
Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym SUW za

posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie SUW. Wykonawca
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zapewni personelowi obstugi przez caty czas prowadzenia robot bezpieczny dostep
do wszystkich eksploatowanych obiektow i urzgdzen.

Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggéw
itd. lub odciecie zasilania pragdem dla zaktadu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni
z 3 dniowym wyprzedzeniem, swo¢j program imetody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera.

Rozbiorka lub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggdéw, instalacji itd.
bedgcych w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia Ilub
wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu, instalacji itd. do
pomysinej eksploatacji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktdre bedg miaty wptyw na normalny tryb
eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym
uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Inzyniera.

Wymagana jest ciggta eksploatacja SUW igdyby Wykonawca uszkodzit
jakakolwiek czes¢ SUW, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwiocznie usunie
on takie uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 8
godzin, Zamawiajgcy moze spowodowacC wykonanie takich napraw obcigzajgc ich

kosztami Wykonawce.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | PROGRAMEM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWYM

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodnosci
z wykonang przez niego dokumentacjg projektowg, zgodnie 2z programem
funkcjonalno-uzytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do realizacji
robét. Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z opracowan wymienionych
powyzej sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
i dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Przyjmuje sie jako zasade, ktérg bedzie stosowat Wykonawca przy realizaciji
Inwestycji, ze w przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w programie
funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatéw i elementow budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub programem funkcjonalno-uzytkowym i wptynie to na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi,

a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

ORGANIZACJA ROBOT

Roboty wykonywane bedg wedtug Szczegétowego Harmonogramu Robot,
ktéry na bazie dokumentacji projektowej opracuje Wykonawca. Harmonogram bedzie
uwzgledniat podziat robét na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie

i czasowo etapy.

2.2.1.17 KONTROLA, BADANIA, ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie
sie do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedkfadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu realizaciji.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg
okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi

Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
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legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu

ich inspekcji.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, programem funkcjonalno-

uzytkowym oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym

(SI).

Normy

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢é zagadnien branzy budowlanej
w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci i Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych.

Materiaty, instalacje, robocizna iwykonawstwo dotyczgce izwigzane
z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile
szczegoOtowe wytyczne nie stanowig inaczej, aich jako$¢ nie jest nizsza niz tam
okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentow

odniesienia;

e z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, z wtasciwg przedmiotowo Polskg Normg

wyrobu,
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z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszgce sie do
wymagan podstawowych) rdéznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych
w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi
procedurami atestacyjnymi:

certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na
Znak Bezpieczenstwa; wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak
Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873) oraz
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz.
1213)

certyfikacje zgodnosci — na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg
Normg lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna,

deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci
z Polskga Normg lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng; zasady
wydawania iwzor deklaracji zgodnosci okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873)

Przepisy przywotane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. 2023, poz.682)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jedn. Dz.
U. 2023 poz. 215)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (tekst jedn. 2021,
po0z.1213)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. wsprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023
poz. 873)
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Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem wymiarow nastgpi
wg obowigzujgcych norm, a w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

e PN-ISO 7737:1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych
dotyczgcych doktadnosci wymiardw.

e PN-ISO 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami
i kontrola statystyczna

e PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

e PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie.
Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji

e PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow
i elementow budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow

i elementow budowlanych. Metody i przyrzady

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne
do funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych, jakie mogg
wystepowaé na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie
miesci¢ w nastepujgcych granicach:

Temperatura -30 do +35 °C.
Wilgotnosc¢ 0 do 95 %.
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie iwszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robaot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia isprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem iprowadzeniem badan

materiatéw ponosi Wykonawca.

POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w Wymaganiach Zamawiajgcego, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

RAPORTY Z BADAN
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Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub Innych, przez niego zaaprobowanych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatbw i Robot z  Wymaganiami
Zamawiajgcego na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytlacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Kontraktem. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek

poniesione zostang przez Wykonawce.

CERTYFIKATY, ATESTY | DEKLARACJE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2.1.18 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce przedmiaru i obmiaru zostaty okreslone
w Kontrakcie.
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2.2.1.19 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci
z dokumentami kontraktowymi.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot.

Odbioér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiér robot
zanikajgcych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy ipowiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ iilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary
i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, programem
funkcjonalno-uzytkowym i uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr czesciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Catkowite zakonczenie realizacji robét oraz
gotowos¢ do odbioru technicznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidér techniczny robdét nastgpi w terminie ustalonym przez Inzyniera. Odbioru

technicznego robot dokona Inzynier w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego
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i Wykonawcy. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa i programem funkcjonalno — uzytkowym.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot
uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynno$ci i ustal
nowy termin odbioru technicznego. Pozytywny wynik odbioru technicznego stanowit
bedzie podstawe do rozpoczecia prob koncowych przez Wykonawce.

Pozytywny wynik prob koncowych stanowit bedzie podstawe do przystgpienia do
odbioru koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

e Specyfikacje techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce
lub zamienne).

e Recepty i ustalenia technologiczne.

e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e Dziennik budowy (oryginat).

e Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan ioznaczen
laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi Wykonawcy
i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi Wykonawcy i ewentualnie programem
zapewnienia jakosci.

e Raport z zakonczenia rozruchu i prob koncowych wraz z wymaganymi
dokumentami potwierdzajgcymi osiggniecie efektu ekologicznego.

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot.

e Instrukcje eksploatacyjne.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest uzyskac i przekazaé Zamawiajgcemu

prawomocng decyzje administracyjng pozwolenie na uzytkowanie.

SZKOLENIE PERSONELU
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Wykonawca zobowigzany jest przeprowadziC szkolenie personelu
Zamawiajgcego W zakresie  obstugi  iutrzymania  wszystkich urzadzen

i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu.

PROBY KONCOWE

Préby koncowe polega¢ bedg na petnej eksploatacji SUW pod nadzorem
pracownikow Uzytkownika z petnym monitorowaniem wszystkich parametrow
okreslonych w dokumentacji jako wymagane parametry pracy SUW. Proby koncowe
trwa¢ bedg przez 1 miesigc. Proby koncowe zostang uznane za zakonczone
sukcesem, jezeli po ich zakonczeniu okaze sie, ze wszystkie parametry wymagane
Kontraktem zostaty osiggniete.

Wszystkie koszty zwigzane z probami korncowymi tgcznie z nosnikami energii,

czesSciami zuzywajgcymi sie i Materiatami Eksploatacyjnymi ponosi Wykonawca.

GWARANCJA
Szczegotowe warunki Gwaranciji i funkcjonowania serwisu gwarancyjnego na
dostarczone maszyny, urzadzenia, technologie, urzadzenia iinstalacje AKPIA,

instalacje elektryczne oraz powitoki malarskie okreslone sg w Kontrakcie.

SERWIS POGWARANCYJNY
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego na
dostarczone urzadzenia i instalacje. Warunki funkcjonowania serwisu

pogwarancyjnego okreslono w Kontrakcie. Serwis pogwarancyjny jest odptfatny.

PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawy ptatnosci okreslone sg w Kontrakcie.

2.2.1.20 OPIS ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Kontrakt na wykonanie przedmiotu zamowienia jest kontraktem ryczattowym.
Wykonawca winien ujgc¢ koszt wykonania robo6t tymczasowych i prac towarzyszgcych
w Cenie Oferty.

Wykonawca winien skalkulowaé koszty robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych,

miedzy innymi:
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e koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy,
e koszty dokumentacji geodezyjnej, powykonawczej, prac pomiarowych,

e koszty budowy, utrzymania i likwidacji zaplecz,

i inne, a nastepnie, podobnie jak koszty ogolne, winien doliczy¢ do kosztu roboét
podstawowych.

Naleznosci Wykonawcy za realizacje niezbednych robét tymczasowych i prac
towarzyszgcych wyptacane bedg w ramach naleznosci za wykonane elementy roboét

podstawowych zgodnie z warunkami Kontraktu.

2.2.1.21 DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg wykonania robo6t budowlanych bedzie dokumentacja projektowa
opracowana przez Wykonawce oraz dokumenty wymienione w czesci informacyjnej

niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa.
Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowacé ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga sie spetnienia ich zapiséw i wymagan
w trakcie realizacji Robot.

Wszystkie prace budowlane muszg by¢é prowadzone zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszymi Wymaganiami oraz z odpowiednimi normami i polskimi
przepisami.

Dokumenty odniesienia zestawiono w Czeséci informacyjnej PF-U.

2.3 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC
SZCZEGOLOWA

2.3.1 INSTALACJE | URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
2.3.1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
W nowym budynku technologicznym nalezy wykonaé montaz kompletnych instalacji:

- sedymentacji i koagulacji: separator lamellowy o pow. sedymentacji 25 m? ze

zbiornikiem flokulacji o pojemnosci 3,2 m?,
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Separator musi posiada¢c udokumentowane sprawdzenie w dziataniu w warunkach

zblizonych do przewidywanych w niniejszym projekcie.

- filtracji i koagulacji kontaktowej- filtr
e typ samoptuczacy, grawitacyjny filtr do pracy ciggtej
e wykonanie materiatowe EN1.4301/EN1.4307, pompa
mamutowa z PE/PPH, ptuczka piasku z PP-
e powierzchnia filtracji ok. 1,5 m2

e wysokos$¢ ztoza filtracyjnego liczona od podstawy czesci walcowej filtra

ok.2m

e materiat filtracyjny ztoze kwarcowe
granulacja ztoza 0,8-1,25 mm +0,05 mm
wspotczynnik jednorodnosci 1,25+ 0,1
ciezar wiasciwy zfoza 2,5+2,65 g/cm3 £0,5 g/cm3
gestos$¢ nasypowa 1,5+1,6 g/cm3 +0,5 g/cm3
sktad chemiczny ztoza SiO02 > 95% Fe203<0,5%
twardosc ziaren 7 mohs

e standard wykonania filtrow: zgodnie z Dyrektywg 2006/42/EC oraz EN
ISO 3834-3, EN ISO 12100 1&2, EN ISO 14121-1, EN ISO 287-1:2011,
EN ISO 15607:2007

e szafa sterownicza: modut pneumatyczny z zespotem rotametréw z

reduktorem cisnienia, zgodny z systemem, stopien ochrony min. IP54.

Filtr musi posiada¢ udokumentowane sprawdzenie w dziataniu w warunkach

zblizonych do przewidywanych w niniejszym projekcie.

- wezet dozowania koagulanta: dwie pompy dozujgce (pracujgca + rezerwowa) o
wydatku do 1 I/h kazda wraz z konieczng armaturg, orurowaniem i dwoma punktami

dozowania (przed separatorem i przed filtrem),
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- wezet dozowania flokulanta: dwie pompy dozujgce (pracujgca + rezerwowa) o
wydatku od 6 ml/h do 6 I/h kazda wraz z konieczng armaturg, orurowaniem punktem
dozowania do komory szybkiego mieszania zbiornika flokulacji separatora.

- wezet wytwarzania sprezonego do zasilania pompy mamutowej filtra: powietrza 2
sprezarki (pracujgca+ rezerwowa) o nastepujgcych cechach: wydajnosc¢ 160 NI/min,
moc 1,5 kW kazda, zbiornika sprezonego powietrza orurowania i armatury.

- lampe UV wyposazong w 1 promiennik niskocisnieniowy, amalgamatowy o mocy
400 W,

- wezet wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru,

- pompownie wéd poptucznych z filtra bedzie sktadata sie z dwoéch pomp (pracujgca i
rezerwowa) o wydajnosci max ok. 1,0 m3/h oraz zbiornika buforowego o objetosci ok.
0,5 m3 wraz z konieczng armaturg i orurowaniem.

- zbiornik osadowy o pojemnosci ok. 2,0 m3

- zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemnosci czynnej ok. 130 m?3,

wraz z kompletnym orurowaniem, aparaturg pomiarowg (pomiary poziomu cieczy,
metnosciomierze, przeptywomierze, miernik chloru) i armaturg, w tym sterowniczg
(przepustnice i zasuwy z napedami elektrycznymi).

Na terenie SUW nalezy wykonac sieci technologiczne miedzyobiektowe (rurociagi,
studnie) oraz zmodernizowac istniejgce sieci w obrebie istmniejgcego zbiornika

retencyjnego i rurociggu odprowadzajgcego wody do potoku Swidréw.

2.3.1.2 NAZWY | KODY (GRUPY, KLASY, KATEGORIE)

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg czescig odpowiada nastepujgcym
robotom budowlanym, opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane
45223100-7: Montaz konstrukcji metalowych
4530000-0-Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Instalacje elektryczne
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45350000-5 Instalacje mechaniczne

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne
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2.3.1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej czesci sg zgodne z opisanymi
w pkt. 2.2.1.13 PF-U
2.3.1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszgce oraz tymczasowe zostang okreslone przez Wykonawce na

etapie prac projektowych.

2.3.1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobow budowlanych zostaty
okreslone w pkt. 2.2.1.14 PF-U.
Wszystkie urzgdzenia i instalacje majgce bezposredni kontakt z wodg uzdatniang
muszg posiadac atest higieniczny PZH.
Charakterystyczne, wymagane parametry podstawowych urzgdzen technologicznych
opisano powyzej.

Wymagania dotyczgce rurociggow i armatury

kUROCIA Gl WODY UZDATNIANEJ

Rurociggi i ksztattki ze stali nierdzewnej nalezy wykonac¢ z rur ze stali gat.
1.4301. Srednice wewnetrzne rurociggdw przyjmowaé réwne $rednicom nominalnym,
a grubosci scianek zgodnie z opisem.

Rurociggi taczy¢ przez spawanie. Klasa spawow B wg normy PN-EN 25817
oraz PN-ISO 5817.

W przypadku wystgpienia potgczen kotnierzowych stosowac kotnierze zgodne
z PN-ISO 7005-1 o wymiarach przytgczeniowych odpowiednich dla danej klasy
cisnienia i uszczelki z EPDM zbrojone wktadkg stalowg. Dla DN < 600 stosowac
kotnierze luzne (typ 03) z wywijkg do przyspawania (kotnierz i wywijka ze stali
nierdzewnej OH18N9; wywijka musi mie¢ takg samg grubos¢ jak rura).
Modernizacje istniejgcych rurociggéw (istniejgca komora technologiczna) wykonac

rurami wykonanymi z materiatow tozsamych z obecnie stosowanymi.

RUROCIAGI INSTALACJI DOZUJCACH
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Nalezy stosowac rury i ksztattki systemowe cisnieniowe z PVC-U/PE - rura w
rurze. System ten skfada sie z dwéch rur z przemystowego tworzywa sztucznego, z
ktérych rura wewnetrzna wykonana z PVC-U (wg DIN 8061 i DIN 8062) jest rurg
cisnieniowg transportujgcg medium agresywne pod ciSnieniem, a rura zewnetrzna
wykonana z PE100 SDR17,6 (wg DIN 8074) jest rurg ciSnieniowg zabezpieczajgca
przed udarem mechanicznym zewnetrznym oraz przed wyciekiem substancji z rury
wewnetrznej. Rurociggi muszg by¢ wyposazone w ptozy centrujgce, pozwalajgce
zachowa¢ osiowos¢ rurociggdw i umozliwiajgce swobodny przeptyw medium w
przypadku awarii.

Do potgczen rurociggdw nalezy stosowac fabrycznie wykonane ksztattki
dwuscienne. Rura wewnetrzna musi by¢ wykonana z PVC-U i umozliwia¢ stosowanie
potgczen klejonych mufowych, a rura zewnetrzna wykonana z PE100 pozwalajgcego
na tgczenie przez zgrzewanie elektrooporowe.

Do nadzoru ewentualnego wycieku z rury wewnetrznej stosowac rozwigzania
systemowe sktadajgce sie z: siodetka elektrooporowego opasajgcego rure ostonowa,
wgrzanej rurki PE; zaworu kulowego; rurki kontrolnej z przezroczystego PVC
zaczopowanej zaslepkg. Po stwierdzeniu ewentualnego wycieku w rurze wewnetrznej
medium ptywa w rurze ostonowej i sptywa do nizszego punktu czyli do zaworu
kulowego, po czym moze by¢ poprzez ten zawdér odprowadzone na zewnagtrz w
bezpieczny i kontrolowany sposob.

Rurociaggi (rura wewnetrzna i zewnetrzna) muszg by¢ w klasie cisnienia PN10 (1,0
MPa)

Rurociggi uktadane w ziemi wykona¢ z PE lub PVC.

PRZEPUSTNICE

Przepustnica centryczna (osiowa), do zabudowy miedzykotnierzowej, o krotkiej
zabudowie, z uszczelnieniem miekkim;
korpus i dysk z zeliwa, watek stal nierdzewna, uszczelnienie EPDM.

Przepustnice do wody pitnej powinny posiada¢ atest PZH.

ZtACZA RUROWE
1) Ztgcza naprawcze i montazowe nie przenoszgce sit osiowych.
a. szczelno$¢ potgczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej
wykonanej z elastomeru, za pomocg stalowej obudowy
b. obudowa ztgcza z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej
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c. zamki z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej

d. uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie
medium (chlor)

e. uszczelka powinna zapewniaC progresywny efekt uszczelnienia, tzn. za
pomocg kanalikdbw wykonanych w uszczelce elastomerowej, ciSnienie
medium powinno dociska¢ uszczelke do zewnetrznej powierzchni rury

f. zlgcza naprawcze powinny posiada¢ przecietg uszczelke i mozliwosc
rozpiecia w celu natozenia na rure w miejscu uszkodzenia

g. uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie

medium (chlor)

2) Ztgcza montazowe przenoszgce sity osiowe.

a. szczelno$¢ potgczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej
wykonanej z elastomeru, za pomocg stalowej obudowy;

b. obudowa zigcza ze stali nierdzewne;j;

c. zamki ze stali ocynkowanej;

d. uszczelka elastomerowa powinna by¢ odporna chemicznie na dziatanie
medium (chlor);

e. uszczelka powinna zapewnia¢ progresywny efekt uszczelnienia tzn. za
pomocg kanalikdbw wykonanych w uszczelce elastomerowej, cis$nienie
medium powinno dociskac uszczelke do zewnetrznej powierzchni rury;

f. kotwiczenie ztgcza powinno odbywaé sie za pomocg pierscieni z
zgbkami dla rur metalowych i ptaskich do rur z tworzyw sztucznych, ktére
wcinajgc sie w powierzchnie zewnetrzng rury zapewniajg odpornosc

potgczenia na obcigzenia wzdtuzne;

t ACZNIKI KOLNIERZOWE | RUROWE

t gczniki kotnierzowe i rurowe, z uszczelnieniem z elastomeru; tgczniki powinny
posiada¢ oznakowanie CE, deklaracje zgodnosci z Dyrektywami Unii Europejskiej,
atest PZH;

2.3.1.6 WYMAGANIA DOT. SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn zostaty okreslone w pkt.
2.2.1.15.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego sprzetu, ktérego
parametry pozwalajg na wykonywanie prac montazowych zgodnie z wytycznymi
producenta i technologig wykonania robot. Uzywany sprzet i maszyny budowlane nie
mogg powodowac powstawania wad materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jakos¢

robot.

2.3.1.7 WYMAGANIA DOT. SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkdéw transportu zostaty okreslone w pkt.
2.2.1.16 PF-U.

2.3.1.8 WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robot opisano w pkt. 2.2.1.

2.3.1.9 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli, badan, odbioru wyrobow i robét

budowlanych zostaty okreslone w pkt. 2.2.1.18 PF-U.

2.3.1.10 WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét zostaty okreslone w pkt.
2.2.1.19 PF-U.

2.3.1.11 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru rob6t budowlanych zostaty okreslone w pkt.
2.2.1.20 PF-U.

2.3.1.12 OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wymagania dotyczgce rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszgcych
zostaty okreslone w pkt. 2.2.1.21 PF-U.

2.3.1.13 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Opisane zostaty w czesci informacyjnej PF-U

2.3.2 INSTALACJE SANITARNE

2.3.2.1 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
W nowym budynku technologicznym nalezy wykonac instalacje wodociggowe i

kanalizacyjne, wezet sanitarny (wc, umywalka, prysznic), instalacje wentylaciji,
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ogrzewania i osuszania powietrza, zas na terenie SUW bezodptywowy zbiornik na

Scieki sanitarne (szambo).

2.3.2.2 NAZWY | KODY (GRUPY, KLASY, KATEGORIE)

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg czescig odpowiada nastepujgcym
robotom budowlanym, opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
4530000-0-Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45350000-5 Instalacje mechaniczne

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

2.3.2.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej czesci sg zgodne z opisanymi w
pkt. 2.2.1.13 PF-U.

2.3.2.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszgce oraz tymczasowe zostang okreslone przez Wykonawce na

etapie prac projektowych.

2.3.2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych zostaty
okreslone w pkt. 2.2.1.14 PF-U.

2.3.2.6 WYMAGANIA DOT. SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn zostaty okreslone w pkt.
2.2.1.15 PF-U.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego sprzetu, ktérego
parametry pozwalajg na wykonywanie prac montazowych zgodnie z wytycznymi
producenta i technologig wykonania robét. Uzywany sprzet i maszyny budowlane nie
mogg powodowac powstawania wad materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jakosé

robot.
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2.3.2.7 WYMAGANIA DOT. SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkdéw transportu zostaty okreslone w pkt.
2.2.1.16 PF-U.

2.3.2.8 WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot opisano w pkt. 2.2.1.17 PF-U.

2.3.2.9 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli, badan, odbioru wyrobdéw i robét

budowlanych zostaty okreslone w pkt. 2.2.2.1.18 PF-U.

2.3.2.10 WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét zostaty okreslone w pkt.
2.2.1.19 PF-U.

2.3.2.11 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robo6t budowlanych zostaty okreslone w pkt.
2.2.1.20 PF-U.

2.3.2.12 OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wymagania dotyczgce rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszgcych
zostaty okreslone w pkt. 2.2.1.21 PF-U.

2.3.2.13 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Opisano w czesci informacyjnej PFU.

2.3.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIA

2.3.3.1 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowany zakres robo6t budowlanych:

1.Wykonanie instalacji elektrycznych i zasilania urzgdzen w nowo wybudowanych
obiektach.

2.Wykonanie instalacji AKPiA wraz z nadrzednym systemem kontroli i sterowania.
3.0swietlenie terenu

4.Monitoring dozorowy terenu SUW
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2.3.3.2 NAZWY | KODY (GRUPY, KLASY, KATEGORIE)

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg czescig odpowiada nastepujgcym
robotom budowlanym, opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

2.3.3.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej czesci sg zgodne z opisanymi w
pkt. 2.2.1.13 PF-U.

Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej
linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu
przemiennego, napiecie miedzy biegunowe w przypadku pragdu statego, na ktére
zostata zbudowana linia kablowa.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej — zestaw elementéw stuzgcych do
tgczenia, zakanczania lub rozgateziania linii kablowe;j.

Czujnik pomiarowy — fizyczne narzedzie bedace najczesciej elementem
sktadowym wiekszego uktadu, ktérego zadaniem jest wychwytywanie sygnatow
Z etapu procesu, rozpoznawanie i rejestrowanie ich.

Ogranicznik przepie¢ — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub
elektronicznej
przed przepieciami w celu zabezpieczenie ich przed mozliwoscig uszkodzenia

Przetwornik sygnatu — jest to urzgdzenie dokonujgce przeksztatcenia danej
wielkosci na inng wielkos¢ wedtug okreslonej zaleznosci i z pewng dokfadnoscia.
Wyijscie z przetwornika stanowi standardowy sygnat, najczesciej prgdowy, napieciowy
lub w postaci protokotu cyfrowego.

Stacja Serwer SCADA - stanowi centrum zbierania, archiwizowania i analizy
informacji
o stanach i parametrach uktadu. Ma podtgczone przez odpowiednie medium
systemem sieci sterowniki obiektowe.

Sterownik — jest to mikroprocesorowe urzgdzenie swobodnie programowalne,
realizujgce okreslony program sterowania obiektem. Sterowanie to odbywa sie na

podstawie sygnaté wejsciowych (analogowych lub/i cyfrowych) okreslajgcych stan
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pracy uktadu. Sterowanie uktadem odbywa sie poprzez wyjscia (analogowe lub/i
cyfrowe).

Panel operatorski — urzgdzenie , ktére umozliwia gromadzenie danych
pomiarowych oraz prezentowanie wskazan przyrzgddw na ekranie.

Wizualizacja- zobrazowanie na ekranie monitora, warto$ci mierzonych
parametrow, standw pracy urzgdzen, standéw awaryjnych. Umozliwia rowniez
generowanie zestawien dotyczgcych wielkosci mierzonych, raportow oraz
przegladanie historii.

Sygnalizacja wartosci granicznych — okresla minimalng lub maksymalng
wartos¢ mierzonej wielkosci - sygnat o takim stanie pochodzi¢ moze bezposrednio z
aparatury kontrolnej, bgdz tez z urzadzenia, ktére mierzy kontrolowany parametr w
Sposob ciggty.

Wskaznik pomiarowy — jest to przyrzad umozliwiajgcy w szybki sposéb

odczytanie wartosci mierzonego parametru.

2.3.3.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszgce oraz tymczasowe zostang okreslone przez Wykonawce na

etapie prac projektowych.

2.3.3.5 WYMAGANIA DOTYCZACE  WLASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych zostaty
okreslone w pkt. 2.2.1.14 PF-U.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, stosowaé wyroby posiadajgce
certyfikaty CE lub znak bezpieczenstwa ,B” wydany przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych, dla wyrobéw nie
objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowa¢ wyroby posiadajgce stosowne atesty
oraz Swiadectwa jakosci, powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrodtach pozyskania materiatdbw przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje.
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Sterowanie procesem technologicznym stacji realizowane bedzie przez szafe
sterowniczg, ktora bedzie réwniez zbierata sygnaty z zamontowanych urzgdzen AKPiA
(przeptywomierze elektromagnetyczne, analizator kolorymetryczny manganu,
kontroler stezenia manganu VII, czujnika metnosci). Zasilanie elektryczne urzgdzen
napieciem zgodne ze specyfikacjg urzadzen: 24VDC, 230 VAC i 3-400 VAC.

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa

Zastosowane urzgdzenia i aparatura elektryczna powinny spetniaC wymagania zgodne
z wymaganiami PN. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem poszczegolnych
urzadzen elektrycznych lub aparatury akceptacje zamawiajgcego. Napiecia uktadéw
automatyki powinny wynosi¢ 230VAC lub 24V AC, DC. Wszystkie analogowe obwody
winny by¢ wykonane jako obwody 4...20mA, wyposazone w galwaniczne odizolowane

wzmachniacze. Obwody binarne powinny by¢ wykonane jako styki bezpotencjatowe.

Pomiar cisnienia
Pomiary cisnien nalezy zrealizowa¢ za pomocg przetwornikdw cisnien z wyjsciem
analogowym 4...20mA. Zakres przetwornikow powinien by¢ dostosowany do
normalnych cisnien rurociggéw, jednak przetworniki powinny wytrzymac¢ maksymailne
mozliwe cisnienia.

Stopien ochrony przetwornikbw min. P65, zakres temperatur pracy -
40...+1200C. Doktadno$¢é pomiaru min +1%. Nalezy stosowaé przetworniki cinienia
przystosowane do pracy z mediami transportowanymi w poszczegoélnych instalacjach

lub odpowiednie separatory.

Sygnalizacja cisnien — presostat
Do sygnalizacji cisnien nalezy stosowac presostaty o zakresie nastawy zgodnym z

wymaganiami procesowymi

Pomiar przeptywu i ilosci w rurociggach

Przeptyw powinien by¢ mierzony za pomocag elektromagnetycznych miernikéw
przeptywu. Nalezy stosowaC przeptywomierze elektromagnetyczne zasilane
napieciem 230V. W miejscach trudnodostepnych, nalezy stosowac przeptywomierze
do montazu roztgcznego. Przetworniki przeptywomierzy przeznaczonych do montazu
roztgcznego nalezy montowac na scianach pomieszczenh na wysokosci 1,4m. Stopnien
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ochrony przeptywomierzy narazonych na zalanie powinien wynosi¢ |PG8.
Przeptywomierze odczytywane po protokole cyfrowym podtgczy¢é zgodnie z

wymaganiami sieci LAN.

Sygnalizacja poziomoéw — sondy pfywakowe

Kontrole pozioméw granicznych w zbiornikach SUW nalezy zrealizowac przy pomocy
sond ptywakowych. Dla kazdego kompletu sond ptywakowych nalezy przeznaczy¢ po
jednej skrzynce posredniej o stopniu ochrony IP65. W skrzynkach posrednich nalezy
tgczy¢ kable fabrycznie potgczone z sondami z kablami doprowadzonymi z rozdzielnic
technologicznych. Sondy ptywakowe nalezy zamawia¢ z odpowiednim zapasem kabla
umozliwiajgcym montaz sond oraz wyprowadzenie fabrycznych kabli poza zbiornik i

ich wprowadzenie do skrzynek posrednich i podigczenie.

Sygnalizacja poziomow — pomiar ciagty
Urzadzenia do pomiaru poziomu cieczy za pomocg fal ultradzwiekowych powinny

charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami i cechami:

e bezkontaktowy pomiar poziomu cieczy,

e automatyczna kompensacji zmian predkosci propagacji fali akustycznej od
temperatury,

e temperatura pracy zakres minimum: -20 ... 60°C

e sygnat wyjsciowy: 4...20 mA

e maksymalny zakres pomiarowy: do 5m,

e maksymalna strefa martwa: do 0,25m

Wykonawca robot jest zobowigzany do dostarczenia i zamontowania wszelkich
konstrukcji wsporczych i mocujgcych wykonanych ze stali nierdzewnej oraz
nierdzewnej ostony urzgdzenia od dziatania czynnikéw atmosferycznych. Urzadzenia
do ultradzwiekowego pomiaru poziomu nalezy podtgczy¢ do uktadow sterowania
przewodami ekranowanymi, a ponadto zabezpieczy¢ przeciwprzepieciowo po stronie
urzgdzenia pomiarowego i uktadu sterowania.

Metnosciomierze

Pomiar chloru
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2.3.3.6 WYMAGANIA DOT. SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn zostaty okreslone w pkt.
2.2.1.15 PF-U.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego sprzetu, ktérego
parametry pozwalajg na wykonywanie prac montazowych zgodnie z wytycznymi
producenta i technologig wykonania robot. Uzywany sprzet i maszyny budowlane nie
mogg powodowacé powstawania wad materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jakos¢

robot.

2.3.3.7 WYMAGANIA DOT. SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu zostaty okreslone w pkt.
2.2.1.16 PF-U.

2.3.3.8 WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot opisano w pkt. 2.2.1.17 PF-U.
Wszystkie roboty elektryczne nalezy wykonywac na ruchu SUW. Stacja Uzdatniania
musi dziata¢ ciggle przez caly czas trwania zadania. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za utrzymanie ciggtosci dostaw energii elektrycznej do SUW. W
zwigzku z powyzszym wykonawca robot elektrycznych powinien dysponowac
odpowiednio wyszkolonym personelem oraz zapewni¢ rozwigzania zapewniajgce

ciggtosc¢ zasilania.

2.3.3.9 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli, badan, odbioru wyrobéw i robét

budowlanych zostaty okreslone w pkt. 2.2.2.1.18 PF-U.

2.3.3.10 WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét zostaty okreslone w pkt.
2.2.1.19 PF-U.

2.3.3.11 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét budowlanych zostaty okreslone w pkt.
2.2.1.20 PF-U.
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2.3.3.12 OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wymagania dotyczgce rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszgcych
zostaty okreslone w pkt. 2.2.1.21 PF-U.

2.3.3.13 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Opisano w czesci informacyjnej PFU.

2.3.4 ROBOTY KONSTRUKCYJNE | BUDOWLANE

2.3.4.1 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Nalezy wykonac:

1. Budynek technologiczny

2. Pomosty robocze w nowej w nowym budynku technologicznym

2.3.4.2 NAZWY | KODY (GRUPY, KLASY, KATEGORIE)

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg czescig odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym, opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

2.3.4.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej czesci W.W. sg zgodne z
opisanymi w pkt. 2.2.1.13 PF-U.

2.3.4.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszgce oraz tymczasowe zostang okreslone przez Wykonawce na

etapie prac projektowych.

2.3.4.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych zostaty
okreslone w pkt. 2.2.1.14 PF-U.
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2.3.4.6 WYMAGANIA DOT. SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn zostaty okreslone w pkt.
2.2.1.15 PF-U.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego sprzetu, ktérego
parametry pozwalajg na wykonywanie prac montazowych zgodnie z wytycznymi
producenta i technologig wykonania robot. Uzywany sprzet i maszyny budowlane nie
mogg powodowacé powstawania wad materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jakos¢

robot.

2.3.4.7 WYMAGANIA DOT. SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu zostaty okreslone w pkt.
2.2.1.16 PF-U.

2.3.4.8 WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot opisano w pkt. 2.2.1.17 PF-U
Zamawiajgcy wymaga co do zasady, zastosowanie rozwigzan projektowych
sprawdzonych i powszechnie stosowanych, w celu unikniecia zagrozen wynikajgcych
ze specyficznych dostaw i technologii wykonywania roboét, ktére mogg znaczaco
podnies$¢ koszty i opoznic realizacje zadania inwestycyjnego.
Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg
zapewnic niskie koszty eksploataciji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wysokiego
standardu wykonczenia i uzytkowania. Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i
zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisdw oraz uzyskac
wszelkie zgody i uzgodnienia wynikajgce z procesu projektowego. Charakter
architektury obiektu powinien by¢ wspotczesny, ale prosty i podporzgdkowany funkciji
obiektu.

Architektura budynkéw zaktada¢ musi minimalng ilos¢ zastosowanych materiatéw
wykonczeniowych. Wymaga sie, zeby rozwigzanie architektoniczne byto oszczedne i
ekonomiczne w uzytkowaniu, aby zapewni¢ minimalizacje kosztow eksploatacji i
dozoru obiektu. Rownoczesnie, zastosowane materiaty wykohnczeniowe i elementy
wyposazenia obiektu powinny by¢ bardzo trwate i powinny zapewni¢ odpowiedni
standard wykonczenia, uwzgledniajgcy range obiektu w stosunku do innych obiektow

budowlanych.

53



Budynek musi spetnia¢ wszystkie wymagania dotyczgce przepisow w zakresie ppoz.,
sanepidu i BHP, ponadto muszg by¢ spetnione wszystkie wymogi ergonomiczne,

akustyczne, oswietleniowe, itp.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetniaC wymogi natozone
prawem ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa:
konstrukcji, uzytkowania, pozarowego i srodowiska. Wystroj wnetrz, kolorystyke
pomieszczen oraz wzory okfadzin i ptytek ceramicznych nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ aktualnie obowigzujgce

wymagania dotyczgce oszczednos$ci energii i izolacyjnosci cieplne;j.

2.3.4.9 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli, badan, odbioru wyrobow i robét

budowlanych zostaty okreslone w pkt. 2.2.1.18 PF-U.

2.3.4.10 WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét zostaty okreslone w pkt.
2.2.1.19 PF-U.

2.3.4.11 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét budowlanych zostaty okreslone w pk.
2.2.1.20 PF-U.

2.3.4.12 OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wymagania dotyczgce rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszgcych
zostaty okreslone w pkt. 2.2.1.21 PF-U.

2.3.4.13 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Opisano w czesci informacyjnej PFU.

2.3.5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach zagospodarowania terenu nalezy wykonac:
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1. Budynek technologiczny,

2. Bezodptywowy zbiornik na Scieki sanitarne,

3. Konieczne sieci technologiczne i inne.

4. Oswietlenie i monitoring dozorowy terenu SUW.

5. Ogrodzenie terenu SUW

6. Chodniki w zakresie niezbednym zakresie

7. Elementy zieleni.

W zalgczniku nr 7 do PF-U zamieszczono propozycje planowanego

zagospodarowania terenu.

2.3.6  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEPROWADZENIA ROZRUCHU

2.3.6.1 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczg przeprowadzenia rozruchu

SUW w Biatym Dunajcu po jej rozbudowie, w celu:

e uruchomienie instalacji stanowigcej przedmiot zamowienia,

e przeprowadzenie prob i szkoleh w niezbednym zakresie,

e Osiggniecie parametrow techniczno-technologicznych kompletnej
rozbudowanej SUW zdefiniowanych w PF-U,

o zweryfikowania celu osiggnietego przez Wykonawce z zatozeniami Kontraktu,

e uzyskanie wszelkich dokumentoéw i wypetnienie wszelkich wymogow w trybie

przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania.

Inwestycja moze byC¢ przekazana Uzytkownikowi do eksploatacji wtedy, gdy bedzie
pracowata zgodnie z wymaganymi normami i parametrami okreslonymi
w Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U.2017 poz. 2294) oraz gdy wszystkie

urzadzenia i obiekty bedg odpowiadaty warunkom bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.3.6.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z okresleniami w pkt.
2.2.1.13 PF-U, a ponadto:

Rozruch — zespdt nastepujgcych kolejno czynnosci majacych na celu weryfikacje

zatozen projektowych i osiggniecie zaktadanych w projekcie technologicznym
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parametréw pracy SUW oraz przygotowania formalnego obiektu do przekazania do
eksploatacji Zamawiajgcemul.

Instrukcja techniczno-ruchowa — opracowanie zbiorcze wykonane w branzach
opisujgce zasady eksploatacji stacji uzdatniania wody jako kompletnego obiektu.
Instrukcja stanowiskowa — opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego
stanowiska pracy w zakresie wymogéw BHP, p.poz, podstawowych zalecenh
eksploatacyjnych, opisu postepowania w sytuacjach awaryjnych itp.

Szkolenie — czynnos$ci konieczne do petnego zapoznania pracownikow i operatorow
obiektu z zasadami dziatania, funkcjonowania i pracy obiektow/ciggow
technologicznych stacji uzdatniania wody w aspekcie techniczno-technologicznym,
BHP oraz zabezpieczen p.poz

Dokumentacja rozruchowa — opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-
ruchowe w branzach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPIA, ochrony
przeciwpozarowej, BHP, raporty z badan, dodatkowe pomiary i korelacje parametréw
technologicznych.

Dokumentacja porozruchowa - sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi
raportami, notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania
stacji uzdatniania wody do eksploataciji.

Wymagana jakos¢ wody — jakos¢ wody ttoczonej do sieci dystrybucyjnej zgodna

z wymogami w kazdym punkcie z prawem polskim.

2.3.6.3 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw zostaty okreslone w pkt. 2.2.1.14 PF-

W celu prawidlowego prowadzenia procesow technologicznych nalezy
odpowiednio wczesnie zabezpieczy¢ niezbedne media i materiaty:
e smary i oleje — w ilosciach i rodzajach wynikajgcych z danych zawartych
w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegdlnych maszyn i urzadzen,

e S$rodki do uzdatniania wody (koagulant, flokulant)

2.3.6.4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zostaty okreslone w pkt.
2.2.1.15 PF-U.
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2.3.6.5 WYMAGANIA DOT. SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu zostaty okreslone w
pkt. 2.2.1.16 PF-U

2.3.6.6  WYKONANIE ROBOT

Kompleksowy rozruch instalacji wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowag nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesigca. Przed rozpoczeciem rozruchu
nalezy opracowa¢ Dokumentacje Rozruchowg uzgodniong z Inzynierem i
Zamawiajgcym. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiggniecie wiasciwych,
zatozonych w projekcie technologicznym parametrow pracy wszystkich urzgdzen
technologicznych. W przypadku braku osiggniecia efektu koncowego Wykonawca jest
zobowigzany wprowadzi¢ niezbedne zmiany.

Zasadniczymi warunkami przekazania obiektow do rozruchu i podjecia prac

rozruchowych sa:

e zakonczenie robot budowlanych potwierdzone protokolarnym, pozytywnym
odbiorem wraz z prébami szczelnosci zbiornikow i przewodow,

e zakonczenie robét montazowych z protokolarnym potwierdzeniem wykonania
prob pomontazowych catosci wyposazenia technologicznego wraz z
rurociggami i armatura,

e zainstalowanie urzgdzen elektrycznych i pomiarowo kontrolnych,

e zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych  uktadéw  elektrycznych
potwierdzonych stosownymi protokotami,

e posiadanie dokumentacji powykonawczej, techniczno-ruchowej, atestow,

protokotéw préb i odbioréw branzowych,
oraz wykonanie wymaganych robdét tymczasowych dla przeprowadzenia prac

rozruchowych.

Rozruch przeprowadzi¢ nalezy z uwzglednieniem jego podziatu na poszczegolne fazy:

| FAZA ROZRUCHU - PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO ROZRUCHU

Prace przygotowawcze polegajg na:

1) szczegoétowym zaznajomieniu sie z dokumentacjg techniczno-technologiczng

urzgdzen i instalacji technologicznych.

57



2)

3)

4)

5)

opracowaniu dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierajgcego opis
czynnosci rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia
pracownikow, zestawienie potrzeb w zakresie dostaw materiatow, enerqgii,
wody, narzedzi i maszyn, w zakresie wywozu osadow, harmonogram rozruchu
okreslajgcy terminy przekazywania pracownikow i dostarczania mediow;
opracowaniu projektu zabezpieczenia BHP, ochrony przeciwpozarowej i
oznakowania obiektow i rurociggdéw (kolorystyka), oraz, wyposazenie stacji w
sprzet BHP, P.POZ. i tablice informacyjno-ostrzegawcze;

sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikow oddelegowanych przez
Zamawiajgcego do prac przy rozruchu.

wyposazenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej, zbiorowej zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

I FAZA ROZRUCHU - ROZRUCH MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

Préby ruchowe — rozruch mechaniczno-energetyczny instalacji i urzgdzen

przeprowadzony zostanie w celu doktadnego sprawdzenia wszystkich instalaciji,

maszyn i urzgdzen.

Czynnosci do wykonania w tej fazie rozruchu:

sprawdzenie potgczen przewodow technologicznych,
sprawdzenie dziatania armatury,

sprawdzenie prawidtowosci montazu maszyn i urzgdzen,
sprawdzenie czystosci zbiornikow, przewoddw itp.

doktadne zapoznanie sie z DTR poszczegolnych urzgdzen.

Po sprawdzeniu wizualnym mozna przystgpi¢ do préb ruchowych maszyn

wyposazonych w napedy (proba biegu luzem).

Przed uruchomieniem urzgdzen z napedem elektrycznym nalezy sprawdzic:

blokady, sterowanie, sygnalizacje i wspétdziatajgce urzgdzenia pomiarowe,
instalacje smarowania,

sprawdzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.

Uruchomienie maszyn i urzadzeh ,na biegu luzem” nalezy przeprowadzié¢

zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR urzgdzenia.

Pozytywne zakohczenie rozruchu mechaniczno-energetycznego powinno byc¢

zakonczone odpowiednim protokotem.
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Il FAZA ROZRUCHU - ROZRUCH HYDRAULICZNY

Warunkiem przystgpienia do préb pod obcigzeniem jest zakonczenie z
wynikiem pozytywnym préb rozruchowych mechaniczno-energetycznych oraz
sprawdzenie wszystkich instalacji wg. wytycznych préb mechanicznych.
Préby ruchowe hydrauliczne dotyczg przede wszystkim urzadzen i obiektéw
przeznaczonych bezposrednio do transportu wody oraz innych ptynnych mediow
zwigzanych z ciggiem technologicznym.

W czasie prob hydraulicznych sprawdzona zostanie prawidlowos¢
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektéw i urzgdzen oraz armatury.

Celem prob hydraulicznych jest:

e sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich instalaciji
i urzgdzen, w tym przewoddw grawitacyjnych i cisnieniowych, za pomocag
napetnienia woda,

e sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich obiektow,
regulacja poziomow,

e sprawdzenia dziatania i parametrow pomp przy petnym obcigzeniu wodg,

e regulacja urzgdzen do sterowania pracg pomp,

e regulacja urzadzen sterowania filtréw,

e regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.

W czasie prob rozruchu hydraulicznego, pod obcigzeniem woda, nalezy
wykonac nastepujgce czynnosci:

e napetni¢ uktad wodg, zamykajgc poszczegodine ciggi bgdz obiekty zasuwami,

e przeprowadzi¢ probe pracy wszystkich pomp,

e wyregulowac¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wytgczniki i sygnalizacje oraz
sprawdzic¢ dziatanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej,

e sprawdzi¢ droznos¢ i szczelnos$¢ wszystkich instalacii,

e sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania zastawek, zasuw i innej armatury,

e dezynfekcje instalacji i urzgdzen wodg chlorowang min przez 24 h, w tym
nalezy wykona¢ analize bakteriologiczng wody uzdatnionej przed
wpuszczeniem do zbiornikow

e oczyszczenie przewodow czystg woda,

e sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementdéw oraz regulacja urzgdzen,
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e sprawdzenie parametrow pracy urzgdzenh pod petnym obcigzeniem,

e regulacja armatury do sterowania pracg urzadzen.

Pozytywne zakonczenie rozruchu hydraulicznego powinno by¢ zakonczone

odpowiednim protokotem.

IV FAZA ROZRUCHU — ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Rozruch technologiczny przeprowadzony zostanie po pozytywnym
zakonczeniu préb rozruchowych hydraulicznych i usunieciu wszystkich ujawnionych
usterek.

Celem rozruchu technologicznego bedzie sprawdzenie i optymalizacja pracy
catosci uktadu poszczegdlnych obiektéw powigzanych za sobag.

W czasie rozruchu technologicznego nastgpi wdrozenie i zapoznanie sie
oddelegowanych pracownikow obstugi eksploatacyjnej Uzytkownika z poprawng
obstugg urzgdzen oraz poznanie zadan zwigzanych z utrzymaniem ruchu.

Zadaniem rozruchu technologicznego bedzie:

e sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego
obcigzenia,

e optymalizacja pracy poszczegolnych instalacji technologicznych,

e sprawdzenie i regulacja systemu kontrolno - pomiarowego,

e przeszkolenie zatogi w zakresie stosowanej technologii i obstugi urzgdzen oraz
BHP i P.POZ.
W koncowej fazie rozruchu technologicznego opracowana zostanie

dokumentacja porozruchowa, w ktorej sktad wchodzi¢ beda:

e instrukcja eksploatacji instalacji i urzgdzen,
e instrukcja BHP,
e instrukcja P.POZ.,

e sprawozdanie z rozruchu.

WYTYCZNE SZKOLENIA OBStUGI
Podczas prowadzenia rozruchu zatoga Uzytkownika przewidziana do przysziej
eksploatacji obiektu poddana zostanie przeszkoleniu w zakresie obstugi i eksploatacji
instalacji i urzgdzen.
Szkolenie to winno obejmowac:
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e szkolenie technologiczne w zakresie zasad dziatania instalaciji,

e szkolenie w zakresie obstugi aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,

e szkolenie w zakresie obstugi poszczegdlnych urzadzen (instruktaz
stanowiskowy)

e szkolenie bhp i p.poz.
Fakt odbycia przeszkolenia winien zosta¢ potwierdzony podpisem pracownika

na protokole szkolenia.

WYTYCZNE BHP i P.POZ.

Rozruch powinien odbywac sie pod nadzorem inspektora BHP. Moze on by¢
cztonkiem komisji rozruchowej lub by¢ zaangazowany z zewnatrz.

Jedng z wazniejszych czynnosci stuzby BHP jest sprawdzenie, czy obiekt
oddawany do rozruchu spetnia wymagania BHP i sanitarno—higieniczne oraz czy jest
wyposazony w niezbedny sprzet ratunkowy. Wszyscy cztonkowie grupy rozruchowe;j
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i mie¢ aktualne zaswiadczenie o ukohczeniu
kursu. Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada dostatecznych
umiejetnosci zawodowych i znajomosci zasad BHP. Odpowiada za to kierownik grupy
rozruchowej. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng sktadajgcg sie z

fartucha ochronnego, kasku ochronnego, obuwia, okularéw i rekawic ochronnych.

WARUNKI ZAKONCZENIA ROZRUCHU

Rozruch konczy sie sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiajgcemu
dokumentacji z przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych. W zakres dokumentaciji,
poza protokotami i sprawozdaniami, wchodzg wszystkie wymienione wyzej protokoty i

dokumenty.

PROJEKT ORGANIZACJI PRAC ROZRUCHOWYCH

Do zorganizowania i przeprowadzenia prac rozruchowych zobowigzany jest
Wykonawca.

W wykonaniu prac rozruchowych powinni uczestniczy¢ réwniez dostawcy
podstawowych urzgdzen, jednak ich udziat uwarunkowany jest zawarciem stosownych

umow pomiedzy Wykonawcg a dostawcami urzgdzen. Udziat dostawcow urzgdzen w
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szczegolnosci wskazany jest w fazie rozruchu mechanicznego oraz w szkoleniu zatogi
Uzytkownika.

Szczegdtowe uzgodnienia organizacyjne pomiedzy uczestnikami procesu
inwestycyjnego winny by¢ dokonane w fazie przygotowawczej do rozruchu.

W sktad Komisji Rozruchowej winni wchodzic:
e Przedstawiciele Inwestora (Uzytkownika), w tym Inzynier,

e Przedstawiciele Wykonawcy, w tym Kierownik Grupy Rozruchowej

e Przedstawiciele Projektanta

2.3.6.7 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli, badan, odbioru wyrobow i robét
budowlanych zostaty okreslone w pkt. 2.2.1.18 PF-U.

Dziatania rozruchowe Wykonawcy nadzorowane sg przez Inzyniera.

2.3.6.8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét budowlanych zostaty robot okreslone w
pkt. 2.2.1.20 PF-U.

2.3.6.9 OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wymagania dotyczgce rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszgcych
zostaty okreslone w pkt. 2.2.1.21 PF-U.

2.3.6.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione zostaty w czesci informacyjnej PF-U.

CZESC INFORMACYJNA

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

(Obowigzujgce przepisy prawne Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.)
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OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Inwestycja realizowana bedzie na terenie istniejgcej SUW w miejscowosci Biaty
Dunajec, ktérej Zamawiajgcy jest wtascicielem. W zwigzku z tym Zamawiajgcy posiada

petne prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera

0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w PF-U powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg normami panstwowymi lub
obowigzujg w konkretnym kraju lub regionie, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28
dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.

W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
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zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do

norm powofanych w dokumentach.

LISTA STOSOWANYCH NORM | PRZEPISOW (dokumenty odniesienia)

Przywotane ponizej normy sg rownowazne z obowigzujgcymi europejskimi normami,
przepisami europejskimi, specyfikacjami technicznymi, europejskimi ocenami
technicznymi, normami miedzynarodowymi, innymi systemami referencji technicznych
ustanowionych przez europejskie organizacji normalizacyjne.

Projektant jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc w
szczegolnosci wymagania przepisOw i norm:

Wybrane przepisy prawne

1. Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2023r.
poz. 1605 z pézn.zmianami)

2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. 2023 r. poz. 682
z pézn. zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z pdzn. zmianami)

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 537 z pdzn. zmianami).

5. Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o produktach biobojczych (tekst jedn.Dz. U.
2021 poz. 24 z pdzn. zmianami).

6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz.469 z pézn.
zmianami).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U.
2024 poz. 54 z pézn. zmianami)

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednDz.U. 2023,
poz. 1622 z pozn. zmianami).

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1336 z pézn. zmianami.)

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.
1587 z pdzn. zm.)

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z
2021 r. poz. 1213 z pézn. zm.)
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12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst. Jedn. Dz.
U. z 2022 r. poz. 2057 p6zn. zm.)

13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022
r. poz. 1385 z p6ézn. zm.)

14. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645
Zz podzn. zm.)

15. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0so6b i mienia (tekst jedn. Dz. U. z
2021 r. poz. 1995, z pézn. zm.)

16. Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U.2017 poz. 2294)

17. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz.U z 2022 r. poz.1225 z p6zn. zmianami)

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2023, poz. 822)

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 Nr 124, poz. 1030)

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563)

21. Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U. Nr 241,
poz.2077)

22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002).

23. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650)
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24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47, poz. 401).

25. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. 2020 poz. 1461)

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U.20.1609)

27. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. 2021 poz. 1169

28. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015.376)

29. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

30. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U..2021 poz.
2458).

31. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. 2021
poz. 410)

32. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza zgtoszenia budowy lub wykonywania innych
robét budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304)

33. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru oswiadczenia o0 posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170)
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34. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126)

35. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. (Dz.U. 2019 poz. 831)

36. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554)

37. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru
i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1130)

38. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie
warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043)

39. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
poziomow niektorych substanciji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845)

40. Zarzagdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 Nr 19 poz. 231)

Normy

EN 1990 Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukciji

EN 1991 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje

EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu

EN 1993 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych

EN 1994 Eurokod 4 Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
PN-ISO 6240:1998 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie

PN-1SO 2394:2000 - Ogdlne zasady niezawodnosci konstrukcji budowlanych
PN-B-06264:1978 - Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu -- Badania
radiograficzne
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PN-B-10104:2014-03 - Wymagania dotyczgce =zapraw murarskich ogolnego
przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
PN-B-19707:2013-10 - Cement -- Cement specjalny -- Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-B-24620:1998/Az1:2004 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco

PN-B-30010:1990 - Cement portlandzki biaty

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

PN-EN 12390-1:2013-03 - Badania betonu -- Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne
wymagania dotyczgce prébek do badan i form

PN-EN 12390-2:2011 - Badania betonu -- Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek
do badan wytrzymatosciowych

PN-EN 12504-1:2011 - Badania betonu w konstrukcjach -- Czesc¢ 1: Probki rdzeniowe
- Pobieranie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu

PN-EN 14991:2010 - Prefabrykaty z betonu -- Elementy fundamentéw

PN-EN 14992+A1:2012 - Prefabrykaty z betonu -- Elementy Scian

PN-EN 14992+A1:2012 - Prefabrykaty z betonu -- Elementy Scian

PN-EN 206:2014-04 - Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
PN-ISO 4463-2:2001 - Metody pomiarowe w budownictwie -- Tyczenie i pomiar -- Cele
i stanowiska pomiarowe

PN-ISO 4463-3:2001 - Metody pomiarowe w budownictwie -- Tyczenie i pomiar —
Wykazy sprawdzajgce dla realizacji zadanh geodezyjnych i ustug pomiarowych
PN-ISO 7077:1999 - Metody pomiarowe w budownictwie -- Zasady ogoélne i metody
weryfikacji zgodnosci wymiarowej

PN-ISO 7727:1999 - Ztgcza w budynku -- Zasady tgczenia komponentéw budowlanych
- Kompensacja odchytek wymiarowych w trakcie budowania

PN-EN 12811-1:2007 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Czesé
1: Rusztowania - Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

PN-EN 12812:2008 - Deskowanie - Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania
PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu
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PN-B-06050:1999 - Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogolne

PN-EN ISO 14688 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

PN-EN 62305-1 2008. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosc¢ ogniowa.

PN-EN 1838:2005. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PKN-CEN/TS 54-14: 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41.
Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym PN-HD
60364-5- 54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc¢ 5-
55: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki

PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czesé
826: Instalacje elektryczne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz

wyposazenia elektrycznego Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
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PN-IEC 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego Urzgadzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC 60364-5-53:2015 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego Inne wyposazenie Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego

PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Czes$¢é
7-712 : Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji . Fotowoltaiczne
(PV) uktady zasilania .

PN-EN 61173 : 2002-03 Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemow
wytwarzania mocy elektrycznych - Przewodnik

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe
wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojgcy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-91/M-75160 Ztgcza z uszczelnieniem ptaskim do przewoddw elastycznych
PN-91/M-75161 Koncéwki wylotowe do przewoddw elastycznych.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikow
ptuczacych.

PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przeptywowe katowe.
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PN-ISO-9000,(Seria  9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczagce systemow
zapewnienia jakosci

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i
wanien kgpielowych. Ogdélne wymagania techniczne.

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar.
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
BN 768860-01 Elementy mocowania rurociggow.

PN-ISO-9000(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczagce systemow
zapewnienia jakosci.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej,

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu,

PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Czesé¢ 1.
Wymagania ogolne. Cze$¢ 2. Rury. Czesc¢ 3. Ksztattki. Czes¢ 4. Zawory i wyposazenie
pomochicze. Czesc 5. Przydatnos$¢ do stosowania w systemie,

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-
H, PP-B i PP-R,

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych” wydane przez ITB
oraz COBRI INSTAL,;

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o Sciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i $ciekdbw (o niskiej i wysokiej
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temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) — Czesc¢ 1 : Wymagania dotyczace rur i systemu

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Polietylen (PE) — Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do
instalacji wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do fgczenia rur polietylenowych. Metody
badan.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.

PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Uwaga: Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowac¢ pod wzgledem aktualnosci

z chwilg ich stosowania.

INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKTY ZABYTKOWE

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe, zatem
zalecenia konserwatora zabytkéw nie wystepuja.
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INWENTARYZACJA ZIELENI

W rejonie planowanych roboét nie wystepuje zieleh wysoka.

POMIARY HALASU I INNYCH UCIAZLIWOSCI
Wszelkie niezbedne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badan uznaje

sie za ujete w Cenie Oferty.

INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Nie dotyczy przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE
| REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH
SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH,
ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Nie dotyczy przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE
Z BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM.

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej realizacjg zostaty
opisane w PF-U oraz Kontrakcie. Ewentualne dodatkowe uzgodnienia
z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezgco podczas

realizacji zadania.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1: Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane
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Zatacznik nr 2: Pozwolenie wodnoprawne na pobor wod powierzchniowych.
Zalacznik nr 3: Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie sciekow
przemystowych

Zatacznik nr 4: Mapa do celéw projektowych

Zatacznik nr 5: Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wraz z
charakterystykg przedsiewziecia

Zatacznik nr 6: Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zatacznik nr 7: Koncepcja rozbudowy stacji uzdatniania wody

74



