Budowa drogi gminnej — ul. B. Chrobrego w m. Witkowo

PRZEDMIAR ROBOT

1. Roboty rozbiérkowe
1.1. Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych ( materiat do odwozu na
sktadowisko Inwestora - Witkowo )

-216,0x 3,0=648,0 m2
1.2. Rozebranie istniejacych nawierzchni z kostki betonowej
- zjazd w km 0+013,0 = 25,0m2

- zjazd w km 0+114,0 =11,0m2 RAZEM: 36,0m2

1.3. Rozebranie istniejgcego wpustu ulicznego — 1 szt.

2. Wykonanie w-wy Scieralnej AC11S 50/70 gr. 4cm

- km 0+005,0-0+043,0 = 38,0x5,0 = 190,0m2

- km 0+043,0-0+070,0 = 27,0/2x(5,0+6,7)=158,0m2
- km 0+070,0 — 0+099,0 = 29,0x6,7=194,3m2

-km 0+099,0-0+126,0 = 27,0/2x(5,0+6,7)= 158,0m2
- km 0+126,0-0+196,0= 70,0x5,0=350,0m2

- plac manewrowy = 269,0m2

- zjazd km 0+035,0 = 19,9m2

- zjazd km 0+058,0 = 14,8m2

- zjazd km 0+162,0 = 35,7m2

- zjazd km 0+177,0 = 15,2m2

- zjazdy na placu manewrowym = 21,1m2

RAZEM: 1426,0m2




3. Wykonanie w-wy wigzgcej AC16W 50/70 gr. 5cm

- km 0+005,0-0+043,0 = 38,0x5,08 = 193,0m2

- km 0+043,0-0+070,0 = 27,0/2x(5,08+6,78)=160,1m2
- km 0+070,0 — 0+099,0 = 29,0x6,78=196,6m2

-km 0+099,0-0+126,0 = 27,0/2x(5,08+6,78)= 160,1m2
- km 0+126,0-0+196,0= 70,0x5,08=355,6m2

- plac manewrowy = 270,0m2

- zjazd km 0+035,0 =19,9m2

- zjazd km 0+058,0 = 14,8m2

- zjazd km 0+162,0 = 35,7m2

- zjazd km 0+177,0 = 15,2m2

- zjazdy na placu manewrowym = 21,1m?2

RAZEM: 1442,1m2

4. Wykonanie warstw podbudowy z KtSM 0/31,5 gr. 25cm na jezdni i zjazdach

- km 0+005,0-0+043,0 = 38,0x5,6 = 212,8m2

- km 0+043,0-0+070,0 = 27,0/2x(5,6+7,3)=174,2m2
- km 0+070,0 — 0+099,0 = 29,0x7,3=211,7m2

-km 0+099,0-0+126,0 = 27,0/2x(7,3+5,6)= 174,2m2
- km 0+126,0-0+196,0= 70,0x5,6=392,0m2

- plac manewrowy = 272,0m2

- zjazd km 0+035,0 = 19,9m2

- zjazd km 0+058,0 = 14,8m2

- zjazd km 0+162,0 = 35,7m2

- zjazd km 0+177,0 = 15,2m?2

- zjazdy na placu manewrowym = 21,1m?2

RAZEM: 1543,6m2




5. Wykonanie poboczy wzmocnionych z KtSM 0/31,5mm szer. 0,75m gr. 15cm
Str. L

- km 0+005,0-0+221,5 — zjazdy (4,5+5,0+15,0) = 192,0x0,75 = 144,0m?2

Str. P

- km 0+005,0-0+195,0- zjazdy (5,0+6,0+4,0) = 175,0x0,75 = 131,3m2

- fuki + plac manewrowy = 34,0x0,75=25,5m2

RAZEM: 300,8m2

6. Wykonanie kraweznikéw najazdowych 15x22x100 na tawach C12/15 z oporem
- zjazd km 0+012,0 = 6,0m
- zjazd km 0+114,0 =5,0m

RAZEM: 11,0m

7. Wykonanie regulacji wysokosciowej zjazdéw z kostki betonowej gr. 8cm
- zjazd km 0+013,0 = 10,0m2
- zjazd km 0+114,0 = 6,0m

RAZEM: 16,0m2

8. Zabezpieczenie istniejgcych sieci doziemnych rurami A110PS na zjazdach i pod jezdnia

- jezdnia km 0+006,0 = 12,0m - zjazd km 0+162,0 = 16,0m
- jezdnia km 0+040,0 = 6,0m - zjazd km 0+172,0 = 6,0m
- jezdnia km 0+054,0 = 6,0m

- zjazd km 0+058,0 = 5,5m

- zjazd km 0+123,0 = 6,0m RAZEM: 57,5m




9. Roboty ziemne

9.1 wykonanie nasypow wg TRZ = 56,9m3

9.2 wykonanie wykopow

-wg TRZ =67,7+349,5=417,2m3

- wykonanie wykopdéw — plac manewrowy = 256,2x0,34 = 87,1m3
- zjazdy = 102,2x0,34 = 34,8m3

RAZEM: 539,1m3

10. Regulacje ist. elem. uzbrojenia terenu
- studnie rewizyjne = 9,0szt.

- skrzynki na zasuwach = 8,0szt.

11. Oznakowanie pionowe ( folia Il gen., znaki wielkosci S )
- stupki proste — 1 szt. (4,2m — podwadjny znak )

- A-7 -1 szt.



