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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BSX-AIB-GWK *

Pan PRZEMYStAW WIACEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0177/07

adres zamieszkania ul. ZAMIANY 18/22, 02-786 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczoym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 467 /06/D e Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. } iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust, 1
pikt | 35, ust. 3, art. 13 ust. ¥ pkt 1. ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz, 72006 r. Nr 156 poz. 1118 z pé7n. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 . o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw {Dz.U. nr 163 poz. 1364)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578). Okrggowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Przemystaw Wigcek
inZzynier
urodzony 21 lutego 1977 roku w Warszawie, syn Leszka

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0396/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania  strony. na podstawic arl. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuije si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnic 2 art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic 7a posrednictwem QOkregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckicj Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic, w terminie |4 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

t/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss




DECYZJE, OPINIE |
UZGODNIENIA




Lelis, dnia 21 maja 2024 r.
IR.6220.4.2024

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Dzialajac na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2,
art. 80 ust. 2, art. 84 i art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z pézn. zm.) zwanej dalej
»ustawg 00§” oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U. 22019 r. poz. 1839, z pozn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Inwestora
Gming Lelis, w imieniu ktérego dziata pelnomocnik Pan Mariusz Kamirski reprezentujacy
»MK Projekty Drogowe™, z siedziba ul. Targowa 41, 07-410 Ostroteka, o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia pn.: ,,Przebudowa
drogi gminnej w km 0+004,00 — 1+100,00 (dz. 560, 631, 243 jedn. ewid. 141506_2 Lelis,
obrg¢b 0014 Nasiadki) w Nasiadkach, gmina Lelis”’

L. stwierdzam brak koniecznoSci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko dla przedsiewzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w km 0+004,00
= 1+100,00 (dz. 560, 631, 243 jedn. ewid. 141506_2 Lelis, obr¢b 0014 Nasiadki)
w Nasiadkach, gmina Lelis”;

II.  okreSlam istotne warunki korzystania ze S$rodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1
pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy 00§, tj.:

1) Przed przystapieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokonaé ogledzin terenu pod
katem wystgpowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac w kontekscie przepisow dotyczacych w szczegdlnosci dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrong gatunkowa.

2) W trakcie rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ ochrong pni, koron i systeméw
korzeniowych drzew i krzewéw przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuka
ogrodnicza.

3) Zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca sktadowania odpadéw/materiatéw)
nalezy zorganizowa¢ na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przeksztalconym
antropogenicznie). Zakazuje si¢ sktadowania materiatéw budowlanych pod koronami
drzew przeznaczonych do adaptacji.




Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywaé na srodowiske (Dz. U. z 2019 . poz. 1839, z péin. zm.). Ustalono,
ze w przedmiotowym post¢powaniu liczba stron przekracza 10. Majac na uwadze powyzsze
w toku postgpowania zawiadamianie stron o czynnoéciach organu administracji publicznej
nastgpowato w formie publicznego obwieszczenia zgodnie z art. 74 ust. 3 oos.

W ramach prowadzonego postepowania pismami z dnia 10 kwietnia 2024 r. zwrécono
si¢ zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy oo$ do organdw opiniujacych o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsigwzigcia na srodowisko. Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece pismem nr ZNS.7040.78.2024 z dnia
17 kwietnia 2024 r. (data wplywu: 19.04.2024 r.) zaopiniowal pozytywnie odstapienie od
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko dla
przedmiotowej inwestycji. Réwniez Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie,
w postanowieniu nr WOOS-1.4220.555.2024.1P z dnia 9 maja 2024 r. wyrazit opinie, ze nie
istnicje koniecznosé przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowej
inwestycji, jednoczesnie wskazujac na koniecznosé okreélenia w decyzji o drodowiskowych
uwarunkowaniach wymienionych w opinii warunkéw lub wymagan, kitére zostaly
uwzglednione w tredci niniejszej decyzji. Natomiast Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Ostrolece Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postanowieniu
nr BL.ZZS.5.4901.113.2024.MP z dnia 24 kwietnia 2024 r. (data wplywu: 25.04.2024 r.) nie
stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowiska dla
ww. przedsigwzigcia jednoczesnie wskazujac na konieczno$é uwzglednienia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach okreslonych wymagan, ktére zostaly wymienione
w tresci niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 80 ust. 2a, w zwigzku z art. 59a ust. 4 pkt lustawy oo$ odstapiono od oceny
zgodnosci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, gdyz analizowane przedsigwzigcie dotyczy ..inwestycji strategicznej”.

W toku postepowania administracyjnego zmierzajacego do wydania decyzji srodowiskowej
dokonano analizy zabranej w sprawie dokumentacji pod katem uwarunkowan zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i
uwzgledniajac lacznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oos, zostalo
poddane analizie:

1) Rodzaj i charakterystvka przedsiewziecia:

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie istniejacej drogi gminnej
poprzez budowe nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, budowe zjazdéw do posesii,
budowe pobocza z kruszywa tamanego. Lokalizacja inwestycji (przebudowy drogi) pokrywa
sie z powierzchnig istniejacej drogi, catkowicie w pasie dziatek drogowych. Jezdnia drogi ma
szerokos¢ ok. 3,5 m - 4,5 m. Droga posiada jezdnie o nawierzchni Zwirowej z licznymi
ubytkami. Droga w stanie istniejacym nie posiada chodnik6w oraz éciezek rowerowych. Zjazdy
0 nawierzchni gruntowej. Odwonienie odbywa si¢ powierzchniowo w przylegle tereny zieleni.
W sasiedztwie pasa drogowego znajduja sie¢ zaréwno tereny lesne, tereny o zabudowie
mieszkaniowo-mieszanej oraz uzytki rolne dla ktérych przebudowywana droga stanowi jedyna
droge dojazdowa. Inwestycja nie zmieni funkeji drogi, natomiast spowoduje poprawe komfortu

ek




— wszystkie kolidujgce rodliny powinny by¢ usunigte przez Wykonawce. Lokalnie moze
wystapi¢ koniecznos¢ przycigeia gatezi istniejacych drzew i krzewéw zlokalizowanych poza
terenem inwestycji zapewniajac minimalng drogowa skrajnie pionowa i pozioma.

Zgodnie z ustawg o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, z pézn. zm.)
oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), w stosunku do dziko wystepujacych zwierzat
objetych ochrong, obowigzuje szereg zakazéw. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska moga wydaé decyzje zezwalajaca
na czynnosci podlegajace zakazom, w trybie i na zakazach okreslonych ww. ustawa.
Zezwolenie moze byé wydane w przypadku braku rozwigzan alternatywnych, jezeli
przewidywane czynnosci nie sa szkodliwe dla zachowania we wlasciwym stanie ochrony dziko
wystgpujacych populacji chronionych gatunkéw zwierzat oraz w przypadku zaistnienia jednej
z przeslanek wymienionych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 ww. ustawy. Jednoczeénie analiza
mozliwosci realizacji planowanych dzialan w kontekscie przepisow dotyczacych ochrony
gatunkowej i mozliwosci uzyskania derogacji nalezy do obowiazkéw Inwestora,

Po przeanalizowaniu zalaczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewziecia,
uwzgledniajac planowane rozwigzania chroniace srodowisko, nie przewiduje sie negatywnego
oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na stan jednolitych czesci  wod
oraz na realizacje celow Srodowiskowych, okredlonych dla nich w II aktualizacji Planu
gospodarowania wodami, na obszarze dorzecza Wisly wprowadzonej rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz.300). Teren inwestycji nie jest zlokalizowany
w obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia zgodnie z art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca
2017 1. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z p6#n. zm.).

3) Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
kryteriéw wymienionych w punktach 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 z dnia 3
paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko:

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji bedzie miato
charakter lokalny. Przewidywany zasieg niekorzystnego oddzialywania podczas realizacji nie
przekroczy granic planowanej inwestycji i nie bedzie niekorzystnie oddziatywaé na dziatki
sgsiednie. Na etapic prac budowlanych zaistnieja okresowe uciazliwoéci takie jak:
podwyzszony poziom hatasu oraz emisja zanieczyszczefi do powietrza. Zmniejszenie emisji
zapewni korzystanie z dopuszczonego do uzytku sprzetu budowlanego, posiadajacego
wiasciwe atesty i bedacego w nalezytym stanie technicznym oraz wiasciwa organizacja placu
budowy. Po zrealizowaniu inwestycji nie beda wprowadzane zadne substancje do srodowiska.

Projektowane przedsigwziecie jest przebudowa istniejacej drogi gminnej, ktore nie
spowoduje zwigkszenia natezenia ruchu lokalnego, a tym samym ilo$¢ wprowadzanych
substancji szkodliwych do $rodowiska wodnego nie powinna znaczgco wzrosnaé. Stopien
oddzialywania planowanej inwestycji na wody powierzchniowe, w duZej mierze zalezy od
stanu i skiadu wéd opadowych i roztopowych sphywajacych z powierzchni drogi. Ze wzgledu




POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 iart. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z p6zn. zm.) od niniejszej decyzji shuzy stronom
prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Ostrolece za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalgeznik:
Charakterystyka przedsigwzigcia, zgodnie z art. 84 ust, 2 ustawy oos.

Otrzymujy:

1.Whnioskodawca,

2. a/a

Pozostale strony post¢powania administracyjnego zgodnic z art. 49 kpa i art. 38 ustawy 00§ poprzez obwieszczenic
zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzedu Gminy Lelis i na tablicach ogloszen w siedzibie Urzgdu Gminy Lelis
oraz w micjscowosci Nasiadki.




WOJT GMINY LELIS
07-402 LELIS
u_]. Szkolnq Sii
N S E— Lelis, dnia 21 maja 2024 1.

IR.6220.4.2024

Zalgcznik do decyzji o §Srodowiskowych uwarunkowaniach
Charakterystyka przedsiewzigcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00§

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie istniejacej drogi gminnej
w km 0+004,00 — 1+100,00 (dz. 560, 631, 243 jedn. ewid. 141506 2 Lelis, obrgb 0014
Nasiadki) w Nasiadkach, gmina Lelis, powiat ostrotecki. Zakres inwestycji obejmuje:

- budoweg jezdni o nawierzchni asfaltowej (warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
grubosci 4 cm i warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 5 cm);

- budowe poboczy z kruszywa lamanego grubosci 15 cm;

- budowe zjazdéw indywidualnych bitumicznych na dziatki przylegle do drogi;

- zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego.

Dotychczasowy sposéb wykorzystania drogi gminnej, jako drogi publicznej nie ulegnie
zmianie. Przedmiotowa droga obshuguje gléwnie ruch lokalny. Umozliwia dojazd
mieszkancéw do posesji oraz dojazd wlascicieli do gruntéw uzytkowanych rolnie i terenéw
lesnych. Inwestycja nie zmieni funkcji drogi, natomiast spowoduje poprawe komfortu jazdy,
zmniejszy hatas komunikacyjny, zmniejszy zapylenie wynikajace zruchu pojazdéw po
zniszczonej nawierzchni oraz wptynie na poprawe ruchu pojazdowego i pieszego.

Realizacja przedmiotowej inwestycjii za pomocg nieinwazyjnej technologii
prowadzenia robét zwigzanych z peing realizacja dziatan, nie spowoduje wzrostu szkodliwych
dla Srodowiska oddziatywan.




CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

DO MATERIALOW DO ZGLOSZENIA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
NA ODCINKU KM 0+004,00 - 1+100,00
W MIEJSCOWOSCI NASIADKI, GMINA LELIS

PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez ,MK PROJEKTY DROGOWE” Mariusz Kaminski, ul.

Targowa 41, 07-410 Ostroleka. Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie Inwestora w

zwiazku z przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowosci Nasiadki, gmina Lelis.

Zajetos¢ terenu

Dlugosé¢ odcinka pomiarowego — 1 096,00mb

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencji geodezyjne;:

LELIS (jednostka ewidencyjna: 141506 _2)
- w pasie drogowym drogi gminnej ktora jest we wladaniu Wojta Gminy Lelis.
Obreb: 0014 Nasiadki, dziatka pasa drogowego o nr geod: 560, 631, 243.

Inwestycja w calo$ci mieSci si¢ w linii rozgraniczenia pasa drogowego drogi gminnej.

Projekt opracowano na podstawie:

podktadu mapowego w skali 1:500,

Inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania,

Uzgodnien 1 opinii zebranych w trakcie opracowania projektu,

»Wytycznych Projektowania Ulic” (WPU-92),

Rozporzadzenia M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),
Obowigzujacych norm i przepisow prawnych,

Rozporzadzenia M. Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegélowych warunkow

zarzadzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

1. Przedmiot opracowania

Projekt opracowano w celu okreslenia sposobu wykonania przebudowy istniejacej nawierzchni
zwirowej na nawierzchni¢ utwardzong - bitumiczng na odcinku drogi gminnej w miejscowosci
Nasiadki. Przebudowa polega na wbudowaniu warstw bitumicznych w $ladzie istniejacej
nawierzchni zwirowej po uprzednim dozwirowaniu i wyprofilowaniu warstw podbudowy.
Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,00m wraz z wykonaniem

obustronnych poboczy gruntowych o0 szerokosci 0,75m oraz zjazdéow utwardzonych do



zagospodarowanych posesji. Na odcinku w km 0+587,00 zlokalizowane jest wiaczenie drogi
gruntowej ktora zapewnia dojazd gruntow rolnych — w celu zachowania czystosci na
nowoprojektowanej nawierzchni bitumicznej zaprojektowano utwardzenia nawierzchni 0 szerokosci
4,00m z betonu asfaltowego na tych wlotach co wyeliminuje rowniez niszczenie krawedzi jezdni
przez maszyny rolnicze.

Na odcinku drogi gminnej zaprojektowano warstwe wigzacg ACl6w o grubosci 5cm wraz z
whbudowaniem warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm asfalt PMB
45180-55. Istniejacy odcinek nie posiada obramowania jezdni dlatego zastosowano
obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m z kruszywa naturalnego. Zmiana niwelety
jezdni o $rednio 12cm wymaga dostosowania istniejgcych zjazdéw do prywatnych posesji
oraz gruntow rolnych.

Jednoczesnie projekt stuzy do zatatwienia spraw formalnych zwigzanych z uzgodnieniami i
uzyskaniem zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe na wykonanie
przebudowy odcinka drogi gminnej.

Opracowanie obejmuje w szczegolnosci wykonanie planu zagospodarowania terenu i pasa
drogowego — rysunek nr 2, na ktérym to przedstawiono lokalizacj¢ i parametry techniczne
projektowanej inwestycji.

2. Zakres opracowania

Dokumentacja budowlana obejmuje w szczegolnos$ci wykonanie:

e projektu zagospodarowania terenu i pasa drogowego,

e planu sytuacyjnego,

e przekroi normalnych 1 konstrukcji nawierzchni wraz z wykonaniem szczegdlow

konstrukcyjnych,

3. Cel opracowania
Projekt opracowano w celu okreslenia szczegotowego sposobu i zakresu robot zwigzanych z
wykonaniem inwestycji objetej niniejszag dokumentacja w ciggu drogi gminnej wedlug
warunkow uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnien.
Jednoczesnie w opracowaniu branzy drogowej zostat ustalony spos6b odwodnienia — istniejacy
uktad odwodnienia nie ulegnie zmianie — wody powierzchniowe w kierunku istniejacych
rowow odparowujacych zlokalizowanych w linii rozgraniczenia pasa drogowego oraz w tereny

biologicznie czynne w granicy pasa drogowego.

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W uktadzie komunikacyjnym Nasiadek odcinek stanowi ciag drogi gminnej. Odcinek
drogi gminnej posiada wiaczenie do drogi powiatowej nr 2537W i 2540W nie wymagajace
remontu — bardzo dobry stan techniczny jezdni — wiaczenia do tych drog o nawierzchni

bitumicznej.



Droga gminna zapewnia dojazd do zabudowy jednorodzinnej oraz gruntow rolnych. Jest
to tacznik wykorzystywany przez mieszkancow jako dojazd do p6l uprawnych oraz drugiej
czesci miejscowosci. Droga o nawierzchni zwirowej z wykonanymi wiaczeniami bitumicznymi
do drog powiatowych. Istniejaca nawierzchnia zwirowa jest nizej niz przylegly teren dlatego
przewidziano dozwirowanie +15c¢cm co zapewni sptyw wod opadowych w kierunku terenow
biologicznie czynnych w granicy pasa drogowego. Odwodnienie drogi gminnej w tereny
biologicznie czynne w granicy pasa drogowego. Istniejace zjazdy o szerokosci 4,00 -5,00m o
nawierzchni gruntowe;j.

Szczegolowa lokalizacje planowanego obiektu przedstawiono na rysunku nr 1 - plan
orientacyjny.
Na odcinku drogi gminnej nie istniejg zabudowania mieszkaniowe, brak jest rowniez
podziemnego uzbrojenia terenu i o$wietlenia — obstuga wszystkich zabudowan miejscowosci
Nasiadki bezposrednio z okalajacych drog powiatowych. Natezenie ruchu pojazdéw bardzo
niskie, na chwile obecng w przewazajacej wigkszosci sa to maszyny rolnicze, ruch pieszy nie
wystepuje. Odcinek drogi gminnej w znacznej czgsci potozony przy terenach lesnych.
Ruch pojazdow na w/w drodze po charakterze lokalnym i dojazdowym.

Teren na ktéorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szerokos¢ pasa drogowego ulicy wynosi okoto 10,00m

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. PARAMETRY TECHNICZNE.

Remontowang drogg, lokalizacj¢ i parametry drogi przedstawiono na rysunku nr 2.

- droga publiczna,

- przekrdj normalny — drogowy,

- kategoria obcigzenia ruchem na poziomie — KR2,

- szeroko$¢ projektowanej drogi publicznej z betonu asfaltowego 5,00 (przekrdj 1x2),

- odwodnienie powierzchniowo w kierunku istniejacych terenow biologicznie czynnych,

- przekroj jedno-jezdniowy po 1 pasie ruchu w kazdym kierunku,

- warstwa podbudowy z kruszywa tfamanego 0/31,50mm o grubosci 15cm,

- wbudowanie warstwy wigzacej AC16W o grubosci od 5¢cm,

- wbudowanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm

- dostosowanie wysoko$ciowe istniejacych zjazdow i drogi dojazdowej z wykonaniem warstwy
Scieralnej o nawierzchni bitumicznej do zagospodarowanych nieruchomosci,

- dostosowanie do istniejagcej nawierzchni bitumicznej z wykonaniem taczenia

technologicznego z uzyciem siatki syntetycznej i masy bitumicznej,



Projektowana przebudowa drogi gminnej w dostosowaniu sytuacyjno -
wysokosciowym do istniejgcego zagospodarowania terenu i pasa drogowego z podniesieniem
niwelety o okoto 12cm. Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rysunku

nr 2 oraz przekrojach normalnych rysunek nr 3.

2. PLAN SYTUACYJNY

Przebudowa drogi gminnej wymaga wyprofilowania istniejacej nawierzchni zwirowe;j,
zaggszezenia 1 wbudowania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,50mm o grubosci
15cm. Wbudowang nawierzchnie nalezy odpowiednio zagesci¢ i wyprofilowa¢ z docelowym
spadkiem daszkowym o wartosci 2%. W obrebie km 0+640,00 — 0+720,00 zaprojektowano
zanizenie istniejgcego wzniesienia ograniczajacego widocznos¢ oraz utrudniajgcego poruszanie
si¢ pojazdow wolnobieznych z nawigzaniem do istniejacych skarp. Po odpowiednim nadaniu
profilu skarp nalezy wykona¢ prace polegajace na obsianiu trawa skarp w celu poprawy
statecznosci skarp przez darniowanie. Piasek drobny pozyskany z wykopu przy obnizeniu
wzniesienia do wykorzystania na placu budowy w miejscu widocznych zanizen niwelety.

Po uzyskaniu odpowiedniego profilu podbudowy zostanie wbudowana warstwa wigzaca
z betonu asfaltowego AC16W o grubosci Scm na ktorej wykonana zostanie warstwa $cieralna z
betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm.

Wzdtuz jezdni zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m o
nawierzchni z kruszywa naturalnego o gr. 15cm. Pobocza wyprofilowane zostang w taki sposob
by zapewni¢ swobodny sptyw wdd opadowych z jezdni w kierunku terendw biologicznie
czynnych w linii rozgraniczenia pasa drogowego. Spadki poprzeczne na jezdni o wartosci 2%
w dostosowaniu do terenu przyleglego. W miejscach gdzie zlokalizowane sg istniejace rowy
odparowujace zaprojektowano oczyszczenie dna i skarp rowu. Wigczenie do drogi gruntowe;j
transportu rolnego utwardzone z wykorzystaniem warstwy bitumicznej o szerokosci 4,00m na
odcinku 15,00 od krawedzi jezdni — podbudowa wykonana w tej samej technologii co jezdni
glowna.

Z uwagi na zmiang¢ wysokosciowg nawierzchni do skorygowania wysokosciowego
przewidziano istniejace zjazdy zwykte. W celu dostosowania wysokosci do projektowane;j
jezdni wykonano zjazdy o nawierzchni zwirowej o grubosci 25cm z wykonaniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4cm.

Prowadzone prace bitumiczne nalezy kontrolowa¢ od wzgledem wysoko$ciowym,
niweleta drogi w obrebie wiaczen do drogi powiatowej na odcinku 20m nie moze ulec zmianie
wigcej niz +15¢cm.

Uksztaltowanie wysokosciowe w dostosowaniu do zastanego zagospodarowania
nawierzchni drogi gminnej. Projektowang nawierzchnie drogi gminnej nalezy nawigzac

wysokosciowo do istniejgcych standw nawierzchni oraz istniejagcego zagospodarowania terenu.



W obrebie wiaczen do istniejacej nawierzchni nalezy wykonaé frezowanie istniejacej
warstwy Scieralnej w celu potgczenia wysokosciowego istniejacej nawierzchni z projektowana.
Laczenie technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka z wykonaniem uszczelnienia
bitumiczna masg zalewowa. W celu uniknigcia miejscowego taczenia nawierzchni, réznice
wysokosci 7cm nalezy zniwelowa¢ na minimum 30m.

W trakcie wykonywania nawierzchni a w szczegdlnosci tyczenia sytuacyjno —
wysokosciowego zastosowac rozwigzania techniczne zapewniajagce wygode 1 funkcjonalnos¢

uzytkowania.

3. Projektowany przekroj normalny.

Przekroje normalne konstrukcji jezdni przedstawiono na rysunku od nr 3 — przekroje
normalne i konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano typ przekroju tj:

- Warstwa $cieralna AC11S o grubo$ci 4cm utozona na warstwie wigzacej AC16W o grubosci
5cm wbudowanej na podbudowie z kruszywa lamanego 0/31,50mm grubosci 15cm ktora
zostanie wbudowana na istniejacych warstwach podbudowy po odpowiednim

przeprofilowaniu.

- Zjazdy o podbudowie z kruszywa naturalnego o grubosci 25cm z wbudowaniem warstwy

Scieralnej AC11S o grubosci 4cm

Elementy przekroju stanowia:

- Jezdnia na przekroju szlakowym o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,00m
- Obustronne pobocza o szerokosci 0,75m,

- zjazdy zwykle o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,00 -5,00m

- potaczenie drogi gruntowej o szeroko$ci 4,00m o naw. bitumicznej,

Konstrukcje nawierzchni drogi, zaprojektowano nastepujaco:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm,
- warstwa wigzagca AC16W 0 grubosci 5ecm,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,50mm gr 15cm,

- Wykorzystanie istniejagcych warstw podbudowy,

Konstrukcje zjazdow zwyklych, zaprojektowano nastepujaco:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,50mm o grubosci 25cm,
- Wykorzystanie istniejacych warstw podbudowy,



4. Profil podluzny i odwodnienie.

Projektowane uksztatltowanie wysokosciowe projektowanej inwestycji  objete]
opracowaniem przewidziano do otworzenia wedlug stanu pierwotnego z podniesieniem
niwelety +12cm. Rozwigzanie takie umozliwi zachowanie istniejgcych rzgdnych zjazdow.

Odwodnienie projektowanego odcinka przewidzianego do przebudowy powierzchniowo
w kierunku istniejagcych terenow biologicznie czynnych w granicy pasa drogowego.
Projektowane uksztattowanie wysokos$ciowe drogi publicznej — dostosowano do istniejagcych

rzednych pozostatego zagospodarowania terenu przylegajacego do planowanej inwestycji.

5. Przekroje poprzeczne i roboty ziemne.
Spadki poprzeczne o wartosci 2% w dostosowaniu do istniejgcej geometrii nawierzchni

asfaltowej oraz projektowanego zagospodarowania terenu.

V. KOLIZJE, UZGODNIENIA.

VI.

VII.

W trakcie prowadzonej inwestycji nie wystepuja kolizj¢ z uzbrojeniem technicznym.
Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ takze na istniejagce punkty osnowy geodezyjnej, ktore

podlegaja ochronie prawne;.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Inwestor moze przystapi¢ do wykonania projektowanej nawierzchni po uzyskaniu
uzgodnienia projektu z zarzadca drogi, dokonaniu zgloszenia robot niewymagajacych
pozwolenia na budowe i po uprzednim zgloszeniu zamiaru przystapienia do robot zarzadey
drogi. Roboty zwigzane z wykonaniem projektowanej przebudowy mozna rozpoczaé po

uzyskaniu decyzji na zajecie pasa drogowego — przekazania pasa drogowego.

ORGANIZACJA RUCHU.

Integralng cze$cig dokumentacji technicznej jest projekt statej organizacji ruchu,
stanowigcy odrgbne opracowania.
Projekt czasowej organizacji ruchu obejmuje zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot

podczas wykonywania przebudowy drogi gminnej.

Opracowal:
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
NA ODCINKU KM 0+004,00 - 1+100,00
W MIEJSCOWOSCI NASIADKI, GMINA LELIS

LOKALIZACJA OBIEKTU:

mazowieckie, pow. ostrofecki, gmina Lelis, m. Nasiadki
Dz. nr 560, 631, 243 - jednostka ewid.: 141506_2, Obreb: 0014 Nasiadki

NAZWA | ADRES INWESTORA:

WOJT GMINY LELIS
ul. Szkolna 39,
07-402 Lelis

OPRACOWAL.:

inz. Mariusz Kaminski,

Ostroleka, maj 2024r



Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z pdziniejszymi zmianami) sporzgdzenie lub zapewnienie sporzqdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, spoczywa na kierowniku budowy.

. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nasiadki, gmina Lelis.

Budowa obejmuje nastepujace elementy robot:
- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty odwodnieniowe

- podbudowy

- nawierzchnia

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

- elementy ulic.

KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

1.2. Roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni)

1.3. Zabezpieczenie i przebudowa elementéw uzbrojenia terenu kolidujacych
z przebiegiem drogi

1.4. Roboty drogowe.

1.5. Roboty wykonczeniowe.

I1. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na dzialce pasa drogowego nie wystepuje podziemne uzbrojenie terenu.
III.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Zagrozenia mogace wystepowac przy realizacji w/w robot:
- uszkodzenie ciala 0s6b postronnych w wyniku zetknigcia z ruchomymi cze$ciami sprzetu
mechanicznego, wpadnigcia do wykopu (koryta) lub stoczenia si¢ ze skarpy
- w zwigzku z realizacja robot w strefie odbywajacego si¢ ruchu kotowego zwigzanego z
dojazdem pojazdow do posesji potozonych przy budowanej drodze
- uszkodzenie ciata pracownikow w wyniku zetknigcia si¢ z pracujagcym sprzetem
- wykonywane roboty przy sieciach uzbrojenia terenu.



W szczegbdlnosci w trakcie wykonywania poszczegdlnych prac nalezy zwrocié
szczegOlng uwage na zachowanie nastepujacych warunkow i zasad:
1 . Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog,
c¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
1 oznakowac miejsca postojowe na terenie dziatki inwestora.
Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do

uzywanych §rodkow transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Ilo$¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi,

trujacymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach
lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych,
c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,,b”.

Posilki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
e zwigzane z wysilkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u m¢zczyzn 1 powyzej
1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym;
za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Na terenie dzialki inwestora powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno
— sanitarne oraz socjalne.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie dzialki inwestora powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatow 1 wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,
a stosy materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.



Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub §ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentéw i przepisOw przeciwpozarowych.
Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

2 . Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,

-telekomunikacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci

w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odleglosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gltebokosci wykopu.
Sktadowanie urobku, materiatdéw i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu
nie s obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest nie przewidziane w doborze
obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane.
Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia

nawisoOw gruntu.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.



3. Maszyny 1 urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn
1 urzadzen technicznych:
e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped
(brak pelnej ostony napedu),
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oso6b postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narze¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw 1 innych maszyn o napgdzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostonigte w okresie zimowym.

IV. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
e zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
I obuwia roboczego.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogolne (,,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp



obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’”) powinien zapoznad
pracownikow z zagrozeniami wyst¢pujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpocze¢cia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz

na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w rok.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad BHP.

V. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot).

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.



1. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

e nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

e niewlasciwe polecenia przetozonych brak nadzoru,

e brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym, tolerowanie przez  nadzor
odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

e brak Iub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

¢ niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

¢ nieodpowiednie przejsécia i dojscia,

e brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

2. Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
e niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
e brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
e brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
¢ zastosowanie materialdw zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
e wady materialowe czynnika materialnego
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy,

e dba¢ o sprawno$¢ $Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

e dbac¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.



Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. p0z.1666 z p6zn.zm.)
- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. p0oz.290 t.j.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2017 poz.11040 z p6z.zm.)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 Lipca 2004 r. w sprawie

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2007 Nr 196 poz. 1420 t.j.)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczego6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 Nr 62
poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, wymagajacych szczegdlne sprawnosci psychofizyczne (Dz.U. 1996 Nr 62 poz.
287)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.1996 Nr 60 poz. 279)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 169 poz. 1650
Z p0z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001 Nr 118 poz. 1263 z pdz. zm)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.2012 poz. 1468)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).
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