2G.270.1.13.2020 Zatacznik nr 5 do SIWZ

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE
1. Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest hektar [HA]

0dbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia bedzie pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz okre$lenie ilo$ci wykonanych talerzy, placowek itp. poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci
do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie
powierzchni probnych - na Zagdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci wykonanych
talerzy w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilosci
wynika z braku mozliwos$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne
zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych okreslana jest
réwniez wiezba wykonanych talerzy. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu
w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika
z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 SZTUCZNE WPROWADZANIE MLODEGO POKOLENIA LASU
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéow
na uprawie bedzie zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego



gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosSci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4 PIELEGNOWANIE UPRAW
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz:

1)  okreslenie ilosci talerzy, na ktérych usunieto chwasty wokét sadzonek, poprzez ich
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy
rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Oznaczenie powierzchni
prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci pielegnowanych
sadzonek na talerzach w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

2)  okreSlenie ilosci drzewek na plantacji, wokét ktérych usunieto chwasty, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA
i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w iloSci drzewek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

3)  okreslenie ilosci podkrzesywanych, formowanych lub przycietych na bezpienike drzewek na
powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek
w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

Przyjeta do wyliczen powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana zgodnos¢
z powierzchnig wg planu urzadzania lasu), bedzie zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia bedzie pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak :
drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5 PIELEGNOWANIE MLODNIKOW
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,



itp.). Zlecona powierzchnia bedzie pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak:
drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

L.5SPRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

DZIAL I1 - OCHRONA LASU

1.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]
0dbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia bedzie pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.2 DEMONTAZ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEN
. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dtugosci rozgradzanego grodzenia lub wykonanej konserwacji (np.
przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosSci jako$¢ wymienionych stupkéw, naciag
i mocowanie siatki zgodnie z przyjeta technologiag wykonania konserwacji grodzenia

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest ilo$¢ stupkéw [SZT]



Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania stupkéw co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ partii stupkéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.3 KONSERWACJA STARYCH BUDEK LEGOWYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do iloSci, jakosci i zgodnoSci
z zZleceniem,

2)  ilos$¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.4 USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  pomiar ilo$ci drewna usunietych drzew niebezpieczny bedzie prowadzony zgodnie
z obowigzujaca polska norma PN-95/D-95000.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.5 WYKEADANIE PULAPEK KLASYCZNYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci
z zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.6 KOROWANIE PULAPEK KLASYCZNYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,



2)  pomiar iloSci drewna pochodzacego z korowania putapek klasycznych bedzie prowadzony
zgodnie z obowigzujaca polska normg PN-95/D-95000.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

11.7 ZWALCZANIE SZKODNIKOW WTORNYCH - USUWANIE POSUSZU
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  pomiar ilosci drewna pochodzgcego z usuwania posuszu bedzie prowadzony zgodnie
z obowigzujaca polska normg PN-95/D-95000.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial I - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I1I.1 POZYSKANIE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okres$lenie prawidtowosci wyroébki poszczegélnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okre$lone zgodnie z pkt 3 SIWZ, ktérych zobowigzany jest
przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia), przy czym ustala sie, Ze:

1. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke i mygtowanie wspomnianego drewna w
sposéb umozliwiajacy dokonanie jego weryfikacji na sktadzie (odczyt numeru zerwanego
drewna).

2. Pomiar S$rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany

w korze z uwzglednieniem potrgcen na kore zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Zarzadzenia nr
51 DGLP z dnia 30.09.2019r.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywKki i ulozeniu drewna w stosy. Do przeliczania drewna
z mp na m3 majg zastosowanie przeliczniki zgodnie Zarzgdzeniem nr. 51 z dnia 30 wrzesnia
2019r. w sprawie wprowadzenia WT stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w
PGLLP. Wykonawca zobowiagzany jest do ulozenia stosu w sposéb umozliwiajacy
dokonanie odbioru jako$ciowo-wymiarowego.

4. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia. Po zakonczeniu prac nastepuje
spisanie Protokotu Zwrotu Pozycji z ewentualnymi zastrzezeniami.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

II1.2 ZRYWKA DREWNA



Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci,
a jedynie okres$la sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy
to szczegblnych sytuacji, gdy zupetnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np.
recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej, badz
przychdd drewna bedacego odpadem po manipulacji - drewno grupy S4 odpady).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.3 SZLAKI OPERACYJNE - W WARUNKACH GORSKICH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr biezgcy [MB]
Odbior prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci wykonanego lub poprawionego szlaku zrywkowego,
dylowanki (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: zgodnie z przyjeta technologig wykonania
szlaku

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych metréw)
I11.3 POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest godzina [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

Dziat IV - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

IV.1 UTRZYMANIE PUNKTOW CZERPANIA WODY
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania utrzymania punktéw czerpania wody
co do ilo$ci, jakosci i zgodnosSci z zleceniem,

2)  ilo$¢ wywieszonych tablic informacyjnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na
gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)



DZIAL V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 Utrzymanie obiektow turystycznych
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest godzina [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

V.II Utrzymanie wodospustow
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania czyszczenia wodospustow z opisem
czynnosSci i zleceniem,

2) ilos$¢ wyczyszczonych wodospustow zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)



