Przebudowa drogi gminnej w m. Zemsko

Zalacznik nr 7

Opis Przedmiotu Zaméwienia.
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3. Podstawa ptatnosci.

4. Zatgczniki od opisu przedmiotu zaméwienia.
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. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja rob6t budowlanych inwestycji pn. ,Przebudowa drogi
gminnej w m. Zemsko”.

W ramach zadania nalezy wykona¢ miedzy innymi:

1) roboty rozbiérkowe (rozbiérka chodnika o nawierzchni asfaltowej, rozbidrka zjazdéw o nawierzchni
asfaltowej i kostki betonowej, rozbidrka ogrodzen betonowych zlokalizowanych w pasie drogowym,
rozbiorka kraweznikow betonowych, rozbiérka pobocza z betonu),

2) roboty rozbiérkowe w zakresie wykopu istniejgcej rury kanalizacyjnej i ulozenie nowej rury
kanalizacyjnej PCV dn 200,

3) przebudowe drogi gminnej na odcinku 0+000 km do 0+133 km w celu uzyskania nawierzchni
asfaltowej (5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego oraz 4 cm warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego), a takze przebudowe skrzyzowania z drogg powiatowg na odcinku 0+133 km do
0+140 km (przetozenie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej w celu dostosowania
wysokosciowego przebudowywanej jezdni drogi gminnej z jezdnig drogi powiatowej),

4) budowe chodnika z kostki betonowej oraz budowe zjazdéw na posesje,

5) wykonanie sgczkéw zwirowych w celu odwodnienia drogi,

6) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

7) wymiana hydrantu naziemnego na podziemny, regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych.

Zamawiajgcy zaklada, ze material pochodzgcy z rozbidrki w postaci ogrodzenia betonowego
pozostaje wlasnoscig Zamawiajgcego, i ktory nalezy dostarczyé na magazyn Zamawiajgcego na
odlegtos¢ do 8 km oraz ztozy¢ w stosach; pozostaty materiat pochodzacy z rozbidrki i wykopdw nalezy

wywiez¢ i zutylizowa¢ we wlasnym zakresie.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych okresla dokumentacja projektowo-techniczna (zaswiadczenie
znak AB.6743.67.2021.SA Starosty Miedzyrzeckiego z dnia 23.03.2021 r. oraz zaswiadczenie znak
AB.6743.111.2021.SA Starosty Miedzyrzeckiego z dnia 11.05.2021 r. o braku sprzeciwu zgfoszenia
rob6t nie wymagajgcych pozwolenia na budowe), a takze pozostata dokumentacja techniczna, fj.
Projekt wykonawczy dla branzy drogowej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt,

projekt statej organizacji ruchu.

Na zapytanie Wykonawcy Zamawiajgcy moze udostepni¢ przedmiar robét, ktéry zgodnie z 4 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego nie jest obowigzkowym elementem dokumentacji

przetargowej i ma charakter wylgcznie pomocniczy zaréwno pod wzgledem ilosciowym i rodzajowym
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— kazdorazowo wymaga weryfikacji z dokumentacjg projektowa, ktéra jest jedyng podstawg do
okreslenia zakresu prac zlecanych przez Zamawiajgcego do wykonania. llosci i rodzaj prac ujety w
przedmiarze moze by¢ korygowany przez wykonawce bez pdzniejszej oceny przez Zamawiajgcego.
Przed sporzgadzeniem oferty nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscu

realizacji.

I. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zalgczona dokumentacje projektowa obejmuje zakresem cato$¢ robdét budowlanych
realizowanych w ramach przedmiotowego zadania.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzyskania niezbednych zatwierdzen i wdrozenia
docelowej organizacji ruchu.

3. Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ i zlozyé w imieniu Inwestora dokumenty do
zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym rozpoczeciu robét, a
takze dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

4. Rozpoczecie robdét nastgpi po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, wynikajgcym z przyjetego harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Rozpoczecie robdt nastgpi po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego wraz z

kompletng dokumentacja projektowg i techniczna.

5. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowg potwierdzong rozliczeniem inwestycji pod wzgledem rzeczowo - finansowym,
sporzgdzeniem i podpisaniem protokotu odbioru koricowego.

6. Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie pézniejszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy
przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys uproszczony,
obejmujgcy prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Kosztorys uproszczony z
wyszczegoblnieniem sktadnikow centwérczych bedzie stuzyt jedynie do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji zamawiajgcego z
wykonania czesci przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystgpienia robot
zamiennych.

7. Na zapytanie Wykonawcy Zamawiajgcy moze udostepni¢ przedmiar robét, ktéry zgodnie z 4 ust.
3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego nie jest obowigzkowym elementem
dokumentacji przetargowej i ma charakter wylgcznie pomocniczy zaréwno pod wzgledem
ilosciowym i rodzajowym — kazdorazowo wymaga weryfikacji z dokumentacjg projektowa, ktéra
jest jedyng podstawg do okreslenia zakresu prac zlecanych przez Zamawiajgcego do wykonania.

llosci i rodzaj prac ujety w przedmiarze moze by¢ korygowany przez wykonawce bez pézniejszej
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oceny przez Zamawiajgcego. Przed sporzadzeniem oferty nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi

warunkami terenowi w miejscu realizaciji.

lIl. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie catego

zadania. Podstawg obliczenia ceny ryczaltowej jest dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajgce z opisu przedmiotu zaméwienia w

cenie wykonania robot. Zamawiajgcy nie przewiduje zadnych dodatkowych ptatnosci z

tytutu organizacji placu budowy i zaplecza Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac przede wszystkim:

a)
b)
<)

d)

e)

f)

9)
h)

Robocizne bezposrednig,

Koszty zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

Koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatéw z rozbiérki, nadmiaru gruntu oraz
odpadow,

Koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu rusztowan, deskowan, szalunkow i
innych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia,

Koszty obudowy i umocnienia wykopdw, koszty odwodnienia i utrzymania wykopow w stanie
suchym w trakcie realizacji robdt,

Koszty prob szczelnosci instalaciji i sieci,

Koszty rob6t pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

Koszty posrednie, w skiad ktdérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, koszty
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania robo6t i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty sporzadzenia dokumentacji warsztatowej, dokumentacji powykonawczej, badan i

sprawdzeh okreslonych w kontrakcie,
Koszty uzyskania wymaganych prawem i przepisami opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i

decyzji, dokonywanie niezbednych uzgodnien,
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)  Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw

mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
m) Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

n) Koszty dostawy i utrzymania urzgdzen zabezpieczajgcych,

0) Koszty zajecia pasa drogowego i projekt czasowej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami,

p) Koszty statej organizacji ruchu/ Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzyskania

niezbednych zatwierdzen i wdrozenia docelowej organizaciji ruchu,

g) Koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych, w

tym koszty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

r)  Koszt rozruchu, wykonanie pomiaréw kontrolnych, préob Koncowych, Prob Eksploatacyjnych.

Elementy rozliczeniowe.

W oparciu o fakture koncowg, wystawiong na podstawie protokotu kohcowego odbioru roboét,

ptatne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego,

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Zemsko.
1.1. Roboty przygotowawcze.

1.2. Podbudowy.

1.3. Nawierzchnie.

1.4. Roboty wykonczeniowe.

1.5. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu.

1.6. Elementy ulic.

IV.ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 8 Dokumentacja techniczna

Projekt budowlany,

Projekt wykonawczy,

STWIORB,

Zgtoszenie robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

Pozostate dokumenty i uzgodnienia.
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