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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BRANŻY DROGOWEJ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DRÓG 
POWIATOWYCH W RAMACH ZADANIA:  

„ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA SKRZYŻOWANIU DRÓG POWIATOWYCH NR 
1433F I 1038F W M. BORÓW WIELKI” 

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Inwestor – Powiatowy Zarząd Dróg., ul. Wojska Polskiego 100B, 67-100 Nowa Sól 

1.2. Zadanie – Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych n 1433F i 1038F w m. 

Borów Wielki 

1.3. Lokalizacja  – dz. o nr ew. 391/3, 412/1, obręb Borów Wielki 

                        

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Inwestycja polega na zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1433F i 1038F w 

m. Borów Wielki poprzez jego przebudowę. Przebudowa polegać będzie na poszerzeniu jezdni drogi 

powiatowej do 6,00m, zmianie dwujezdniowego wlotu z DP1038F na wlot jednojezdniowy, budowie 

chodnika, umiejscowieniu dwóch przystanków autobusowych w bezpiecznych miejscach tzn. poza 

obrębem skrzyżowania oraz (wg opracowania branży teletechnicznej) na przesunięciu kolidującego 

słupa telekomunikacyjnego i budowie kanału technologicznego. 

Przewiduje się także rozbiórkę figury lwa zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania w celu zlokalizowania 

jej na dz. o nr ew. 391/2. Przeniesienie i zlokalizowanie figury na dz. 391/2 zrealizowane zostanie wg 

odrębnego opracowania. 

Projekt zakłada przebudowę skrzyżowania wyłącznie w granicach pasa drogowego dróg powiatowych.  

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

3.1 Umowa z Inwestorem, 
3.2 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
3.3 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
1999 Nr 43, poz. 430). 

3.4 Wizje lokalne w terenie; 
3.5 Konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem. 
 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Przebudowa będzie miała miejsce na działkach o nr ew. 391/3 oraz 412/1.  
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5. STAN ISTNIEJĄCY 

Obecnie przedmiotowe skrzyżowanie posiada 3 wloty w tym jeden dwujezdniowy. Jezdnie dróg 

powiatowych mają obecnie nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmiennej. Droga 1038F przed 

skrzyżowaniem posiada szerokość ok. 5,00m, natomiast jezdnie wlotu DP1038F mają szerokość od ok. 

4,90m do ok. 6,86m. Jezdnia DP1433F posiada szerokość od ok. 4,06m do ok. 4,43m. Pomiędzy 

jezdniami wlotu C znajduje się obecnie wyspa zieleni z chodnikami betonowymi, przeznaczona do 

rozbiórki. Na wyspie zlokalizowana jest także figura lwa przeznaczona do przeniesienia na działkę nr 

391/2. Po prawej stronie drogi 1433F, w obrębie skrzyżowania zlokalizowany jest przystanek 

autobusowy. Ponadto przy wlocie A, na początku opracowania, po lewej stronie drogi znajduje się słup 

telekomunikacyjny kolidujący z proj. chodnikiem (projekt przesunięcia słupa wg opracowania branży 

teletechnicznej). 

Elementy drogowe zaznaczone na PZT w obrębie drogi gminnej nie są przedmiotem niniejszego 

opracowania i zostaną opracowane odrębnie. Uzgodnienie PZT z Urzędem Gminy Nowe Miasteczko 

stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji projektowej. 

6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Parametry przebudowywanego skrzyżowania: 

 Kategoria dróg: Z 

 Kategoria ruchu: KR-3 

 Liczba pasów ruchu: 2 

 Prędkość projektowa: 40 km/h 

 Szerokość jezdni: 6,00m 

 Szerokość poboczy: 1,00m 

 Szerokość chodnika: 1,25-2,00m (zwężenie chodnika do 1,25m przy słupie energetycznym po 

prawej stronie ciągu A-B) 

 Promienie relacji skrętnych: 8-12m 

 Pochylenie poprzeczne jezdni – 2%, 

 

Parametry zjazdów indywidualnych: 

 Szerokość jezdni zjazdu: 3,50-4,50m 

 Skos załamania krawędzi zjazdów: 1,5m:1,5m 

 Nawierzchnia zjazdów: kostka brukowa betonowa 
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Jezdnia w obrębie skrzyżowania zostanie ograniczona krawężnikami betonowymi drogowymi 

wystającymi +12cm ponad krawędź jezdni. W miejscach przejść dla pieszych oraz wjazdów 

indywidualnych zastosować należy krawężniki betonowe najazdowe wystające max. +3cm ponad 

krawędź jezdni. W miejscu spływu wód opadowych (teren zielony w miejscu przewidzianego do 

rozbiórki przystanku autobusowego, należy zastosować oporniki betonowe (+0cm) w celu zapewnienia 

swobodnego powierzchniowego spływu wód. Krawężniki i oporniki należy usytuować na ławie 

betonowej z oporem gr. min. 15cm. Projektowane chodniki należy ująć w obrzeża betonowe na ławie 

betonowej z obustronnym oporem gr. min. 10cm. Na początku opracowania po lewej stronie DP1433F, 

w obrębie placu z kostki betonowej, a także na końcu ciągu A-B po stronie prawej należy zlokalizować 

przystanki autobusowe w postaci wiat przystankowych wraz z fundamentami. Przewiduje się także 

rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni zlokalizowanej poza obszarem projektowanej jezdni 

skrzyżowania. Rozebraną podbudowę tłuczniową istniejącej jezdni należy przygotować do wbudowania 

pod chodniki. W ramach robót rozbiórkowych należy także zlikwidować istniejący przystanek 

autobusowy, a także zdemontować słup telekomunikacyjny (wg projektu branży teletechnicznej). 

Projektowaną przebudowę należy zlokalizować zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys. 1, 

stanowiącym załącznik graficzny do niniejszego opracowania. 

Przewiduje się także rozbiórkę chodnika betonowego w obrębie wyspy dzielącej dwie jezdnie wlotu 

DP1038F. 

 
Wykonanie nawierzchni: 
 
Istniejącą nawierzchnię należy sfrezować na gr. śr. 6cm i wykonać nową warstwę wiążącą gr. 5cm oraz 
ścieralną gr..4cm nadając spadek jezdni 2%. Będzie to skutkowała wyniesieniem istniejącej konstrukcji 
jezdni o ok. 3cm do góry.   
 
Poszerzenie jezdni należy wykonać w następującej technologii: 
 

 4cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  

 5cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  

 7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 

 20cm – podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego o frakcji 0-63mm 

 Warstwa odsączająca gr. 10cm zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,00 

 Grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony do Is >= 0,98 

 

Poszerzenie jezdni przewiduje się po prawej stronie jezdni DP1433F w ciągu A-B, jedynie pod 

koniec opracowania z uwagi na ograniczoną szerokość działki drogowej oraz konieczność 

zmieszczenia chodnika przewiduje się nieznaczne poszerzenie jezdni po stronie lewej. W 
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przypadku poszerzenia < 0,50m należy rozebrać istn. konstrukcję jezdni tak, aby układanie nowej 

nawierzchni wykonywać na szerokości min. 0,50m, w celu umożliwienia wykonania 

odpowiedniego zagęszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

 
Konstrukcja chodnika : 
 8cm – kostka betonowa koloru szarego 

 5cm – podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1:4  

 10 cm - podbudowa z tłucznia kamiennego pozyskanego z rozbiórki istn. konstrukcji jezdni. 

 Grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,98 

Konstrukcję chodnika przy granicy działki drogowej, w obrębie przejścia dla pieszych zlokalizowanego 

przy skrzyżowaniu z drogą gminną należy wynieść do góry tak aby pochylenie podłużne dojścia dla do 

przejścia dla pieszych wynosiło <8% 

 

Konstrukcja zjazdów: 
 8cm – kostka betonowa koloru czerwonego 

 5cm – podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1:4  

 20 cm - podbudowa z tłucznia kamiennego pozyskanego z rozbiórki istn. konstrukcji jezdni. 

 Grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,98 

 
Humusowanie: 
Należy zdjąć humus w obrębie istn. wyspy dzielącej, a także z terenu objętego poszerzeniem jezdni 

oraz wykorzystać zebrany humus do zahumusowania pozostałej po wykonaniu innych prac powierzchni 

pasa drogowego. 

 

Elementy zabytkowe: 
W obrębie skrzyżowania znajduje się figura lwa, którą należy rozebrać oraz przenieść na działkę o nr 

ew. 391/2 w sposób zgodny z uzgodnieniem Konserwatora Zabytków będącym załącznikiem do 

niniejszej dokumentacji. Nnniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem jedynie rozbiórkę figury 

lwa. Przeniesienie oraz lokalizacja figury na dz. o nr ew. 391/2 zostanie sporządzone wg odrębnego 

opracowania. Należy również zwrócić szczególną ostrożność na zabytkowy kamienny drogowskaz. Nie 

należy w znaczący sposób zmieniać jego lokalizacji, a podczas robót drogowych należy uważać, aby go 

nie uszkodzić oraz nie zasypać ziemią. Roboty muszą być prowadzone pod nadzorem konserwatora 

dzieł sztuki 

 

6.1 ODWODNIENIE 
Należyte odwodnienie  jezdni dróg powiatowych rozwiązane będzie tak jak dotychczas tzn. poprzez 

powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych za pomocą spadku poprzecznego oraz podłużnego w 
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przyległy teren zielony po południowej stronie skrzyżowania. Przy frezowaniu, układaniu nawierzchni 

oraz wykonywaniu krawężników należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie spowodować zalewania 

wjazdów do posesji oraz dojść do posesji (w tym dojścia do sklepu znajdującego się tuż przy jezdni, na 

początku opracowania po prawej stronie). 

7.         ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Istniejąca powierzchnia z betonu asfaltowego do remontu (sfrezowanie i położenie nowych warstw): 

1. Projektowana powierzchnia z betonu asfaltowego: 1222m2 (w tym 841,87m2 istniejącej 

nawierzchni do sfrezowania) 

2. Projektowana powierzchnia chodnika z kostki betonowej: 388,55m2 

3. Projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej: 67,64m2 

8.         URZĄDZENIA OBCE 

W obrębie inwestycji zlokalizowana jest podziemna sieć telekomunikacyjna, wodociągowa i 

napowietrzna sieć energetyczna. Dla kabli sieci telekomunikacyjnej należy zastosować rury osłonowe 

dwudzielne. 

Słup telekomunikacyjny znajdujący się na początku opracowania po lewej stronie DP1433F, kolidujący z 

projektowanym chodnikiem, należy przesunąć zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

Orange Polska S.A. oraz projektem branży teletechnicznej. 

Napowietrzna sieć energetyczna znajduje się w obrębie inwestycji, ale nie koliduje z projektowanymi 

robotami. 

Nie wyklucza się istnienia innych sieci uzbrojenia terenu nieujętych na mapie do celów projektowych. W 

przypadku napotkania podczas wykonywania robót na takie sieci należy niezwłocznie skontaktować się 

z projektantem. 

 

9. ISTNIEJĄCE ZADRZEWIENIE 

Projektowana przebudowa skrzyżowania nie koliduje z istniejącym zadrzewieniem. 

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 

Całość inwestycji znajduje się poza obszarami chronionymi takimi jak: Natura 2000, parki narodowe, 

parki krajobrazowe, użytki ekologiczne, rezerwaty przyrody, stanowiska dokumentacyjne, obszary 

chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

Na terenie projektowanej inwestycji nie znajdują się również żadne pomniki przyrody. 
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Przyjęte w projekcie rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 

obiekty oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 

Zakres oddziaływania projektowanej inwestycji zawiera się w obrębie przedmiotowych działek 

ewidencyjnych. 

Projektowane przedsięwzięcie nie jest wymienione w katalogu przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 

2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 

1397 z 2010r.). 

11. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Działki objęte zamierzeniem inwestycyjnym nie podlegają ścisłej ochronie konserwatorskiej. Figura 

lwa znajdująca się obecnie na środku przebudowywanego skrzyżowania nie jest wpisana do rejestru 

zabytków. Obszar wsi Borów Wielki wpisany jest jedynie do historycznego obszaru ruralistycznego. 

 

12. UWAGI KOŃCOWE 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy cały projekt wynieść w teren i sprawdzić 

zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym stanem terenu i jego ukształtowaniem. 

 W przypadku stwierdzenia różnic między stanem istniejącym a projektem należy przed 

rozpoczęciem robót skontaktować się z projektantem. 

 W czasie prowadzenia robót i transportu należy zabezpieczyć drzewa przed zniszczeniem lub 

uszkodzeniem. 

 Zakazuje się stosowania materiałów nieznanego pochodzenia. Nie stosować kruszywa 

pomiedziowego, kolejowego oraz odpadowego. 

 

 

PROJEKTOWAŁ: 

mgr  inż.  Jarosław Skulski 
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 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

1. Projekt zagospodarowania terenu   skala 1:500  rys. nr 1-D 

2. Profil podłużny      skala 1:500  rys. nr 2-D 

3. Przekroje poprzeczne     skala 1:50  rys. nr 3-D 
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DELTA Biuro Projektów i Nadzorów

Robert Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E

66 - 002 Zielona Góra

tel. 695 053 898

e-maii: delta@biuroprojektow.net

NIP: 973-103-51-18

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych

nr 1433F i 1038F w m. Borów Wielki

N

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż. Jarosław Skulski

11.2020r.

PROJEKTANT

Projektowana oś drogi

Projektowana krawędź jezdni

Istniejące granice ewidencyjne działek

Projektowane spadki poprzeczne

Proj. nawierzchnia chodnika z kostki bruk. bet.

Proj. nawierzchnia zjazdu z kostki bruk. bet.

Granica opracowania

Projektowana krawędź pobocza gruntowego

Projektowany krawężnik betonowy wystający +12cm

Projektowane obrzeże betonowe

Proj. wiata przystankowa

Elementy zagospodarowania terenu do rozbiórki

LEGENDA - BRANŻA DROGOWA

Proj. nawierzchnia z betonu asfaltowego

Obszar humusowania wraz z obsianiem trawą

Projektowany krawężnik betonowy najazdowy +3cm

Istn. naw. chodnika do wymiany na naw.

z kostki betonowej

Kanał technologiczny wraz ze stud. kablową

Projektowany krawężnik wtopiony (0 cm)

Krawędź zjazdu publicznego poza pasem

drogowym. Niniejsze opracowanie dotyczy tylko

zjazdu w pasie drogowym

LEGENDA -  BRANŻA TELETECHNICZNA

(wg opracowania branży teletechnicznej)

    istn. sieć napowietrzna

    proj. sieć napowietrzna

    urządzenia do likwidacji

mgr inż. Robert Skulski

OPRACOWAŁ

12/04/ZG

Obszar wg odrębnego opracowania

Projektowana rura osłonowa dwudzielna

Projektowane rzędne

137.43

Figura lwa do rozbiórki

(zlokalizwoanie figury na dz. nr 391/2 wg

odrębnego opracowania)
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DELTA Biuro Projektów i Nadzorów

Robert Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E

66 - 002 Zielona Góra

tel. 695 053 898

e-maii: delta@biuroprojektow.net

NIP: 973-103-51-18

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych

nr 1433F i 1038F w m. Borów Wielki

PROFIL PODŁUŻNY

mgr inż. Jarosław Skulski

11.2020r.

PROJEKTANT

mgr inż. Robert Skulski

OPRACOWAŁ

12/04/ZG
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DELTA Biuro Projektów i Nadzorów

Robert Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E

66 - 002 Zielona Góra

tel. 695 053 898

e-maii: delta@biuroprojektow.net

NIP: 973-103-51-18

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych

nr 1433F i 1038F w m. Borów Wielki

PRZEKROJE POPRZECZNE

mgr inż. Jarosław Skulski

11.2020r.

PROJEKTANT

mgr inż. Robert Skulski

OPRACOWAŁ

12/04/ZG

LEGENDA:

1. Warstwa ścieralna AC8S gr. 4cm

2.Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm

3. Podbudowa zaasadnicza z betonu asfaltowego  gr. 7cm

4. Podbudowa z tłucznia frakcji 0-63mm, gr. 20cm

4a. Podbudowa z tłucznia pozyskanego z rozbiórki istn. jezdni, gr. 20cm

4b. Podbudowa z tłucznia pozyskanego z rozbiórki istn. jezdni, gr. 10 cm

5. Podłoże z grumtu rodzimego lub nasypowego o Is >= 0,98

6. Kostka brukowa betonowa typu Holland gr. 8cm

7. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5cm

8. Obrzeże betonowe 8x30x1000

9. Krawężnik betonowy 15x30 (+12cm)

10. Opornik betonowy 20x30 (+0cm)

11. Krawężnik betonowy najazdowy 15/22 (+3cm)

12. Ława betonowa z obustronnym oporem z betonu C12/15

 o gr. min. 10 cm

13. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 o gr. min. 15 cm

14. Teren zahumusowany obsiany mieszanką traw niskich

15. Pobocze gruntowe, gr. 10cm

16. Warstwa odsączajaca z piasku o Is>=1,00, gr. 10cm

istn. konstrukcja nawierzchni do sfrezowania (śr. gr. 6cm)

istn. kosntrukcja nawierzchni do rozebrania
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BRANŻY TELETECHNICZNEJ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA W 
RAMACH ZADANIA:  

„ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA SKRZYŻOWANIU DRÓG POWIATOWYCH NR 
1433F I 1038F W M. BORÓW WIELKI” 

  KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest budowa - Kanał Technologiczny  w m.. Borów Wielki.  Inwestorem jest 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100B, 67-100 Nowa Sól. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest: 

 Umowa z  Zamawiającym 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, z wykazem właścicieli i władających  

 Ustalenia z Zamawiającym 

 Dane zebrane przez projektanta w terenie 

 Obowiązujące normy i przepisy 

 

3. ZAKRES RZECZOWY 

Zakres rzeczowy  zadania obejmuje budowę :    

Studni kablowych typu SKR-1   4,0 kpl. 

Kanału technologicznego KTu     67,8 m. 

Kanału technologicznego KTp       7,5 m. 

          

4. STAN PROJEKTOWANY 

W  strefie opracowania  w m. Borów Wielki projektuje się  przebudowę dróg powiatowych. W związku z 

tym, jako jej element należy zaprojektować Kanał Technologiczny do wykorzystania w przyszłości przez 

lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. 

 

5. BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO  

Projektuje się Kanał Technologiczny o profilu KTu składający się z w całym zakresie opracowania z 

jednej rury osłonowej Ø 110,  jednej rury światłowodowej RHDPE 40/3,7 i prefabrykowanej wiązki 

mikrorur 7x10/8. Przy przejściach przez ulice projektuje się Kanał Technologiczny o profilu KTp 
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składający się z dwóch rur  Ø 110, z tym ,że w jednej z nich znajduje się zestaw rura światłowodowych 

RHDPE 40/3,7 i prefabrykowana wiązka mikrorur 7x10/8  

 

W ciągu kanału technologicznego należy zbudować studnie kablowe typu SKR-1 . 

Do studni kablowych zastosować ramy ciężkie z kołnierzem żeliwnym i pokrywy żeliwne ciężkie 

wypełnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymałości minimum B125. Studnie kablowe zabezpieczyć 

przed dostępem osób niepowołanych poprzez zastosowanie odpowiednich pokryw zamykanych na 

kłódkę systemową. Przy układaniu rur Kanału Technologicznego należy zwrócić uwagę na to by 

głębokość ich posadowienia pod powierzchnią wynosiła 0,8m, natomiast pod powierzchnią wjazdów i 

jezdni wynosiła minimum 1, 0m.  

Zabrania się cięcia rury RHDPE 40/3, 7 oraz wiązki 7x10/8 poza studniami, przy czym należy starać się 

ułożyć całość zakresu rur bez cięcia. W studniach pozostawić niezbędne dla łączenia rur i mikrorur 

"zapasy" technologiczne po ok 1-2m.  

     Końcówki rur uszczelnić gazoszczelnie zaślepkami systemowymi. Stosować systemowe złączki 

mikrorur. Należy nanieść na dokumentację powykonawczą lokalizację złączy mikrokanalizacji. 

Po montażu Kanału Technologicznego, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić testy drożności 

(testy kulowe) i testy szczelności pneumatycznej dla każdej rury.  

 

Mikrokanalizacja zostanie wybudowana w sposób zapewniający jej trwałość i funkcjonalność , co osiąga 

się przez właściwą jakość wykonania i zastosowanie odpowiednich materiałów oraz spełnienie 

poniższych wymogów:  

- mikrorurki zostaną wykonane z polietylenu MDPE/HDPE z gładkimi/ rowkowanymi/ ściankami 

wewnętrznymi z warstwą poślizgową lub bez,  

- klasa odporności na ściskanie mikrorurki zapewni wytrzymałość 180N przy zachowaniu współczynnika 

zniekształcenia kształtu mniejszym niż 5% przekroju mikrorurki,  

- mikrorurki i złączki mikrorurek zapewnią wytrzymałość pneumatyczną minimum 12bar stale jak i 

podczas całego cyklu wdmuchiwania mikrokabli światłowodowych,  

- mikrorurki będą miały trwałe oznaczenia kolorystyczne celem jednoznacznego określenia traktu 

kablowego na całej trasie. 

Kolorystyka mikrorur w wiązce powinna być następująca: 1-czerwony, 2-niebieski, 3-biały, 4-Zielony, 5-

fioletowy, 6-pomarańczowy, 7 – szary,.  

Mikrorurki układane w kanale technologicznym w postaci wiązki prefabrykowanej powinny być 

dostarczone w fabrycznym foliowanym oplocie gwarantującym podczas przeciągania integralność 

wiązki mikrorurek.  



DOKUMENTACJA WYKONAWCZA 
 

 




Z uwagi na konieczność łączenia mikrorur stosować należy dedykowane dla danego systemu 

mikrokanalizacji złączki przelotowe, złączki redukcyjne oraz zatyczki końców mikrorur.  

Łączenie mikrorur wykonywać tylko w studniach kablowych. Podczas instalowania złączek stosować 

specjalistyczne narzędzia do przycinania mikrorur, w celu zapewnienia możliwie gładkiej powierzchni 

cięcia oraz utrzymania kąta prostego pomiędzy krawędzią cięcia a boczna ścianką mikrorury. 

  

Wiązki rur światłowodowych, mikrorur i rur osłonowych ułożyć możliwie w linii prostej, na podsypce 

piaskowej 

o grubości minimum 10 cm, i przysypać warstwą przesianej ziemi o grubości nie mniejszej niż 10 cm. 

Rurę osłonową ułożyć nad rurą światłowodową i wiązką mikrorur i jednocześnie oddzielić je od siebie 

warstwą piasku o grubości 50 mm.  

W połowie głębokości rowu ułożyć taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 mm. i grubości co najmniej 

 0,3 mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z 

trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” . 

Końcowym elementem prac jest zasypanie i zagęszczenie rowu oraz uporządkowanie terenu budowy.  

W czasie budowy studni kablowych zwrócić uwagę na to by ich pokrywy były na tych samych rzędnych, 

co nawierzchnia chodnika. Do zasypania rowu można użyć rodzimego gruntu pod warunkiem, że jest on 

pozbawiony kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczeń. 

W  przypadku dołączenia kanału technologicznego poprzez kanalizację wewnątrzosiedlową 

bezpośrednio do budynku (tzn. bez pośrednich studni kablowych) kanały technologiczne (przyłącza) 

należy obustronnie uszczelnić systemowym rozbieralnym uszczelnieniem wodo-gazoszczelnym 

dedykowanym dla przepustów kablowych.  

 

UWAGA: 

Wszystkie prace wykonywać z wykorzystaniem narzędzi ręcznych z bardzo dużą starannością i 

dokładnością z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na inne sieci podziemne. 

 

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Projektowana budowa Kanału Technologicznego nie spowoduje konieczności zmiany istniejącego 

zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanego obiektu, również w przyszłości nie będzie 

wymagała zmian w istniejącym planie zagospodarowania. Projektowana budowa nie ma wpływu na 

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wód i gleby. Dla projektowanej budowy nie przewiduje 

się strefy ochronnej. 
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7. UWAGI KOŃCOWE 

      Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno – budowlanymi, a także z obowiązującymi 

normami. Wszelkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami,  

a w szczególności obowiązującymi przepisami, uwagami i zaleceniami zawartymi w pismach 

uzgadniających oraz przepisami BHP, a także należy przestrzegać przepisów porządkowych na 

drogach publicznych. 

Określony w niniejszym projekcie zakres prac powinna wykonać firma posiadająca odpowiednie 

doświadczenie oraz wymagane prawem uprawnienia. 

Po zakończeniu prac montażowych Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w której będą 

zawarte: 

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 

- protokoły z pomiarów szczelności oraz kalibracji Kanału Technologicznego  

- projekt z naniesionymi zmianami 

- dokumenty jakościowe zabudowanych materiałów 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a. p1. 

kierownik budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy, sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniając dane wynikające ze 

szczegółowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia.  

Podczas analizy projektu pod kątem przepisów BHP należy wziąć pod uwagę zarówno uwarunkowania 

dotyczące samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robót budowlanych przewidywanych 

przez kierownictwo budowy. 

Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” precyzuje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  

 

8. STOSOWANE NORMY I AKTY PRAWNE 

Wszelkie prace oraz wykorzystane materiały muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ), oraz Ustawą z dnia 21 marca 1985 r.- O drogach publicznych, 

wraz z ich późniejszymi zmianami, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 

2005  
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w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i 

ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 31 października 2005), miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, uwagami zawartymi w opinii ZKUPS.  Jak też zarządzeniem MŁ z dnia 12.03.1992r. w 

sprawie zasad  

i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w 

pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, jakim te linie powinny odpowiadać 

oraz 

rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, obowiązującymi PN i BN oraz 

wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych.  

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atest lub deklarację zgodności. 

Podstawowe Normy: 

 

  

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja  
i wymiary 

 BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
 BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
 BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. 
 BN-88/8984-

17/03 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania. 
 BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
 BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 
 BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. 
 BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 

 
9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

1.  Rura RHDPE110/3,7                67,8m. 
2.  Rura RHDPE 110/6,3                15,0m. 
3.             Rura RHDPE 40/3,7                75,3m. 
4.  Mikorura prefabrykowana foliowana 7x10/8             75,3m. 
5.            Studnia kablowa SKR-1        4,0 kpl. 
6.            Zaślepka na rurę fi 110     6.0 szt. 
7.            Zaślepka na rurę fi 40       6,0 szt. 
8.  Zaślepka na mikrorurkę fi 7,0    6,0 szt. 
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CZĘŚĆ TABELARYCZNA 
TABELA NR 1 

Zakres budowanych ciągów kanału technologicznego 
 
L.p. Typ ciągu Jednostka Zakres 
1 Budowa ciągu KTu m. 67,8 
2 Budowa ciągu KTp m. 7,5 
 
 

TABELA NR 2 
Zestawienie długości odcinków ciągów rur między studniami 

Lp. 
 
 

Odcinek linii  Typ budowli  
Długość (m)  

Od studni nr Do studni nr KTu 
 

KTp 

1 S-1 S-2 13,8 - 
2 S-2 S-3 - 7,5 
3 S-2 S-4 54,0 - 
  Razem 67,8 7,5 

 
 

TABELA NR 3 
Zbiorcze zestawienie liczby i typów studni kablowych 

 
Lp. 

 
Studnie kablowe (szt.) 

SKR-1  
1 4  

 
 

      Opracował: 

         mgr Jerzy Cienkosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTACJA WYKONAWCZA 
 

 




 
 
 
 
 
 
 
 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

1. Projekt zagospodarowania terenu   skala 1:500  rys. nr 1-TK 

2. Schemat kanału technologicznego      rys. nr 2-TK 
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OBSZAR WG ODRĘBNEGO

OPRACOWANIA

SŁ-3

SŁ-1

SŁ-2*

SŁ-2

ZADANIE

RYSUNEK

Imię i nazwisko
Uprawnienia data i podpis

skala:

nr rysunku

1:500

1-TS

DELTA Biuro Projektów i Nadzorów

Robert Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E

66 - 002 Zielona Góra

tel. 695 053 898

e-maii: delta@biuroprojektow.net

NIP: 973-103-51-18

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych

nr 1433F i 1038F w m. Borów Wielki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr Jerzy Cienkosz

11.2020r.

PROJEKTANT

Projektowana oś drogi

Projektowana krawędź jezdni

Istniejące granice ewidencyjne działek

Projektowane spadki poprzeczne

Proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej

Proj. nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej

Granica opracowania

Projektowana krawędź pobocza gruntowego

Projektowany krawężnik betonowy wystający +12cm

Projektowane obrzeże betonowe

Proj. wiata przystankowa

Elementy zagospodarowania terenu do rozbiórki

LEGENDA - BRANŻA DROGOWA (wg odrębnego opracowania)

Proj. nawierzchnia z betonu asfaltowego

Obszar humusowania wraz z obsianiem trawą

Projektowany krawężnik betonowy najazdowy +3cm

Istn. naw. chodnika do wymiany na naw.

z kostki betonowej

Kanał technologiczny wraz ze stud. kablową

Projektowany krawężnik wtopiony (0 cm)

Krawędź zjazdu publicznego poza pasem

drogowym. Niniejsze opracowanie dotyczy tylko

zjazdu w pasie drogowym

LEGENDA - TELETECHNICZNA

    istn. sieć napowietrzna

    proj. sieć napowietrzna

    urządzenia do likwidacji

Obszar wg odrębnego opracowania

Kanał technologiczny

POTIWERDZAM ZGODNOŚĆ MAPY DO CELÓW

PROJEKTOWCYH Z ORYGINAŁEM:

MGR JERZY CIENKOSZ

2053/00/U

specj. teletech.



ZADANIE

RYSUNEK

Imię i nazwisko
Uprawnienia data i podpis

skala:

nr rysunku

2-TK

DELTA Biuro Projektów i Nadzorów

Robert Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E

66 - 002 Zielona Góra

tel. 695 053 898

e-maii: delta@biuroprojektow.net

NIP: 973-103-51-18

SCHEMAT

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych

nr 1433F i 1038F w m. Borów Wielki

OPRACOWAŁ

mgr Jerzy Cienkosz

11.2020r.

OPRACOWAŁ

KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

2053/00/U
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BRANŻA TELETECHNICZNA 
 

PRZEŁOŻENIE SIECI ORANGE POLSKA S.A. 
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BRANŻY TELETECHNICZNEJ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA W 
RAMACH ZADANIA:  

„ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA SKRZYŻOWANIU DRÓG POWIATOWYCH NR 
1433F I 1038F W M. BORÓW WIELKI” 
PRZEŁOŻENIE SIECI ORANGE S.A. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przełożenie sieci ORANGE POLSKA S.A. w m.. Borów Wielki.  

Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100B, 67-100 Nowa Sól     

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest: 

 Umowa z  Zamawiającym 

 Warunków Technicznych znak TTISILU/JN.215-42014/20 z dnia 30.09.2020r. wydane przez 

ORANGE POLSKA S.A. 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, z wykazem właścicieli i władających  

 Ustalenia z Zamawiającym 

 Dane zebrane przez projektanta w terenie 

 Obowiązujące normy i przepisy 

 

3. ZAKRES RZECZOWY 

Zakres rzeczowy  zadania obejmuje budowę :    

Budowa słupa te4elekomunikacyjnego   1,00 kpl. 

Likwidacja słupa te4elekomunikacyjnego  1,00 kpl.. 

Przełożenie kabla miedzianego      68,90 m. 

Przełożenie kabla światłowodowego   68,90 m. 

          

4. STAN PROJEKTOWANY 

W  strefie opracowania  w m. Borów Wielki projektuje się  przebudowę dróg powiatowych. W związku z 

tym, należy zlikwidować kolizję sieci napowietrznej (przestawienie słupa) z projektowaną przebudową 

skrzyżowania dróg powiatowych nr 1433F i 1038F w m. Borów Wielki.. 

 

5.PRZEBUDOWA SIECI NAPOWIETRZNEJ  

Na skrzyżowaniu  dróg powiatowych nr 1433F i 1038F przebiega napowietrzna sieć telekomunikacyjna 

ORANGE POLSKA S.A. która  koliduje z projektowanym układem dróg pokazanym na rys nr 1.0 PZT. 
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Dotyczy  to słupa nr SŁ-2, który znajduje się na środku projektowanego chodnika, jest to słup 

przelotowy, zamocowane są na nim dwa kable, miedziany XzTKMXpwn 15x4x0,6 i światłowodowy 12J. 

Dodatkowo na słupie tym zamontowany jest zapas kabla światłowodowego w stelażu Z-2. Podobnie na 

słupie SŁ-1 zamontowany  jest zapas kabla światłowodowego w stelażu Z-1. Natomiast na słupie SŁ-3 

istnieje zapas kabla miedzianego. 

Prace należy rozpocząć od postawienia nowego oszczudlonego słupa L=7,0m. SŁ-2* w miejscu 

wskazanym na rys nr 1. Następnie należy uwolnić słup SŁ-2 i zdemontować stelaż Z-1. Na 

posadowionym słupie SŁ-2* zamontować  zapas kabla światłowodowego w stelażu Z-2, oraz 

zamocować kabel miedziany. Istniejące zapasy kabli wykorzystać do przedłużenia trasy linii 

napowietrznej. 

UWAGA: 

Wszystkie prace wykonywać z bardzo dużą starannością i dokładnością z zachowaniem szczególnej 

ostrożności ze względu na czynne łącza miedziane i światłowodowe.. 

 

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Projektowana przebudowa sieci napowietrznej nie spowoduje konieczności zmiany istniejącego 

zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanego obiektu, również w przyszłości nie będzie 

wymagała zmian w istniejącym planie zagospodarowania. Projektowana budowa nie ma wpływu na 

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wód i gleby. Dla projektowanej budowy nie przewiduje 

się strefy ochronnej. 

 

7. UWAGI KOŃCOWE 

Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno – budowlanymi, a także z obowiązującymi 

normami. Wszelkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami,  

a w szczególności obowiązującymi przepisami, uwagami i zaleceniami zawartymi w pismach 

uzgadniających oraz przepisami BHP, a także należy przestrzegać przepisów porządkowych na 

drogach publicznych. 

Określony w niniejszym projekcie zakres prac powinna wykonać firma posiadająca odpowiednie 

doświadczenie oraz wymagane prawem uprawnienia. 

Po zakończeniu prac montażowych Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w której będą 

zawarte: 

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 
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- projekt z naniesionymi zmianami 

- dokumenty jakościowe zabudowanych materiałów 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a. p1. 

kierownik budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy, sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniając dane wynikające ze 

szczegółowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia.  

Podczas analizy projektu pod kątem przepisów BHP należy wziąć pod uwagę zarówno uwarunkowania 

dotyczące samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robót budowlanych przewidywanych 

przez kierownictwo budowy. 

Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” precyzuje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  

 

8. STOSOWANE NORMY I AKTY PRAWNE 

Wszelkie prace oraz wykorzystane materiały muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ), oraz Ustawą z dnia 21 marca 1985 r.- O drogach publicznych, 

wraz z ich późniejszymi zmianami, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 

2005  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i 

ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 31 października 2005), miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, uwagami zawartymi w opinii ZKUPS.  Jak też zarządzeniem MŁ z dnia 12.03.1992r. w 

sprawie zasad  

i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w 

pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, jakim te linie powinny odpowiadać 

oraz 

rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, obowiązującymi PN i BN oraz 

wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych.  

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atest lub deklarację zgodności. 

Podstawowe Normy: 
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1. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne.  
Wymagania ogólne i badania. 

2. BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne.  
Urządzenia zabezpieczające.  
Ogólne wymagania. 

3. BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne.  
Prefabrykowane belki ustrojowe żelbetowe. 

4. BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych. 

5. BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. 
Szczudła żelbetowe. 

6. BN-76/3231-31 Obejmy do szczudła żelbetowego. 

7. BN-77/9221-09 Słupy drewniane. 

8. PN-67/E-5100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

9. ZN-96 TPSA-10 Telekomunikacyjne linie kablowe nadziemne 
Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie 

słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV Wymagania i 
badania 

10. ZN-96/TPSA-27 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.  
 Linie kablowe o torach miedzianych.  
 Ogólne wymagania i badania. 

11. ZN-96/TPSA-29 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable 
miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione.  
Wymagania i badania 

 

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

1.  Słup drewniany 7.0m.      1.szt.  
2.  Szczudło betonowe      1 szt.   

              
 

Opracował: 

Jerzy Cienkosz 
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 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

1. Projekt zagospodarowania terenu   skala 1:500 rys. nr 1-TS 

2. Schemat przełożenia sieci napowietrznej    rys. nr 2-TS 
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OBSZAR WG ODRĘBNEGO

OPRACOWANIA

SŁ-3

SŁ-1

SŁ-2*

SŁ-2

ZADANIE

RYSUNEK

Imię i nazwisko
Uprawnienia data i podpis

skala:

nr rysunku

1:500

1-TS

DELTA Biuro Projektów i Nadzorów

Robert Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E

66 - 002 Zielona Góra

tel. 695 053 898

e-maii: delta@biuroprojektow.net

NIP: 973-103-51-18

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych

nr 1433F i 1038F w m. Borów Wielki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr Jerzy Cienkosz

11.2020r.

PROJEKTANT

Projektowana oś drogi

Projektowana krawędź jezdni

Istniejące granice ewidencyjne działek

Projektowane spadki poprzeczne

Proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej

Proj. nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej

Granica opracowania

Projektowana krawędź pobocza gruntowego

Projektowany krawężnik betonowy wystający +12cm

Projektowane obrzeże betonowe

Proj. wiata przystankowa

Elementy zagospodarowania terenu do rozbiórki

LEGENDA - BRANŻA DROGOWA (wg odrębnego opracowania)

Proj. nawierzchnia z betonu asfaltowego

Obszar humusowania wraz z obsianiem trawą

Projektowany krawężnik betonowy najazdowy +3cm

Istn. naw. chodnika do wymiany na naw.

z kostki betonowej

Kanał technologiczny wraz ze stud. kablową

Projektowany krawężnik wtopiony (0 cm)

Krawędź zjazdu publicznego poza pasem

drogowym. Niniejsze opracowanie dotyczy tylko

zjazdu w pasie drogowym

LEGENDA - TELETECHNICZNA

    istn. sieć napowietrzna

    proj. sieć napowietrzna

    urządzenia do likwidacji

Obszar wg odrębnego opracowania

Przełożenie sieci Orange Polska S.A.

POTIWERDZAM ZGODNOŚĆ MAPY DO CELÓW

PROJEKTOWCYH Z ORYGINAŁEM:

MGR JERZY CIENKOSZ

2053/00/U

specj. teletech.

*NUMERACJA SŁUPÓW PRZYJETA DLA BIEŻĄCEGO OPRACOWANIA



DELTA
biuro projektów i nadzorów

Robert Skulski

ZADANIE

RYSUNEK

Imię i nazwisko
Uprawnienia data i podpis

skala:

nr rysunku

2.0

DELTA Biuro Projektów i Nadzorów

Robert Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E

66 - 002 Zielona Góra

tel. 695 053 898

e-maii: delta@biuroprojektow.net

NIP: 973-103-51-18

SCHEMAT

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych

nr 1433F i 1038F w m. Borów Wielki

OPRACOWAŁ

mgr Jerzy Cienkosz

10.2020r.

OPRACOWAŁ

PRZEBUDOWY SIECI NAPOWIETRZNEJ

2053/00/U

Istniejący słup
do likwidacji

Projektowany słup
 L  = 7,0m

SŁ- 1

SŁ- 2
SŁ- 2*

SŁ- 3

Kabel 
światło

wodow
y 12J

Kabel XzTKMXpwn 15x4x0,6

68,90

67,70

15,0

15,0

13,8

Z-1

Z-2

Z-2*

15,0

Z-1



DOKUMENTACJA WYKONAWCZA 
 

 




 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









user
Rectangle

user
Rectangle

user
Rectangle

















Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

    

 

  

 
Orange Polska S.A. DELTA Robert Skulski 

Domena Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

i Obsługi Klienta   

ul. M. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź 

tel.: 42 614 61 91       

     

Stary Kisielin-Sadowa 4E 

66-002 Zielona Góra 

      

      

      

 

  Łódź, 01 grudzień  2020 

  

Numer pisma: TTISILU/JN.215-51648/20 

Temat: Uzgodnienie PZT: Przebudowa  skrzyżowania dróg powiatowych nr 1433F i 1038F w m. Borów Wielki gm. Nowe 

Miasteczko woj. lubuskie 

 

Szanowni Państwo, 

 

          informujemy, że uzgadniamy PZT: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1433F i 1038F w m. 

Borów Wielki gm. Nowe Miasteczko woj. Lubuskie”  

Przebudowę sieci OPL wykonać zgodnie z wydanymi WT: TTISILU/JN.215-43961/20 i uzgodnieniem TTISILU/JN.215-42016/20. 

Przy realizacji procesu inwestycyjnego wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną 

częścią uzgodnienia: 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej 

min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i 

zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i 

nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom 

ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony 

www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres: 

 

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta Zachód 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra 

e-mail: DISU.RWWUUiIZiel@orange.com 

 

W przypadku rozpoczęcia prac zabezpieczających sieć optotelekomunikacyjną o terminie rozpoczęcia 

prac należy dodatkowo dokonać powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wysłanie 

wniosku na adres:  

Orange Polska S.A.  

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 
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e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. 

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami  

i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego 

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta  

w Zielonej Górze; 

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą 

przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na 

planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Zielonej Górze ; oraz inspektora nadzoru.; 

4. W strefie projektowanych wjazdów, jezdni kanalizację teletechniczną, kable doziemne oraz przyłącza 

zabezpieczyć rurą dwudzielną typu AROT. Studnie telekomunikacyjne zabezpieczyć poprzez wzmocnienie 

stropu i zastosowanie ramy typu ciężkiego Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z 

naszym przedstawicielem.  Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący; 

5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy  wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. 

Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający 

stan istniejący; 

6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem 

podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad 

realizowanymi pracami. 

7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem  

na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie 

miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu 

odbioru lub notatki służbowej. 

8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku 

niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,  

obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z 

wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, 

a także innymi karami administracyjnymi. 

9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika .Należność należy 

uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną 

korespondencją 

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  i Obsługi Klienta  w Łodzi  otrzymał    

do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.  

Z poważaniem 

Jacek Nowak 

 

Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 

Załączniki 

1. Uzgodniony PZT 
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Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych

nr 1433F i 1038F w m. Borów Wielki
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mgr inż. Robert Skulski
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Projektowana krawędź pobocza tłuczniowego

Istniejące granice ewidencyjne działek

Projektowane spadki poprzeczne

Proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej

Proj. nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej

Granica opracowania MDCP

Projektowana krawędź pobocza gruntowego

Projektowany krawężnik betonowy wystający +12cm

Projektowane obrzeże betonowe

Proj. wiata przystankowa

Elementy zagospodarowania terenu do rozbiórki

LEGENDA

Proj. nawierzchnia z betonu asfaltowego

Obszar humusowania wraz z obsianiem trawą

Projektowany krawężnik betonowy najazdowy +3cm

Istn. naw. chodnika do wymiany na naw.

z kostki betonowej

Projektowany krawężnik wtopiony (0 cm)

Krawędź zjazdu publicznego poza pasem

drogowym. Niniejsze opracowanie dotyczy tylko

zjazdu w pasie drogowym

    istn. sieć napowietrzna

    proj. sieć napowietrzna

    urządzenia do likwidacji
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Orange Polska S.A. DELTA Robert Skulski 

Domena Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

i Obsługi Klienta   

ul. M. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź 

tel.: 42 614 61 91       

     

Stary Kisielin-Sadwa 4E 

66-002 Zielona Góra 

      

      

      

 

  Łódź, 05 listopad  2020 

  

Numer pisma: TTISILU/JN.215-42016/20 

Temat: Uzgodnienie PT: przełożenie słupa telekomunikacyjnego w związku z planowaną zmianą organizacji ruchu na na 

skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1433F i 1038F w m. Borów Wielki gm. Nowe Miasteczko woj. lubuskie 

 

Szanowni Państwo, 

 

          informujemy, że uzgadniamy projekt techniczny przełożenia słupa telekomunikacyjnego w związku z 

planowaną zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1433F i 1038F w m. Borów Wielki 

gm. Nowe Miasteczko woj. lubuskie  

W celu zatwierdzenia dokumentacji do realizacji przez Orange Polska S.A. należy przedłożyć: 

- kompletny projekt Budowlano-Wykonawczy 

- kopię prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; 

Powyższe uzgodnienie wydane zostało w celu uzyskania przez Inwestora stosownych pozwoleń oraz decyzji 

administracyjnych 

Przy realizacji procesu inwestycyjnego wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną 

częścią uzgodnienia: 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej 

min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i 

zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i 

nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom 

ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony 

www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres: 

 

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta Zachód 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra 

e-mail: DISU.RWWUUiIZiel@orange.com 
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W przypadku rozpoczęcia prac zabezpieczających sieć optotelekomunikacyjną o terminie rozpoczęcia 

prac należy dodatkowo dokonać powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wysłanie 

wniosku na adres:  

Orange Polska S.A.  

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. 

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami  

i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego 

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta  

w Zielonej Górze; 

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą 

przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na 

planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Zielonej Górze ; oraz inspektora nadzoru.; 

4. W strefie projektowanych wjazdów, jezdni kanalizację teletechniczną, kable doziemne oraz przyłącza 

zabezpieczyć rurą dwudzielną typu AROT. Studnie telekomunikacyjne zabezpieczyć poprzez wzmocnienie 

stropu i zastosowanie ramy typu ciężkiego Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z 

naszym przedstawicielem.  Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący; 

5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy  wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. 

Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający 

stan istniejący; 

6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem 

podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad 

realizowanymi pracami. 

7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem  

na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie 

miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu 

odbioru lub notatki służbowej. 

8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku 

niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,  

obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z 

wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, 

a także innymi karami administracyjnymi. 

9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika .Należność należy 

uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną 

korespondencją 

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  i Obsługi Klienta  w Łodzi  otrzymał    

do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.  

Z poważaniem 

Jacek Nowak 

 

Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 
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Orange Polska S.A. DELTA Robert Skulski 

Domena Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT,  

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

i Obsługi Klienta 

ul. M. Bałuckiego 10/12,  93-273 Łódź 

Stary Kisielin-Sadowe 4E 

66-002 Zielona Góra 

      

      

      

  

 Łódź, 30 wrzesień 2020 r. 

  

Numer pisma: TTISILU/JN.215-42014/20 

Temat: Warunki Techniczne na przełożenie sieci OPL w związku z  przebudową skrzyżowania w m. Borów Wielki woj. lubuskie, 

gmina Nowe Miasteczko).i 

 

                Szanowni Państwo, 

 

                   w odpowiedzi na pismo dotyczące projektowanej przebudowy skrzyżowania w m. Borów Wielki dz. 412/1, 

391/3 woj. lubuskie, gmina Nowe Miasteczko informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą siecią 

teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt 

naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie  istniejących urządzeń telekomunikacyjnych 

wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie 

zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.  

 

        Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

 

1. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizyjny drewnianego słupa telekomunikacyjnego. Wszystkie prace związane 

z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–

budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami); 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne i kanalizację należy 

zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni. Wykonywanie prac na sieci OPL bez 

zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom ścigania . 

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 



 

5. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji 

lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

6. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą poprzecznych 

przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, 

należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usług, 

Obsługa Techniczna Klienta w Zielonej Górze oraz inspektora nadzoru. 

7. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

8. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady 

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii 

projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. 

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać 

do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 93-273 Łódź, ul. M. Bałuckiego 

10/12.   

9. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji 

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej 

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 93-273 

Łódź, ul. M. Bałuckiego 10/12.   

11.  (sprawę prowadzi Jacek Nowak tel. 42 614 61 91. Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania 

wizji lokalnej w terenie; 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu 

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, 

która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

 

• Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o.  (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa  tel.: +48 22 549 01 11), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., która kompleksowo konserwuje infrastrukturę 

telekomunikacyjną stanowiącą własność Orange Polska S.A, i gwarantuje wysoką jakość prac oraz duże 

doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych 

• Firma NEXOTECH S.A.62-030 Luboń, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, która 

kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność Orange Polska S.A., 

posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu 

prac telekomunikacyjnych 

 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 

bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie wskazana 

powyżej firma.  

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z  

budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24  

miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci 

OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i 

warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz 

odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z 

zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie 

wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne 

przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania 



 

infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru 

końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobach 

wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta Zachód 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra 

e-mail: DISU.RWWUUiIZiel@orange.com 

 

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac należy 

powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres:  

Orange Polska S.A.  

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

  

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić wymóg 

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy 

realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy następuje na 

zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych. 

16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym 

w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.  

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

•  szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i 

określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do 

zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół 

odbioru technicznego,  

• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, 

Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 

18.   Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie  

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych.  

19.    Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji 

na okres  36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej 

infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do 

warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 

technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla 

której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

 

 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 



 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na 

trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby 

przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują 

napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do 

przestrzegania Instrukcji BHP. 

 

 

Z poważaniem 

 

Jacek Nowak 

Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 
             

            

 

 

 

 

                Załączniki: 

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH W M. BORÓW WIELKI 

Gmina Nowe Miasteczko, obręb Borów Wielki, dz. o nr ew. 391/3, 412/1 

 

 

 

Nazwa Inwestora: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli 

 

 

Adres Inwestora: 
ul. Wojska Polskiego 100B 

67-100 Nowa Sól 

 

Projektant sporządzający informację: 

mgr inż. Jarosław Skulski 
ul. Stary Kisielin-Sadowa 4E, 66-002 Zielona Góra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zielona Góra, listopad 2020 r. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji: 

a) Rozebranie istniejącej nawierzchni pasa drogowego oraz demontaż wiaty przystankowej i słupa 
telekomunikacyjnego 

b) Wykonanie wykopów/nasypów 
c) Ułożenie konstrukcji drogowej jezdni, chodnika, zjazdów. 
d) Przełożenie sieci telekomunikacyjnej napowietrznej 
e) Budowa kanału technologicznego 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują obiekty budowlane. 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 

Brak elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

f) prace wykonywane przy jezdni drogi z ruchem pojazdów; 
g) wykonanie robót ziemnych polegających na załadunku gruntu na samochody za pomocą koparek; 
h) układanie nawierzchni – ruch walców przy jednoczesnej obecności robotników. 
i) Roboty w zbliżeniu do infrastruktury podziemnej (sieci teletechniczne, wodociągowe, energetyczne) 
j) Ewentualne roboty w pobliżu obiektów nienaniesionych na mapę do celów projektowych odkrytych w 

trakcie realizacji robót 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych oraz zabezpieczenie osób pracujących na 
terenie budowy. 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej w tym posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kierownik budowy, stosownie do rodzaju robót, zobowiązany jest do udzielenia pracownikom, 
przed przystąpieniem do pracy, instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a w szczególności udzielenia informacji o zagrożeniach mogących wystąpić oraz sposobie 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia (pomoc doraźna). 

Udzielenie instruktażu powinno być potwierdzone wpisem do książki szkoleń BHP i podpisem 
kierownika oraz osoby instruowanej. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi  
oraz odzież roboczą, okulary i rękawice ochronne i inne wynikające z zachowania BHP. 

Należy zapewnić zaplecze socjalne (WC, szatnia, umywalka). 
Na terenie placu budowy powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  
lub w ich sąsiedztwie oraz umożliwiające ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń 

Zalecenia dotyczące realizacji robót: 
a) przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych dokonać należy wstępnego rozpoznania 

terenu pod względem istniejącej infrastruktury podziemnej, 
b) pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne oraz odzież 

posiadającą barwy bezpieczeństwa, 
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c) przy prowadzeniu robót na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych oraz oznakować zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 

d) prace w miejscach skrzyżowania istniejących sieci podziemnych prowadzić ręcznie pod nadzorem 
odpowiednich służb, 

e) ściśle przestrzegać wytycznych producentów materiałów i urządzeń, 
Zabezpieczenia placu budowy: 

f) teren prowadzenia robót należy ogrodzić i oznaczyć znakami informacyjnymi o rodzaju prowadzonych 
robót oraz zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób postronnych, 

g) drogi, dojścia, dojazdy i objazdy powinny być wyraźnie oznakowane, 
h) zabronione jest przebywanie osób postronnych w strefie pracy maszyn, 
i) w dostępnym i oznakowanym miejscu umieścić sprzęt przeciwpożarowy i środki pomocy doraźnej, 
j) wyznaczyć miejsca i oznakować strefy ochronne czasowego składowania i magazynowania materiałów, 
k) oznakować strefy pracy sprzętu zmechanizowanego, 
l) w widocznym miejscu umieścić tablicę z numerami telefonów służb ratowniczych, 
m) maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich stałą 

sprawność, stosowane do prac do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez osoby przeszkolone 
i posiadające uprawnienia do ich obsługi, 

n) przy prowadzeniu robót nie przewiduje się wystąpienia działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.  

7. Dokumentacja budowy  

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych znajdować się powinny u Kierownika Budowy. 

Zgodnie z ustawą 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 243, poz. 1623 z 
2010r.) Kierownik Budowy zobowiązany jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
(Zakres i formę „Planu” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.06.2003 Dz. U. nr 120 /2003 
poz.1126) oraz projektu organizacji placu budowy. 

W „Planie” należy uwzględnić zarówno zagrożenia podane wyżej, jak i zagrożenia wymienione 
w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę, lub wspólnego 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

8. Uwagi końcowe 

a) W przypadku stwierdzenia różnic między stanem istniejącym a projektem należy niezwłocznie 
skontaktować się z Projektantem. 

b) W czasie prowadzenia robót i transportu należy zabezpieczyć inne elementy infrastruktury i zieleni – 
drzewa przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

c) Przy wyjeździe poza teren budowy każdorazowo należy sprawdzić zabezpieczenie ładunku  
przed wypadaniem, zsuwaniem i podrywaniem przez wiatr. 

9. Przepisy związane 

a) Ustawa PRAWO BUDOWLANE (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.) 

b) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 

c) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126 z 2003 r.) 

Sporządził: 
 

mgr inż. Jarosław Skulski 
12/04/ZG 

 




