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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii,
warunkéw technicznych, pozwolen, decyzji administracyjnych w tym : decyzji $rodowiskowej, pozwolenia
wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowy lub zgtoszenia robét budowlanych oraz przebudowa ulicy
Mickiewicza w Jaworzynie Slaskiej.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania dokumentacii
powykonawczej i uzyskania dokumentéw potwierdzajacych zdolno$¢ uzytkowg wybudowanych obiektow
budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub/i zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane .
Dokumentacje projektowq i optymalizacje rozwigzan projektowych nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami prawa i
wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w niniejszym PFU.

Dopuszcza sie zmiany projektowe pod warunkiem, ze bedg one zgodne z wymaganiami niniejszego PFU.
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany projektowe, ktore wprowadzenie powodowatoby naruszenie istniejgcych linii
rozgraniczajacych.

Realizacje przebudowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami zawartymi w nin. PFU.



Uznaje sig, ze pojecia, ktdrymi postuzono sie w niniejszym PFU i innych dokumentach sktadajgcych sie na Kontrakt
takie jak : nalezy, winien , powinien lub wymaga sie sg tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty w ktérych
zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy objete Zaakceptowang Kwotg Kontraktowa.

1.2. Kod wg CPV

KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45221100~ 3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45316000-5 Instalowanie systeméw os$wietlenia i sygnalizacyjnych

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71248000-8 Nadz6r nad projektem i dokumentacijg

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71313000-5 Ustugi doradcze w zakresie Srodowiska naturalnego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

71351910-5 Ustugi geologiczne

71351914-3 Ustugi archeologiczne

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

90523100-0 Ustugi usuwania broni oraz amunicji

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢é obiektu i zakres rob6t budowlanych przewidzianych
do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji

1.3.1. Ogodlna charakterystyka inwestycji

Przebudowa ulicy Mickiewicza realizowana bedzie na tacznej dtugosci 190,80 m jako droga klasy D1/2. Poczatek
przebudowy rozpoczyna sie od istniejacego skrzyzowania z drogg gminna, ul. Wolnosci a koficzy na skrzyzowaniu
z drogg gminna, ul. Ogrodowa.

Projektowane skrzyzowania z istniejgcymi drogami :
e ulica Ogrodowa (DG111245D) km 0+210,23

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rowniez remont istniejacego skrzyzowania z droga gminna, ul. Wolnosci w
zakresie wynikajacym z budowy kanalizacji deszczowe;j.

Korzysci bezposrednie wynikajace z przebudowy:

- ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych, zanieczyszczen, spalin i hatasu w stosunku do obecnie
eksploatowanych drog,

- odsuniecie ruchu ciezkiego od obszaréw zabudowanych,

- skrocenie czasu podrézy,

- 0szczednosci paliwa,

- zapewnienie komfortu jazdy,

- zmniejszenie ryzyka wypadkow,

- przy$pieszenie rozwoju przylegtych terendw,

Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i ciektych, hatas zwigzany z
pracq maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodéw obstugujacych budowe, zanieczyszczenie
powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktocié tryb zycia mieszkaficow pobliskich budynkéw
oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnig ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg realizacji beda miaty charakter krétkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata
wiasciwa organizacja Robo6t oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.




Celem inwestycii jest:

- stworzenie bezpiecznego odcinka drogi gminnej zapewniajacego wysoki komfort ruchu drogowego o znaczeniu
lokalnym;

- przebudowa odcinka drogi gminnej o parametrach zgodnych z obowigzujacymi warunkami technicznymi.

Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym PFU, Dokumentami
Zamawiajacego bedacymi zatacznikami do PFU oraz Warunkami Kontraktu.

Inwestycja obejmuje roboty wielobranzowe drogowe, odwodnienia drogowego (kanalizacje deszczowg), budowe i
przebudowe os$wietlenia drogowego wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych, budowe kanatu
technologicznego, przebudowe i budowe infrastruktury podziemnej i naziemnej.

1.3.2. Charakterystyczne parametry i cechy okreslajace wielkos¢ inwestycji

Planowany do realizacji odcinek drogi gminnej oraz towarzyszaca infrastrukture techniczng nalezy zaprojektowac i
wybudowa¢ zgodnie z przepisami prawa i warunkami okreslonymi w nin. PFU. Projekt budowlany i techniczny
nalezy opracowac z uwzglednieniem nastepujacych elementow, ktére powinny sie znalez¢ w pasie drogowym:

1) droga klasy technicznej D1/2 o parametrach technicznych jak nizej:

— predkos¢ projektowa: 40 km/h,

— obcigzenie nawierzchni: 100 kN/o$,

— kategoria ruchu: KR1,

— przekréj drogi: jednojezdniowy,
— szeroko$¢ jezdni: 6,00 m,

— szeroko$¢ pasa ruchu: 3,00 m,

— szeroko$¢ chodnika: min. 2.00 m

2) skrzyzowania z istniejacymi drogami wraz z ich przebudowa;
o ulica Ogrodowa (111245D)
— klasa techniczna - D1/2
— predkos¢ projektowa - 30 km/h,
—  szerokos¢ jezdni — min 2x3,00m
— kategoria ruchu — KR1
— obcigzenie - 100 kN/o$
4) chodnik o szeroko$ci 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej, Srutowanej.
5) zjazdy o szerokosci jezdni 3,5 — 5,0 m i nawierzchni z kostki betonowej, Srutowane;.
6) urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD)
e balustrady U - 11a,
7) oznakowanie poziome i pionowe
8) odwodnienie drogi
9) kanat technologiczny
10) oswietlenie drogowe wraz z do$wietleniem przej$cia dla pieszych,
11) likwidacja kolizji realizowanej inwestycji z istniejacq infrastrukturg niezwigzang z droga.
Zestawienie kolizji z istniejacq infrastrukturg niezwigzang z droga

Rodzaj sieci Oznaczenie
1 | Wodociagowa W
2 | Sanitarna Ks
3 | Deszczowa Kd
4 | Telekomunikacyjna tD
5 | Energetyczna — o$wietleniowa eND
6 | Energetyczna eND
7 | Teletechnika 1T

1.3.3. Zakres robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac i robét koniecznych do wybudowania i
prawidtowego funkcjonowania drogi gminnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz przywotanymi w
PFU zarzadzeniami. Nalezy wykonaC wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ wszelkie opinie,
warunki techniczne, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, zgody i decyzje na rzecz Gminy Jaworzyna Slaska, w



imieniu ktérego dziata Zamawiajacy, konieczne dla wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
oraz zbudowa¢ obiekty i uzyska¢ na rzecz Gminy Jaworzyna Slaska, wimieniu ktorego dziata Zamawiajacy,
dokumenty potwierdzajace zdolno$¢ uzytkowg wybudowanych obiektdw budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub/i zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakoriczeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane.

Szczegbtowy zakres rzeczowy Rob6t przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej treSci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) Dokumenty zawarte w niniejszym PFU
stanowig opis przedmiotu zaméwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 .
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
Rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.3.3.1. Dokumenty pogladowe (pomocnicze) dla Wykonawcy
1. Projekt zagospodarowania terenu,

Wyzej wymienione materiaty, dotaczone do SIWZ, nie stanowig opisu przedmiotu zamdwienia poza zakresem
wskazanym w PFU jako wigzacy. Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach pogladowych i moze je
wykorzysta¢ oraz interpretowac na wiasne ryzyko.

1.3.3.2. Parametry inwestycji i inne elementy Dokumentacji projektowej udostepnionej Wykonawcy
obowigzujace do zastosowania (wigzace dla Wykonawcy)

Zamawiajacy okresla ponizej parametry i elementy rozwigzan projektowych zawarte w Dokumentaciji projektowej
udostepnionej Wykonawcy jako obowigzujace (wigzace) do zastosowania :
— ilo$c skrzyzowan z istniejgcymi drogami i ich lokalizacja,
— parametry techniczne drogi takie jak : klasa techniczna D1/2, kategoria ruchu KR1, dopuszczalny nacisk
pojedynczej osi na nawierzchnie jezdni 110 kN/os, szerokos¢ jezdni 2x3,0 m, szeroko$¢ chodnika min.
2,00 m, szeroko$c jezdni zjazdu min. 3,00 m,

1.3.3.3. Zakres zasadniczych rohét do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji
Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami okreslonymi w

PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegoInosci :
e odcinek drogi gminnej klasy D1/2 o nawierzchni bitumicznej o tacznej dt. 190,80 m,

o skrzyzowanie zwykte — ul. Ogrodowa (DG111245D) w km 0+210,23,

e chodnika,

e Zjazdy,

e system odwodnienia w tym: kanalizacje deszczowg, urzadzenia do oczyszczania wod opadowych i inne
prace niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania systemu odwodnienia,

e przebudowe/zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych z obwodnicg w
tym: sieci energetycznych, gazowych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej, urzadzen melioracyjnych,

e budowe kanatu technologicznego,

e oznakowanie poziome i pionowe drogi gminnej i drég zwigzanych ,

e urzadzenia BRD m.in.: balustrady, itp.

o rekultywacje terenow zajetych pod zaplecza techniczne i socjalne, Teren Budowy, drogi dojazdowe i

wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce,

wyniesienie i stabilizacje granic pasa drogowego,

e roboty wynikajgce z koniecznosci podtaczenia odcinka do istniejacego uktadu komunikacyjnego wraz z jego
ewentualng przebudowg uzgodniong z zarzadcami drég publicznych w zakresie wywotanym budowg drogi
wojewodzkiej i zmiang organizacji ruchu wynikajaca z przyjetych rozwigzan,

e wykonanie napraw w zakresie przywrdcenia drdg, nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce lub
budynkoéw uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niz przed
rozpoczeciem budowy,

e wzmocnienie podioza gruntowego i zapewnienie stateczno$ci skarp wykopdw i nasypéw zakresie
dostosowanym do warunkéw gruntowo-wodnych .



2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.1. Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Przygotowanie i realizacje inwestycji Wykonawca powinien przeprowadzic w szczegélnoSci zgodnie z
wymaganiami wynikajgcymi z z Ustawg Prawo Budowlane.

Wszystkie parametry geometryczne zastosowane w Projekcie powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pdzn. zm.) oraz powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735, z pdzn. zm.). Nalezy przyja¢, ze materiat
przekazany jako pomocniczy moze zosta¢ wykorzystany oraz interpretowany przez Wykonawce na wtasne ryzyko
Wykonawcy.

Podczas projektowania Wykonawca bedzie przyjmowat, jako wigzace i niezmienne parametry
i elementy, ktére wskazano w punkcie 1.2.3.2 nin. PFU.

Opracowang czes¢ rysunkowg bedacq w dyspozycji Zamawiajgcego i zataczong do niniejszego PFU z
wylgczeniem zakresu wigzacego nalezy traktowaé, jako dokumentacje przedstawiong do celéw pogladowych.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca powinien, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, zapewnic :
e nadzér autorski nad realizacjq inwestycji w zakresie wynikajacym z przepisdw prawa,
nadzor gestoréw sieci wymagajacych przebudowy/zabezpieczenia ,
nadzor wiascicieli terenow zamknietych,
obstuge geodezyjng budowy,
nadzor srodowiskowy nad realizacjg inwestycji , w tym :
v" nadzor ornitologiczny,
v" nadzoér botanika,
v"nadzér dendrologiczny,
v'inspektora nadzoru terendw zieleni,
e nadzér archeologiczny,
e nadzor saperski,
e brakarza.

Wykonawca powinien opracowac i dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodny z wymaganiami stosownych przepisdw, nie pdzniej niz 7 dni przed datg rozpoczecia Robot

Wykonawca jest zobowigzany wtasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ do Placu Budowy, a nastepnie
ponosi¢ koszty zuzycia elektryczno$ci, wody, gazu i innych potrzebnych Wykonawcy medidw lub innych ustug.

Program i przeprowadzenie Robdt Wykonawca powinien zorganizowaé w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki
sgsiadujacej z projektowang inwestycja.

Wykonawca w Zaakceptowane] Kwocie Kontraktowe] uwzgledni koszty zwigzane z opracowaniem projektu i
realizacjg zmian oznakowania kierunkowego poza zakresem inwestycji, a wynikajacym z oddania do uzytkowania
przedmiotowego odcinka drogi gminne;j.

Wykonawca powinien opracowaé projekt porozumienia z wtasciwymi jednostkami samorzadu terytorialnego lub
dziatajagcymi w ich imieniu wiasciwymi zarzadcami drog, (dalej jst) okreslajacy warunki przejecia drog
obstugujacych przyleglty teren i przebudowywanych, ktéry przediozy Zamawiajacemu do zaakceptowania. W
przypadku akceptacji przez jst warunkéw przejecia ww. drdg Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podpisany
(przez jst) projekt ww. porozumienia.



2.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposdb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z
poszanowaniem uzasadnionych intereséw 0séb trzecich i wymaganiami decyzji Srodowiskowej. Drogi dojazdowe
do obstugi placu budowy nalezy wytyczy¢ w miare mozliwosci w oparciu oistniejacq sie¢ szlakow
komunikacyjnych. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej
infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady materiatow budowlanych, mas ziemnych i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami
zabudowy mieszkaniowej, strefami ochronnymi uje¢C wod oraz obszarami zalewowymi rzek w bezpiecznej
odlegtosci od innych ciekdw i miejsc podmoktych.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowe;.
Miejsca wyznaczone do skladowania substancji podatnych na migracie wodna, terenowe stacjie obstugi
samochoddw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu zakonczenia etapu budowy) wytozy¢
materiatami izolacyjnymi. W jego poblizu powinno znajdowac¢ sie stanowisko z sorbentem stuzacym do likwidacii
powstatych wyciekéw i wylewdw substancji ropopochodnych. Place postojowe powinny zostaé tak zlokalizowane,
by zapewni¢ dostep stuzb serwisowych, a bez dostepu o0séb trzecich. W przypadku awaryjnego wycieku substancii
ropopochodnych lub innych materiatéw eksploatacyjnych do gruntu, nalezy zebraé zanieczyszczony grunt i
przekazac go do unieszkodliwienia.

Nalezy stosowa¢ wytacznie sprawne technicznie Srodki transportu i urzadzenia z atestami w celu zmniejszenia
emisji substancji gazowych i pytowych do powietrza atmosferycznego.

Wytaczaé silniki urzadzen budowlanych w czasie przerw w pracy. W celu zapobiegania wtérnej emisji pytlu w
okresach suchych nalezy utrzymywac drogi i place w nalezytym stanie oraz w miare mozliwo$ci teren budowy
zrasza¢ woda. Sypkie materiaty budowlane powinny by¢ transportowane iprzechowywane w sposob
uniemozliwiajacy ich pylenie (np. pod przykryciem).

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych i
wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow.

Powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie
pojawi¢ w ramach Robot budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zminimalizowaé ilos¢ wytwarzanych odpadéw oraz
ogranicza¢ negatywne ich oddziatywanie na Srodowisko, zdrowie i zycie ludzi. Wytworzone odpady powinny by¢ w
pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie bedzie mozliwy -
unieszkodliwianiu.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa znajdujace si¢ w obrebie
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z
wymaganiami decyzji $rodowiskowej oraz wytycznymi Zamawiajgcego.

Wycinke drzew i krzewdéw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw. W przypadku zaistnienia
koniecznosci dokonania wycinki pojedynczych drzew poza tym okresem, mozliwe jest wykonanie prac jedynie w
przypadku potwierdzenia przez ornitologa, ze drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce
gniazdowania. Wycinke drzew starych, dziuplastych, a takze o $rednicy wigkszej niz 50 cm prowadzi¢ przy udziale
specjalistow chiropterologa i entomologa, ktdrzy przed wycinkg dokonajg ogledzin pod katem obecno$ci nietoperzy
i bezkregowcdw, a w przypadku potwierdzenia ich wystepowania wskazg dopuszczalne terminy isposoby
prowadzenia wycinki.



W przypadku stwierdzenia na terenie budowy miejsc migracji ptazéw, odcinki takie ogrodzi¢ siatkg o wysokosci 0,5
m i oczkach nie wigkszych niz 0,5 x 0,5 cm. Siatka powinna by¢ wkopana w grunt na gtebokos$¢ nie mniejsza niz 15
cm. Teren budowy w obrebie tych odcinkéw winien by¢ ogrodzony przez caty okres prowadzenia prac. Ogrodzenie
nalezy regularnie kontrolowac¢ pod katem szczelnosci, a wszelkie uszkodzenia - niezwtocznie usuwac. Prace te
wykonywa¢ pod nadzorem herpetologa.

Warstwe gleby zdjetg z pasa Robét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany materiat ponownie
wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢
zagniezdzenie si¢ ptakow w skarpach.

Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie moze zaktocaé
stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian lub ograniczenia wielko$ci przeptywow w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkéw i predko$ci przeptywéw wad.

Ograniczy¢ do niezbednego minimum szerokoS¢ i gteboko$¢ wykopéw, a prace na etapie otwartych wykopow
skréci¢ do niezbednego minimum. Wykopy odwadnia¢ bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t budowlanych. Czas
trwania obnizenia poziomu wod gruntowych ograniczy¢ do minimum. Wskazanym jest, aby prace zwigzane z
obnizeniem poziomu zwierciadta wod gruntowych wykonywac poza sezonem wegetacyjnym.

Nie rzadziej, niz co dwa dni kontrolowa¢ wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogace stanowi¢ putapki dla
zwierzat, a znajdujace sie w nich zwierzeta niezwlocznie odtawiaC przy pomocy siatek lub podbierakéw i
wypuszczat poza obszar inwestycji, przy czym ostatnig kontrole obecno$ci zwierzat w wykopach przeprowadzi¢
bezposrednio przed zasypaniem wykopdw, w przypadku zwierzat niebezpiecznych wiw czynno$ci powinien
wykona¢ do$wiadczony zoolog.

W trakcie prowadzenia Robot ziemnych nalezy zapewni¢ staty nadzor archeologiczny.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do przeprowadzenia rozpoznania
saperskiego.

Zrekultywowac tereny po tymczasowych bazach, sktadowiskach i drogach dojazdowych. Po zdjeciu nawierzchni
placow i drég, teren zaora¢, zbronowac i przykry¢ warstwg humusu o grubosci 10 - 25 cm lub zastosowac inny
aktywator wzrostu roslinno$ci, np. kompost, torf. Wprowadzi¢ rodzime gatunki roslinnosci zielnej przystosowane do
lokalnych warunkow siedliskowych.

2.3. Czasowa organizacja ruchu

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robot jest minimalizacja utrudnien i
zagrozen dla ruchu na sieci komunikacyjnej.

Przed rozpoczeciem Rob6t nalezy oznakowaC rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania Projektu czasowej
organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.). Projekt w przypadku potrzeby Wykonawca powinien aktualizowa¢ na biezaco.
Rozwigzania projektowe nalezy przedstawia¢ na podktadach z istniejacq organizacjg ruchu. Nalezy zawiadomié¢
Inzyniera i zainteresowane strony na 7 dni przed wdrozeniem czasowej organizacji ruchu. Wykonawca wyniesie w
teren Projekt czasowej organizacji ruchu , bedzie dokonywat aktualizacji oznakowania czasowego w razie potrzeby,
bedzie utrzymywat oznakowanie czasowe w czasie wykonywania robdt oraz dokona jego demontazu po
zakoniczeniu budowy.

Whytyczne dla czasowej organizacji ruchu :
- zabezpieczy¢ prowadzenie robdt w obrebie skrzyzowan drogi gminnej z innymi drogami,
- prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami z uwzglednieniem prowadzenia ruchu co najmniej
po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku,
- w przypadku koniecznosci (sytuacje wyjatkowe) zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy zastosowac
sterowanie sygnalizacjq $wietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracownikéw
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posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadtowego maksymalna dtugos$¢ odcinka,
gdzie prowadzone sg prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni, wynosi 100 m. Nalezy zapewni¢ obstuge
sygnalizacji przez 24 godziny na dobe — pracownicy obstugujacy sygnalizacje Swietlng powinni posiadaé
uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowym -
Srednica soczewki 300 mm — sygnalizacja trzykomorowa,

- zastosowa¢ do oznakowania Robot, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe wielko$ci duzej (D)
z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2,

- na poczatkowych odcinkach prowadzenia Rob6t nalezy zastosowac tablice prowadzace wraz ze $wiattami
ostrzegawczymi koloru z6ttego z efektem fali $wietlnej,

- w przypadku wykonania wykopow o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia, nalezy zastosowac
bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy zastosowaé zapory drogowe U-20,
wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie
dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapér badz barier. Przy prowadzeniu Robét zwigzanych z
uktadaniem nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tablic kierujacych U-21, zamiast zapér drogowych
U-20,

- do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujace U-21,

- wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na nowych warstwach
Scieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg — oznakowanie na tych nawierzchniach
nalezy wykona¢ z taSm samoprzylepnych do oznakowania czasowego. Oznakowanie czasowe powinno
by¢ koloru zottego,

- wykona¢ oraz uzyska¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z p6zn.
zm.),

- proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodni¢ z zarzadcami tych drog. W przypadku
zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczen wynikajacych z
wykorzystywania drég jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane z naprawg, lezg po stronie
Wykonawcy,

- w przypadku, gdy niemoZliwe jest wykorzystanie istniejacej sieci drogowej jako objazdu, wykonaé
nawierzchnie tymczasowe. Organizacja Rob6t na przebudowywanych ciggach drég najbardziej
obcigzonych ruchem, tj. drogach wojewddzkich, nie moze obnizy¢ komfortu uzytkowania drogi.

2.4. Wyniesienie i stabilizacja punktéw granicznych pasa drogi

Whyniesienie i stabilizacje punktéw granicznych projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien wykona¢

zgodnie z przepisami:

e ustawg z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 520 z pézn.
zm.),

o ustawg z dnia 21 sierpnia 1997 r. — 0 gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 782 z
pozn. zm.),

Whyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Stupki  graniczne nalezy zamontowa¢ na wszystkich zatamaniach granicy pasa drogowego oraz
w miejscach przeciecia si¢ granicy pasa drogowego z granicg pomiedzy dziatkami przylegajacymi do pasa
drogowego. Na odcinkach pozbawionych zataman odcinki proste o diugosci powyzej 100 m stabilizowaé
dodatkowo znakami PD ($wiadek punktu granicznego), w ten sposdb, aby odcinki miedzy znakami nie byty diuzsze
niz 100 m.

Granice zewnetrzne pasa drogowego nalezy zastabilizowaé trwale stupkami betonowymi zbieznymi zbrojonymi
pretem @ 8mm o wymiarach: gora — 10cm x 10cm, dot — 14cm x 14cm, wysoko$¢ — 40cm  z podcentrem z plytki
betonowej o wymiarach — 16cm x 16¢cm x 8cm na kazdej odchodzacej granicy dziatek przylegtych. W przypadku
braku mozliwo$ci stabilizacji trwatej, punkty graniczne nalezy zastabilizowac rurka lub bolcem zelaznym.

Doprowadzenie do zmiany w ewidencji gruntow uzytkow gruntowych, nalezy wykona¢ zgodnie ze stanem
istniejgcym w terenie w granicach pasa drogowego.
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Materiaty wynikowe dla Zamawiajacego:

Szkice polowe ze wznowienia znakéw granicznych (kopie potwierdzone przez PODGIK).

Kopie protokotow granicznych (potwierdzone przez PODGIK).

Opisy topograficzne stupéw betonowych (drogowych) z podaniem kilometraza oraz odlegtosci od krawedzi
jezdni.

Wykazy zmian danych ewidencyjnych dot. zmiany uzytkéw (potwierdzone przez PODGIK).

Wykazy wspotrzednych punktéw granicznych w formie papierowej i elektroniczne;.

Wykazy wspotrzednych stupdw betonowych (drogowych) w formie papierowej i elektroniczne;.

Tabelaryczne wykazy dziatek znajdujacych sie w pasie drogowym drogi wojewodzkiej wraz z wypisami z
ewidencji gruntow.

Tabelaryczny wykaz dziatek znajdujacych sie w pasie drogowym drogi gminnej wymagajacych uregulowania
stanu prawnego wraz z wypisami z ewidencji gruntow.

Aktualne mapy ewidencyjne obejmujace zakres opracowania z wprowadzonymi zmianami.

Wyciagi z KW potwierdzajace wprowadzenie zmian.

2.5. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajgc innych czynno$ci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzglednic koszty zwigzane z:

z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych w terenie zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy,

opracowaniem, zatwierdzeniem i wyniesieniem w terenie Projektu czasowej organizacji ruchu,

aktualizacjg czasowej organizaciji ruch w razie potrzeb,

zainstalowaniem tablic informacyjnych wymaganych Prawem Budowlanym, ukazujacych informacje dotyczace
inwestycji, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robét,

przygotowaniem i ustawieniem, po podpisaniu przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie, tablic
informacyjnych zgodnie z aktualnymi zasadami promocji projektow wspdtfinansowanych przez Unie Europejska.
czasowym zajeciem nieruchomosci objetych decyzjg ZRID:

a. oznaczeniem w terenie czasowych zajeC i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci,
powiadomieniem wiascicieli oraz spisaniem protokotéw z Wiascicielami zaréwno o rozpoczeciu czasowych
zaje€ jak i ich zakonczeniu

b. ustaleniem, w uzgodnieniu z wiascicielami, wysoko$ci odszkodowan z tytutu czasowego korzystania z ich
nieruchomo$ci oraz zawarcie z nimi umow z tego tytutu.

c. zaptatg odszkodowan wiascicielem czasowo zajmowanych nieruchomosci w wysokosSci ustalonej w
umowach jw.

czasowym zajeciem nieruchomosci nie objetych decyzjg ZRID , ale niezbednym Wykonawcy
do przeprowadzenia robot z uwzglednieniem powyzszych dziatan,

przygotowaniem i przekazaniem Inzynierowi Kontraktu dokumentacji zwigzanej z czasowymi zajeciami w
sktadzie : geodezyjne oznaczenie nieruchomosci, inwentaryzacja nieruchomosci,  wyszczegodlnienie
wykonanych prac (lub informacja o ich zaniechaniu), umowy zawarte z Wrascicielami nieruchomosci, kwoty
wyptaconych odszkodowan, komplet potwierdzen dokonania poszczegoinych wyptat odszkodowan, podpisany
przez Wtasciciela Protokét zwrotny przekazania terenu na czas prowadzenia robét, bez roszczen Wiasciciela
nieruchomosci,

uzgodnieniem z zarzadcaq infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne zakresu, warunkdw i terminéw zajecia terenu, w przypadku gdy
inwestycja wymaga przejscia przez tereny wod plynacych badz tereny linii kolejowej oraz opracowaniem
projektu/éw porozumienia/i, o ktérym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych zwanej dalej ,SpecU”,
a takze pokryciem kosztow, o ktérych mowa w art. 20a ust. 4 SpecU;

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i przekazania dziatki na rzecz
nowego zarzadcy (np. przy przetozeniu odcinka rzeki — wody ptynacej) oraz udziatem w przygotowaniu umowy,
regulujacej sposéb, termin przekazania nieruchomo$ci na rzecz nowego zarzadcy
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sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementéw infrastruktury drogowej do umieszczenia na dziatkach
stanowigcych tereny wod plynacych badz tereny linii kolejowych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia
przez Zamawiajacego umowy sankcjonujacej usytuowanie elementow infrastruktury drogowej na tych dziatkach,
wycinkg drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg wraz z karczowaniem pni po wycince
i utylizacjg pozostatosci po wycince i karczowaniu; drewno pochodzace z wycinki drzew stanowi wtasno$c¢
Zamawiajgcego,

zapewnieniem miejsca sktadowania drewna pochodzacego z wycinki drzew kolidujacych z inwestycjg wraz z
dowozem drewna na miejsce sktadowania oraz zabezpieczeniem pozyskanego drewna z wycinki drzew do
czasu wskazania przez Zamawiajacego docelowego miejsca odwozu drewna . najp6zniej do dnia wydania
Swiadectwa Przejecia oraz transportem docelowym drewna do 30 km wraz z roztadunkiem.

przygotowaniem drewna do sprzedazy w docelowym miejscu sktadowania wraz z zapewnieniem wyceny
brakarskiej drewna pochodzacego z wycinki drzew,

usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozyskanego z obszaru rob6t ziemnych oraz przechowywaniem
go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypéw, wykopdw i rowdw;
nadmiar humusu Wykonawca wtasnym staraniem i na wlasny koszt powinien zagospodarowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

zapewnieniem statego nadzoru saperskiego w czasie prowadzenia rob6t wraz z wykonaniem wszelkich dziatan
wynikajacych z nadzoru. W przypadku natrafienia na niewypaty i niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do
wezwania odpowiednich stuzb i zawiadomienia Inzyniera oraz Zamawiajgcego. Wykonawca nadzoru
saperskiego jest zobowigzany przekazaé, osobom prowadzacym nadzér archeologiczny, przedmioty
odnalezione w trakcie nadzoru saperskiego (ze wskazaniem miejsca ich pozyskania), ktére nie sg
niewypatami/niewybuchami w celu weryfikaciji, czy nie wykazujq cech zabytkowych
wykonaniem rozpoznania saperskiego przed rozpoczeciem robét

zapewnieniem statego nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia Robét ziemnych wraz z
przeprowadzeniem badan sondazowych. Po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie, przy uzyciu dostepnych
$rodkéw, miejsca i przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem (zgodnie z art. 3 pkt
1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ). Do obowigzkéw nadzoru archeologicznego
nalezy rowniez eksploracja wraz z opracowaniem dokumentacji, odkry¢ o niewielkiej skali. Przez odkrycia o
niewielkiej skali nalezy rozumie¢ wszystkie pojedyncze zabytki ruchome i/lub nawarstwienia archeologiczne
(obiekty, warstwy) kazdorazowo odkryte podczas prowadzonego nadzoru na powierzchni do dwéch ardw
(tacznie nie wigcej niz 10 ardw),
wspdtpracg z Wykonawcami badan archeologicznych (wykopaliskowych) i ewentualnych prac ekshumacyjnych
polegajaca na umozliwieniu im wstepu na plac budowy oraz dostosowaniu harmonogramu i zakresu robét do
termindw prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych
zapewnieniem nadzoru $rodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robét, wraz z
wykonaniem dziatan wynikajacych z nadzoru,
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Terenie Budowy i w sasiedztwie Terenu Budowy zgodnie z
decyzja srodowiskowa i instrukcja Zamawiajacego,
wykonaniem tymczasowego ogrodzenia w przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejacego
ogrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia
nieruchomosci. Ogrodzenie tymczasowe winno byé wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu
nieruchomo$ci zatwierdzonego decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Nieruchomos¢ musi byé
zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez caty okres trwania robot,

uzgodnieniem, przed przystapieniem do robot, z zarzadcami drog korytarzy” dla transportow materiatéw
wykonywanych na potrzeby budowy,
wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz
dokonaniem, z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy, gestoréw i zarzadcow, inwentaryzaciji drdg, tras
dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w
wyniku prowadzenia robot budowlanych.
W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow, drog i urzadzen w trakcie
wykonywania Robét budowlanych, Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do
stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen
wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektdw, drég i urzadzen.
W szczegolnosci:

a. Wykonawca sporzadzi dokumentacije stanu technicznego wraz z dokumentacjg fotograficzng planowanych

do wykorzystania istniejacych drég przed rozpoczeciem robot budowlanych,
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b. transport materiatow budowlanych po drogach powiatowych i gminnych Wykonawca zapewni pojazdami o
dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczajacej 8 t,

c. Wykonawca uzyska zgode od wiasciwego Zarzadcy na korzystanie z planowanych do wykorzystania
istniejacych drog,

d. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawy i remonty drog, ktére moga by¢ wymagane do uzywania
przez niego jako trasy dostepu,

e. Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdtuz tras dostepu iuzyska takze
ewentualnie wymagane pozwolenie wiasciwych wiadz na uzytkowanie takich tras, znakow i
drogowskazoéw,

f.  Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie jakichkolwiek roszczen Wykonawcy lub oséb

trzecich, ktére moga ewentualnie wynikna¢ z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu do terenu budowy lub

dotyczy¢ jej w inny sposab,

Zamawiajacy nie gwarantuje przydatno$ci ani dostepnos$ci zadnej konkretnej trasy dostepu,

koszty wynikle z nieprzydatno$ci lub niedostepno$ci tras dostepu, dla uzytku wymaganego przez

Wykonawce, beda poniesione przez Wykonawce,

i. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych przywrdci stan uzytkowanych drog do stanu
uzgodnionego w porozumieniu z poszczegdlnymi Zarzagdcami drog,

j. w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstatej na terenie placu budowy
badz poza nim, a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi robotami bedzie on odpowiedzialny za jej
likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczen stron trzecich,

k. o terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi wiasciwego zarzadce drogi co najmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem,

I.  Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, aby zachowane byly poprzednio istniejace, badz stworzone w
zamian, ciggi komunikacyjne,

m. Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzgledni koszty biezacego oraz zimowego
utrzymania drég i ulic bedacych w obrebie terenu objetego realizowang inwestycja,

n. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposdb, aby zapewni¢ prawidtowe powigzanie
realizowanej inwestycji z istniejgcym uktadem komunikacyjnym, w tym celu rowniez w razie potrzeby
poniesie we wiasnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji
ruchu na drogach bedacych poza zakresem opracowania,

o. Wykonawca na swdj koszt uzyska wszelkie  dodatkowe  zezwolenia ~ wymagane
w celu prowadzenia robot.

spetnieniem  warunkéw i wymagan  wynikajacych z  aktualnych  warunkéw  technicznych
i uzgodnien wydanych przez gestorow infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycja,
oczyszczeniem i udroznieniem istniejacych urzadzen melioracyjnych i odbiornikéw dla skutecznego
odprowadzenia wody z pasa drogowego. W razie gdy zajdzie taka potrzeba, w celu prawidtowego odwodnienia
terenu budowy w trakcie prowadzenia robot, Wykonawca w porozumieniu z wtascicielami urzadzen wodnych
dokona ich konserwacji tak, aby nie dopusci¢ do zalania terenu budowy oraz terenéw przylegtych. W razie
koniecznosci uzyska tez wszelkie niezbedne decyzje i pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym zgody
wiascicieli na czasowe zajecie nieruchomosci. Koszt konserwacji i czasowych zaje¢ pokrywa Wykonawca

z wykonaniem robot rozbiorkowych oraz :

a. transportem materiatéw nadajgcych sie do ponownego wykorzystania i stanowigcych wiasno$¢
Zamawiajgcego na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego badz do punktu skupu ztomu za
zgodg Zamawiajacego,

b. transportem materiatow stanowigcych wiasno$¢ innych wiascicieli np. gestoréw sieci na migjsce
sktadowania przez nich wskazane lub ich utylizacjg za zgodg wiascicieli,

c. zagospodarowaniem , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , odpaddw powstatych w trakcie realizacii
inwestycji.

prowadzeniem robét w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych

oraz dostep do terenédw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja.

Zamknigcie ruchu na drogach moze nastapi¢ wytacznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarzadcy

drogi na ich czasowe zamkniecie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,

przygotowaniem , utrzymaniem i likwidacjg zaplecza budowy,

przygotowaniem , utrzymaniem i likwidacjg zaplecza dla Zamawiajacego.

Qe
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— i innymi nie wymienionymi powyzej Robotami i pracami koniecznymi do zrealizowania inwestycji opisanymi w
nin. PFU

2.6. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na zapleczu budowy oraz na terenach przylegtych do zaplecza budowy, m. in. poprzez spetnienie
wymogow decyzji $rodowiskowej. Nalezy unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wiasnosci
spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie
Wykonywania Robot.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegélny wzglad na:

— lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, placéw postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzadkowanie terenu;

—  zachowanie $rodkéw ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i ciekéw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi;

—  zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna, terenowych
stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materiatami
izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

—  przy wyjazdach z terenu budowy i z zaplecza budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢
stanowiska do czyszczenia két pojazdéw;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut prawny lub pisemng
zgode wiasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢
nastepujace rejony:

— odcinki zadrzewione z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia roslinnosci;

—  obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;

— tereny w poblizu rzek, ciekéw i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokte, z uwagi na potencjalne
zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

Zaplecze najlepiej lokalizowa¢ na nieuzytkach, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i
krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

—  organizowanie Robot w taki sposob, by minimalizowac iloS¢ powstajgcych odpadow budowlanych;

—  ogrzewanie budynkdw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

—  przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwo$ci podfaczenia
ww. urzgdzen do istnigjgcej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposazenie go w przeno$ne sanitariaty, reqularnie
oprozniane lub odprowadzanie $ciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie
ich wywozenie do oczyszczalni Sciekow, zapewnienie pojemnikdw na odpady stafe;

—  zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Rob6t przenosnych toalet oraz konteneréw na odpadki;

—  tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu
budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest wykorzystanie
istniejacych stacji paliw w sgsiedztwie).

Na czas Robdt Budowlanych Wykonawca zapewni zaplecze budowy dla Zamawiajacego, na ktdre sktadac sie
bedzie 1 pomieszczenia o powierzchni min. 10 m? oraz dostep do pomieszczen sanitarnych i sali konferencyjnej
oraz do urzadzenia kopiujaco/drukujaco/skanujacego. Pomieszczenie dla Zamawiajacego powinno posiadaé
szerokopasmowy dostep do sieci Internet, dostep do sieci elektrycznej oraz naturalnego o$wietlenia, oraz by¢
wyposazone w: sztuczne oswietlenie, stdt, 6 krzeset, szafe na dokumenty, system ogrzewania, wieszak na odziez.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ sprawne i pozwala¢ na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg 0 odpadach , a w szczegélnosci zapewni¢ selektywne
zbieranie i magazynowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w
pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty, legitymujace sie wymaganymi
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej dziatalnosci. Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w ramach
Robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych i innych niz niebezpieczne, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie gospodarowaniem odpadami, legitymujace sie wymaganymi
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej dziatalnosci.

2.7. Wymagania Zamawiajacego w zakresie robét rozbiérkowych.

1. Wykonawca odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Przez gospodarowanie odpadami
rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie, w tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadow w trakcie trwania Kontraktu zostang poniesione przez
Wykonawce.

2. Materiat z rozbiérki , ktory nie nadaje sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowigzany jest
usungé i zutylizowaé w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz przedtozy¢ Inzynierowi i
Zamawiajgcemu stosowne dokumenty potwierdzajace nalezyte zutylizowanie.

3. Materiaty rozbiérkowe nadajace sie do ponownego wykorzystania (wg oceny Inspektora Nadzoru przy
udziale Przedstawiciela Zamawiajgcego ) np. kostka kamienna , oporniki kamienne , krawezniki kamienne,
bariery, balustrady , tablice i stupki znakéw drogowych, stupki hektometrowe , elementy ogrodzen itp.
stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do ich zatadunku , transportu na teren
wskazany przez Zmawiajacego ich roztadunku.

4. Ztom z materiatow nie nadajacych sie do ponownego wbudowania — m.in. bariery, balustrady, tablice i

stupki znakéw drogowych, elementy ogrodzern - stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do zatadunku ztomu, jego transportu do punktu ztomu i roztadunku. Ztom nalezy zlozy¢
do punktu skupu ztomu, ktéry jest zlokalizowany najblizej Placu Budowy . Otrzymany Dokument WZ
(dowdd magazynowy), ktéry dokumentuje ztozenie materiatéw z terenu budowy do punktu skupu ztomu
Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Przy zawiezieniu ztomu do punktu skupu powinna zosta¢ wystawiona Karta przekazania odpadu (KPO).
Wystawia jq Wytworca odpadu w systemie BDO (http:/https://bdo.mos.gov.pl/). Z takg kartg wystawiong
w systemie BDO powinien zostaé zawieziony ztom, gdyz przyjecie ztomu wigze sie z odnotowaniem w
wystawionej Karcie przekazania odpadu (KPO) m. in. masy odpadu oraz faktu przyjecia do punktu skupu.

5. Zdemontowane znaki drogowe na drogach powiatowych i gminnych i inne elementy drogowe sg
wiasnoscig ich Zarzadcow. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy je do ustalonej z Zarzadcq lokalizacii
lub za zgodg Zarzadcy zutylizuje.

6. Materiaty np. reklamy , ogrodzenia itp. ktdre sg wiasnoscig innych podmiotow Wykonawca powinien
dostarczy¢ na wtasny koszt wkascicielowi lub za zgodg wiasciciela zutylizowaé

3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia, obejmujacy warunki
projektowania i wykonania poszczegélnych obiektow budowlanych odniesione do
charakterystycznych elementéw

Przygotowanie i realizacje inwestycji Wykonawca powinien przeprowadzié w szczegoinosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych , z Ustawa Prawo Budowlane , oraz Ustawg o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko

Wszystkie parametry geometryczne zastosowane w Projekcie powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie . Nalezy przyjaé, ze materiat przekazany jako pomocniczy moze zostaé
wykorzystany oraz interpretowany przez Wykonawce na wtasne ryzyko Wykonawcy
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Podczas projektowania Wykonawca bedzie przyjmowat, jako wigzace i niezmienne elementy, ktére wskazano w
punkcie 1.2.3.2 nin. PFU. Opracowang dokumentacje projektowa bedaca w dyspozycji Zamawiajacego i zatgczong
do niniejszego PFU nalezy traktowaé, jako dokumentacje przedstawiong do celéw pogladowych

3.1. Architektura i zagospodarowanie terenu
3.1.1. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé / przebudowaé / usungé kolizje /
zabezpieczy¢ sieci wraz z przytaczami, w zakresie sieci:
- energetycznych,
- teletechnicznych,
- gazowych,
kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej,
wodociggowej,

Wszystkie urzadzenia ww. sieci nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych projektowanej drogi gminnej z
uwzglednieniem terenu zaje¢ czasowych. Odstepstwo od powyzszej zasady musi zosta¢ uzasadnione, w
szczegdlnosci przepisami techniczno—-budowlanymi.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej kwoty kontraktowej, do spetnienia warunkow i wymagan
okreslonych w warunkach technicznych i uzgodnieniach wydanych przez gestoréw infrastruktury jw. a koniecznych
do zrealizowania usuniecia kolizji z inwestycja.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej kwoty kontraktowej , do opracowania harmonogramoéw
wytaczen czasowych i statych sieci i pokrycia kosztow tych wytgczen.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do przediozenia Zamawiajacemu
projektow umdw/porozumieni, regulujacych wzajemne zobowigzania Zamawiajacego i gestorow infrastruktury
technicznej, po uprzednim ich sprawdzeniu w zakresie zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami prawa oraz do
przygotowania wszystkich dokumentéw koniecznych do zawarcia umowy/porozumienia jw.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia kosztow zwigzanych z czasowym zajeciem nieruchomosci z tytutu
prowadzenia robot budowlanych.

Kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowaC w miejscach, gdzie nie jest mozliwe zastosowanie odwodnienia
powierzchniowego.

Nalezy zaprojektowaé i zrealizowa¢ budowe lub przebudowe lub remont urzadzern melioracji wodnych, ktére
dotyczg dostosowania istniejacych urzadzen melioracyjnych do projektowanej drogi gminnej. W efekcie powinien
powsta¢ spojny sprawny system melioracyjny.

3.1.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Wykonawca przed przystapieniem do projektowania powinien wykona¢ wtasne badania podtoza gruntowego, w
celu prawidtowego zaprojektowania konstrukcji jezdni, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowad na okresy eksploatacji przewidziane
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, 1j. 20 lat dla nawierzchni podatnej.

Konstrukcje jezdni nalezy zaprojektowaé dla kategorii ruchu KR4 zgodnie z Katalogiem typowych nawierzchni
podatnych i pdisztywnych — GDDKIA 2014 (Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drdg
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) .

Nalezy przyja¢ dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnie jezdni 100kN/o$

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:
Konstrukcja jezdni drogi gminnej

Kategoria ruchu: KR1
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O Warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70 -4cm,
O Zwiazanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
O Warstwa wiazaca — AC 16 W 50/70 -5cm,
O Zwiazanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 BS ZM

(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
[0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E2280MPa oraz |s21,00
O Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 31 cm,

3.1.3. Skrzyzowania

Skrzyzowania nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci rozporzadzeniem
Ministra Transportu zieleni i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Skrzyzowania nalezy zaprojektowaC w oparciu o materiaty wyjSciowe, optymalnie pod wzgledem BRD pod katem
przejezdno$ci i przepustowosci oraz uzyska¢ akceptacje witasciwych organdéw. Budowa skrzyzowan musi by¢
wykonana w zakresie umozliwiajgcym sprawne odprowadzenie wod opadowych z rejonu skrzyZzowania.

3.1.4. Zjazdy

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych intereséw oséb trzecich i w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby nalezy przewidzie¢ przebudowe zjazdéw z drogi wojewddzkiej i drdg
obstugujacych przylegly teren w niezbednym zakresie. Nalezy réwniez zaprojektowaé i wybudowaé zjazdy, jesli
nieruchomo$ci zostaty odciete od drogi publicznej, ktéra zostata przebudowana (zlikwidowana na danym odcinku),
poniewaz kolidowata z drogg gminng. Powyzsze dotyczy tylko likwidowanych zjazdéw legalnych czyli znajdujacych
sie w ewidenciji zarzadcy drogi lub na mapach do celéw projektowych. Nalezy zréznicowaé realizowane zjazdy na
Zjazdy indywidualne i publiczne - w zaleznosci od rodzaju obiektu istniejgcego na nieruchomosci, tj. czy jest to
obiekt uzytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej. Zjazdy nalezy zaprojektowac i
wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia (okreslonego w
planie zagospodarowania przestrzennego Ilub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczefistwa ruchu na
drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych beda przeznaczone, wymagan ruchu pieszych,
uwzgledniajac kategorie zjazdu oraz w zgodzie z obowigzujacymi przepisami. Konstrukcje zjazdéw nalezy
uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody cigzarowe, autobusy).

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

O Warstwa $cieralna - kostka betonowa $rutowania, grafit -8cm,

[0 Podsypka - podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3cm,
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym,
stabilizowanego mechanicznie -15cm,

[0 Warstwa wzmacniajaca podtoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci 512 - 31cm,

Podloze gruntowe G1 o E2280MPa oraz 1s=1,00

3.1.5. Chodniki

Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac ciag pieszo- rowerowy wzdtuz projektowanego odcinka drogi gminnej w
lokalizacjach wskazanych w dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego, o szerokosci 3,0 m
i nawierzchni bitumicznej.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

Konstrukcja nawierzchni chodnika
O Warstwa Scieralna — kostka betonowa $rutowana, biata, -8cm,
[0 Podsypka - podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3cm,
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[0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15cm,
Podtoze gruntowe G1 o E2280MPa oraz Is21,00
O Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe -mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 15¢cm,

3.1.6. Odwodnienie drogi gminnej i drog obstugujacych przylegty teren
3.1.6.1. Wymagania ogodlne

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé system odwodnienia pasa drogi gminnej na podstawie wykonanej w ramach
zamowienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia powinien spetia¢ wymagania
wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych i przepiséw prawa oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie
wody z pasa drogi gminnej na etapie realizacji oraz eksploatacji.

System odwodnienia pasa drogi gminnej nalezy projektowac dla docelowego przekroju poprzecznego drogi.

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi gminnej nalezy przeanalizowa¢ i uwzgledni¢ w
dokumentacji projektowej mozliwo$ci techniczne odbiornikéw oraz uzgodni¢ warunki odbioru wod z wtascicielem
odbiornika.

System odwodnienia pasa drogi gminnej powinien opiera¢ sie na kanalizacja deszczowa.
3.1.6.2. Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powinno by¢ zrealizowane poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich
spadkow podtuznych (min. 0,3%) i spadkéw poprzecznych (min. 2,0%) umozliwiajacych sptyw wody do urzadzen
odwadniajacych (np. Scieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty).

Wykonawca jest zobowigzany w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej do ochrony przed wptywem warunkow
atmosferycznych oraz wod opadowych wykonanych powierzchni Robét ziemnych oraz wykonanych skarp nasypow
i wykopow.

3.1.6.3. Odwodnienie wgtebne

W przypadkach wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych oraz braku mozliwosci podniesienia niwelety
nalezy zaprojektowac i wybudowac¢, oprécz odwodnienia powierzchniowego, odwodnienie wgtebne, pozwalajace
obnizy¢ poziom wody do 1,0 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.

Odwodnienie to nalezy projektowa¢ zgodnie z istniejagcymi warunkami gruntowo-wodnymi, —obowigzujgcymi
warunkami techniczno-budowlanymi.

3.1.6.4. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowaé i wybudowaé zgodnie z wytycznymi:

- Do budowy kanalizacji nalezy zastosowa¢ rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie z normg PN-
EN1401-1 i posiadajace sztywno$¢ nominalna SN8 kN/m2, SDR34.

Wszystkie rury muszg posiada¢ wydtuzony kielich, ktéry w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na
goraco wokdt uszczelki z pierScieniem PP. Uszczelka wykonana z materiatu TPE-V klasy 60 z pierScieniem
stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z wiéknem szklanym. Ponadto uszczelki muszg by¢ olejoodporne zgodne z
normg PN-EN 681-2 WH.

Scieralnos¢ rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 ty$. cykli musi wynosié 0,064 mm, a po 200 tys. cykli 0,131 mm,
powyzsze dane musza by¢ potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut.

Kazda rura powinna posiadaC wewnetrzne cechowanie okre$lajace jej podstawowe parametry techniczne i
umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztattek wiryskowych z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1.
Ksztattki wiryskowe PVC-U musza by¢ wyposazone w uszczelki zamocowane w kielichu na state w procesie
termoformowania.

- Przewiduje sie zastosowanie studni z prefabrykowanych kregdw betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelnosci
W8,

nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150 taczonych na uszczelke o $rednicy wewnetrznej @1000mm.

Dno studni — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <
5% i mrozoodpornosci F-150 z fabrycznie wykonana kineta.
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Wigczenie kanatoéw do studzienek powinno by¢ wykonane poprzez przejScia szczelne — wykonane zgodnie z PN-
EN 1917, zamontowane na kregach na etapie prefabrykacii.

Elementy zakonczenia studni:

Zwezki redukcyjne prefabrykowane, wykonane z Zelbetu o $rednicy wigkszej od zewnetrznej $rednicy kregow, z
otworem wlazowym o S$rednicy 600 mm, z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5%
i mrozoodpornoéci F-150 taczonych na uszczelke o Srednicach @1200 mm,

zwieficzenia studni - wlazy kanatowe do regulacji bezstopniowej z Zeliwa szarego klasy D400, pokrywa z
wypetnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadka ttumigca umieszczong we frezie w pokrywie
na state (nie przyklejong na pokrywie lub ramie). Zgodne z normg PN EN 124:2000 (bezkotnierzowe w przypadku
nawierzchni asfaltowych oraz kotnierzowe w pozostatych wypadkach).

Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazéw stosowaé betonowe pierscienie dystansowe. Stopnie ztazowe

stalowe powlekane PE — wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie
na zewnatrz roztworem asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatéw gwarantuje
wymagang, szczelno$¢ oraz nie wymaga stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza si¢ rezygnacje z
izolowania zewnetrznych powierzchni studni. Studzienki posadawia¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr.10cm.
Stopien zageszczenia podioza w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz IS =
0,98.
- Zaprojektowano studzienki Sciekowe o $rednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H =500mm.
Projektuje sie wpusty z pierscieniem wyrdwnujacym zwierczone wpustem Zzeliwnym klasy D-400 o wymiarach
400x600mm. Krate wpustu z petnym kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujacg grubosci H=115 mm. W
miejscach wigczenia kanatéw nalezy osadzi¢ przejscia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany
system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15¢cm warstwie podsypki.

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych
- ptyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
- rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
- pierscien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki muszg by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wylapywania grubszych
zanieczyszczen.

3.1.7. O$wietlenie drogowe

Zgodnie z wymogami Inwestora, wymogami norm i przepiséw do o$wietlenia ulicy Mickiewicza nalezy
zaprojektowac i wykonaé wg ponizszych wytycznych:

- oprawy typu LED

- uktad ustawienia stupdw, jednostronny.

- stupy aluminiowe anodowane na fundamencie .

- zasilanie i sterowanie z istniejacej szafki oSwietlenia drogowego

- linie kablowg wykonang aluminiowym kablem doziemnym

W celu zapewnienia i utrzymania luminancji, rownomierno$ci natezenia o$wietlenia oraz wymaganych parametrow
$wietlnych wynikajacych z wyliczen fotometrycznych nalezy zaprojektowaé i wykonaé:

- dla drogi i przejscia dla pieszych stupy aluminiowe proste o wysokosci 6,0m zakopane bezpo$rednio w grunt.
Stupy powinne by¢ zabezpieczone przed degradacja do wysokosci 0,4m od powierzchni gruntu elastomerem oraz
pokryte do wysoko$ci 2,5m od powierzchni gruntu powtokg ochronng anty-plakat. Stupy oznaczy¢ numerem
eksploatacyjnym poprzez trwate i czytelne oznakowanie ( POxx ) iuzgodnione z zamawiajacym. Kolor stupa
uzgodni¢ z Inwestorem.

We wnekach stupowych zastosowac ztgcza stupowo-bezpiecznikowe typu 1ZK 01-04. Z uwagi na prad rozruchu
oprawy zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi Bi/lgG — 4A o charakterystyce gG. Potaczenie zlacza z oprawag
wykona¢ za pomocg przewodu kabelkowego typ YDYZo 3 x 2,5mm?. Drzwiczki stupowe znakowac znakiem
energetycznym ostrzegawczym typu ,A” — (Nie dotykac! Urzadzenie elektryczne) zgodnie z norma,

Projektowane stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla 1l strefy
wiatrowej.

Do o$wietlenia ulicy, chodnika i przejscia dla pieszych sie oprawy typu LED.

Oprawy montowa¢ bezposrednio na wierzchotku stupa.

Dla okreslenia klasy oswietleniowej, przy uwzglednieniu roznych parametrow wagowych oraz kryteriach
zwigzanych z poziomem i rownomiernoscig luminancji drogi oraz natezenia oswietlenia dla Sciezki rowerowej i
przejécia dla pieszych przyjeto:
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- ulica klasa o$wietlenia M5

- chodnik klase o$wietleniowg P4

- przejscia dla pieszych PC4

Projektowane obwody oswietleniowe wykona¢ kablem typu YAKXs 4x35mm2 i utozyé w rowie kablowym na
gteboko$ci 0,5m w rurze ostonowej DVK 75 na catej diugo$ci trasy kabla. Przy przej$ciu przez drogg i wjazdy na
gtebokosci 100cm w rurze ostonowej SRS110. Przy stupach i szafce o$wietleniowej wykona¢ zapas
eksploatacyjny o dtugosci 1,0m. Na kablu natozy¢ opaski adresowe w odstepach co 10m zawierajace nastepujace
informacije ( typ kabla, rok utozenia i symbol wykonawcy, a w stupach i szafce o$wietleniowej kierunkowe tabliczki
informacyjne). Réwnolegle z kablem zasilajgcym nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang 4x25mm, ktora stanowi¢
bedzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanych stupach. Potgczenie pomiedzy bednarkg, a zaciskiem
uziomowym stupa wykona¢ drutem ocynkowanym @ 6mm lub bednarkg Fe/Zn 4x25mm. Potaczenie
zakonserwowa¢ masg bitumiczng. Kabel w miejscu przytaczenia i w stupach zabezpieczy¢ przed przenikaniem
wilgoci za pomoca glowiczek termokurczliwych. Dla rur ostonowych przechodzacych przez droge o dtugosci
wiekszej niz 6m wykona¢ podsypke z tzn. suchego betonu. Przed zasypaniem kabla zasilajacego nalezy wykonac
niezbedne pomiary zgodnie z normag N-SEP-E-004. Rury ostonowe przy przej$ciach przez droge i wjazdy
zabezpieczy¢ i uszczelnié.

3.1.8. Kanat technologiczny

Zgodnie z wymogami Inwestora, wymogami norm i przepisow nalezy zaprojektowac i wykona¢ kanat
technologiczny wg ponizszych wytycznych:

Projektowane ciagi kanatu technologicznego o profilu KTu wykonaé z:

- 1 rury ostonowej o Srednicy @110 np. hdpe110/5,0 mm lub karbowanych,

- 3 rur $wiattowodowych 40 np. hdpe 40/3,7 mm,

- 1 wigzek mikrorur @14 np. hdpe 14/10,

Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi.
Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktadaé sie bez zlaczek pomiedzy studniami. Wiazki rur profilu KTu,
wybudowa¢ na gtebokosci min 0,8 m, liczac od poziomu nawierzchni do goérnej krawedzi rury, na posypce
piaskowej gr. 10 cm, i przysypa¢ warstwg przesianej zimi o gr. min. 10 mm. Rury ostonowe uktada¢ nad profilami
rur $wiattowodowych i mikrorur, oddzielajac od siebie warstwa piasku o gr. 5 cm. W potowie gteboko$ci utozenia
ciggow kanatow technologicznych, umiesci¢ taSme ostrzegawczg o szeroko$ci 200 i grubosci co najmniej 0,3 mm w
kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga
Kanat Technologiczny”.

Pod jezdniami ciagi kanatu technologicznego o profilu KTp wykonaé z:

- 2 rur ostonowych grubo$ciennych o $rednicy 125 np. hdpe125/7,1 mm, w jedna z rur zainstalowaé 3 rury
$wiattowodowe @40 np. hdpe 40/3,7 mm, oraz wigzke mikrorur @14 np. hdpe 14/10. Wiazki rur profilu KTp
w miejscach przejs¢ pod jezdniami wybudowaé na gtebokosci 1,0 m, liczac od poziomu nawierzchni do gornej
krawedzi rury, na posypce piaskowej gr. 10 cm, i przysypa¢ warstwg przesianej zimi o gr. min. 10 mm. Rury
ostonowe uktada¢ nad profilami rur $wiattowodowych i mikrorur, oddzielajac od siebie warstwa piasku o gr. 5 cm.

Projektowane studnie kanatu technologicznego wykona¢ z elementdéw prefabrykowanych typu SKR-1 z
rama i pokrywg typu ciezkiego lub lekkiego, z wietrznikiem. Zastosowane wyposazenie studni zgodnie z projektem
wykonawczym. Wszystkie otwory kanatu technologicznego powinny by¢ uszczelnione uszczelkami w sposob
zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie gazu. Poziom posadowienia studni dostosowa¢ do poziomu terenu.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen projektowanej kanalizacji z obcq infrastrukturg podziemna nalezy
stosowac sie do zalecen w uzgodnieniach wydanych przez uzytkownikéw tych urzadzen.

3.1.9. Stata Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania aktualizacji Projektu
docelowej organizaciji ruchu oraz do uzyskania niezbednych uzgodnien i opinii wraz z zatwierdzeniem zgodnie z
wytycznymi Zamawiajacego podanymi ponizej i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pézn. zm.). Zastosowane w Projekcie docelowej organizacji ruchu
rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wytyczne dla oznakowania poziomego
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Oznakowanie poziome drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniami nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe w technologii
chemoutwardzalnej lub termoplastycznej. Linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej Ilub
strukturalnej.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widoczno$cig w ciggu catej doby,

- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotno$ci,

- odpowiednig szorstko$cig, zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktérej zostang naniesione,

- zawarto$cig mikrokulek szklanych w catej masie,

- trwatoscig w okresie gwarancyjnym,

- odpornoscig ha Scieranie i zabrudzenie.
Sposob oznakowania drég nizszej klasy, poza zakresem wlotdw skrzyzowan znajdujacych sie w granicach pasa
drogowego drdg gminncyh, nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzgdcami tych drég.

Wytyczne dla oznakowania pionowego
Parametry znakéw pionowych :

- dobra widoczno$¢ w ciggu catej doby,

- lica znakéw drogowych usytuowanych na drodze wojewddzkiej nalezy wykona¢ z folii odblaskowej
typu 2 mikropryzmatycznej PN EN 12899 o gwarancji 5 letniej z minimalnym wspétczynnikiem
odblaskowosci dla folii biatej na poziomie 250 cg/Lux/m? - wykonanej z jednego kawatka folii, z
wyjatkiem znakéw A-7, B-2, B-20, D-6a i D-6b, dla ktérych nalezy zastosowac folie odblaskowa typu
3

symbole znaku nalezy wykona¢ metodg technologii druku o trwato$ci i odporno$ci na promieniowanie
UV odpowiednich dla typu i rodzaju foli,

- lica znakéw drogowych usytuowanych nad jezdnig na konstrukcjach wsporczych nalezy wykonac¢ z
folii odblaskowej pryzmatycznej,

- znaki pionowe jezdni gtéwnej drogi gminnej - grupa wielkosci "M" (mate),

- stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm lub @ 76,1 mm z kotwg
uniemozliwiajacg jego obrdcenie, grubos¢ Scianki min. 3,2 mm;

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke istniejacych znakéw i tablic drogowych oraz
montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego Projektu. Do montazu oznakowania w ramach
oznakowania docelowego nalezy uzywaé wytacznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i
innych materiatow uprzednio zdemontowanych

3.1.10. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy zastosowa¢ urzadzenia organizaciji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajg warunki techniczne zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

Wykonawca powinien zastosowac urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w tym m.in. :
o balustrady U - 11a, zgodnie z wytycznymi
- dtugo$¢ - 1500 mm,
- wysoko$¢ - 1500 mm (odlegto$¢ od gruntu do gornej krawedzi poprzeczki 1100 mm, w gruncie 400 mm),
- stupki zwienczone ozdobnymi walcowatymi brytami z wyztobieniami - model MODERN,
stupki - rura stalowa fi 76,1,
- 2 poprzeczki rurowe fi 48,
- ocynk + malowanie proszkowe - kolor wg palety RAL 7017 — antracytowy,
- sposdb montazu - BETONOWANIE W GRUNCIE.

3.2. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci dokumentacji projektowe;
wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania
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dokumentacji projektowej , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
Projektu i Dokumentaciji projektowej, polegajacych na dokonywaniu zmian w Projekcie/Dokumentacii projektowe;.

3.3. Dokumenty Wykonawcy

3.3.1. Sktad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu nalezy wykona¢ wszelkie
opracowania, jakie mogag okaza¢ si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych
w skfad przedmiotu zaméwienia. W szczegolnosci nalezy opracowac/uzyskaé nizej wymienione projekty i
dokumenty ( uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia i decyzje itp.):

Nookwd -

10.
1.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

Aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych w skali 1:500

Prognoze ruchu w oparciu 0 model ruchu

Inwentaryzacje przyrodniczg

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Projekt rob6t geologicznych wraz z zatwierdzeniem (w razie potrzeby)

Dokumentacje geologiczno-inzynierska wraz z zatwierdzeniem (w razie potrzeby)

Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami szczegélnymi i
wszelkich innych opinii, warunkow technicznych, pozwolen koniecznych
do realizacji kontraktu

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wymagane przepisami szczegdlnymi i wszelkie inne opinie ,
warunki techniczne, pozwolenia konieczne do realizacji kontraktu

Projekt budowlany uwzgledniajacy wszystkie niezbedne branze do realizacji robét

Projekt techniczny dla wszystkich branz koniecznych do realizacji kontraktu

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajgce rozwigzaniom Projektu
budowlanego i Projektu technicznego

Przedmiary Rob6t

Projekt statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem

Materiaty do wniosku o pozwolenie na budowa, zgtoszenia robét budowlanych,

Decyzje pozwolenia na budowe, zaswiadczenie o braku sprzeciwu,

Dokumentacje fotograficzng i opisowq terenu objetego budowa, w szczegdlnosci istniejgcych drog i
Zjazddw, ogrodzen i budynkow sasiadujacych bezposrednio z inwestycjg

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem

Programy Zapewnienia Jakosci

Projekty technologiczne

Dokumentacje powykonawczg i uzyskanie jej przyjecia do wiasciwego zasobu geodezyjnego.
Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowe;
oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn) z wykorzystaniem map do celdéw projektowych w skali 1:500
uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej

Mape powykonawcza (w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, wektorowej w formie zapisu *dwg lub
*dgn. Powierzchnie elementdw zagospodarowania pasa drogowego przedstawione na mapie w wersji
elektronicznej powinny posiada¢ wypetnienia,

Instrukcje eksploataciji i utrzymania;

Rozliczenie koncowe robdt i operat kolaudacyjny, ktéry powinien zawierat w szczegoinosci: umowe,
oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,
protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania
placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje wiasciwosci uzytkowych
dla stosowanych materiatow, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie
wynikéw badan i pomiaréw wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikdw badan, geodezyjng inwentaryzacije
powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia
terenu przez ich wiascicieli lub administratoréw, o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét
zgodnie z przepisami
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25. Dokumenty potwierdzajace zdolno$¢ uzytkowa wybudowanych obiektéw budowlanych (decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub/i zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo
budowlane

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku Wykonawcy przygotowania innych Dokumentow Wykonawcy
niezbednych dla zaprojektowania, budowy [ uzytkowania obiektow wchodzacych
w skiad przedmiotu zamowienia.

3.3.2. Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy —wspofpracowa¢ z organami  administracyjnymi  w celu uzyskania stosownych decyzj,
a w szczegolno$ci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zadanie organu, przedktadac
wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych termindw.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegoinoSci przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i
standardy wymienione w Czesci Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty Wykonawcy podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego na kazdym etapie prac
. w szczeg6lnosci na etapie opracowywania dokumentéw do uzyskania decyzji Srodowiskowe;j,
na etapie opracowywania: dokumentéw geologicznych, operatu wodnoprawnego, Projektu budowlanego, Projektu
technicznego, STWIORB, Projektu statej organizacji ruchu, Projektu czasowej organizacji ruchu , wniosku o
pozwolenia na budowe/ zgtoszenia robdt budowlanych i innych wymienionych w nin. PFU.

Przystepujac do opracowania kazdego z Dokumentéw Wykonawcy, a takze wszelkich innych dokumentéw
niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia, nalezy uzgodni¢ z Inzynierem sposéb przeprowadzenia
przegladéw i uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i
akceptacja tych dokumentéw.

Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyska¢ opinie / uzgodnienia Zamawiajacego oraz
inne niezbedne opinie / uzgodnienia.

W terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu
harmonogram prac projektowych, robot i ptatnosci.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji
poprzez udzielanie wyjasnier i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnieft w opracowaniach projektowych.
Wykonawca dziatajac z upowaznienia Gminy Jaworzyna Slaska zobowiazany jest do uzyskania wszelkich
niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajacych na realizowanie inwestycji w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamdwienia i niezwtoczne przekazanie ich Inwestorowi.

Wszystkie niezbedne materialy do przygotowania dokumentacji projektowej oraz materiatow niezbednych do
uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe/ za$wiadczenia o braku sprzeciwu Wykonawca pozyska wtasnym
kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

Projekty musza uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do Projektu budowlanego i technicznego zestawienie wszystkich opinii i
decyzji z datami ich waznosci oraz uwagami dotyczacymi realizacji, wraz z podaniem numeru strony Projektu

budowlanego/technicznego, na ktorej sie znajduja.

Wykonawca dotaczy do Projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Kompletny Projekt budowlany przed ztozeniem wniosku o pozwoleniu na budowe/ zgloszenia rob6ot musi byé
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

24



Wykonawca powinien przygotowac taka ilos¢ egzemplarzy Dokumentow Wykonawcy , ktéra pozwoli na prawidtowe
przygotowanie inwestycji tj. w szczegélnosci uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii,
warunkdw technicznych, pozwolen, decyzji administracyjnych w tym decyzji Srodowiskowej i decyzji pozwolenia na
budowe/ zgtoszenia robot budowlanych
i uzyskanie dokumentéw potwierdzajacych zdolno$¢ uzytkowa wybudowanych obiektow budowlanych.

Wykonawca, w ramach Zaakceptowanej ceny kontraktowej, powinien réwniez uwzgledni¢ przygotowanie i
przekazanie Zamawiajacemu finalnych Dokumentéw Wykonawcy w ilosci po 2 egz. kazdy Dokument. Nie nalezy
wlicza¢ do tej ilosci egzemplarzy, ktdre Wykonawca bedzie przekazywat do Zamawiajacego i Inzyniera w celach
opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w formie papierowej w ilosci jak wyzej oraz w wersji cyfrowej na
ptytach CD/DVD (szt. 3) tj. :

— edytowalnej (czes$¢ tekstowa w formacie *.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dxf, .dwg/*.dgn)

— w formacie plikéw *.pdf

3.3.3. Specyfikacje na projektowanie

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentéw Wykonawcy i ich odbioru sg okreslone w Specyfikacii
SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace
projektowe.

Ponizsze specyfikacie na projektowanie stanowigce czes¢ niniejszego PFU, okre$lajg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Dokumentow Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy.

SP. 00.00.00 - Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy

SP. 10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen

wymaganych przepisami szczegoinymi, Projekt techniczny, Instrukcja obstugi i konserwacii

SP. 30.10.00 - Mapa do celéw projektowania drég.

SP. 40.20.00 - Projekt Robot geologicznych

SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska

SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna

SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

3.3.4. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Projektu  budowlanego iProjektu  technicznego, opracowanych przez Wykonawce w  ramach
nin. zaméwienia, w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branzowy Zakfad
Dos$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad.

Opracowane przez Wykonawce STWIORB powinny zawiera¢ wszystkie wymagania w zakresie materiatéw i ich
jakosci, sprzetu, Srodkéw transportowych, wykonania Rob6t, kontroli jakosci Robot, odbioru Robét okreslone w
OST i wymagania te nie moga by¢ nizsze niz te zawarte w OST i nin. PFU.

Opracowane przez Wykonawce STWIORB podlegajq zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Zatwierdzone przez Inzyniera STWIORB bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robét
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.
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ROZDZIAL Il - AKTY PRAWNE i INNE NORMY

1. PRZEPISY PRAWA

1.1. Wykaz aktow prawa

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony ponizej wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz
aktéw prawa nie wytgcza konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie
realizacji zamowienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania
przepiséw, ktére wejda w zycie po dniu sktadania ofert.
Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okre$lajacych realizacje przedmiotu
zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (.. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z pdzn. zm.);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pdzn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r, poz. 124, z pézn zm.);
4, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z
pozn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzesnia 1998r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe [ ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 151, poz. 987, z p6zn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 33, poz. 144, z pdzn. zm.);

7. Rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogoinych kierunkéw wspdtpracy
spotki z administracjg drogowa, Policja, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego
(Dz. U. Nr 6, poz. 35);

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6z. zmianami);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278);

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2005.219.1864 z
pdzn. zmianami);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtoSci
i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonania robét
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odénieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955 z p6zn. zm.);

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.);

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.);
16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z
pdzn. zm.);
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17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z pdzn.
zm.);

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeraciji i ewidencji
drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustdw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z pdzn. zm.);

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.);

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013, poz. 640 z pdzn. zm.);
21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy budowie i eksploataciji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r.
Nr 2, poz. 6);

22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883);

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z
pozn. zm.);

24, Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520 z p6z. zm.);
25. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133);

26. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie parfistwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1247);
27. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie

standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263,
poz. 1572);

28. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z pdzn.
zmianami);

29. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. z dn. 2014r., poz. 112 z pdzn. zm.);

31. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomdw substanciji lub energii w srodowisku przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa,
linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z pézn. zm.);

32. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substandji
w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031);

33. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomdw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1032);

34. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87);

35. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz
standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359);

36. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081
z pozn. zm.).

37. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegotowych sposobéw i form
sktadania informacji 0 kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402);

38. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdzierika 2014r. r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. z 2014r. poz. 1409);

39. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu
wad podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896);

40. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z dn. 2015r. poz. 782 z p6zn. zm.);
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41. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);

42. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2015r., poz. 196, z pdzn. zm.);
43. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014r., poz. 596);

44, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan

dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robét ktdrych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr
288, poz. 1696 z p6zn. zm.);

45, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania
obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom administracji geologicznej przez
wykonawce prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781);

46. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych (Dz. U. poz. 463).

47. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdzn. zm.).

48. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800),

49, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z p6zn. zm.);

50. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych
sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014r., poz. 1713);

51. Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z pdzn. zm.).

52. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

53. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pdzn. zm.).

54, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014
poz. 1923);

55. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady sa niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347 z p6zn. zm.);
6. z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore posiadacz odpadéw moze

przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. nr 75 poz. 527 z p6zn. zm.);

57. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1789 z pdzn. zmianami);

58. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
2067).

59. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z pézn. zm.).
60. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);

61. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pézn. zm.);

62. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGtowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.);

63. Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegétowych zasad prowadzenia,
stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym
obowigzkéw organdéw administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z
pozn. zm.);

64. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z pdzn. zm.);

65. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (.. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z p6zn. zm.).
66. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw
kierujacego dziataniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);

67. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

68. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

szczego6towych zasad organizacii krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239);
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69. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pdzn.
zm.);

70. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z p6zn. zm.);

71. Ustawa z dnia 8 wrze$nia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013r., poz. 757, z

pdzn. zm.);

72. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z pézn.
zm.);

73. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012, poz.651 z pdzn. zm.);
74. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn.
zm.).

75. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r.
ggz ’1 94fJ)étawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
%p.'ozn. Z{Jné?[éwa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z
gg.zn. ZmL.};stawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (). Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z p6zn. zm.).

79. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw

(Dz.U.z2015r. Nr 139);

80. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pdzn. zm.);

81. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z pdzn.
zm.);

82. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym
(Dz. U. Nr 16, poz. 156, z pdzn. zm.);

83. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1483);

84. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182, z pdzn. zm.);
85. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.
1024, z pdzn. zm.);

86. Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r., poz. 782, z p6zn.
zm.);

87. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 z pdzn. zm.);
88. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. nr 159, poz. 948);

89. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z pézn zm.);

90. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq elektroniczng (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z

pozn. zm.);

91. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551. z pdzn. zm.);
92. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, poz. 631 z pdzn.
zm.);

93. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji i preparatéow chemicznych
(Dz. U. z 2015r., poz. 208);

94. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektorych ustaw w zwigzku z wdrazaniem funduszy
strukturalnych i Funduszu Spéjnosci (Dz. U. Nr 216, poz. 1370);

95. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

96. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie wojewddzkich sztabow

wojskowych i wojskowych komend uzupetnien (Dz. U. z 2014r., poz. 1433 z p6zn. zm.);
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97. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkow
i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne paristwa, a takze jego ochrony w czasie
wojny, oraz wiasciwosci organéw w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294, z p6zn. zm.);

98. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015r., poz. 880 z
pozn. zm.);

99. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z pdzn. zm.).

100.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2015r., poz. 542);

101.  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463);
102.  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegotowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579);

103.  Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajace szczegdtowe zasady
wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Dz.U.UE.L.2006.371.1);

104.  Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajace przepisy ogdlne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci
i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.25);

105.  Rozporzadzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajagce rozporzadzenie (WE) nr  1783/1999
(Dz.U.UE.L.2006.210.1);

106.  Rozporzadzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.12);
107.  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o0 europejskim ugrupowaniu wspotpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz.
1390, z pdzn. zm.);

108.  Konwencja o obszarach wodno-btotnych majgcych znaczenie miedzynarodowe, zwilaszcza jako
Srodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz.
24);

109.  Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat, sporzgdzona w Bonn w dniu 23 czerwca
1979 r. (Dz. U. 22003 ., Nr 2, poz. 17);

110.  Konwencja o ochronie gatunkow dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporzadzona w Bernie
w dniu 19 wrzeénia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz.263);

111.  Dyrektywa nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089)
112.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r., o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z
poZniejszymi zmianami);

113.  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. 0 zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1789 z pdzniejszymi zmianami);

114.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r., w sprawie ogolnych warunkdw prowadzenia
ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 360 z pdzniejszymi zmianami);

115.  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobow i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);

116.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do parstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263,
poz. 1572);

117.  Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 352);

118.  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez zarzadzajgcego droga, linig kolejowa,
linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z pdzn. zm.);

119.  Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie wyznaczania
wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektow mostowych usytuowanych w ciagach drég publicznych (Dz. Urz. Ml z
2010 r. Nr 13, poz. 37);
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120.  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrozenia wymagan
techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne panstwa (Dz. Urz. M
22008 ., Nr 3, poz. 10).

121.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2005 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny
odpowiada¢ wagi samochodowe do wazenia pojazdéw w ruchu, oraz szczegétowego zakresu badan i sprawdzan
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadow pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 188,poz
1345).

1.2. Inne

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia zgodnie z ponizszym wykazem.

Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczace
zakresu zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypemi¢ wszelkie wymagania okre$lone w ponizszych
dokumentach, a w szczegdlnoSci wymagania dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych stanowiacy zatacznik do Zarzadzenia nr 30 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku,

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych stanowigcy zatacznik do Zarzadzenie nr
31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.,

3. Instrukcje techniczne obowigzujace w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez Gtowny Urzad Geodezji i

Kartografii (GUGIK) i Gtownego Geodete Kraju;

PRENORMA SEP sygn. SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa”,

PN-85/S-10030: Obiekty mostowe. Obcigzenia;

PN-91/5-10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie;

PN-99/S-10040: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania;

PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow;

PN-81/B-03020: Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-83/B-03010: Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-88/B-06250: Beton zwykly w zakresie oceny wytrzymatosci gwarantowanej betonu i zwigzanej z nig klasy

betonu;

12.  PN-EN 206-1:2003: Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

13.  PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane -wymagania w zakresie wykonczenia;

14. Roboty ziemne warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNIL 1996;

15.  WTWO-H2 Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien;

16.  WTWO-H3 Warunki techniczne wykonanie i odbioru drenazy i filtréw odwrotnych;

17. Praca zbiorowa: Zalecenia do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych. Zatacznik do Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia
27 listopada 1998 roku. IBDiM, Zmigrod 1998r.;

18. Zatacznik do zarzadzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrzes$nia 2003
r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Katalogu Zabezpieczer Powierzchniowych Drogowych Obiektow
Inzynierskich. Cze$¢ | — wymagania”;

19. Katalog detali mostowych opracowany przez GDDKIA Warszawa — wydanie Il z 2002 r.;

20. Zarzadzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia
JInstrukcji Badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych" (,Instrukcja Badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDP Warszawa 1998);

21. Zarzadzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008 r.
zmieniajacym zarzadzenie w sprawie wprowadzenia zalecent dotyczacych doboru mostowych urzadzen
dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru;

22. Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie
wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;

23. Zalgcznik do Zarzadzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r.
,Zalecenia wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektow
inzynierskich — nowelizacja w 2006.” GDDKIA IBDiM Warszawa 2006.;

24. Zalgcznik do zarzadzenia Nr 47 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011r.
dotyczacego wykonywania badan pod prébnym obcigzeniem drogowych obiektow mostowych;

25.  Wytyczne projektowania skrzyzowarn drogowych. Cze$¢ | i Il. GDDP, Warszawa 2001 r.;
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.;

Katalog drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDKIA, Warszawa 2002 r.;

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1i2. GDDP Warszawa 1998r.;
Ogédlne specyfikacje techniczne OST - aktualne wydania GDDKIA;

Wymagania techniczne Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

WT-1(2014),

WT-2 (2014) zatacznik do zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
18.11.2014 r.,

WT-4 (2010),

WT-5 (2010).

Swiatta mostow i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadam. GDDP, Warszawa 2000.
Wytyczne obliczania $wiatta mostow i przepustéw. Materialy z konferencji naukowo-technicznej ,Pow6dz’97”
Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzie¢
wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych. Minister Rozwoju Regionalnego.
Warszawa, 3 czerwca 2008 r.;

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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