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ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ OPISOWA   
Plan orientacyjny 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Zakres zamówienia   
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, 
warunków technicznych, pozwoleń, decyzji administracyjnych w tym : decyzji środowiskowej, pozwolenia 
wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowy lub zgłoszenia robót budowlanych  oraz przebudowa  ulicy 
Mickiewicza w Jaworzynie Śląskiej.   
 
Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania dokumentacji 
powykonawczej i uzyskania dokumentów potwierdzających zdolność użytkową wybudowanych obiektów 
budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 
do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane . 
Dokumentację projektową i optymalizację rozwiązań projektowych należy wykonać zgodnie z przepisami prawa i 
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym PFU.  
 
Dopuszcza się zmiany projektowe pod warunkiem, że będą one zgodne z wymaganiami niniejszego PFU. 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany projektowe, które wprowadzenie powodowałoby naruszenie istniejących linii 
rozgraniczających.  
 
Realizację przebudowy  należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami zawartymi w nin. PFU. 
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Uznaje się, że pojęcia, którymi posłużono się w niniejszym PFU i innych dokumentach składających się na Kontrakt 
takie jak : należy, winien , powinien lub wymaga się są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty w których 
zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy objęte Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową. 
1.2. Kod wg CPV    

KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  
45221100- 3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 

dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetlenia i sygnalizacyjnych 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71313000-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 
71351910-5 Usługi geologiczne 
71351914-3 Usługi archeologiczne 
71354000-4 Usługi sporządzania map 
90523100-0 Usługi usuwania broni oraz amunicji 

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych przewidzianych 
do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji  

1.3.1. Ogólna charakterystyka inwestycji 
Przebudowa ulicy Mickiewicza  realizowana będzie na łącznej długości 190,80 m jako droga klasy D1/2. Początek 
przebudowy rozpoczyna się od istniejącego skrzyżowania z drogą gminną, ul. Wolności a kończy na skrzyżowaniu 
z drogą gminną, ul. Ogrodowa.   

Projektowane skrzyżowania z istniejącymi drogami : 
 ulica Ogrodowa  (DG111245D)    km 0+210,23 

 
Przedmiotowa inwestycja obejmuje również remont istniejącego skrzyżowania z droga gminna, ul. Wolności  w 
zakresie wynikającym z budowy kanalizacji deszczowej.  

Korzyści bezpośrednie wynikające z przebudowy: 
- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń, spalin i hałasu w stosunku do obecnie 

eksploatowanych dróg, 
- odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, 
- skrócenie czasu podróży, 
- oszczędności paliwa, 
- zapewnienie komfortu jazdy, 
- zmniejszenie ryzyka wypadków,   
- przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów, 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas związany z 
pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie 
powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków  
oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody 
powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, 
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała 
właściwa organizacja Robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 
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Celem inwestycji jest: 
- stworzenie bezpiecznego odcinka drogi gminnej zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego o znaczeniu 

lokalnym; 
- przebudowa odcinka drogi gminnej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi. 

Inwestycję należy wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym PFU, Dokumentami 
Zamawiającego będącymi załącznikami do PFU oraz Warunkami Kontraktu. 
 
Inwestycja obejmuje roboty wielobranżowe drogowe, odwodnienia drogowego (kanalizację deszczową), budowę i 
przebudowę oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych, budowę kanału 
technologicznego, przebudowę i budowę infrastruktury podziemnej i  naziemnej.  

1.3.2. Charakterystyczne parametry i cechy określające wielkość inwestycji  
Planowany do realizacji odcinek drogi gminnej oraz towarzyszącą infrastrukturę techniczną należy zaprojektować i 
wybudować zgodnie z przepisami prawa i warunkami określonymi w nin. PFU. Projekt budowlany i techniczny 
należy opracować z uwzględnieniem następujących elementów, które powinny się znaleźć w pasie drogowym:  

1) droga klasy technicznej D1/2 o parametrach technicznych jak niżej:  
 prędkość projektowa:    40 km/h, 
 obciążenie nawierzchni:    100 kN/oś, 
 kategoria ruchu:    KR1, 
 przekrój drogi:    jednojezdniowy, 
 szerokość jezdni:    6,00 m, 
 szerokość pasa ruchu:   3,00 m, 
 szerokość chodnika:   min. 2.00 m 

2) skrzyżowania z istniejącymi drogami wraz z ich przebudową:  
 ulica Ogrodowa  (111245D) 
– klasa techniczna - D1/2   
– prędkość projektowa - 30 km/h, 
– szerokość jezdni – min 2x3,00m 
– kategoria ruchu – KR1 
– obciążenie -  100 kN/oś  

4) chodnik o szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej, śrutowanej.  
5) zjazdy o szerokości jezdni 3,5 – 5,0 m i nawierzchni z kostki betonowej, śrutowanej. 
6) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)  

 balustrady U - 11a, 
7) oznakowanie poziome i pionowe 
8) odwodnienie drogi  
9) kanał technologiczny   
10) oświetlenie drogowe wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych, 
11) likwidacja kolizji realizowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą niezwiązaną z drogą. 
Zestawienie kolizji z istniejącą infrastrukturą niezwiązaną z drogą 

Nr Rodzaj sieci Oznaczenie 

1 Wodociągowa  W 
2 Sanitarna  Ks 
3 Deszczowa  Kd 
4 Telekomunikacyjna  tD 
5 Energetyczna – oświetleniowa  eND 
6 Energetyczna  eND 
7 Teletechnika TT 

1.3.3. Zakres robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót koniecznych do wybudowania i 
prawidłowego funkcjonowania drogi gminnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przywołanymi w 
PFU zarządzeniami. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać wszelkie opinie, 
warunki techniczne, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, zgody i decyzje na rzecz Gminy Jaworzyna Śląska, w 
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imieniu którego działa Zamawiający, konieczne dla wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego  
oraz zbudować obiekty i uzyskać na rzecz Gminy Jaworzyna Śląska, w imieniu którego działa Zamawiający, 
dokumenty potwierdzające zdolność użytkową wybudowanych obiektów budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie lub/i zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia organu nadzoru 
budowlanego o zakończeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane.  
Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 
przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) Dokumenty zawarte w niniejszym PFU 
stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 

1.3.3.1. Dokumenty poglądowe (pomocnicze) dla Wykonawcy 
1. Projekt zagospodarowania terenu,  

Wyżej wymienione materiały, dołączone do SIWZ, nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia poza zakresem 
wskazanym w PFU jako wiążący. Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach poglądowych i może je 
wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko.  

1.3.3.2. Parametry inwestycji i inne elementy Dokumentacji projektowej udostępnionej Wykonawcy 
obowiązujące do zastosowania (wiążące dla Wykonawcy) 

Zamawiający określa poniżej parametry i elementy rozwiązań projektowych zawarte w Dokumentacji projektowej 
udostępnionej Wykonawcy jako obowiązujące (wiążące) do zastosowania : 

 ilość skrzyżowań z istniejącymi drogami i ich lokalizacja,  
 parametry techniczne drogi  takie jak : klasa techniczna D1/2, kategoria ruchu KR1, dopuszczalny nacisk 

pojedynczej osi na nawierzchnię jezdni 110 kN/oś, szerokość jezdni 2x3,0 m,  szerokość chodnika  min. 
2,00 m, szerokość jezdni zjazdu  min. 3,00 m, 

1.3.3.3. Zakres zasadniczych robót do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji 
 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w 
PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności : 
 odcinek drogi gminnej  klasy D1/2 o nawierzchni bitumicznej o łącznej dł. 190,80 m,  
 skrzyżowanie zwykłe – ul. Ogrodowa  (DG111245D) w km 0+210,23, 
 chodnika,  
 zjazdy, 
 system odwodnienia w tym: kanalizację deszczową, urządzenia do oczyszczania wód opadowych i inne 

prace niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu odwodnienia,  
 przebudowę/zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z obwodnicą w 

tym:  sieci energetycznych, gazowych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej, urządzeń melioracyjnych,  
 budowę kanału technologicznego,   
 oznakowanie poziome i pionowe drogi gminnej  i dróg związanych , 
 urządzenia BRD m.in.: balustrady, itp. 
 rekultywację terenów zajętych pod zaplecza techniczne i socjalne, Teren Budowy, drogi dojazdowe i 

wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę, 
 wyniesienie i stabilizację granic pasa drogowego,   
 roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego 

ewentualną przebudową uzgodnioną z zarządcami dróg publicznych w zakresie wywołanym budową drogi 
wojewódzkiej i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań, 

 wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę lub 
budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed 
rozpoczęciem budowy, 

 wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów zakresie 
dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych . 
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2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.1. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 
Przygotowanie i realizację inwestycji Wykonawca powinien przeprowadzić w szczególności zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi z z Ustawą Prawo Budowlane.  
Wszystkie parametry geometryczne zastosowane w Projekcie powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.) oraz powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735, z późn. zm.). Należy przyjąć, że materiał 
przekazany jako pomocniczy może zostać wykorzystany oraz interpretowany przez Wykonawcę na własne ryzyko 
Wykonawcy. 

Podczas projektowania Wykonawca będzie przyjmował, jako wiążące i niezmienne parametry 
i elementy, które wskazano w punkcie 1.2.3.2 nin. PFU.  

Opracowaną cześć rysunkową będącą w dyspozycji Zamawiającego i załączoną do niniejszego PFU z 
wyłączeniem zakresu wiążącego należy traktować, jako dokumentację przedstawioną do celów poglądowych. 

Na czas wykonywania Robót Wykonawca powinien, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,  zapewnić : 
 nadzór autorski nad realizacją inwestycji w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 
 nadzór gestorów sieci wymagających przebudowy/zabezpieczenia ,  
 nadzór właścicieli terenów zamkniętych, 
 obsługę geodezyjną budowy,  
 nadzór środowiskowy nad realizacją inwestycji , w tym : 

 nadzór ornitologiczny, 
 nadzór botanika, 
 nadzór dendrologiczny, 
 inspektora nadzoru terenów zieleni, 

 nadzór archeologiczny,  
 nadzór saperski, 
 brakarza.  

 
Wykonawca powinien opracować i dostarczyć Inżynierowi Kontraktu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zgodny z wymaganiami stosownych przepisów, nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia Robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do Placu Budowy, a następnie 
ponosić koszty zużycia elektryczności, wody, gazu i innych potrzebnych Wykonawcy mediów lub innych usług.  
 
Program i przeprowadzenie Robót Wykonawca powinien zorganizować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki 
sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 
 
Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzględni koszty związane z opracowaniem projektu i 
realizacją zmian oznakowania kierunkowego poza zakresem inwestycji, a wynikającym z oddania do użytkowania 
przedmiotowego odcinka drogi gminnej. 
 
Wykonawca powinien opracować projekt porozumienia z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego lub 
działającymi w ich imieniu właściwymi zarządcami dróg, (dalej jst) określający warunki przejęcia dróg 
obsługujących przyległy teren i przebudowywanych, który przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania. W 
przypadku akceptacji przez jst warunków przejęcia ww. dróg Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany 
(przez jst) projekt ww. porozumienia. 
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2.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne 
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z 
poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich i wymaganiami decyzji środowiskowej. Drogi dojazdowe 
do obsługi placu budowy należy wytyczyć w miarę możliwości w oparciu o istniejącą sieć szlaków 
komunikacyjnych. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej 
infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

Magazyny, składy materiałów budowlanych, mas ziemnych i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami 
zabudowy mieszkaniowej, strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek w bezpiecznej 
odległości od innych cieków i miejsc podmokłych. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-ściekowej. 
Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje obsługi 
samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia etapu budowy) wyłożyć 
materiałami izolacyjnymi. W jego pobliżu powinno znajdować się stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji 
powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych. Place postojowe powinny zostać tak zlokalizowane, 
by zapewnić dostęp służb serwisowych, a bez dostępu osób trzecich. W przypadku awaryjnego wycieku substancji 
ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych do gruntu, należy zebrać zanieczyszczony grunt i 
przekazać go do unieszkodliwienia. 

Należy stosować wyłącznie sprawne technicznie środki transportu i urządzenia z atestami w celu zmniejszenia 
emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego. 

Wyłączać silniki urządzeń budowlanych w czasie przerw w pracy. W celu zapobiegania wtórnej emisji pyłu w 
okresach suchych należy utrzymywać drogi i place w należytym stanie oraz w miarę możliwości teren budowy 
zraszać wodą. Sypkie materiały budowlane powinny być transportowane i przechowywane w sposób 
uniemożliwiający ich pylenie (np. pod przykryciem). 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i 
wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 

Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu,  w  
pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się 
pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, 
celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz 
ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady powinny być w 
pierwszej kolejności poddane odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy - 
unieszkodliwianiu. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w obrębie 
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z 
wymaganiami decyzji środowiskowej oraz wytycznymi Zamawiającego. 

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków. W przypadku zaistnienia 
konieczności dokonania wycinki pojedynczych drzew poza tym okresem, możliwe jest wykonanie prac jedynie w 
przypadku potwierdzenia przez ornitologa, że drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce 
gniazdowania. Wycinkę drzew starych, dziuplastych, a także o średnicy większej niż 50 cm prowadzić przy udziale 
specjalistów chiropterologa i entomologa, którzy przed wycinką dokonają oględzin pod kątem obecności nietoperzy 
i bezkręgowców, a w przypadku potwierdzenia ich występowania wskażą dopuszczalne terminy i sposoby 
prowadzenia wycinki. 
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W przypadku stwierdzenia na terenie budowy miejsc migracji płazów, odcinki takie ogrodzić siatką o wysokości 0,5 
m i oczkach nie większych niż 0,5 x 0,5 cm. Siatka powinna być wkopana w grunt na głębokość nie mniejszą niż 15 
cm. Teren budowy w obrębie tych odcinków winien być ogrodzony przez cały okres prowadzenia prac. Ogrodzenie 
należy regularnie kontrolować pod kątem szczelności, a wszelkie uszkodzenia - niezwłocznie usuwać. Prace te 
wykonywać pod nadzorem herpetologa. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie 
wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w taki sposób, aby uniemożliwić 
zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. 

Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może zakłócać 
stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach 
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód.  

Ograniczyć do niezbędnego minimum szerokość i głębokość wykopów, a prace na etapie otwartych wykopów 
skrócić do niezbędnego minimum. Wykopy odwadniać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych. Czas 
trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum. Wskazanym jest, aby prace związane z 
obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym. 

Nie rzadziej, niż co dwa dni kontrolować wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla 
zwierząt, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać przy pomocy siatek lub podbieraków i 
wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić 
bezpośrednio przed zasypaniem wykopów, w przypadku zwierząt niebezpiecznych w/w czynności powinien 
wykonać doświadczony zoolog. 

W trakcie prowadzenia Robót ziemnych należy zapewnić stały nadzór archeologiczny. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do przeprowadzenia rozpoznania 
saperskiego. 

Zrekultywować tereny po tymczasowych bazach, składowiskach i drogach dojazdowych. Po zdjęciu nawierzchni 
placów i dróg, teren zaorać, zbronować i przykryć warstwą humusu o grubości 10 - 25 cm lub zastosować inny 
aktywator wzrostu roślinności, np. kompost, torf. Wprowadzić rodzime gatunki roślinności zielnej przystosowane do 
lokalnych warunków siedliskowych. 

2.3. Czasowa organizacja ruchu 
Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest minimalizacja utrudnień i 
zagrożeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 
Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na 
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania Projektu czasowej 
organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Projekt w przypadku potrzeby Wykonawca powinien aktualizować na bieżąco.  
Rozwiązania projektowe należy przedstawiać na podkładach z istniejącą organizacją ruchu. Należy zawiadomić  
Inżyniera i zainteresowane strony na 7 dni przed wdrożeniem czasowej organizacji ruchu. Wykonawca wyniesie w 
teren Projekt czasowej organizacji ruchu , będzie dokonywał aktualizacji oznakowania czasowego w razie potrzeby, 
będzie utrzymywał oznakowanie czasowe w czasie wykonywania robót oraz dokona jego demontażu po 
zakończeniu budowy.     
 
Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu : 

- zabezpieczyć prowadzenie robót w obrębie skrzyżowań drogi gminnej z innymi drogami, 
- prowadzić Roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami z uwzględnieniem prowadzenia ruchu co najmniej 

po jednym  pasie ruchu w każdym kierunku, 
- w przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować 

sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników 
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posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka, 
gdzie prowadzone są prace związane z układaniem nawierzchni, wynosi 100 m. Należy zapewnić obsługę 
sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać 
uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – 
średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa, 

- zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe wielkości dużej (D) 
z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2,  

- na początkowych odcinkach prowadzenia Robót należy zastosować tablice prowadzące wraz ze światłami 
ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali świetlnej, 

- w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do wygrodzenia, należy zastosować 
bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy zastosować zapory drogowe U-20, 
wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie 
dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu Robót związanych z 
układaniem nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór drogowych 
U-20, 

- do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące  U-21, 
- wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na nowych warstwach  

ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – oznakowanie na tych nawierzchniach 
należy wykonać z taśm samoprzylepnych do oznakowania czasowego. Oznakowanie czasowe powinno 
być koloru żółtego, 

- wykonać oraz uzyskać  niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. 
zm.), 

-  proponowane objazdy drogami niższych kategorii uzgodnić z zarządcami tych dróg. W przypadku 
zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających z 
wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace związane z naprawą, leżą po stronie 
Wykonawcy, 

- w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako objazdu, wykonać 
nawierzchnie tymczasowe. Organizacja Robót na przebudowywanych ciągach dróg najbardziej 
obciążonych ruchem, tj. drogach wojewódzkich, nie może obniżyć komfortu użytkowania drogi.  

2.4. Wyniesienie i stabilizacja punktów granicznych pasa drogi 
Wyniesienie i stabilizację punktów granicznych projektowanego pasa drogowego Wykonawca  powinien wykonać 
zgodnie z przepisami: 
 ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 520 z późn. 

zm.), 
 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 782 z 

późn. zm.), 

Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego winna być wykonana przez uprawnionego geodetę zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Słupki graniczne należy zamontować na wszystkich załamaniach granicy pasa drogowego oraz  
w miejscach przecięcia się granicy pasa drogowego z granicą pomiędzy działkami przylegającymi do pasa 
drogowego. Na odcinkach pozbawionych załamań odcinki proste o długości powyżej 100 m stabilizować 
dodatkowo znakami PD (świadek punktu granicznego), w ten sposób, aby odcinki między znakami nie były dłuższe 
niż 100 m.  
 
Granice zewnętrzne pasa drogowego należy zastabilizować trwale słupkami betonowymi zbieżnymi zbrojonymi 
prętem Ø 8mm o wymiarach: góra – 10cm x 10cm, dół – 14cm x 14cm, wysokość – 40cm  z podcentrem z płytki 
betonowej o wymiarach – 16cm x 16cm x 8cm na każdej odchodzącej granicy działek przyległych. W przypadku 
braku możliwości stabilizacji trwałej, punkty graniczne należy zastabilizować rurką lub bolcem żelaznym. 
 

 Doprowadzenie do zmiany w ewidencji gruntów użytków gruntowych, należy wykonać zgodnie ze stanem 
istniejącym w terenie w granicach pasa drogowego. 
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Materiały wynikowe dla Zamawiającego: 
1. Szkice polowe ze wznowienia znaków granicznych (kopie potwierdzone przez PODGiK). 
2. Kopie protokołów granicznych (potwierdzone przez PODGiK). 
3. Opisy topograficzne słupów betonowych (drogowych) z podaniem kilometraża oraz odległości od krawędzi 

jezdni. 
4. Wykazy zmian danych ewidencyjnych dot. zmiany użytków (potwierdzone przez PODGiK). 
5. Wykazy współrzędnych punktów granicznych w formie papierowej i elektronicznej. 
6. Wykazy współrzędnych słupów betonowych (drogowych) w formie papierowej i elektronicznej. 
7. Tabelaryczne wykazy działek znajdujących się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wraz z wypisami z 

ewidencji gruntów. 
8. Tabelaryczny wykaz działek znajdujących się w pasie drogowym drogi gminnej wymagających uregulowania 

stanu prawnego wraz z wypisami z ewidencji gruntów. 
9. Aktualne mapy ewidencyjne obejmujące zakres opracowania z wprowadzonymi zmianami. 
10. Wyciągi z KW potwierdzające wprowadzenie zmian. 

2.5. Przygotowanie terenu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy w ramach 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z: 
– z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych w terenie zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy, 

– opracowaniem, zatwierdzeniem i wyniesieniem w terenie Projektu czasowej organizacji ruchu, 
– aktualizacją czasowej organizacji ruch w razie potrzeb, 
– zainstalowaniem tablic informacyjnych wymaganych Prawem Budowlanym, ukazujących informacje dotyczące 

inwestycji, w ilości i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robót, 
– przygotowaniem i ustawieniem, po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie, tablic 

informacyjnych zgodnie z aktualnymi zasadami promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. 
– czasowym zajęciem nieruchomości objętych decyzją ZRID:  

a. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, 
powiadomieniem właścicieli oraz spisaniem protokołów z Właścicielami zarówno o rozpoczęciu czasowych 
zajęć jak i ich zakończeniu 

b. ustaleniem, w uzgodnieniu z właścicielami, wysokości odszkodowań z tytułu czasowego korzystania z ich 
nieruchomości oraz zawarcie z nimi umów z tego tytułu.  

c. zapłatą odszkodowań właścicielem czasowo zajmowanych nieruchomości w wysokości ustalonej w 
umowach jw.   

– czasowym zajęciem nieruchomości nie objętych decyzją ZRID , ale niezbędnym Wykonawcy 
do przeprowadzenia robót z uwzględnieniem powyższych działań,  

– przygotowaniem i przekazaniem Inżynierowi Kontraktu dokumentacji związanej z czasowymi zajęciami w 
składzie : geodezyjne oznaczenie nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości,  wyszczególnienie 
wykonanych prac (lub informacja o ich zaniechaniu), umowy zawarte z Właścicielami nieruchomości, kwoty 
wypłaconych odszkodowań, komplet potwierdzeń dokonania poszczególnych wypłat odszkodowań, podpisany 
przez Właściciela Protokół zwrotny przekazania terenu na czas prowadzenia robót, bez roszczeń Właściciela 
nieruchomości, 

– uzgodnieniem z zarządcą infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, w przypadku gdy 
inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowej oraz opracowaniem 
projektu/ów porozumienia/ń, o którym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zwanej dalej „SpecU”, 
a także pokryciem kosztów, o których mowa w art. 20a ust. 4 SpecU; 

– przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i przekazania działki na rzecz 
nowego zarządcy (np. przy przełożeniu odcinka rzeki – wody płynącej) oraz udziałem w przygotowaniu umowy, 
regulującej sposób, termin przekazania nieruchomości na rzecz nowego zarządcy 
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– sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej do umieszczenia na działkach 
stanowiących tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowych, a następnie doprowadzeniem do zawarcia 
przez Zamawiającego umowy sankcjonującej usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych działkach, 

– wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z karczowaniem pni po wycince 
i utylizacją pozostałości po wycince i karczowaniu; drewno pochodzące z wycinki drzew stanowi własność 
Zamawiającego, 

– zapewnieniem miejsca składowania drewna pochodzącego z wycinki drzew kolidujących z inwestycją wraz z 
dowozem drewna na miejsce składowania oraz zabezpieczeniem pozyskanego drewna z wycinki drzew do 
czasu wskazania przez Zamawiającego docelowego miejsca odwozu drewna tj. najpóźniej do dnia wydania 
Świadectwa Przejęcia oraz transportem docelowym drewna do 30 km wraz z rozładunkiem.   

– przygotowaniem drewna do sprzedaży w docelowym miejscu składowania wraz z zapewnieniem wyceny 
brakarskiej drewna pochodzącego z wycinki drzew, 

– usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem 
go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów; 
nadmiar humusu Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt powinien zagospodarować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

– zapewnieniem stałego nadzoru saperskiego w czasie prowadzenia robót wraz z wykonaniem wszelkich działań 
wynikających z nadzoru. W przypadku natrafienia na niewypały i niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do 
wezwania odpowiednich służb i zawiadomienia Inżyniera oraz Zamawiającego. Wykonawca nadzoru 
saperskiego jest zobowiązany przekazać, osobom prowadzącym nadzór archeologiczny, przedmioty 
odnalezione w trakcie nadzoru saperskiego (ze wskazaniem miejsca ich pozyskania), które nie są 
niewypałami/niewybuchami w celu weryfikacji, czy nie wykazują cech zabytkowych 

– wykonaniem rozpoznania saperskiego przed rozpoczęciem robót 
– zapewnieniem stałego nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia Robót ziemnych wraz z 

przeprowadzeniem badań sondażowych. Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie, przy użyciu dostępnych 
środków, miejsca i przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem (zgodnie z art. 3 pkt 
1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ). Do obowiązków nadzoru archeologicznego 
należy również eksploracja wraz z opracowaniem dokumentacji, odkryć o niewielkiej skali. Przez odkrycia o 
niewielkiej skali należy rozumieć wszystkie pojedyncze zabytki ruchome i/lub nawarstwienia archeologiczne 
(obiekty, warstwy) każdorazowo odkryte podczas prowadzonego nadzoru na powierzchni do dwóch arów 
(łącznie nie więcej niż 10 arów), 

– współpracą z Wykonawcami badań archeologicznych (wykopaliskowych) i ewentualnych prac ekshumacyjnych 
polegającą na umożliwieniu im wstępu na plac budowy oraz dostosowaniu harmonogramu i zakresu robót do 
terminów prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych 

– zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robót,  wraz z 
wykonaniem działań wynikających z nadzoru, 

– zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Terenie Budowy i w sąsiedztwie Terenu Budowy zgodnie z 
decyzja środowiskową i instrukcją Zamawiającego, 

– wykonaniem tymczasowego ogrodzenia w przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki istniejącego 
ogrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia 
nieruchomości. Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na granicy działek powstałej wskutek podziału 
nieruchomości zatwierdzonego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nieruchomość musi być 
zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez cały okres trwania robót, 

– uzgodnieniem, przed przystąpieniem do robót, z zarządcami dróg „korytarzy” dla transportów materiałów 
wykonywanych na potrzeby budowy, 

– wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz 
dokonaniem, z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras 
dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w 
wyniku prowadzenia robót budowlanych. 
W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów, dróg i urządzeń  w trakcie 
wykonywania Robót budowlanych, Wykonawca podejmie działania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do 
stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń 
wynikających z pogorszenia stanu technicznego obiektów, dróg i urządzeń. 
W szczególności: 
a. Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną planowanych 

do wykorzystania istniejących dróg przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
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b. transport materiałów budowlanych po drogach powiatowych i gminnych Wykonawca zapewni pojazdami o 
dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczającej 8 t, 

c. Wykonawca uzyska zgodę od właściwego Zarządcy na korzystanie z planowanych do wykorzystania 
istniejących dróg, 

d. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawy i remonty dróg, które mogą być wymagane do używania 
przez niego jako trasy dostępu, 

e. Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i uzyska także 
ewentualnie wymagane pozwolenie właściwych władz na użytkowanie takich tras, znaków i 
drogowskazów, 

f. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy lub osób 
trzecich, które mogą ewentualnie wyniknąć z używania jakiejkolwiek trasy dostępu do terenu budowy lub 
dotyczyć jej w inny sposób, 

g. Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej konkretnej trasy dostępu, 
h. koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego przez 

Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę, 
i. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych przywróci stan użytkowanych dróg do stanu 

uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi Zarządcami dróg, 
j. w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstałej na terenie placu budowy 

bądź poza nim, a związanej bezpośrednio z prowadzonymi robotami będzie on odpowiedzialny za jej 
likwidację i zaspokojenie wszelkich roszczeń stron trzecich, 

k. o terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi właściwego zarządcę drogi co najmniej z 
tygodniowym wyprzedzeniem, 

l. Wykonawca będzie tak prowadził roboty, aby zachowane były poprzednio istniejące, bądź stworzone w 
zamian, ciągi komunikacyjne, 

m. Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzględni koszty bieżącego oraz zimowego 
utrzymania dróg i ulic będących w obrębie terenu objętego realizowaną inwestycją, 

n. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe powiązanie 
realizowanej inwestycji z istniejącym układem komunikacyjnym, w tym celu również w razie potrzeby 
poniesie we własnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji 
ruchu na drogach będących poza zakresem opracowania, 

o. Wykonawca na swój koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane 
w celu prowadzenia robót. 

 spełnieniem warunków i wymagań wynikających z aktualnych warunków technicznych 
i uzgodnień wydanych przez gestorów infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, 

 oczyszczeniem i udrożnieniem istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego 
odprowadzenia wody z pasa drogowego. W razie gdy zajdzie taka potrzeba, w celu prawidłowego odwodnienia 
terenu budowy w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca w porozumieniu z właścicielami urządzeń wodnych 
dokona ich konserwacji tak, aby nie dopuścić do zalania terenu budowy oraz terenów przyległych. W razie 
konieczności uzyska też wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym zgody 
właścicieli na czasowe zajęcie nieruchomości. Koszt konserwacji i czasowych zajęć pokrywa Wykonawca 

 z wykonaniem robót rozbiórkowych oraz : 
a. transportem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania i stanowiących własność  

Zamawiającego na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego bądź do punktu skupu złomu za 
zgodą Zamawiającego, 

b. transportem materiałów stanowiących własność innych właścicieli np. gestorów sieci na miejsce 
składowania przez nich wskazane lub ich utylizacją za zgodą właścicieli,   

c. zagospodarowaniem , zgodnie z obowiązującymi przepisami , odpadów powstałych w trakcie realizacji 
inwestycji. 

 prowadzeniem robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych 
oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 
Zamknięcie ruchu na drogach może nastąpić wyłącznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarządcy 
drogi na ich czasowe zamknięcie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, 

 przygotowaniem , utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy, 
  przygotowaniem , utrzymaniem i likwidacją zaplecza dla Zamawiającego. 
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 i innymi nie wymienionymi powyżej Robotami i pracami koniecznymi do zrealizowania inwestycji opisanymi w 
nin. PFU  
 

2.6. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na zapleczu budowy oraz na terenach przyległych do zaplecza budowy, m. in. poprzez spełnienie 
wymogów decyzji środowiskowej. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności 
społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie 
Wykonywania Robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn 
budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie  z  terenu oraz 
minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu;  

 zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, 
zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami 
ropopochodnymi lub toksycznymi; 

 zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowych 
stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami 
izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy; 

 przy wyjazdach z  terenu budowy  i z zaplecza budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 
stanowiska do czyszczenia kół pojazdów;  

Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie, do którego Wykonawca ma tytuł prawny lub pisemną 
zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć 
następujące rejony: 

 odcinki zadrzewione z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia roślinności; 
 obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie; 
 tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi na potencjalne 

zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 

Zaplecze najlepiej  lokalizować na nieużytkach, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i 
krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 
 organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych; 
 ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi; 
 przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości podłączenia 

ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie 
opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie 
ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe; 

 zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki; 
 tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu 

budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest wykorzystanie 
istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 

Na czas Robót Budowlanych Wykonawca zapewni zaplecze budowy dla Zamawiającego, na które składać się 
będzie 1 pomieszczenia o powierzchni min. 10 m² oraz dostęp do pomieszczeń sanitarnych i sali konferencyjnej 
oraz do urządzenia kopiująco/drukująco/skanującego. Pomieszczenie dla Zamawiającego powinno posiadać 
szerokopasmowy dostęp do sieci Internet, dostęp do sieci elektrycznej oraz naturalnego oświetlenia, oraz być 
wyposażone w: sztuczne oświetlenie, stół, 6 krzeseł, szafę na dokumenty, system ogrzewania, wieszak na odzież. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być sprawne i pozwalać na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 



16 
 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z Ustawą o odpadach , a w szczególności zapewnić selektywne 
zbieranie i magazynowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w 
pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty, legitymujące się wymaganymi 
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej działalności. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach 
Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne, celem wywozu przez 
specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarowaniem odpadami, legitymujące się wymaganymi 
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej działalności.  

2.7. Wymagania Zamawiającego w zakresie robót rozbiórkowych. 

1. Wykonawca odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Przez gospodarowanie odpadami 
rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie, w tym również nadzór nad tymi działaniami. 
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Kontraktu zostaną poniesione przez 
Wykonawcę. 

2. Materiał z rozbiórki , który nie nadaje się do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć i zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz przedłożyć Inżynierowi i 
Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające należyte zutylizowanie. 

3. Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania (wg oceny Inspektora Nadzoru przy 
udziale Przedstawiciela Zamawiającego ) np. kostka kamienna , oporniki kamienne , krawężniki kamienne,   
bariery, balustrady , tablice i słupki znaków drogowych, słupki hektometrowe , elementy ogrodzeń itp. 
stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ich załadunku , transportu na teren 
wskazany przez Zmawiającego  ich rozładunku.  

4. Złom z materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania – m.in.  bariery, balustrady, tablice i 
słupki znaków drogowych, elementy ogrodzeń - stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest do załadunku złomu, jego transportu do punktu złomu i rozładunku. Złom należy złożyć 
do punktu skupu złomu, który jest zlokalizowany najbliżej Placu Budowy . Otrzymany Dokument WZ 
(dowód magazynowy), który dokumentuje złożenie materiałów z terenu budowy do punktu skupu złomu 
Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu.  
Przy zawiezieniu złomu do punktu skupu powinna zostać wystawiona Karta przekazania odpadu (KPO). 
Wystawia ją Wytwórca odpadu w systemie BDO (http://https://bdo.mos.gov.pl/).  Z taką kartą wystawioną 
w systemie BDO powinien zostać zawieziony złom, gdyż przyjęcie złomu wiąże się z odnotowaniem w 
wystawionej Karcie przekazania odpadu (KPO) m. in. masy odpadu oraz faktu przyjęcia do punktu skupu. 

5. Zdemontowane znaki drogowe na drogach powiatowych i gminnych i inne elementy drogowe są 
własnością ich Zarządców. Wykonawca na własny koszt dostarczy je do ustalonej z Zarządcą lokalizacji 
lub za zgodą Zarządcy zutylizuje.   

6. Materiały np. reklamy , ogrodzenia itp. które są własnością innych podmiotów Wykonawca powinien 
dostarczyć na własny koszt właścicielowi lub za zgodą właściciela zutylizować 

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, obejmujący warunki 
projektowania i wykonania poszczególnych obiektów budowlanych odniesione do 
charakterystycznych elementów 

Przygotowanie i realizację inwestycji Wykonawca powinien przeprowadzić w szczególności zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych , z Ustawą Prawo Budowlane , oraz Ustawą o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 

Wszystkie parametry geometryczne zastosowane w Projekcie powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie . Należy przyjąć, że materiał przekazany jako pomocniczy może zostać 
wykorzystany oraz interpretowany przez Wykonawcę na własne ryzyko Wykonawcy 
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Podczas projektowania Wykonawca będzie przyjmował, jako wiążące i niezmienne elementy, które  wskazano w 
punkcie 1.2.3.2 nin. PFU. Opracowaną dokumentację projektową będącą w dyspozycji Zamawiającego i załączoną 
do niniejszego PFU należy traktować, jako dokumentację przedstawioną do celów poglądowych 

3.1. Architektura i zagospodarowanie terenu 

3.1.1. Zagospodarowanie terenu 

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wybudować / przebudować / usunąć kolizję / 
zabezpieczyć sieci wraz z przyłączami, w zakresie sieci: 

-  energetycznych, 
-  teletechnicznych, 
-  gazowych,    
-  kanalizacji deszczowej,  
-  kanalizacji sanitarnej,  
-  wodociągowej,   

Wszystkie urządzenia ww. sieci należy lokalizować w liniach rozgraniczających projektowanej drogi gminnej z 
uwzględnieniem terenu zajęć czasowych. Odstępstwo od powyższej zasady musi zostać uzasadnione, w 
szczególności przepisami techniczno–budowlanymi. 

Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej kwoty kontraktowej, do spełnienia  warunków i wymagań 
określonych w warunkach technicznych i uzgodnieniach wydanych przez gestorów infrastruktury jw. a koniecznych 
do zrealizowania usunięcia kolizji z inwestycją.   

Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej kwoty kontraktowej , do opracowania harmonogramów 
wyłączeń czasowych i stałych sieci i pokrycia kosztów tych wyłączeń. 

Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektów umów/porozumień, regulujących wzajemne zobowiązania Zamawiającego i gestorów infrastruktury 
technicznej, po uprzednim ich sprawdzeniu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz do 
przygotowania wszystkich dokumentów koniecznych do zawarcia umowy/porozumienia jw. 

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z czasowym zajęciem nieruchomości z tytułu 
prowadzenia robót budowlanych.   

Kanalizację deszczową należy zaprojektować w miejscach, gdzie nie jest możliwe zastosowanie odwodnienia 
powierzchniowego. 

Należy zaprojektować i zrealizować budowę lub przebudowę lub remont urządzeń melioracji wodnych, które 
dotyczą dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych do projektowanej drogi gminnej. W efekcie powinien 
powstać spójny sprawny system melioracyjny. 
 
3.1.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni  

Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania powinien wykonać własne badania podłoża gruntowego, w 
celu prawidłowego zaprojektowania konstrukcji jezdni, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych.  

Konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować na okresy eksploatacji przewidziane 
w  Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, tj. 20 lat dla nawierzchni podatnej.  

Konstrukcję jezdni należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR4 zgodnie z Katalogiem typowych nawierzchni 
podatnych i półsztywnych – GDDKiA 2014 (Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych  i  Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) . 
Należy przyjąć dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnię jezdni 100kN/oś 
 
Przyjęto następującą konstrukcję: 
Konstrukcja jezdni drogi gminnej 

Kategoria ruchu: KR1 
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 Warstwa ścieralna – AC 11 S 50/70 - 4 cm, 
 Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa C60 B3 ZM 

(ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2) 
 Warstwa wiążąca – AC 16 W 50/70                  - 5 cm, 
 Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa C60 B5 ZM 

(ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2) 
 Podbudowa zasadnicza  – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 

o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie                                                                                      - 20 cm, 
 Podłoże gruntowe G1 o E2≥80MPa oraz Is≥1,00  

 Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe  – mieszanka związana cementem C1,5/2              -  31 cm, 
 

3.1.3. Skrzyżowania 
Skrzyżowania należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem 
Ministra Transportu zieleni i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
Skrzyżowania należy zaprojektować w oparciu o materiały wyjściowe, optymalnie pod względem BRD pod kątem 
przejezdności i przepustowości oraz uzyskać akceptację właściwych organów. Budowa skrzyżowań musi być 
wykonana w zakresie umożliwiającym sprawne odprowadzenie wód opadowych z rejonu skrzyżowania. 
 
3.1.4. Zjazdy 
W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów osób trzecich i w 
przypadku zaistnienia takiej potrzeby należy przewidzieć przebudowę zjazdów z drogi wojewódzkiej i dróg 
obsługujących przyległy teren w niezbędnym zakresie. Należy również zaprojektować i wybudować zjazdy, jeśli 
nieruchomości zostały odcięte od drogi publicznej, która została przebudowana (zlikwidowana na danym odcinku), 
ponieważ kolidowała z drogą gminną. Powyższe dotyczy tylko likwidowanych zjazdów legalnych czyli znajdujących 
się w ewidencji zarządcy drogi lub na mapach do celów projektowych. Należy zróżnicować realizowane zjazdy na 
zjazdy indywidualne i publiczne - w zależności od rodzaju obiektu istniejącego na nieruchomości, tj. czy jest to 
obiekt użytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zjazdy należy zaprojektować i 
wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia (określonego w 
planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na 
drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone, wymagań ruchu pieszych, 
uwzględniając kategorię zjazdu oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Konstrukcję zjazdów należy 
uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, autobusy). 

Przyjęto następującą konstrukcję: 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów 
 Warstwa ścieralna – kostka betonowa śrutowania, grafit      - 8 cm, 
 Podsypka – podsypka cem. – piaskowa 1:4      - 3 cm, 

Podbudowa zasadnicza  – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, 
stabilizowanego mechanicznie    - 15 cm, 

 Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe  – mieszanka związana cementem C1,5/2            -  31 cm, 
 Podłoże gruntowe G1 o E2≥80MPa oraz Is≥1,00  

 
3.1.5. Chodniki  
Należy zaprojektować i wybudować ciąg pieszo- rowerowy wzdłuż projektowanego odcinka drogi gminnej w 
lokalizacjach wskazanych w dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego,  o szerokości 3,0 m      
i nawierzchni bitumicznej. 

Przyjęto następującą konstrukcję: 

Konstrukcja nawierzchni chodnika 
 Warstwa ścieralna – kostka betonowa śrutowana, biała,        - 8 cm, 
 Podsypka – podsypka cem. – piaskowa 1:4      - 3 cm, 
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 Podbudowa zasadnicza  – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 
o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie    - 15 cm, 

 Podłoże gruntowe G1 o E2≥80MPa oraz Is≥1,00  
 Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe  –mieszanka związana cementem C1,5/2              -  15 cm, 

3.1.6.  Odwodnienie drogi gminnej i dróg obsługujących przyległy teren 

3.1.6.1. Wymagania ogólne 

Należy  zaprojektować i wykonać system odwodnienia pasa drogi gminnej na podstawie wykonanej w ramach 
zamówienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia powinien spełniać wymagania 
wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie 
wody z pasa drogi gminnej na etapie realizacji oraz eksploatacji. 

System odwodnienia pasa drogi gminnej należy projektować dla docelowego przekroju poprzecznego drogi. 

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi gminnej należy przeanalizować i uwzględnić w 
dokumentacji projektowej możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem 
odbiornika. 

System odwodnienia pasa drogi gminnej powinien opierać się na kanalizacja deszczowa.  

3.1.6.2. Odwodnienie powierzchniowe 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być zrealizowane poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich 
spadków podłużnych (min. 0,3%) i spadków poprzecznych (min. 2,0%) umożliwiających spływ wody do urządzeń 
odwadniających (np. ścieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty). 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej do ochrony przed wpływem warunków 
atmosferycznych oraz wód opadowych wykonanych powierzchni Robót ziemnych oraz wykonanych skarp nasypów 
i wykopów.   

3.1.6.3. Odwodnienie wgłębne 

W przypadkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych oraz braku możliwości podniesienia niwelety 
należy zaprojektować i wybudować, oprócz odwodnienia powierzchniowego, odwodnienie wgłębne, pozwalające 
obniżyć poziom wody do 1,0 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni.  

Odwodnienie to należy projektować zgodnie z istniejącymi warunkami gruntowo-wodnymi,  obowiązującymi 
warunkami techniczno-budowlanymi.  

3.1.6.4. Kanalizacja deszczowa 

Kanalizację deszczową należy zaprojektować i wybudować zgodnie z wytycznymi:  
- Do budowy kanalizacji należy zastosować rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie z normą PN-
EN1401-1 i posiadające sztywność nominalna SN8 kN/m2, SDR34. 
Wszystkie rury muszą posiadać wydłużony kielich, który w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na 
gorąco wokół uszczelki z pierścieniem PP. Uszczelka wykonana z materiału TPE-V klasy 60 z pierścieniem 
stabilizującym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym. Ponadto uszczelki muszą być olejoodporne zgodne z 
normą PN-EN 681-2 WH. 
Ścieralność rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tyś. cykli musi wynosić 0,064 mm, a po 200 tyś. cykli 0,131 mm, 
powyższe dane muszą być potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez niezależny Instytut. 
Każda rura powinna posiadać wewnętrzne cechowanie określające jej podstawowe parametry techniczne i 
umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV. 
Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie kształtek wtryskowych z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1. 
Kształtki wtryskowe PVC-U muszą być wyposażone w uszczelki zamocowane w kielichu na stałe w procesie 
termoformowania. 
- Przewiduje się zastosowanie studni z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelności 
W8,  
nasiąkliwości < 5% i mrozoodporności F-150 łączonych na uszczelkę o średnicy wewnętrznej  Ø1000mm. 
Dno studni – prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości < 
5% i mrozoodporności F-150 z fabrycznie wykonaną kinetą. 
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Włączenie kanałów do studzienek powinno być wykonane poprzez przejścia szczelne – wykonane zgodnie z PN-
EN 1917, zamontowane na kręgach na etapie prefabrykacji.  
 
Elementy zakończenia studni: 
Zwężki redukcyjne prefabrykowane, wykonane z żelbetu o średnicy większej od zewnętrznej średnicy kręgów, z 
otworem włazowym o średnicy 600 mm, z betonu C35/45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości < 5% 
i mrozoodporności F-150 łączonych na uszczelkę o średnicach Ø1200 mm, 
zwieńczenia studni - włazy kanałowe do regulacji bezstopniowej z żeliwa szarego klasy D400, pokrywa z 
wypełnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wkładką tłumiącą umieszczoną we frezie w pokrywie 
na stałe (nie przyklejoną na pokrywie lub ramie). Zgodne z normą PN EN 124:2000 (bezkołnierzowe w przypadku 
nawierzchni asfaltowych oraz kołnierzowe w pozostałych wypadkach). 
 Do regulacji wysokości osadzenia włazów stosować betonowe pierścienie dystansowe. Stopnie złazowe 
stalowe powlekane PE – wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczyć przez posmarowanie 
na zewnątrz roztworem asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatów gwarantuje 
wymaganą szczelność oraz nie wymaga stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza się rezygnację z 
izolowania zewnętrznych powierzchni studni. Studzienki posadawiać na fundamencie z betonu C12/15 gr.10cm. 
Stopień zagęszczenia podłoża w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien być nie mniejszy niż IS = 
0,98. 
- Zaprojektowano studzienki ściekowe o średnicy wewnętrznej Ø500 z osadnikami o głębokości H =500mm. 
Projektuje się wpusty z pierścieniem wyrównującym zwieńczone wpustem żeliwnym klasy D-400 o wymiarach  
400x600mm. Kratę wpustu z pełnym kołnierzem projektuje się jako nieklawiszującą grubości H=115 mm. W 
miejscach włączenia kanałów należy osadzić przejścia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany 
system rur. Komorę denna należy posadowić na 15cm warstwie podsypki. 
 Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych 
· płyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07 
· rury betonowe o średnicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02 
· pierścień odciążający żelbetowy  
 Studzienki muszą być wyposażone w wiadro stalowe ocynkowane do wyłapywania grubszych 
zanieczyszczeń. 

3.1.7. Oświetlenie drogowe  
Zgodnie  z  wymogami  Inwestora, wymogami norm i przepisów  do oświetlenia ulicy Mickiewicza należy 
zaprojektować i wykonać wg poniższych wytycznych: 
-    oprawy  typu LED 
-    układ ustawienia słupów, jednostronny.  
-    słupy aluminiowe anodowane na fundamencie . 
-    zasilanie i sterowanie z istniejącej szafki oświetlenia drogowego 
-    linie kablową wykonaną aluminiowym kablem doziemnym  
W celu zapewnienia i utrzymania luminancji, równomierności natężenia oświetlenia oraz wymaganych parametrów 
świetlnych wynikających z wyliczeń fotometrycznych należy zaprojektować i wykonać:  
- dla drogi i przejścia dla pieszych słupy aluminiowe proste o wysokości 6,0m zakopane bezpośrednio w grunt. 
Słupy powinne być zabezpieczone przed degradacja do wysokości 0,4m od powierzchni gruntu elastomerem  oraz 
pokryte do wysokości 2,5m od powierzchni gruntu powłoką ochronną anty-plakat. Słupy oznaczyć numerem 
eksploatacyjnym poprzez  trwałe i czytelne oznakowanie  ( POxx )  i uzgodnione z zamawiającym. Kolor słupa 
uzgodnić z Inwestorem.  
We wnękach słupowych zastosować złącza słupowo-bezpiecznikowe typu IZK 01-04. Z uwagi na prąd rozruchu 
oprawy zabezpieczyć wkładkami topikowymi Bi/gG – 4A  o charakterystyce gG. Połączenie złącza z oprawą 
wykonać za pomocą przewodu kabelkowego typ YDYżo 3 x 2,5mm2. Drzwiczki słupowe znakować znakiem 
energetycznym ostrzegawczym typu „A” – (Nie dotykać! Urządzenie elektryczne) zgodnie z normą. 
Projektowane słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla  III strefy 
wiatrowej.  
Do oświetlenia ulicy, chodnika i przejścia dla pieszych się oprawy typu LED. 
Oprawy montować bezpośrednio na wierzchołku słupa. 
Dla określenia klasy oświetleniowej, przy uwzględnieniu różnych parametrów wagowych    oraz kryteriach 
związanych z poziomem i równomiernością luminancji drogi oraz natężenia oświetlenia dla ścieżki rowerowej i 
przejścia dla pieszych przyjęto:       
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-  ulica klasa oświetlenia M5  
- chodnik klasę oświetleniową P4 
-  przejścia dla pieszych PC4 
Projektowane obwody oświetleniowe wykonać kablem typu YAKXs 4x35mm2  i ułożyć  w rowie kablowym na 
głębokości 0,5m w rurze osłonowej DVK 75 na całej długości trasy kabla. Przy przejściu przez drogą i  wjazdy na 
głębokości 100cm w rurze osłonowej SRS110. Przy słupach i szafce oświetleniowej wykonać  zapas 
eksploatacyjny o długości 1,0m. Na kablu nałożyć opaski adresowe w odstępach co 10m zawierające następujące 
informacje ( typ kabla, rok ułożenia i symbol wykonawcy, a w słupach i szafce oświetleniowej kierunkowe tabliczki 
informacyjne). Równolegle z kablem zasilającym należy ułożyć bednarkę ocynkowaną  4x25mm, która stanowić 
będzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanych słupach. Połączenie pomiędzy bednarką, a zaciskiem 
uziomowym słupa wykonać drutem ocynkowanym Φ 6mm lub bednarką Fe/Zn 4x25mm. Połączenie 
zakonserwować masą bitumiczną. Kabel w miejscu przyłączenia i w słupach zabezpieczyć przed przenikaniem 
wilgoci za pomocą głowiczek termokurczliwych. Dla rur osłonowych przechodzących przez drogę o długości 
większej niż 6m wykonać podsypkę z tzn. suchego betonu. Przed zasypaniem kabla zasilającego należy wykonać 
niezbędne pomiary zgodnie z normą N-SEP-E-004. Rury osłonowe przy przejściach przez drogę i wjazdy 
zabezpieczyć i uszczelnić.  
 

3.1.8. Kanał technologiczny   
Zgodnie  z  wymogami  Inwestora, wymogami norm i przepisów  należy zaprojektować i wykonać kanał 

technologiczny wg poniższych wytycznych: 
Projektowane ciągi kanału technologicznego o profilu KTu wykonać z: 

- 1 rury osłonowej o średnicy ϕ110 np. hdpe110/5,0 mm lub karbowanych, 
- 3 rur światłowodowych ϕ40 np. hdpe 40/3,7 mm, 
- 1 wiązek mikrorur ϕ14 np. hdpe 14/10,  
Rury światłowodowe i wiązki mikrorur układa się w ścisłe wiązki związane opaskami samozaciskowymi. 

Odcinki rur światłowodowych i wiązek mikrorur układać się bez złączek pomiędzy studniami. Wiązki rur profilu KTu, 
wybudować na głębokości min 0,8 m, licząc od poziomu nawierzchni do górnej krawędzi rury, na posypce 
piaskowej gr. 10 cm, i przysypać warstwą przesianej zimi o gr. min. 10 mm. Rury osłonowe układać nad profilami 
rur światłowodowych i mikrorur, oddzielając od siebie warstwa piasku o gr. 5 cm. W połowie głębokości ułożenia 
ciągów kanałow technologicznych, umieścić taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 i grubości co najmniej 0,3 mm w 
kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga 
Kanał Technologiczny”.  
Pod jezdniami ciągi kanału technologicznego o profilu KTp wykonać z: 

- 2 rur osłonowych grubościennych o średnicy ϕ125 np. hdpe125/7,1 mm, w jedną z rur zainstalować 3 rury 
światłowodowe ϕ40 np. hdpe 40/3,7 mm, oraz  wiązkę mikrorur ϕ14 np. hdpe 14/10.  Wiązki rur profilu KTp 
 w miejscach przejść pod jezdniami wybudować na głębokości 1,0 m, licząc od poziomu nawierzchni do górnej 
krawędzi rury, na posypce piaskowej gr. 10 cm, i przysypać warstwą przesianej zimi o gr. min. 10 mm. Rury 
osłonowe układać nad profilami rur światłowodowych i mikrorur, oddzielając od siebie warstwa piasku o gr. 5 cm. 

Projektowane studnie kanału technologicznego wykonać z elementów prefabrykowanych typu SKR-1 z 
ramą i pokrywą typu ciężkiego lub lekkiego, z wietrznikiem. Zastosowane wyposażenie studni zgodnie z projektem 
wykonawczym. Wszystkie otwory kanału technologicznego powinny być uszczelnione uszczelkami w sposób 
zabezpieczający przed przedostawaniem się gazu. Poziom posadowienia studni dostosować do poziomu terenu. 

W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń projektowanej kanalizacji z obcą infrastrukturą podziemną należy 
stosować się do zaleceń w uzgodnieniach wydanych przez użytkowników tych urządzeń. 

 
3.1.9. Stała Organizacja ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania aktualizacji Projektu 
docelowej organizacji ruchu oraz do uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii wraz z zatwierdzeniem zgodnie z 
wytycznymi Zamawiającego podanymi poniżej i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Zastosowane w Projekcie docelowej organizacji ruchu 
rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym.  
 
Wytyczne dla oznakowania poziomego 
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Oznakowanie poziome drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami należy wykonać jako grubowarstwowe w technologii 
chemoutwardzalnej lub termoplastycznej. Linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub 
strukturalnej.  
Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

- dobrą widocznością w ciągu całej doby, 
- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, 
- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną naniesione, 
- zawartością mikrokulek szklanych w całej masie, 
- trwałością w okresie gwarancyjnym, 
- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.  

Sposób oznakowania dróg niższej klasy, poza zakresem wlotów skrzyżowań znajdujących się w granicach pasa 
drogowego dróg gminncyh, należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami tych dróg.  
 

Wytyczne dla oznakowania pionowego  
Parametry znaków pionowych : 

- dobra widoczność w ciągu całej doby, 
- lica znaków drogowych usytuowanych na drodze wojewódzkiej należy wykonać z folii odblaskowej 

typu 2 mikropryzmatycznej PN EN 12899 o gwarancji 5 letniej z minimalnym współczynnikiem 
odblaskowości dla folii białej na poziomie 250 cg/Lux/m² - wykonanej z jednego kawałka folii, z 
wyjątkiem znaków A-7, B-2, B-20, D-6a i D-6b, dla których należy zastosować folię odblaskową typu 
3 
symbole znaku należy wykonać metodą technologii druku o trwałości i odporności na promieniowanie 
UV odpowiednich dla typu i rodzaju foli, 

- lica znaków drogowych usytuowanych nad jezdnią na konstrukcjach wsporczych należy wykonać z 
folii odblaskowej pryzmatycznej, 

- znaki pionowe jezdni głównej drogi gminnej - grupa wielkości "M" (małe), 
- słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych Ø 60,3 mm lub Ø 76,1 mm z kotwą 

uniemożliwiającą jego obrócenie, grubość ścianki min. 3,2 mm; 
 
Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i tablic drogowych oraz 
montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego Projektu. Do montażu oznakowania w ramach 
oznakowania docelowego należy używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i 
innych materiałów uprzednio zdemontowanych 
 

3.1.10. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). 

Wykonawca powinien zastosować urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym m.in. : 
 balustrady U - 11a, zgodnie z wytycznymi  

- długość - 1500 mm,  
- wysokość - 1500 mm (odległość od gruntu do górnej krawędzi poprzeczki 1100 mm, w gruncie 400 mm), 
- słupki zwieńczone ozdobnymi walcowatymi bryłami z wyżłobieniami - model MODERN, 
-  słupki - rura stalowa fi 76,1, 
-  2 poprzeczki rurowe fi 48, 
-  ocynk + malowanie proszkowe - kolor  wg palety RAL 7017 – antracytowy, 
-  sposób montażu - BETONOWANIE W GRUNCIE. 

3.2. Prawa autorskie 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji projektowej 
wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy  w  zakresie opracowania 
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dokumentacji projektowej , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
Projektu i Dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w Projekcie/Dokumentacji projektowej. 

3.3. Dokumenty Wykonawcy 

3.3.1. Skład Dokumentów Wykonawcy 
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu należy wykonać wszelkie 
opracowania, jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących 
w skład przedmiotu zamówienia. W szczególności należy opracować/uzyskać niżej wymienione projekty i 
dokumenty ( uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia  i decyzje itp.): 
 

1. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 
2. Prognozę ruchu w oparciu o model ruchu 
3. Inwentaryzację przyrodniczą 
4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
5. Projekt robót geologicznych wraz z zatwierdzeniem (w razie potrzeby) 
6. Dokumentację geologiczno-inżynierską wraz z zatwierdzeniem (w razie potrzeby) 
7. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi i 

wszelkich innych opinii, warunków technicznych, pozwoleń koniecznych 
do realizacji kontraktu  

8. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wymagane przepisami szczególnymi i wszelkie inne opinie , 
warunki techniczne, pozwolenia konieczne do realizacji kontraktu 

9. Projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże do realizacji robót 
10. Projekt techniczny dla wszystkich branż  koniecznych do realizacji kontraktu 
11. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu 

budowlanego i Projektu technicznego  
12. Przedmiary Robót 
13. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem 
14. Materiały do wniosku o pozwolenie na budową, zgłoszenia robót budowlanych,  
15. Decyzję pozwolenia na budowę, zaświadczenie o braku sprzeciwu,  
16. Dokumentację fotograficzną i opisową terenu objętego budową, w szczególności istniejących dróg  i  

zjazdów, ogrodzeń i budynków sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją 
17. Informację i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
18. Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem 
19. Programy Zapewnienia Jakości 
20. Projekty technologiczne 
21. Dokumentację powykonawczą i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego. 

Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, powinna być sporządzona w wersji papierowej 
oraz cyfrowej (zbiory  z  rozszerzeniem *.dgn) z wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500 
użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej 

22. Mapę powykonawczą (w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, wektorowej w formie zapisu *dwg lub 
*dgn. Powierzchnie elementów zagospodarowania pasa drogowego przedstawione na mapie w wersji 
elektronicznej powinny posiadać wypełnienia, 

23. Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 
24. Rozliczenie końcowe robót i operat kolaudacyjny, który powinien zawierać  w  szczególności: umowę, 

ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, 
protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania 
placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości użytkowych 
dla stosowanych materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie 
wyników badań  i  pomiarów wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników badań, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych  i  uzbrojenia 
terenu przez ich właścicieli lub administratorów, oświadczenie kierownika budowy  o  wykonaniu robót 
zgodnie z przepisami 
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25. Dokumenty potwierdzające zdolność użytkową wybudowanych obiektów budowlanych (decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie lub/i zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo 
budowlane  

Powyższy wykaz nie ogranicza obowiązku Wykonawcy przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy 
niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących 
w skład przedmiotu zamówienia. 

3.3.2. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, 
a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać 
wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.  
 
W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i 
standardy wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego na każdym etapie prac 
tj. w szczególności na etapie opracowywania dokumentów do uzyskania decyzji środowiskowej, 
na etapie opracowywania: dokumentów geologicznych, operatu wodnoprawnego, Projektu budowlanego, Projektu 
technicznego, STWiORB, Projektu stałej organizacji ruchu, Projektu czasowej organizacji ruchu , wniosku o 
pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych  i innych wymienionych w nin. PFU.   
 
Przystępując do opracowania każdego z Dokumentów Wykonawcy, a także wszelkich innych dokumentów 
niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy uzgodnić z Inżynierem sposób przeprowadzenia 
przeglądów i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i 
akceptacją tych dokumentów. 
 
Na każdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskać opinie / uzgodnienia Zamawiającego oraz 
inne niezbędne opinie / uzgodnienia. 

W terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu 
harmonogram prac projektowych, robót i płatności. 
 
Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i  przedmiotowych decyzji 
poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 
Wykonawca działając z upoważnienia Gminy Jaworzyna Śląska zobowiązany jest do uzyskania wszelkich 
niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na realizowanie inwestycji w zakresie zgodnym z  przedmiotem 
zamówienia i niezwłoczne przekazanie ich Inwestorowi. 
 
Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania dokumentacji projektowej oraz materiałów niezbędnych do 
uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę/ zaświadczenia o braku sprzeciwu Wykonawca pozyska własnym 
kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania. 
 
Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.  
 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Projektu budowlanego i technicznego zestawienie wszystkich opinii i 
decyzji z datami ich ważności oraz uwagami dotyczącymi realizacji, wraz z podaniem numeru strony Projektu 
budowlanego/technicznego, na której się znajdują. 
 
Wykonawca dołączy do Projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
Kompletny Projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia robót  musi być 
zaakceptowany przez Zamawiającego.  
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Wykonawca powinien przygotować taką ilość egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy , która pozwoli na prawidłowe 
przygotowanie inwestycji tj. w szczególności uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, 
warunków technicznych, pozwoleń, decyzji administracyjnych w tym decyzji środowiskowej i decyzji pozwolenia na 
budowę/ zgłoszenia robót budowlanych 
i uzyskanie dokumentów potwierdzających zdolność użytkową wybudowanych obiektów budowlanych.  
 
Wykonawca, w ramach Zaakceptowanej ceny kontraktowej, powinien również uwzględnić przygotowanie i 
przekazanie Zamawiającemu finalnych Dokumentów Wykonawcy w ilości po 2 egz. każdy Dokument. Nie należy 
wliczać do tej ilości egzemplarzy, które Wykonawca będzie przekazywał do Zamawiającego i Inżyniera w celach 
opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania.      
 
Dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej w ilości jak wyżej oraz w wersji cyfrowej na 
płytach CD/DVD (szt. 3) tj. : 

 edytowalnej (część tekstowa w formacie *.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dxf, .dwg/*.dgn) 
 w formacie plików *.pdf  

 
3.3.3. Specyfikacje na projektowanie 
 
Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentów Wykonawcy i ich odbioru są określone w Specyfikacji 
SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace 
projektowe. 
Poniższe specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy. 
SP. 00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy 
SP. 10.30.00 - Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt techniczny, Instrukcja obsługi i konserwacji 
SP. 30.10.00 - Mapa do celów projektowania dróg. 
SP. 40.20.00 - Projekt Robót geologicznych  
SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska  
SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna 
SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

3.3.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
Projektu budowlanego i Projektu technicznego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach 
nin. zamówienia, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branżowy Zakład 
Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad. 
Opracowane przez Wykonawcę STWiORB  powinny zawierać wszystkie wymagania w zakresie materiałów i ich 
jakości, sprzętu, środków transportowych, wykonania Robót, kontroli jakości Robót, odbioru Robót określone w 
OST i wymagania te nie mogą być niższe niż te zawarte w OST i nin. PFU.  
Opracowane przez Wykonawcę STWiORB  podlegają zatwierdzeniu  przez Inżyniera.  
Zatwierdzone przez Inżyniera STWiORB będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót 
niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.   
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ROZDZIAŁ II – AKTY PRAWNE i INNE NORMY 

1. PRZEPISY PRAWA 

1.1. Wykaz aktów prawa 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Przedstawiony poniżej wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz 
aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie 
realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania 
przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 
Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.); 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.); 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r, poz. 124, z późn zm.);  
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z 
późn. zm.); 
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 września 1998r.w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 151, poz. 987, z późn. zm.);  
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 33, poz. 144, z późn. zm.); 
7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy 
spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego 
(Dz. U. Nr 6, poz. 35); 
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). 
9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z póz. zmianami);  
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278);  
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2005.219.1864 z 
późn. zmianami);  
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości 
i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót 
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 
przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955 z późn. zm.);  
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.);  
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.);  
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126,  z 
późn. zm.);  
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17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. 
zm.);  
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji 
dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, 
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z późn. zm.); 
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.); 
20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013, poz. 640 z późn. zm.);  
21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 2, poz. 6);  
22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883);  
23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 
późn. zm.);  
24. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520 z póz. zm.);  
25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133);  
26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1247);  
27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, 
poz. 1572);  
28. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. 
zmianami); 
29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 
30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. z dn. 2014r., poz. 112 z późn. zm.);  
31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, 
linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.);  
32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031);  
33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1032);  
34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87);  
35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 
standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359);  
36. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 
z późn. zm.). 
37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form 
składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402);  
38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
(Dz. U. z 2014r. poz. 1409);  
39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 
wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896);  
40. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dn. 2015r. poz. 782 z późn. zm.);  
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41. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);  
42. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r., poz. 196, z późn. zm.);  
43. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014r., poz. 596);  
44. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 
288, poz. 1696 z późn. zm.);  
45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania 
obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez 
wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781);  
46. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463). 
47. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). 
48. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800),  
49. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.); 
50. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących 
się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014r., poz. 1713);  
51. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.). 
52. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). 
53. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). 
54. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 
poz. 1923);  
55. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, 
że odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347 z późn. zm.); 
56. z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. nr 75 poz. 527 z późn. zm.);  
57. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r., 
poz. 1789 z późn. zmianami);  
58. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2067). 
59. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). 
60. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);  
61. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.);  
62. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.);  
63. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, 
stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z 
późn. zm.);  
64. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.); 
65. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.).  
66. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw 
kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);  
67. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);  
68. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239);  
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69. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z późn. 
zm.);  
70. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z późn. zm.); 
71. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013r.,  poz. 757, z 
późn. zm.); 
72. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. 
zm.);  
73. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012, poz.651 z późn. zm.);  
74. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 
zm.). 
75. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945). 
76. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 
z późn. zm.). 
77. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z 
późn. zm.);  
78. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). 
79. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2015 r. Nr 139);  
80. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.); 
81. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z późn. 
zm.);  
82. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym 
(Dz. U. Nr 16, poz. 156, z późn. zm.);  
83. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1483); 
84. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182, z późn. zm.); 
85. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 
1024, z późn. zm.); 
86. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r., poz. 782, z późn. 
zm.);  
87. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 z późn. zm.);  
88. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań 
bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. nr 159, poz. 948);  
89. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn zm.);  
90. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z 
późn. zm.);  
91. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551. z późn. zm.);  
92. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, poz. 631 z późn. 
zm.);  
93. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych 
(Dz. U. z 2015r., poz. 208);  
94. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370);  
95. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);  
96. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie wojewódzkich sztabów 
wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2014r., poz. 1433 z późn. zm.); 
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97. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków 
i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie 
wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294, z późn. zm.); 
98. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015r., poz. 880 z 
późn. zm.);  
99. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).  
100. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015r., poz. 542);  
101. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463);  
102. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579);  
103. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (Dz.U.UE.L.2006.371.1);  
104. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.25);  
105. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 
(Dz.U.UE.L.2006.210.1);  
106. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.12);  
107. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 
1390, z późn. zm.);  
108. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 
środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 
24);  
109. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w dniu 23 czerwca 
1979 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 2, poz. 17);  
110. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie 
w dniu 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz.263); 
111. Dyrektywa nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 
dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) 
112. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r., o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z 
późniejszymi zmianami);  
113. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r., 
poz. 1789 z późniejszymi zmianami);  
114. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r., w sprawie ogólnych warunków prowadzenia 
ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 360 z późniejszymi zmianami);  
115. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);  
116. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, 
poz. 1572);  
117. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 352);  
118. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, 
linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.);  
119. Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania 
wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. MI z 
2010 r. Nr 13, poz. 37);  
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120. Zarządzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrożenia wymagań 
techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa (Dz. Urz. MI 
z 2008 r., Nr 3, poz. 10). 
121. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2005 r. w sprawie wymagań, którym powinny 
odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzań 
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 188,poz 
1345). 

1.2. Inne  

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z poniższym wykazem.  
Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące 
zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w poniższych 
dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji. 

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 30 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku,  

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych stanowiący załącznik do Zarządzenie nr 
31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.,  

3. Instrukcje techniczne obowiązujące w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii (GUGiK) i Głównego Geodetę Kraju;  

4. PRENORMA SEP sygn. SEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa”,  

5. PN–85/S–10030: Obiekty mostowe. Obciążenia;  
6. PN–91/S–10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie;  
7. PN–99/S–10040: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania;  
8. PN–86/B–02480: Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów;  
9. PN–81/B–03020: Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;  
10. PN–83/B–03010: Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;  
11. PN–88/B–06250: Beton zwykły w zakresie oceny wytrzymałości gwarantowanej betonu i związanej z nią klasy 

betonu;  
12. PN–EN 206–1:2003: Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;  
13. PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane -wymagania w zakresie wykończenia;  
14. Roboty ziemne warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996;  
15. WTWO-H2 Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień;  
16. WTWO-H3 Warunki techniczne wykonanie i odbioru drenaży i filtrów odwrotnych;  
17. Praca zbiorowa: Zalecenia do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w 

konstrukcjach mostowych. Załącznik do Zarządzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 
27 listopada 1998 roku. IBDiM, Żmigród 1998r.;  

18. Załącznik do zarządzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2003 
r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń Powierzchniowych Drogowych Obiektów 
Inżynierskich. Cześć I – wymagania”;  

19. Katalog detali mostowych opracowany przez GDDKiA Warszawa – wydanie II z 2002 r.;  
20. Zarządzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia 

„Instrukcji Badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych" („Instrukcja Badań podłoża 
gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDP Warszawa 1998); 

21. Zarządzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń 
dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru; 

22. Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie 
wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;  

23. Załącznik do Zarządzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. 
„Zalecenia wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów 
inżynierskich – nowelizacja w 2006.” GDDKiA IBDiM Warszawa 2006.;  

24. Załącznik do zarządzenia Nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011r. 
dotyczącego wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych;  

25. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I i II. GDDP, Warszawa 2001 r.; 
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26. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.; 
27. Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDKiA, Warszawa 2002 r.; 
28. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998r.; 
29. Ogólne specyfikacje techniczne OST – aktualne wydania GDDKiA; 
30. Wymagania techniczne Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i  Autostrad 
31. WT-1 (2014),  
32. WT-2 (2014) załącznik do zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i  Autostrad z dnia 

18.11.2014 r., 
33. WT-4 (2010),  
34. WT-5 (2010). 
35. Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładam. GDDP, Warszawa 2000. 
36. Wytyczne obliczania światła mostów i przepustów. Materiały z konferencji naukowo-technicznej „Powódź’97” 
37. Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 

współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Minister Rozwoju Regionalnego. 
Warszawa, 3 czerwca 2008 r.; 

 

Projektant Główny: 

mgr inż. Mariusz Szyrner       
uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń  
nr ewid. DOŚ/0108/PBD/16 
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ROZDZIAŁ III – CZEŚĆ RYSUNKOWA  
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PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY
/krawężnik 15x30cm ułożony na ławie betonowej z oporem, wystający 10 cm ponad
nawierzchnię jezdni /

LEGENDA:
OZNACZENIA BRANŻY DROGOWEJ

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK OBNIŻONY
/krawężnik obniżony 15x30 cm ułożony na ławie betonowej z oporem,
wystający 1-2 cm ponad nawierzchnię jezdni/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNIA
/nawierzchnia z AC 11 S 50/70/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW
/nawierzchnia z drobnowymiarowych elementów betonowych - kostka betonowa szara/

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE WYSTAJĄCE
/obrzeże 8x30cm ułożone na ławie betonowej z oporem, wystające na 2 cm ponad nawierzchnię chodnika/

ISTNIEJĄCE GRANICE I NUMERY DZIAŁEK

DZIAŁKI ZAINWESTOWANE

OZNACZENIA POZOSTAŁE

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA W SKALI 1:500

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZÓW
/nawierzchnia z drobnowymiarowych elementów - kostka betonowa grafitowa/

BIURO PROJEKTÓW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

             mszyrner@wp.pl,  MOBIL: 0660 547 603

nazwa

inwestycji:

inwestor:

tytuł rysunku:

data: skala:

nr rysunku: Z-01
1:500Luty 2022

projektował:

branża:

PFU
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

stadium:

jednostka

projektowa:

adres

inwestycji:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

    Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska

projektant główny

R-377.1nr projektu:

mgr inż. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOŚ/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczeń

"PRZEBUDOWA  ULICY MICKIEWICZA  W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ"

GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA

Województwo: dolnoŚląskie; Powiat:  Świdnicki; Gmina: Jaworzyna Śląska; MiejscowoŚć: Jaworzyna Śląska
Obręb: 0001 Jaworzyna Śląska, Nr dz.: 48/2 AM4, 120 AM4, 71/7 AM2, 121/1 AM2,
 jednostka ewidencyjna 021904_4, Jaworzyna Śląska

OZNACZENIA BRANŻY SANITARNEJ

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWEJ
/sieć z rur PVC litych min SN8. Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /
PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/studnia prefabrykowana z kręgów betonowych Ø1,2m z betonu klasy min. B-45 (C35/45)
łączonych na uszczelkę, przykryta włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym, klasy D500/\

D1

OZNACZENIA BRANŻY TELETECHNICZNEJ

PROJEKTOWANY KANAŁ TECHNOLOGICZNY/ SIEĆ TELETECHNICZNA

PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY
/wpust uliczny ze studnią z kręgów betonowych Ø500 z osadnikiem o głębokości 70 cm,
przykryty kratką z żeliwa szarego 400x600mm o klasie obciążenia D400/

WP10

OZNACZENIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

PROJEKTOWANY KABEL YAKXS 4X35mm² W RURZE OSŁONOWEJ DVK75

PROJEKTOWANA OPRAWA LED 30,4W, SŁUP ALUMINIOWY O WYSOKOŚCI 6,0m WKOPYWANY W GRUNT

PROJEKTOWANA OPRAWA LED 35,4W, SŁUP ALUMINIOWY O WYSOKOŚCI 6,0m WKOPYWANY W GRUNT
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