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1.WSTĘP1.WSTĘP1.WSTĘP1.WSTĘP    

Przedmiot Przedmiot Przedmiot Przedmiot specyfikacjispecyfikacjispecyfikacjispecyfikacji    

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla inwestycji pod nazwą    „„„„BBBBudowa udowa udowa udowa Żłobka w RyglicachŻłobka w RyglicachŻłobka w RyglicachŻłobka w Ryglicach, Dz. Nr ewid. , Dz. Nr ewid. , Dz. Nr ewid. , Dz. Nr ewid. 
533/2, 534533/2, 534533/2, 534533/2, 534”.”.”.”. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiOR – 00 – Wymagania 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót. 
 

Zakres stosowaniaZakres stosowaniaZakres stosowaniaZakres stosowania    specyfikacjispecyfikacjispecyfikacjispecyfikacji    

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

Zakres robót objętych Zakres robót objętych Zakres robót objętych Zakres robót objętych specyfikacjąspecyfikacjąspecyfikacjąspecyfikacją    

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).  
 

Określenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawowe    

Ilekroć w SST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury;  
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach.  
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali  
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 



maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową.  
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególnści:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki.  
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe.  
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.  
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a 
także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod  śmietniki.  
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.  
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów  
metodą montażu – także dziennik montażu.  
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych,  
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  



1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8.  
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową.  
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć części obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.  



1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu.  
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna  
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.  
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z  
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  
 

Ogólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robót    

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową:  
- dostarczoną przez Zamawiającego,  
- sporządzoną przez Wykonawcę.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiał/ 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności innych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środków ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  



Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy.  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiającego.  
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. 2. 2. 2. MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY        
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST).  



2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazać Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
    
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

    
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

    
2.5 Wariantowe stosowanie ma2.5 Wariantowe stosowanie ma2.5 Wariantowe stosowanie ma2.5 Wariantowe stosowanie materiałówteriałówteriałówteriałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
 

3. SPRZĘT 3. SPRZĘT 3. SPRZĘT 3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  



Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. T4. T4. T4. TRANSPORTRANSPORTRANSPORTRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.  
 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą byĆ 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT5. WYKONYWANIE ROBÓT5. WYKONYWANIE ROBÓT5. WYKONYWANIE ROBÓT     
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:     
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
- projekt organizacji budowy,  
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych większych gabarytach lub masie).  
 
5.2. Wykonawca5.2. Wykonawca5.2. Wykonawca5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.  
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 

6. K6. K6. K6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTONTROLA JAKOŚCI ROBÓTONTROLA JAKOŚCI ROBÓTONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 6.1 Program zapewnienia jakości 6.1 Program zapewnienia jakości 6.1 Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 



sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.  
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 6.2 Zasady kontroli jakości robót 6.2 Zasady kontroli jakości robót 6.2 Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
  
6.3 Pobieranie próbek 6.3 Pobieranie próbek 6.3 Pobieranie próbek 6.3 Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 



budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
6.4 Badania i pomiary 6.4 Badania i pomiary 6.4 Badania i pomiary 6.4 Badania i pomiary     
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
6.5 Raporty z bada6.5 Raporty z bada6.5 Raporty z bada6.5 Raporty z badańńńń 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 6.7 Certyfikaty i deklaracje 6.7 Certyfikaty i deklaracje 6.7 Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,  
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą lub  
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
 



6.8 Dokumenty budowy 6.8 Dokumenty budowy 6.8 Dokumenty budowy 6.8 Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy [1] Dziennik budowy [1] Dziennik budowy [1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  
i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.  
[2][2][2][2]    Książka obmiarów Książka obmiarów Książka obmiarów Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
[3] Dokumenty laboratoryjne [3] Dokumenty laboratoryjne [3] Dokumenty laboratoryjne [3] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
[4][4][4][4]    PoPoPoPozostałe dokumenty budowy zostałe dokumenty budowy zostałe dokumenty budowy zostałe dokumenty budowy  



Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
    
[5][5][5][5]    Przechowywanie dokumentów budowy Przechowywanie dokumentów budowy Przechowywanie dokumentów budowy Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 

7.7.7.7.    OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT     
7.1 Ogólne7.1 Ogólne7.1 Ogólne7.1 Ogólne    zasady obmiaru robót zasady obmiaru robót zasady obmiaru robót zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót.  
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4 W7.4 W7.4 W7.4 Wagi i zasady wdrażania agi i zasady wdrażania agi i zasady wdrażania agi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
  
 



8. O8. O8. O8. ODBIÓR ROBÓTDBIÓR ROBÓTDBIÓR ROBÓTDBIÓR ROBÓT     
8.1 Rodzaje odbiorów robót 8.1 Rodzaje odbiorów robót 8.1 Rodzaje odbiorów robót 8.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3 Odbiór częściowy 8.3 Odbiór częściowy 8.3 Odbiór częściowy 8.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
8.4 Odbiór ostateczny (8.4 Odbiór ostateczny (8.4 Odbiór ostateczny (8.4 Odbiór ostateczny (końcowykońcowykońcowykońcowy) ) ) )  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 



oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowekońcowekońcowekońcowe) ) ) )  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 
uzupełniające lub zamienne),  
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4. protokoły odbiorów częściowych,  
5. recepty i ustalenia technologiczne,  
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ),  
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń,  
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.  
 
8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonywanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót".  
 

9. P9. P9. P9. PODSTAWA PŁATNOŚODSTAWA PŁATNOŚODSTAWA PŁATNOŚODSTAWA PŁATNOŚCICICICI 
9.1 Ustalenia ogólne 9.1 Ustalenia ogólne 9.1 Ustalenia ogólne 9.1 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  



- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
 
9.2 Objazdy, przejazd9.2 Objazdy, przejazd9.2 Objazdy, przejazd9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu y i organizacja ruchu y i organizacja ruchu y i organizacja ruchu  
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,  
(c) opłaty/dzierżawy terenu,  
(d) przygotowanie terenu,  
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu,  
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowao pionowych, 
poziomych, barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
9.2.4. Kos9.2.4. Kos9.2.4. Kos9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi zt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi zt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi zt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. Wykonawca. Wykonawca. Wykonawca.  

    
10. P10. P10. P10. PRZEPISY ZWIĄZANERZEPISY ZWIĄZANERZEPISY ZWIĄZANERZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 10.1 Ustawy 10.1 Ustawy 10.1 Ustawy  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 
r. Nr 147, poz. 1229).  
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.).  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.).  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086).  

    
10.2 Rozporządzenia 10.2 Rozporządzenia 10.2 Rozporządzenia 10.2 Rozporządzenia  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 
209, poz. 1780).  



- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeostwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 10.3 Inne dokumenty i instrukcje 10.3 Inne dokumenty i instrukcje 10.3 Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1.1.1.1.    WSTĘPWSTĘPWSTĘPWSTĘP    
1.1.1.1.1.1.1.1.    Przedmiot SSTPrzedmiot SSTPrzedmiot SSTPrzedmiot SST    
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przyłącza wodociągowego przeznaczonego do przesyłania wody na cele 
bytowo – gospodarcze dla odbiorców, dot. „„„„Budowy Żłobka w RyglicachBudowy Żłobka w RyglicachBudowy Żłobka w RyglicachBudowy Żłobka w Ryglicach, Dz. Nr ewid. 533/2, 534, Dz. Nr ewid. 533/2, 534, Dz. Nr ewid. 533/2, 534, Dz. Nr ewid. 533/2, 534”.”.”.”. 
 
1.2.1.2.1.2.1.2.    Zakres stosZakres stosZakres stosZakres stosowania SSTowania SSTowania SSTowania SST    
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.1.3.1.3.1.3.    Przedmiot i zPrzedmiot i zPrzedmiot i zPrzedmiot i zakres robót objętych SSTakres robót objętych SSTakres robót objętych SSTakres robót objętych SST    
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu sieci wodociągowych, przewodów wodociągowych tranzytowych, magistralnych, 
rozdzielczych osiedlowych, przyłączy (połączeń), ich uzbrojenia i armatury, a także roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie przyłączy i sieci wodociągowych wymienionych wyżej są: 
Wariant I: Odwodnienie wykopu na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego 
poziomu wód gruntowych (względnie opadowych). 
Wariant II: Wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie na czas montażu rurociągów w 
przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), zasypanie 
wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych 
oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 
 
1.4.1.4.1.4.1.4.    Określenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawowe    
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
Sieć wodociągowaSieć wodociągowaSieć wodociągowaSieć wodociągowa    
Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od stacji 
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
Przewód wodociągowy tranzytowyPrzewód wodociągowy tranzytowyPrzewód wodociągowy tranzytowyPrzewód wodociągowy tranzytowy    
Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody. 
Przewód wodociągowy magistralnyPrzewód wodociągowy magistralnyPrzewód wodociągowy magistralnyPrzewód wodociągowy magistralny    
Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do 
przewodów rozdzielczych. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowyPrzewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowyPrzewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowyPrzewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy    
Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych. 
Przyłącze wodociągowePrzyłącze wodociągowePrzyłącze wodociągowePrzyłącze wodociągowe    
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w obiekcie. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowychUzbrojenie przewodów wodociągowychUzbrojenie przewodów wodociągowychUzbrojenie przewodów wodociągowych    
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci 
wodociągowej. 



Armatura sieci wodociągowych Armatura sieci wodociągowych Armatura sieci wodociągowych Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 
– armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
– armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, 
odpowietrzająco - napowietrzające, 
– armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 
– armatura przeciwpożarowa – hydranty, 
– armatura czerpalna – zdroje uliczne. 
Studzienka wodociągowa; Studzienka wodociągowa; Studzienka wodociągowa; Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym, 
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 
Połączenie elektrooporowe Połączenie elektrooporowe Połączenie elektrooporowe Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący 
stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 
Połączenie doczołowe Połączenie doczołowe Połączenie doczołowe Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 
przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i 
utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie 
łączonych końców. 
Połączenie siodłowe Połączenie siodłowe Połączenie siodłowe Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 
zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 
elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 
Połączenie mechaniczne Połączenie mechaniczne Połączenie mechaniczne Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
 
1.5.1.5.1.5.1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robót    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci 
wodociągowych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w STWiOR – 00 – „Wymagania ogólne”. 
 
1.6.1.6.1.6.1.6.    DDDDooookumentacja robót montażowychkumentacja robót montażowychkumentacja robót montażowychkumentacja robót montażowych    siecisiecisiecisieci    wodociągowychwodociągowychwodociągowychwodociągowych    
DokuDokuDokuDokumentacjęmentacjęmentacjęmentację    robót montażowych robót montażowych robót montażowych robót montażowych sieci sieci sieci sieci wodociągowychwodociągowychwodociągowychwodociągowych    stanowią:stanowią:stanowią:stanowią:    
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. 
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych praz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 



badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U.  z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
 

2.2.2.2.    MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    
2.1.2.1.2.1.2.1.    OOOOgólne wymaganiagólne wymaganiagólne wymaganiagólne wymagania    
Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 
2.22.22.22.2....    Rodzaje materiałówRodzaje materiałówRodzaje materiałówRodzaje materiałów    

    
• Rury i Rury i Rury i Rury i kształtkikształtkikształtkikształtki    

    
Rury i kształtki z PE muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 
12201-3. Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy przyłączy i sieci wodociągowych są 
następujące: 75mm. 

 
• Uzbrojenie Uzbrojenie Uzbrojenie Uzbrojenie przyłącza przyłącza przyłącza przyłącza wodociągowegowodociągowegowodociągowegowodociągowego    

    
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1÷5 : 
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 
 

• Bloki oporowe i podporoweBloki oporowe i podporoweBloki oporowe i podporoweBloki oporowe i podporowe    
    

W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe 
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy.  
W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu rur 
PE z kształtkami z różnych materiałów (stal, żeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty). 
 

3.3.3.3.    SPRZĘTSPRZĘTSPRZĘTSPRZĘT    I MASZYNYI MASZYNYI MASZYNYI MASZYNY    
 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 



 
4.4.4.4.    TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    

4.1.4.1.4.1.4.1.    Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznychWymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznychWymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznychWymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych    
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe 
niż 1m, 
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Przewóz powinien odbywać się w temperaturze otoczenia od -5ºC do +30ºC. 
 
4.4.4.4.2222. . . . Składowanie materiałówSkładowanie materiałówSkładowanie materiałówSkładowanie materiałów    
4.4.4.4.2222.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem    
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40ºC. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez pokrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 3 m, 
przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można 
składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min. 10cm, 
grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez 
drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać  warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać  przekładkami 
drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1 do 2m. 
 

5.5.5.5.    WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    
5.1. Warunki przystąpienia do5.1. Warunki przystąpienia do5.1. Warunki przystąpienia do5.1. Warunki przystąpienia do    robótrobótrobótrobót    
Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 
– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w 
przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

    
5.5.5.5.2222. Montaż rurociągów. Montaż rurociągów. Montaż rurociągów. Montaż rurociągów    
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
– montaż odcinków rurociągu w wykopie. 



Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na 
całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 

    
5.5.5.5.3333. Połączenia. Połączenia. Połączenia. Połączenia    rur i kształtek z PErur i kształtek z PErur i kształtek z PErur i kształtek z PE    
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
określonych w normach PN-EN 
12201-1÷4:2004. 
5.5.5.5.3333.1. .1. .1. .1. Połączenia zgrzewanePołączenia zgrzewanePołączenia zgrzewanePołączenia zgrzewane    
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych 
stosowane są: 
kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo 
– kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów 
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 
zgrzewanego z bosym końcem lub rurą, 
kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo 
– kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, 
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 
zgrzewanego na rurze. 
Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 
właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu 
elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach 
(elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni 
rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 
5.5.5.5.3333.2. .2. .2. .2. Połączenia mechaniczne zaciskowePołączenia mechaniczne zaciskowePołączenia mechaniczne zaciskowePołączenia mechaniczne zaciskowe    
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 
110mm. 
Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich kształtek 
kołnierzowych (adaptorów czołowych). 
Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na 
tę rurę kołnierz z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. 
Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza. 
 
5.5.5.5.4444. Uzbrojenie . Uzbrojenie . Uzbrojenie . Uzbrojenie przyłącza wodociągowegoprzyłącza wodociągowegoprzyłącza wodociągowegoprzyłącza wodociągowego    
Uzbrojenie przyłącza wodociągowego montuje się w studzienkach (komorach) wodociągowych lub 
bezpośrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura żeliwna. W sieciach wodociągowych 
z tworzyw sztucznych może mieć zastosowanie także armatura z tworzywa sztucznego. 
Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym 
elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1. 
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. 
Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 
Oględziny – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, 
pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań niniejszej normy. 
Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym 
elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. 



W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać 
instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 
 

6.6.6.6.    KONTROLA KONTROLA KONTROLA KONTROLA JJJJAKOŚCI ROBÓTAKOŚCI ROBÓTAKOŚCI ROBÓTAKOŚCI ROBÓT    
Kontrolę wykonanKontrolę wykonanKontrolę wykonanKontrolę wykonania ia ia ia sieci wodociągowejsieci wodociągowejsieci wodociągowejsieci wodociągowej    nnnnależy przeprowadzić zgodnie z ależy przeprowadzić zgodnie z ależy przeprowadzić zgodnie z ależy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi zaleceniami określonymi zaleceniami określonymi zaleceniami określonymi 
w zeszycie nr w zeszycie nr w zeszycie nr w zeszycie nr 3333    „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci WodociągowychWodociągowychWodociągowychWodociągowych” pkt ” pkt ” pkt ” pkt 6666    
„Kontrola i badania przy odbiorze”.„Kontrola i badania przy odbiorze”.„Kontrola i badania przy odbiorze”.„Kontrola i badania przy odbiorze”.    
Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych. 
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 
– zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 
– powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
– rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni 
łączonych elementów, 
– przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 
– całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać wartości 
określonych przez producenta rur i kształtek. 
 
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z 
dokładnością 0,5mm. 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę 
szczelności. 
Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie 
inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 
Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przepadkach uzasadnionych 
względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w 
normie PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do 
przeprowadzenia próby szczelności należy zachować następujące warunki: 
– ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie 
albo w szczegółowej specyfikacji technicznej SST, 
– odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m w przypadku wykopów o 
ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami – wszystkie 
złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
– odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami  
– wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych powinien mieć 
trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 
– wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
– profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 
odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 
– należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 
– przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 
może być niższa niż 1°C, 
– napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
– temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
– po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 godzin 
w celu ustabilizowania, 
– po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 
sprawdzać jego poziom, 



– wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek 
ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
 

7.7.7.7.    PRZEDMIAR I PRZEDMIAR I PRZEDMIAR I PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    
7.1.7.1.7.1.7.1.    Jednostka i zasady obmiarowaniaJednostka i zasady obmiarowaniaJednostka i zasady obmiarowaniaJednostka i zasady obmiarowania    
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem 
finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. 
 
7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowy7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowy7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowy7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowychchchch    
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy), umocnienia 
ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. 
Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w 
odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru są: 
- wykopy i zasypka – m3, 
- umocnienie ścian wykopów – m2, 
- wykonanie podłoża – m3 
 
7.7.7.7.1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowychJednostki i zasady obmiaru robót podstawowychJednostki i zasady obmiaru robót podstawowychJednostki i zasady obmiaru robót podstawowych    
Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi w metrach, z podziałem 
według średnic rur, rodzaju wykopu (ściany pionowe lub skarpowe), głębokości posadowienia oraz 
poziomu wody gruntowej. Kształtek nie wlicza się do długości rurociągów, a oblicza w sztukach 
rzeczywiście wbudowanych z podziałem na średnice. 
Armaturę oblicza się w sztukach z podziałem na rodzaje i średnice. 
Studnie i komory na sieci oblicza się w sztukach z podziałem na średnice lub wymiary w metrach. 
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych dokonuje się w zależności od: 
– rodzaju wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
– głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
– poziomu wody gruntowej (rurociągi ułożone powyżej i poniżej poziomu wody). 

 
8.8.8.8.    ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    

8.1. 8.1. 8.1. 8.1.     Badania przy odbBadania przy odbBadania przy odbBadania przy odbiorze iorze iorze iorze ––––    rodzaje badańrodzaje badańrodzaje badańrodzaje badań    
Badania przy odbiorze przewodów sieci wodociągowej zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-B 10725:1997. 
 
8.2.8.2.8.2.8.2.    Odbiór techniczny częściowy Odbiór techniczny częściowy Odbiór techniczny częściowy Odbiór techniczny częściowy     
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w 
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m dla przewodów z tworzyw 
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie 
nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,05 m, 
– zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 
– zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 
– zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 
– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
nadzorem, 
– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 



– zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
– zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B 
10725:1997. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, 
jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego (załącznik 1), 
który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci 
wodociągowej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – 
częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
technicznym – częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentacjępowykonawczą. 
 
8.3.8.3.8.3.8.3.    Odbiór techniczny końcowyOdbiór techniczny końcowyOdbiór techniczny końcowyOdbiór techniczny końcowy    
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
– zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną, 
– zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników 
stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
– zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
– zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach rurociągów 
przez ściany. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów 
technicznych częściowych przewodu wodociągowego (załącznik 1), projektem z wprowadzonymi 
zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia 
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania 
protokołu odbioru technicznego końcowego (załącznik 2), na podstawie którego przekazuje się 
inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do 
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
– o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia 
na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w 
warunkach przepisami i polskimi normami), 
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania 
– ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 
 

9.9.9.9.    PODSTAWA PODSTAWA PODSTAWA PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓTROZLICZENIA ROBÓTROZLICZENIA ROBÓTROZLICZENIA ROBÓT    
9.1.9.1.9.1.9.1.    Zasady rozliczenia i płatnościZasady rozliczenia i płatnościZasady rozliczenia i płatnościZasady rozliczenia i płatności    
Rozliczenie robót montażowych sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
 Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
zamawiającego lub 



- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z harmonogramem 
finansowym. 
 
Kwoty ryczałtowe obejmujące wykonanie robót montażowych sieci wodociągowych z tworzyw 
sztucznych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaż rurociągów i armatury, 
- wykonanie prób ciśnieniowych, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego. 
 
9.2.9.2.9.2.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchuObjazdy, przejazdy i organizacja ruchuObjazdy, przejazdy i organizacja ruchuObjazdy, przejazdy i organizacja ruchu    
9.2.1. Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:9.2.1. Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:9.2.1. Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:9.2.1. Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:    
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty za zajęcie terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:9.2.2. Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:9.2.2. Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:9.2.2. Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:    
- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego 
9.2.3. Koszty likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:9.2.3. Koszty likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:9.2.3. Koszty likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:9.2.3. Koszty likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:    
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający.Zamawiający.Zamawiający.Zamawiający.    
 

10.10.10.10.    DOKUMENTY ODNIESIENIADOKUMENTY ODNIESIENIADOKUMENTY ODNIESIENIADOKUMENTY ODNIESIENIA    
10.1.10.1.10.1.10.1.    UstawyUstawyUstawyUstawy    
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zmianami). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zmianami). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami). 



10.2. 10.2. 10.2. 10.2. NormyNormyNormyNormy    
PN-EN 1074-1:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 1074-2:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa 
PN-EN 1074-2:2002/A1 
Armatura wodociągowa – wymagania i badania sprawdzające – Część 2 . Armatura zaporowa 
PN-EN 1074-3:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna 
PN-EN 1074-4:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: Zawory 
napowietrzająco - odpowietrzające 
PN-EN 1074-5:2002 
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca 
PN-EN 681-1:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 
PN-EN 12201-1:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 
1: Wymagania ogólne 
PN-EN 12201-2:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 
2: Rury 
PN-EN 12201-3:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 
3: Kształtki 
PN-EN 12201-4:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 
4: Armatura 
PN-EN 12201-5:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 
5: Przydatność do stosowania w systemie 
PN-EN 1452-1:2000 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu (PVC) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 
PN-EN 1452-2:2000 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu (PVC) do przesyłania wody. Rury 
PN-EN 1452-3:2000 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu (PVC) do przesyłania wody. Kształtki 
PN-EN 1452-4:2000 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu (PVC) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze 
PN-EN 1452-5:2000 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu (PVC) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie 
PN-B-10725:1997 



Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
PN-87/B-01060 
Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
PN-B-10736:1999 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-81/B-03020 
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 14384:2005(U) 
Hydranty nadziemne. 
PN-EN 14339:2005(U) 
Hydranty podziemne. 
PN-86/B-09700 
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
PN-93/C-89218 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-EN 805:2002 
Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. 
 
10.3. Rozporządzenia 10.3. Rozporządzenia 10.3. Rozporządzenia 10.3. Rozporządzenia     
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 
195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
1780 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.– w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664). 
    
10.10.10.10.4444. . . . Inne dokumenty, instrukcje i przepisy Inne dokumenty, instrukcje i przepisy Inne dokumenty, instrukcje i przepisy Inne dokumenty, instrukcje i przepisy     
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL; 
– Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC i PE – GAMRAT; 
– Katalog Techniczny – PIPE LIFE; 



– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; 
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1.1.1.1.    WSTĘPWSTĘPWSTĘPWSTĘP    
1.1.1.1.1.1.1.1.    Przedmiot SSTPrzedmiot SSTPrzedmiot SSTPrzedmiot SST    
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej i technologicznej przeznaczonego do odprowadzania 
ścieków bytowych i technologicznych, dot. „„„„Budowy Żłobka w RyglicachBudowy Żłobka w RyglicachBudowy Żłobka w RyglicachBudowy Żłobka w Ryglicach, Dz. Nr ewid. 533/2, 534, Dz. Nr ewid. 533/2, 534, Dz. Nr ewid. 533/2, 534, Dz. Nr ewid. 533/2, 534”.”.”.”. 
 
1.2.1.2.1.2.1.2.    Zakres stosowania SSTZakres stosowania SSTZakres stosowania SSTZakres stosowania SST    
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.1.3.1.3.1.3.    Przedmiot i zakres robót objętych SSTPrzedmiot i zakres robót objętych SSTPrzedmiot i zakres robót objętych SSTPrzedmiot i zakres robót objętych SST    
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu sieci kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urządzeń na 
tych sieciach, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnej wymienionej wyżej są: wykopy, umocnienia 
ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia 
wysokiego poziomu wód gruntowych, wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
obsypki i zasypki. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych 
oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 
 
1.4.1.4.1.4.1.4.    Określenia podOkreślenia podOkreślenia podOkreślenia podstawowestawowestawowestawowe    
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

PPPPrzyłącze kanalizacyjne (przykanalik)rzyłącze kanalizacyjne (przykanalik)rzyłącze kanalizacyjne (przykanalik)rzyłącze kanalizacyjne (przykanalik) — odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc 
od strony budynku, a w przypadku jej braku — od granicy nieruchomości. 

SiećSiećSiećSieć — przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda lub, którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa, 
zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego.  

ŚciekiŚciekiŚciekiŚcieki — wprowadzane do wód lub do ziemi:  
a) wody zużyte na cele bytowe lub przemysłowe,  
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego 
wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. 
o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991),  
c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni 
zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz 
transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni.  

Ścieki bytoweŚcieki bytoweŚcieki bytoweŚcieki bytowe    — ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i 
terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz 
funkcjonowania gospodarstw domowych.  



Ścieki komunalneŚcieki komunalneŚcieki komunalneŚcieki komunalne — ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub 
mieszanina ścieków bytowych z wodami opadowymi, lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 
przemysłowymi i wodami opadowymi,  

Ścieki przemysłoweŚcieki przemysłoweŚcieki przemysłoweŚcieki przemysłowe — ścieki odprowadzane z nieruchomości, na których prowadzi się działalność 
gospodarczą, niebędące ściekami bytowymi lub wodami opadowymi.  

Urządzenia kanalizacyjneUrządzenia kanalizacyjneUrządzenia kanalizacyjneUrządzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki 
oraz przepompownie ścieków. 

Urządzenie pomiaroweUrządzenie pomiaroweUrządzenie pomiaroweUrządzenie pomiarowe — przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący 
się na przyłączu kanalizacyjnym.  
KanałKanałKanałKanał ― liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków. 
Kanalizacja sanitarnaKanalizacja sanitarnaKanalizacja sanitarnaKanalizacja sanitarna ― kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia). 
Kolektor sanitarnyKolektor sanitarnyKolektor sanitarnyKolektor sanitarny ― kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków z 
gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni. 
Długość kolektoraDługość kolektoraDługość kolektoraDługość kolektora ― odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi kolektora. 
Kolektor gKolektor gKolektor gKolektor głównyłównyłównyłówny ― kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
Kolektor zbiorczyKolektor zbiorczyKolektor zbiorczyKolektor zbiorczy ― kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 
Kolektor grawitacyjnyKolektor grawitacyjnyKolektor grawitacyjnyKolektor grawitacyjny    ― kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 
Kolektor tłocznyKolektor tłocznyKolektor tłocznyKolektor tłoczny ― kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków. 
Kolektor bocznyKolektor bocznyKolektor bocznyKolektor boczny ― kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych i 
doprowadzenia ich do kolektora głównego. 
Oczyszczalnia ściekOczyszczalnia ściekOczyszczalnia ściekOczyszczalnia ściekówówówów ― zespół obiektów służących do oczyszczania ścieków, ograniczony 
ogrodzeniem z bramą wjazdową.  
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna)Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna)Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna)Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) ― obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przStudzienka przStudzienka przStudzienka przelotowa kanalizacyjnaelotowa kanalizacyjnaelotowa kanalizacyjnaelotowa kanalizacyjna ― obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
KinetaKinetaKinetaKineta ― wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu 
ścieków. 
PłytaPłytaPłytaPłyta    przykryciaprzykryciaprzykryciaprzykrycia    ststststudzienki lub komoryudzienki lub komoryudzienki lub komoryudzienki lub komory ― płyta przykrywająca komorę roboczą żeliwna lub 
żelbetowa. 
PompowniaPompowniaPompowniaPompownia    ― obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania ścieków  
z poziomu niższego na wyższy. 
 
1.5.1.5.1.5.1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robót    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci 
kanalizacyjnych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w STWiOR – 00 – „Wymagania ogólne”. 
 
1.6.1.6.1.6.1.6.    DDDDooookumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnychkumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnychkumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnychkumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych    
Dokumentacje robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią:Dokumentacje robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią:Dokumentacje robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią:Dokumentacje robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią:    
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. 
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 



technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych praz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U.  z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
 

2.2.2.2.    MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    
2.1.2.1.2.1.2.1.    Ogólne wymaganiaOgólne wymaganiaOgólne wymaganiaOgólne wymagania    
Materiały stosowane do montażu sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 
2.2.2.2.2.2.2.2.    Rodzaje materiałówRodzaje materiałówRodzaje materiałówRodzaje materiałów    

    
• Rury i kształtkiRury i kształtkiRury i kształtkiRury i kształtki    

    
Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z polichlorku winylu PVC SN8 lita muszą spełniać 
warunki określone w PN-EN 1401-1:1999., rury łączyć na uszczelki gumowe zgodnie z 
wytycznymi producenta, zakres średnic dn 160mm, dn 200mm 

 
• Studzienki kanalizacyjneStudzienki kanalizacyjneStudzienki kanalizacyjneStudzienki kanalizacyjne    

    
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi: 
studzienki kanalizacyjne rewizyjne, przelotowe i połączeniowe PP, PCV i PEHD o średnicy 400 i 
1000mm z włazem żeliwnym teleskopowym T40 (400) i żeliwnym klasy D (1000): 
– typ I – przelotowe, połączeniowe, 
– typ II – dopływ prawy i lewy,  
– typ III – dopływ lewy, 
– typ IV – dopływ prawy. 



• Separator tłuszczuSeparator tłuszczuSeparator tłuszczuSeparator tłuszczu    
 
Na kanalizacji technologicznej należy wykonać zewnętrzny separator tłuszczu z osadnikiem o 
przepustowości 4 l/s i pojemności części osadowej 800 l. Separator składa się z betonowych 
elementów: zbiornik, pokrywa (beton C35/45), włazu żeliwnego oraz stalowych profili 
wymuszających odpowiedni przepływ ścieków. 
 

• Studnie betonoweStudnie betonoweStudnie betonoweStudnie betonowe    
Na przyłączu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z prefabrykowanych 
elementów betonowych, jako studnie typowe DN1000mm z zamontowanymi na nich włazami 
żeliwnymi φ600, klasy D400 spełniającym wymagania normy PN-EN 124:2000. Prefabrykowane 
elementy betonowe i żelbetowe powinny być wykonane z betonu wibroprasowanego C45/55, 
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, o nasiąkliwości do 5% zgodnie z normą DIN 4034 
cz.1, lub DIN 4034 cz.2, oraz wymaganiami normy PN-EN 1917:2004. Dno studzienki wykonać jako 
monolityczny element prefabrykowany, betonowy. Kręgi studni z elementem dennym, oraz 
pomiędzy sobą łączyć za pomocą uszczelek gumowych odpornych w zakresie temperatur od -
30 do +80oC oraz w zakresie pH 5 – 9. Pokrywę wykonać z otworem przystosowanym do 
włazów kanałowych o średnicy φ600mm. Włazy wykonać jako włazy żeliwne, klasy D400. W 
studni, miedzy kręgami, oraz pod włazem montować stopnie złazowe z prętów stalowych 
grubości minimum φ30mm lub stopnie gotowe – odlewy żeliwne. Należy również wykonać 
pierścień odciążający żelbetowy. 

 
3.3.3.3.    SPRZĘT I MASZYNYSPRZĘT I MASZYNYSPRZĘT I MASZYNYSPRZĘT I MASZYNY    

 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4.4.4.4.    TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
4.1.4.1.4.1.4.1.    Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznychWymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznychWymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznychWymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych    
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe 
niż 1m, 
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Przewóz powinien odbywać się w temperaturze otoczenia od -5ºC do +30ºC. 
 



4.2.4.2.4.2.4.2.    Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnychWymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnychWymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnychWymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych    
4.2.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjny4.2.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjny4.2.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjny4.2.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznychch z tworzyw sztucznychch z tworzyw sztucznychch z tworzyw sztucznych    
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone 
ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Powierzchnie pojazdów przewożących 
studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. 
 
4.3. Składowanie materiałów4.3. Składowanie materiałów4.3. Składowanie materiałów4.3. Składowanie materiałów    
4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem    
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40ºC. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez pokrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 3 m, 
przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można 
składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min. 10cm, 
grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez 
drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać  warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać  przekładkami 
drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1 do 2m. 
4.3.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych4.3.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych4.3.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych4.3.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych    
Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden z ich 
elementów nie był narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane na wolnym powietrzu, 
ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40 oC. Studzienki należy chronić 
przed kontaktem z materiałami ropopochodnymi. 
 

5.5.5.5.    WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    

5.1. Roboty przygotowawcze5.1. Roboty przygotowawcze5.1. Roboty przygotowawcze5.1. Roboty przygotowawcze    

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowychWytyczenie trasy i punktów wysokościowychWytyczenie trasy i punktów wysokościowychWytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
Podstawę wytyczenia trasy kanału sanitarnego i technologicznego stanowi dokumentacja 
projektowa. Wytyczenie w terenie osi kanału, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za 
pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić 
kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po 
rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie przez służby geodezyjne 
Wykonawcy. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z BHP 
i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć 
światłami.  

5.1.2. 5.1.2. 5.1.2. 5.1.2. Usunięcie warstwy humusuUsunięcie warstwy humusuUsunięcie warstwy humusuUsunięcie warstwy humusu    
Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze Specyfikacją SST. 

5.1.5.1.5.1.5.1.3. 3. 3. 3. Usunięcie elementów dróg, ogrodzeńUsunięcie elementów dróg, ogrodzeńUsunięcie elementów dróg, ogrodzeńUsunięcie elementów dróg, ogrodzeń     
Usunięcie elementów dróg wewnętrznych z płyt drogowych i płyt betonowych typu „trylinka”, 
ogrodzeń itp. wykonać zgodnie ze Specyfikacją SST  



5.1.4. 5.1.4. 5.1.4. 5.1.4. Lokalizacja istniejącego uzbrojeniaLokalizacja istniejącego uzbrojeniaLokalizacja istniejącego uzbrojeniaLokalizacja istniejącego uzbrojenia    
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 

5.1.5. 5.1.5. 5.1.5. 5.1.5. Ocena stanu technicznego budynkówOcena stanu technicznego budynkówOcena stanu technicznego budynkówOcena stanu technicznego budynków    
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych 
w odległości mniejszej niż 20 m. 

5.2. Roboty ziemne5.2. Roboty ziemne5.2. Roboty ziemne5.2. Roboty ziemne    

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, poza 
miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST. 

5.3. Przygotowanie podłoża (podsypki)5.3. Przygotowanie podłoża (podsypki)5.3. Przygotowanie podłoża (podsypki)5.3. Przygotowanie podłoża (podsypki)    

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju 
gruntu.  
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem 
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi.  
W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru 
lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST. 

5.4. Roboty montażowe5.4. Roboty montażowe5.4. Roboty montażowe5.4. Roboty montażowe    

5.4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1. Spadki i głębokość posadowieniaSpadki i głębokość posadowieniaSpadki i głębokość posadowieniaSpadki i głębokość posadowienia 
Spadki i głębokość posadowienia kanałów powinny spełniać warunki określone w dokumentacji 
projektowej dla odcinków pomiędzy węzłami. Kanały należy układać od rzędnych niższych do 
wyższych, odcinkami, co 6 m a w szczególnych sytuacjach, co 4 m lub 2m Wyrównywanie 
spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 
niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90o. 
Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu.  
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. 
Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  

5.4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.2. Rury kanałoweRury kanałoweRury kanałoweRury kanałowe 

Rury kanałowe należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Rury kanalizacyjne 
ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone, w celu 
zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 

W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głębokości 10 cm dla 
umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość 
dołka montażowego musi zapewnić warunki czystości (nie dostawania się ziemi do wnętrza 
kielicha). Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony deklem.  

Poszczególne ułożone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny być unieruchomione 
przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać za pomocą uszczelek gumowych. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy 
do 0,3 m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). 



Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien 
zawierać się w granicach od 45 do 90o. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 

5.4.5.4.5.4.5.4.3333.... Studzienki kanalizacyjneStudzienki kanalizacyjneStudzienki kanalizacyjneStudzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i wymiary 
studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy wykonywaniu studzienek 
należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz następujących zasad: 
− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
− studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w 
trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym, 
− należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki, 
− zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 

5.4.5.4.5.4.5.4.4444.... IzolacjeIzolacjeIzolacjeIzolacje 

Montaż i uszczelnianie połączeń należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu wytwórcy. 
5.4.5.4.5.4.5.4.5555.... Próba szczelnościPróba szczelnościPróba szczelnościPróba szczelności 

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy 
określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami 
rewizyjnymi. Studzienki umożliwiają zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi 
pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza 
kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być 
niezasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki  
z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki 
podlegają próbie łącznie z całym badanym rurociągiem. Urządzenia do zamykania ( na okres 
próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla: 
- doprowadzenia wody, 
- opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 
- odpowietrzenia, 
- przyłączenia urządzenia pomiarowego. 
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, 
odpowietrzenie dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie 
powinien być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 
Rurociąg tłoczny poddać próbie szczelności wodą na ciśnienie 9. atm. 

5.4.5.4.5.4.5.4.6666.... Zasypanie wykopów i ich zagęszczenieZasypanie wykopów i ich zagęszczenieZasypanie wykopów i ich zagęszczenieZasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności i należy 
je prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być równomiernie 
układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być 
zgodny z określonym w SST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
 

5.5. Roboty montażowe (przejścia) rur ka5.5. Roboty montażowe (przejścia) rur ka5.5. Roboty montażowe (przejścia) rur ka5.5. Roboty montażowe (przejścia) rur kanałowych pod przeszkodami i na skrzyżowaniu z nałowych pod przeszkodami i na skrzyżowaniu z nałowych pod przeszkodami i na skrzyżowaniu z nałowych pod przeszkodami i na skrzyżowaniu z 
instalacjami. instalacjami. instalacjami. instalacjami.     
5.5.1. 5.5.1. 5.5.1. 5.5.1. Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymiSkrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymiSkrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymiSkrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi 

Skrzyżowania wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 



6.6.6.6.    KONTROLA KONTROLA KONTROLA KONTROLA JJJJAKOŚCI ROBÓTAKOŚCI ROBÓTAKOŚCI ROBÓTAKOŚCI ROBÓT    
    Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze” oraz w PNKanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze” oraz w PNKanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze” oraz w PNKanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze” oraz w PN----81/B81/B81/B81/B----10700/01 i PN10700/01 i PN10700/01 i PN10700/01 i PN----
81/B81/B81/B81/B----11110700/00.0700/00.0700/00.0700/00.    

6.1. Kontrola, pomiary i badania6.1. Kontrola, pomiary i badania6.1. Kontrola, pomiary i badania6.1. Kontrola, pomiary i badania    

6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robótBadania przed przystąpieniem do robótBadania przed przystąpieniem do robótBadania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, 
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 

6.1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.2. KonKonKonKontrola, pomiary i badania w czasie robóttrola, pomiary i badania w czasie robóttrola, pomiary i badania w czasie robóttrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymaganiaDopuszczalne tolerancje i wymaganiaDopuszczalne tolerancje i wymaganiaDopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 
osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego 
spadku (przy zwiększonym spadku), 
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.5.6, 
− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

 
7.7.7.7.    PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓTPRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓTPRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓTPRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT    

7.1.7.1.7.1.7.1.    Jednostka i zasady obmiarowaniaJednostka i zasady obmiarowaniaJednostka i zasady obmiarowaniaJednostka i zasady obmiarowania    
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem 
finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. 
 



7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych    
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci kanalizacyjnych są roboty ziemne (wykopy), umocnienia 
ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. 
Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w 
odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru są: 
- wykopy i zasypka – m3, 
- umocnienie ścian wykopów – m2, 
- wykonanie podłoża – m3 
 
7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych    
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych dokonuje się z uwzględnieniem 
podziału na: 
- rodzaj rur i ich średnice, 
- rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
- poziom wody gruntowej. 
Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i 
studni rewizyjnych. 
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 
Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów – w 
metrach sześciennych zużytego betonu. 
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 
Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych oblicza się w kompletach 
zależnie od średnicy, rodzaju gruntów i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę 
rzędnych włazu i dna studni. 
Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć między osiami 
studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie. 

 
8.8.8.8.    ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    

8.1. 8.1. 8.1. 8.1.     Badania przy odbiorze Badania przy odbiorze Badania przy odbiorze Badania przy odbiorze ––––    rodzaje badańrodzaje badańrodzaje badańrodzaje badań    
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610:2002. 
8.2.8.2.8.2.8.2.    Odbiór techniczny częściowy Odbiór techniczny częściowy Odbiór techniczny częściowy Odbiór techniczny częściowy     
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w 
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +/- 2cm.  
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczania powinien być uzgodniony z projektantem lub 
nadzorem, 
- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 
- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 
- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej. 
 Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od 
poziomu wierzchu rury. 



Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610:2002. 
 Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z 
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek 
kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek jest przedłożony podczas spisywania protokołu 
odbioru technicznego – częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
 Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym – częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru 
roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, przygotować 
dokumentację powykonawczą. 
 
8.3.8.3.8.3.8.3.    Odbiór techniczny końcowyOdbiór techniczny końcowyOdbiór techniczny końcowyOdbiór techniczny końcowy    
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu, 
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną, 
- protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej, 
należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
 Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
 Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
 Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu 
kanalizacyjnego. 
 Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane, przy 
odbiorze końcowym  złożyć oświadczenia: 
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
pozwolenia na budowę, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 
 

9.9.9.9.    PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓTPODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓTPODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓTPODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT    
9.1.9.1.9.1.9.1.    ZasadyZasadyZasadyZasady    rozliczenia i płatnościrozliczenia i płatnościrozliczenia i płatnościrozliczenia i płatności    
Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
 Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z harmonogramem 
finansowym. 
 



Kwoty ryczałtowe obejmujące wykonanie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw 
sztucznych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaż rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, 
- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 
9.3.9.3.9.3.9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchuObjazdy, przejazdy i organizacja ruchuObjazdy, przejazdy i organizacja ruchuObjazdy, przejazdy i organizacja ruchu    
9.2.1. Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:9.2.1. Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:9.2.1. Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:9.2.1. Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:    
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty za zajęcie terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:9.2.2. Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:9.2.2. Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:9.2.2. Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:    
- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego 
9.2.3. Koszty likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:9.2.3. Koszty likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:9.2.3. Koszty likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:9.2.3. Koszty likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:    
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdó9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdó9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdó9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi w, przejazdów i organizacji ruchu ponosi w, przejazdów i organizacji ruchu ponosi w, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający.Zamawiający.Zamawiający.Zamawiający.    
 

10.10.10.10.    DOKUMENTY ODNIESIENIADOKUMENTY ODNIESIENIADOKUMENTY ODNIESIENIADOKUMENTY ODNIESIENIA    
10.1.10.1.10.1.10.1.    UstawyUstawyUstawyUstawy    
----    Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 
---- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 
---- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
---- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747). 
 
10.10.10.10.2. Normy2. Normy2. Normy2. Normy    

[1] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[2] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

[3] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia. 

[4] PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 
użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

[5] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

[6] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.  



[7] PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

[8] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

[9] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

[10] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[11] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.   

[12] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

[13] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

[14] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe  
i żelbetowe. Nazwy i określenia.  

[15] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 

[16] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

[17] PN-C-89222  (Instrukcja projektowania, montażu i układania rur)  

[18] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie. 

[19] PN-EN-295-3 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 
i kanalizacyjne. 

[20] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

[21] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  

[22] PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-98/B-12037 Cegła kanalizacyjna. 
 
10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy     
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI INSTAL. 
- Zalecenia i Instrukcje producentów.    
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1.1.1.1.    WSTĘPWSTĘPWSTĘPWSTĘP    
1.1.1.1.1.1.1.1.    Przedmiot SSTPrzedmiot SSTPrzedmiot SSTPrzedmiot SST    
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przebudowy kanalizacji deszczowej przeznaczonej do odprowadzania wód 
opadowych, dot. „„„„Budowy Budowy Budowy Budowy Żłobka w RyglicachŻłobka w RyglicachŻłobka w RyglicachŻłobka w Ryglicach, Dz. Nr ewid. 533/2, 534, Dz. Nr ewid. 533/2, 534, Dz. Nr ewid. 533/2, 534, Dz. Nr ewid. 533/2, 534”.”.”.”.    
 
1.2.1.2.1.2.1.2.    Zakres stosowania SSTZakres stosowania SSTZakres stosowania SSTZakres stosowania SST    
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.1.3.1.3.1.3.    Przedmiot i zakres robót objętych SSTPrzedmiot i zakres robót objętych SSTPrzedmiot i zakres robót objętych SSTPrzedmiot i zakres robót objętych SST    
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu sieci kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urządzeń na 
tych sieciach, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnej wymienionej wyżej są: wykopy, umocnienia 
ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia 
wysokiego poziomu wód gruntowych, wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
obsypki i zasypki. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych 
oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 
 
1.4.1.4.1.4.1.4.    Określenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawowe    
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

PPPPrzyłącze kanalizacyjne (przykanalik)rzyłącze kanalizacyjne (przykanalik)rzyłącze kanalizacyjne (przykanalik)rzyłącze kanalizacyjne (przykanalik) — odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc 
od strony budynku, a w przypadku jej braku — od granicy nieruchomości. 

SiećSiećSiećSieć — przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda lub, którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa, 
zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego.  

ŚciekiŚciekiŚciekiŚcieki — wprowadzane do wód lub do ziemi:  
a) wody zużyte na cele bytowe lub przemysłowe,  
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego 
wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. 
o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991),  
c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni 
zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz 
transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni.  

Ścieki bytoweŚcieki bytoweŚcieki bytoweŚcieki bytowe    — ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i 
terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz 
funkcjonowania gospodarstw domowych.  



Ścieki komunalneŚcieki komunalneŚcieki komunalneŚcieki komunalne — ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub 
mieszanina ścieków bytowych z wodami opadowymi, lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 
przemysłowymi i wodami opadowymi,  

Ścieki przemysłoweŚcieki przemysłoweŚcieki przemysłoweŚcieki przemysłowe — ścieki odprowadzane z nieruchomości, na których prowadzi się działalność 
gospodarczą, niebędące ściekami bytowymi lub wodami opadowymi.  

Urządzenia kanalizacyjneUrządzenia kanalizacyjneUrządzenia kanalizacyjneUrządzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki 
oraz przepompownie ścieków. 

Urządzenie pomiaroweUrządzenie pomiaroweUrządzenie pomiaroweUrządzenie pomiarowe — przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący 
się na przyłączu kanalizacyjnym.  
KanałKanałKanałKanał ― liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków. 
Kanalizacja sanitarnaKanalizacja sanitarnaKanalizacja sanitarnaKanalizacja sanitarna ― kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia). 
Kolektor sanitarnyKolektor sanitarnyKolektor sanitarnyKolektor sanitarny ― kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków z 
gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni. 
Długość kolektoraDługość kolektoraDługość kolektoraDługość kolektora ― odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi kolektora. 
Kolektor głównyKolektor głównyKolektor głównyKolektor główny ― kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
Kolektor zbiorczyKolektor zbiorczyKolektor zbiorczyKolektor zbiorczy ― kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 
Kolektor grawitacyjnyKolektor grawitacyjnyKolektor grawitacyjnyKolektor grawitacyjny    ― kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 
Kolektor tłocznyKolektor tłocznyKolektor tłocznyKolektor tłoczny ― kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków. 
Kolektor bocznyKolektor bocznyKolektor bocznyKolektor boczny ― kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych i 
doprowadzenia ich do kolektora głównego. 
Oczyszczalnia ściekówOczyszczalnia ściekówOczyszczalnia ściekówOczyszczalnia ścieków ― zespół obiektów służących do oczyszczania ścieków, ograniczony 
ogrodzeniem z bramą wjazdową.  
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna)Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna)Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna)Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) ― obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa kanalizacyjnaStudzienka przelotowa kanalizacyjnaStudzienka przelotowa kanalizacyjnaStudzienka przelotowa kanalizacyjna ― obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
KinetaKinetaKinetaKineta ― wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu 
ścieków. 
PłytaPłytaPłytaPłyta    przykryciaprzykryciaprzykryciaprzykrycia    studzienki lub komorystudzienki lub komorystudzienki lub komorystudzienki lub komory ― płyta przykrywająca komorę roboczą żeliwna lub 
żelbetowa. 
PompowniaPompowniaPompowniaPompownia    ― obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania ścieków  
z poziomu niższego na wyższy. 
 
1.5.1.5.1.5.1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robót    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci 
kanalizacyjnych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w STWiOR – 00 – „Wymagania ogólne”. 
 
1.6.1.6.1.6.1.6.    DDDDooookumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnychkumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnychkumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnychkumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych    
Dokumentacje robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią:Dokumentacje robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią:Dokumentacje robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią:Dokumentacje robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią:    
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. 
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 



technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych praz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U.  z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
 

2.2.2.2.    MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    
2.1.2.1.2.1.2.1.    Ogólne wymaganiaOgólne wymaganiaOgólne wymaganiaOgólne wymagania    
Materiały stosowane do montażu sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 
2.2.2.2.2.2.2.2.    Rodzaje materiałówRodzaje materiałówRodzaje materiałówRodzaje materiałów    

    
• Rury i kształtkiRury i kształtkiRury i kształtkiRury i kształtki    

    
Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z polichlorku winylu PVC SN8 lita muszą spełniać 
warunki określone w PN-EN 1401-1:1999., rury łączyć na uszczelki gumowe zgodnie z 
wytycznymi producenta, zakres średnic dn 250mm. 

 
• Studzienki kanalizacyjneStudzienki kanalizacyjneStudzienki kanalizacyjneStudzienki kanalizacyjne    

    
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi: 
studzienki kanalizacyjne rewizyjne, przelotowe, połączeniowe i kaskadowe betonowe 
o średnicach 1000mm z włazem żeliwnym klasy D400. 
 

• Zbiorniki na deszczóZbiorniki na deszczóZbiorniki na deszczóZbiorniki na deszczówkęwkęwkęwkę    
Do magazynowania wód opadowych z dachu istniejącego budynku dobrano cztery sztuki 
zbiorników, żelbetowych, okrągłych, DN2500mm i pojemności 9,8 m3 każdy. Woda z zbiorników 



wykorzystywana będzie do podlewania zieleni. W tym celu należy zbiorniki wyposażyć w pompę 
zatapialną z całym osprzętem oraz wężem. Opróżnianie zbiorników z wody należy wykonywać 
każdorazowo po wystąpieniu opadów deszczu. 

Zbiorniki na deszczówkę zaprojektowano jako studnie z prefabrykowanych elementów 
betonowych, jako studnie typowe DN2500mm z zamontowanymi na nich włazami żeliwnymi φ600, 
klasy D400 spełniającym wymagania normy PN-EN 124:2000. Prefabrykowane elementy 
betonowe i żelbetowe powinny być wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45, 
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, o nasiąkliwości do 5% zgodnie z normą DIN 4034 
cz.1, lub DIN 4034 cz.2, oraz wymaganiami normy PN-EN 1917:2004. Dno studzienki wykonać jako 
monolityczny element prefabrykowany, betonowy. Kręgi studni z elementem dennym, oraz 
pomiędzy sobą łączyć za pomocą uszczelek gumowych odpornych w zakresie temperatur od -
30 do +80oC oraz w zakresie pH 5 – 9. Pokrywę wykonać z otworem przystosowanym do 
włazów kanałowych o średnicy φ600mm. Włazy wykonać jako włazy żeliwne, klasy D400. W 
studni, miedzy kręgami, oraz pod włazem montować stopnie złazowe z prętów stalowych 
grubości minimum φ30mm lub stopnie gotowe – odlewy żeliwne. Należy również wykonać 
pierścień odciążający żelbetowy. 

 
3.3.3.3.    SPRZĘT I MASZYNYSPRZĘT I MASZYNYSPRZĘT I MASZYNYSPRZĘT I MASZYNY    

 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4.4.4.4.    TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
4.1.4.1.4.1.4.1.    Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznychWymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznychWymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznychWymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych    
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe 
niż 1m, 
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Przewóz powinien odbywać się w temperaturze otoczenia od -5ºC do +30ºC. 
 
4.2.4.2.4.2.4.2.    Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnychWymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnychWymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnychWymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych    
4.2.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw 4.2.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw 4.2.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw 4.2.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznychsztucznychsztucznychsztucznych    
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone 
ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Powierzchnie pojazdów przewożących 
studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. 



4.2.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych4.2.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych4.2.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych4.2.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych    
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas 
transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy transporcie 
prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane na 
elastycznych podkładach. 
 
4.3. Składowanie materiałów4.3. Składowanie materiałów4.3. Składowanie materiałów4.3. Składowanie materiałów    
4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem    
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40ºC. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez pokrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 3 m, 
przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można 
składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min. 10cm, 
grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez 
drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać  warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać  przekładkami 
drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1 do 2m. 
4.3.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych4.3.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych4.3.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych4.3.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych    
Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden z ich 
elementów nie był narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane na wolnym powietrzu, 
ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40 oC. Studzienki należy chronić 
przed kontaktem z materiałami ropopochodnymi. 
4.3.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych4.3.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych4.3.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych4.3.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych    
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80m. 
Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 
 

5.5.5.5.    WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    

5.1. Roboty przygotowawcze5.1. Roboty przygotowawcze5.1. Roboty przygotowawcze5.1. Roboty przygotowawcze    

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. Wytyczenie trasy i punWytyczenie trasy i punWytyczenie trasy i punWytyczenie trasy i punktów wysokościowychktów wysokościowychktów wysokościowychktów wysokościowych 
Podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego stanowi dokumentacja projektowa. Wytyczenie 
w terenie osi kanału, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt 
kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki 
jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót 
ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie przez służby geodezyjne Wykonawcy. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z BHP 
i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć 
światłami.  

5.1.2. 5.1.2. 5.1.2. 5.1.2. Usunięcie warstwy humusuUsunięcie warstwy humusuUsunięcie warstwy humusuUsunięcie warstwy humusu    
Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze Specyfikacją SST. 



5.1.3. 5.1.3. 5.1.3. 5.1.3. Usunięcie elementów dróg, ogrodzeńUsunięcie elementów dróg, ogrodzeńUsunięcie elementów dróg, ogrodzeńUsunięcie elementów dróg, ogrodzeń     
Usunięcie elementów dróg wewnętrznych z płyt drogowych i płyt betonowych typu „trylinka”, 
ogrodzeń itp. wykonać zgodnie ze Specyfikacją SST  

5.1.4. 5.1.4. 5.1.4. 5.1.4. Lokalizacja istniejącego uzbrojeniaLokalizacja istniejącego uzbrojeniaLokalizacja istniejącego uzbrojeniaLokalizacja istniejącego uzbrojenia    
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 

5.1.5. 5.1.5. 5.1.5. 5.1.5. Ocena stanu technicznego budynkówOcena stanu technicznego budynkówOcena stanu technicznego budynkówOcena stanu technicznego budynków    
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych 
w odległości mniejszej niż 20 m. 

5.2. Roboty ziemne5.2. Roboty ziemne5.2. Roboty ziemne5.2. Roboty ziemne    
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, poza 
miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST. 

5.3. Przygotowanie podłoża (podsypki)5.3. Przygotowanie podłoża (podsypki)5.3. Przygotowanie podłoża (podsypki)5.3. Przygotowanie podłoża (podsypki)    

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju 
gruntu.  
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem 
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi.  
W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru 
lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST. 

5.4. Roboty montażowe5.4. Roboty montażowe5.4. Roboty montażowe5.4. Roboty montażowe    

5.4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1. Spadki i głębokość posadowieniaSpadki i głębokość posadowieniaSpadki i głębokość posadowieniaSpadki i głębokość posadowienia 
Spadki i głębokość posadowienia kanałów powinny spełniać warunki określone w dokumentacji 
projektowej dla odcinków pomiędzy węzłami. Kanały należy układać od rzędnych niższych do 
wyższych, odcinkami, co 6 m a w szczególnych sytuacjach, co 4 m lub 2m Wyrównywanie 
spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 
niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90o. 
Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu.  
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. 
Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  

5.4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.2. Rury kanałoweRury kanałoweRury kanałoweRury kanałowe 

Rury kanałowe należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Rury kanalizacyjne 
ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone, w celu 
zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 

W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głębokości 10 cm dla 
umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość 
dołka montażowego musi zapewnić warunki czystości (nie dostawania się ziemi do wnętrza 
kielicha). Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony deklem.  

Poszczególne ułożone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny być unieruchomione 
przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 



Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać za pomocą uszczelek gumowych. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy 
do 0,3 m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). 
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien 
zawierać się w granicach od 45 do 90o. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 

5.4.3.5.4.3.5.4.3.5.4.3. PrzykanalikiPrzykanalikiPrzykanalikiPrzykanaliki 

Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz 
następujących zasad: 
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków 
dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale), 
− przekrój przewodu przykanalika, włączenie do kanału powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, 
− budowany przykanalik łączyć z instalacją. 

5.4.4.5.4.4.5.4.4.5.4.4. Studzienki kanalizacyjneStudzienki kanalizacyjneStudzienki kanalizacyjneStudzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i wymiary 
studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy wykonywaniu studzienek 
należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz następujących zasad: 
− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
− studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w 
trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym, 
− należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki, 
− zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 

5.4.5.5.4.5.5.4.5.5.4.5. IzolacjeIzolacjeIzolacjeIzolacje 

Montaż i uszczelnianie połączeń należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu wytwórcy. 
5.4.6.5.4.6.5.4.6.5.4.6. Próba szczelnościPróba szczelnościPróba szczelnościPróba szczelności 

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy 
określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami 
rewizyjnymi. Studzienki umożliwiają zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi 
pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza 
kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być 
niezasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki  
z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki 
podlegają próbie łącznie z całym badanym rurociągiem. Urządzenia do zamykania ( na okres 
próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla: 
- doprowadzenia wody, 
- opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 
- odpowietrzenia, 
- przyłączenia urządzenia pomiarowego. 
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, 
odpowietrzenie dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie 
powinien być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 
 
 



5.4.7.5.4.7.5.4.7.5.4.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenieZasypanie wykopów i ich zagęszczenieZasypanie wykopów i ich zagęszczenieZasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności i należy 
je prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być równomiernie 
układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być 
zgodny z określonym w SST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
 

5.5. Roboty montażowe (przejścia) rur kanałowych pod przeszkodami i na skrzyżowaniu z 5.5. Roboty montażowe (przejścia) rur kanałowych pod przeszkodami i na skrzyżowaniu z 5.5. Roboty montażowe (przejścia) rur kanałowych pod przeszkodami i na skrzyżowaniu z 5.5. Roboty montażowe (przejścia) rur kanałowych pod przeszkodami i na skrzyżowaniu z 
instalacjami. instalacjami. instalacjami. instalacjami.     
5.5.5.5.5.1. 5.1. 5.1. 5.1. Przejścia pod drogamiPrzejścia pod drogamiPrzejścia pod drogamiPrzejścia pod drogami 

Przejścia pod drogami lokalnymi należy wykonać rozkopem. 
5.5.2. 5.5.2. 5.5.2. 5.5.2. Skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymiSkrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymiSkrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymiSkrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi 

Istniejące kable energetyczne należy zabezpieczyć rurą ochronną dzieloną zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

5.5.3.5.5.3.5.5.3.5.5.3.    Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymiSkrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymiSkrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymiSkrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi 
Skrzyżowania wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową 

 
6.6.6.6.    KONTROLA KONTROLA KONTROLA KONTROLA JJJJAKOŚCI ROBÓTAKOŚCI ROBÓTAKOŚCI ROBÓTAKOŚCI ROBÓT    

    Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodKontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodKontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodKontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami nie z zaleceniami nie z zaleceniami nie z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze” oraz w PNKanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze” oraz w PNKanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze” oraz w PNKanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze” oraz w PN----81/B81/B81/B81/B----10700/01 i PN10700/01 i PN10700/01 i PN10700/01 i PN----
81/B81/B81/B81/B----10700/00.10700/00.10700/00.10700/00.    

6.1. Kontrola, pomiary i badania6.1. Kontrola, pomiary i badania6.1. Kontrola, pomiary i badania6.1. Kontrola, pomiary i badania    

6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1. Badania przed przysBadania przed przysBadania przed przysBadania przed przystąpieniem do robóttąpieniem do robóttąpieniem do robóttąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, 
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 

6.1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robótKontrola, pomiary i badania w czasie robótKontrola, pomiary i badania w czasie robótKontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymaganiaDopuszczalne tolerancje i wymaganiaDopuszczalne tolerancje i wymaganiaDopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 



− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 
osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego 
spadku (przy zwiększonym spadku), 
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.5.6, 
− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 

7.7.7.7.    PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓTPRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓTPRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓTPRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT    
7.1.7.1.7.1.7.1.    Jednostka i zasady obmiarowaniaJednostka i zasady obmiarowaniaJednostka i zasady obmiarowaniaJednostka i zasady obmiarowania    
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem 
finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. 
 
7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych    
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci kanalizacyjnych są roboty ziemne (wykopy), umocnienia 
ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. 
Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w 
odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru są: 
- wykopy i zasypka – m3, 
- umocnienie ścian wykopów – m2, 
- wykonanie podłoża – m3 
 
7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych    
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych dokonuje się z uwzględnieniem 
podziału na: 
- rodzaj rur i ich średnice, 
- rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
- poziom wody gruntowej. 
Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i 
studni rewizyjnych. 
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 
Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów – w 
metrach sześciennych zużytego betonu. 
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 
Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych oblicza się w kompletach 
zależnie od średnicy, rodzaju gruntów i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę 
rzędnych włazu i dna studni. 
Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć między osiami 
studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie. 

 
8.8.8.8.    ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    

8.1. 8.1. 8.1. 8.1.     Badania przy odbiorze Badania przy odbiorze Badania przy odbiorze Badania przy odbiorze ––––    rodzaje badańrodzaje badańrodzaje badańrodzaje badań    
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610:2002. 



8.2.8.2.8.2.8.2.    Odbiór techniczny czOdbiór techniczny czOdbiór techniczny czOdbiór techniczny częściowy ęściowy ęściowy ęściowy     
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w 
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +/- 2cm.  
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczania powinien być uzgodniony z projektantem lub 
nadzorem, 
- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 
- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 
- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej. 
 Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od 
poziomu wierzchu rury. 
Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610:2002. 
 Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z 
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek 
kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek jest przedłożony podczas spisywania protokołu 
odbioru technicznego – częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
 Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym – częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru 
roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, przygotować 
dokumentację powykonawczą. 
 
8.3.8.3.8.3.8.3.    Odbiór techniczny końcowyOdbiór techniczny końcowyOdbiór techniczny końcowyOdbiór techniczny końcowy    
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu, 
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną, 
- protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej, 
należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
 Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
 Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
 Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu 
kanalizacyjnego. 
 Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane, przy 
odbiorze końcowym  złożyć oświadczenia: 



- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
pozwolenia na budowę, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 
 

9.9.9.9.    PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓTPODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓTPODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓTPODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT    
9.1.9.1.9.1.9.1.    Zasady rozliczenia i płatnościZasady rozliczenia i płatnościZasady rozliczenia i płatnościZasady rozliczenia i płatności    
Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
 Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z harmonogramem 
finansowym. 
 
Kwoty ryczałtowe obejmujące wykonanie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw 
sztucznych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaż rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, 
- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 
 
9.2.9.2.9.2.9.2.     Objazdy, przejazdy i organizacja ruchuObjazdy, przejazdy i organizacja ruchuObjazdy, przejazdy i organizacja ruchuObjazdy, przejazdy i organizacja ruchu    
9.2.1. Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu9.2.1. Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu9.2.1. Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu9.2.1. Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu    obejmuje:obejmuje:obejmuje:obejmuje:    
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty za zajęcie terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
    
9.2.2. 9.2.2. 9.2.2. 9.2.2. Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:    
- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego 
9.2.3. Koszty likwidacji objaz9.2.3. Koszty likwidacji objaz9.2.3. Koszty likwidacji objaz9.2.3. Koszty likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:dów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:dów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:dów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:    
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający.Zamawiający.Zamawiający.Zamawiający.    
 



10.10.10.10.    DOKUMEDOKUMEDOKUMEDOKUMENTY ODNIESIENIANTY ODNIESIENIANTY ODNIESIENIANTY ODNIESIENIA    
10.1. Ustawy10.1. Ustawy10.1. Ustawy10.1. Ustawy    
----    Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 
---- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 
---- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
---- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747). 
 
10.2. Normy10.2. Normy10.2. Normy10.2. Normy    

[23] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[24] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

[25] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia. 

[26] PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 
użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

[27] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

[28] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.  

[29] PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

[30] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

[31] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

[32] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[33] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.   

[34] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

[35] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

[36] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe  
i żelbetowe. Nazwy i określenia.  

[37] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 

[38] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

[39] PN-C-89222  (Instrukcja projektowania, montażu i układania rur)  

[40] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie. 

[41] PN-EN-295-3 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 
i kanalizacyjne. 

[42] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

[43] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  

[44]PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-98/B-12037 Cegła kanalizacyjna. 
 
10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy     
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI INSTAL. 
- Zalecenia i Instrukcje producentów.    

 
 
    

 


