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Jabłonka -1-2 ul.Długa-Wspólna Oswietlenie - inwestorskie.PRDOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Kabel typu NA2XY-J 4x35 mm2 , 1 kV 645/745 m. Słupy metalowe typu SAL-5 18 szt. Wysięgnik 1,5 mb kat
15 stopni 22 szt. Oprawy oświetleniowe ROSA CUDDLE LED 48W 22 szt. Fundament B-60 18 szt. Rury prze-
wiertowe SRS-G fi 75 52,5 m. Rury osłonowe DVK fi 75373 m. Przewód kabelkowy typu YKY 3x 1,5 mm2 ,
750V 250 m. Płaskownik ocynkowany FeZn 25x4 mm 500 m. Pręty uziemiajace Fe/Zn ? 16mm o długości 6m
18 szt. Rura giętka karbowana DVR ? 50mm 50 m Przewiert mechaniczny 52,5 m Przewód YLY 1x16mm2 50
m Przewód YLY 1x4mm2 200 m Złącze izk 4.02Fazowe 72 szt. Złącze izk 4.03 zerowe 24 szt. Zacisk przebija-
jącySLIW66 4 szt. Folia oznacznikowa niebieska 645 m Piasek 51 m3

2 45220000-5 Roboty towarzyszące
1

d.2
kal.własna Obsługa współpracy z, obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

2
d.2

kal.własna Obsługa współpracy z,Tauron OSD do- puszczenia do pracy kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

3
d.2

KNP 18 D13
1360-06

Aktualizacja dokumentacji, p.analogie z pró- bami funkcjonalnymi oświetlenia i
stacji

ukł.

2 ukł. 2
RAZEM 2

3 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4

d.3
KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w tym funda-
ment

szt.

18 szt. 18
RAZEM 18

5
d.3

KNNR 5
1002-02

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie Wysięgnik aluminio-
wy jednora- mienny 1,5m- WRP1/1,5/1,2/5

szt.

22 szt. 22
RAZEM 22

6
d.3

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.
przew.

22 kpl.
przew.

22

RAZEM 22
7

d.3
KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie-oprawy oświetleniowe LED
ROSA CUDDLE LED 48W

szt.

22 szt. 22
RAZEM 22

8
d.3

kal.własna OPisy słupów wraz z oznakowaniem oraz osprżetem typowym dla oświetlenia i
prowa- dzenia linii napowietrznych i ziemnych,

kpl.

22 kpl. 22
RAZEM 22

9
d.3

KNR 0-25
0202-010201
B 02

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednos-
kładnikowymi - farby antymoczowe

m2

14 m2 14
RAZEM 14

4 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
10

d.4
KNNR 5
0701-05 z.
sz.2.14.
9902-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechanicz- ny w gruncie kat. III-IV - roboty
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)

m3

745*0,8*0,25 m3 149,000
RAZEM 149,000

11
d.4

KNNR 5
0723-01 z.
sz.2.14.
9902-01

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami - roboty obok
czynnego pa- sa jezdni (26-75 poj/h) Osłona rurowa Prze- wiert mechaniczny
rurą wg. typoszeregu 9 m , dodatek za krótkie odcinki x2

m

52,5 m 52,5
RAZEM 52,5

12
d.4

KNNR 5
0702-05 z.
sz.2.14.
9902-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych me- chanicznie w gruncie kat. III-IV
- roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)

m3

745*0,8*0,25 m3 149,000
RAZEM 149,000

13
d.4

KNNR 5
0605-06

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głę- bokości do 0.8 m; kat.gruntu IV
we wspólnym rowie pod kablem z zasypaniem druntem ro- dzimym ręcznie p.
analogię wsp. zmniejszaja- cy na R x 0, 3

m

500 m 500
RAZEM 500

14
d.4

KNNR 5
0703-03

Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o
długości jednos- tronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. IV- przekopy kontrol-
ne w miejscach kolizji i skrzyzowań oraz wpoblizu drzew

m3

10 m3 10
RAZEM 10
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Jabłonka -1-2 ul.Długa-Wspólna Oswietlenie - inwestorskie.PRDOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.4

KNNR 5
0705-01 z.
sz.2.14.
9902-03

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa
jezdni (131- 230 poj/h) Rury osłonowe DVK fi 75 mb 375 oraz Rura giętka fi 50
do słupa mb50

m

375+50 m 425,000
RAZEM 425,000

16
d.4

KNNR 5
0906-02 kal.
indywi- dual-
na

Demontaz i Montaż nawiązania na słupie z liniii 3 fazowej wymiana z 1 faz na
3 fazy w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych -zejście z słupa
do kabla ziemne- go .116/1

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

17
d.4

KNNR 5
0906-03

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napo- wietrznych nn z przewodów izo-
lowanych oraz lini kablowych ziemnych Ogranicznik przepięć BOP/R 0,28/5 z
widocznym zestykiem

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

18
d.4

KNNR 5
0706-01 z.
sz.2.14.
9902-03

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- wego o szerokości do 0,4 m -
roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) lecz zamiast piasku układa-
nie w rurach częśc piasku

m

350 m 350
RAZEM 350

19
d.4

KNNR 5
0707-01 z.
sz.2.14.
9902-03

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty
obok czynnego pa- sa jezdni (131-230 poj/h) Kabel typu YAKXS 4x16 mm2 , 1
kV Kabel typu YAKXS 4x35 mm2 , 1 kV

m

745 m 745
RAZEM 745

20
d.4

KNNR 5
0718-07 z.
sz.2.14.
9902-03

Zdjęcie i ponowne założenie płyt o masie do 60 kg - roboty obok czynnego pa-
sa jezdni (131- 230 poj/h)

szt.

100 szt. 100
RAZEM 100

21
d.4

KNNR 5
0719-04 z.
sz.2.14.
9902-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodni- ków z betonu o grubości 15 cm -
roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)

m2

40 m2 40
RAZEM 40

22
d.4

KNR-W 2-01
0510-01 kal.
własna

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 1 cm 5 m3 m2

100 m2 100
RAZEM 100

5 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych wraz z sporządzeniem Protokołów pomiaró-
wych i dokumentacji powykonawczej kpl. 2

23
d.5

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia po-
miar

22 po-
miar

22

RAZEM 22
24

d.5
KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

23 odc. 23
RAZEM 23

25
d.5

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier- wszy pomiar) szt.

23 szt. 23
RAZEM 23

26
d.5

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasila- nia (pierwsza próba) prób.

22 prób. 22
RAZEM 22

27
d.5

KNNR-W 9
1201-02 kal.
wlasna

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyzna- czonych punktach pomiaro-
wych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy p.analogię do drogi

punkt

48 punkt 48
RAZEM 48
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