
od km 0+540 do km 0,943-0,5400+943od km 0+540 do km 0,943-0,5400+943KD337*2wodociąg2*14+2*(4,5+4+4,5+4,5)gazociąg2*(4,5+4,5+4,5+4,5)EN2*(4,5+4,5+4,5) tab. zjazdów262KD337*1,5wodociąg1*14+1*(4,5+4+4,5+4,5)gazociąg1*(4,5+4,5+4,5+4,5)EN1*(4,5+4,5+4,5)zjazdy z B-A - tab. 90zjazdówtabela zjazdów113KD w istniejącej jezdni337*1,5posostała powierzchnia 1465 - (337*1,53+31,5+18+13,5)jezdni wodociąg1*14+1*(4,5+4+4,5+4,5)gazociąg1*(4,5+4,5+4,5+4,5)EN1*(4,5+4,5+4,5)zjazdy - tab. zjazdów264+113+262+90tab. zjazdów96tab. zjazdów251,2*(262*0,15+659*0,1+113*0,12+2184*0,2+0,25*96+25+2)dz. 1926/141dz. 192739dz. 192831dz. 1932/3 i 193427dz. 1969/140dz. 1926/437dz. 1969/225regulacja pionowa studni 4KSkanał technologiczny- 0,5*0,26*342,650%kanał technologiczny- 0,5*0,26*342,650%kanał technologiczny0,26*342,631,1+8+14,4+(15,9+2,8)+(11,9+2,5)+(10,4+3,9+12,5)+(15,5+10)+(9+5+10,8+8,9)9+(9+3+12)+(9+3)+(3+39,2)+(9+9+10+16,7+4,5)+(10+15+9)tab. robót ziemnych 0,95*1360kol.9-95%dodatkowy grunt na 0,5*96zjazdachwpusty-85%0,85*(18)*1,0*2,0*2,0przykanaliki f200-85%0,85*1,0*(8*(2+4)+4+1,5)studnie-85%0,85*4*(9+4)tab. robót ziemnych 0,05*1360kol.9-5%wpusty-15%0,15*(18)*1,0*2,0*2,0przykanaliki f200-15%0,15*1,0*(8*(2+4)+4+1,5)studnie-15%0,15*4*(9+4)tab. robót ziemnych 1,05*788kol.10- 105%wpusty0,85*(18)*1,0*2,0*2,0przykanaliki0,85*1,0*(8*(2+4)+4+1,5)studnie4*(9+4)0,1*9860,9*986S1 - S99S10, S11, Si1+1+1BOCZNY kl. D40018f3000,15*0,4*(1,7+23,9+19,7+15,7+45+49+41+45,3+51+34,5+28,9+31)8*(2+4)+4+1,51,7+23,9+19,7+15,7+45+49+41+45,3+51+34,5+28,9+31chodnik2*(167+175)minus zjazdy z kostki -233bruk.w ciagu chodnika - tab. zjazdówzjazdy z kostki bruk. - tab.233+331,8zjazdówzjazdy z B-A. - tab. 1,2*61zjazdów-KR1zjazdy z B-A. - tab. 1,2*88zjazdów-KR2zjazdy z kruszywa. - tab. 9zjazdówpobocze jezdni0,75*290jezdnia5*360pod krawężnikiem2*0,45*360jezdnia2*5*360zjazdy z B-A. - tab. 2*61zjazdów-KR1zjazdy z B-A. - tab. 2*88zjazdów-KR2jezdnia5*360pod krawężnikiem2*0,45*360zjazdy z B-A. - tab. 1,2*61zjazdów-KR1zjazdy z B-A. - tab. 1,2*88zjazdów-KR2chodnik2*(167+175)minus zjazdy z kostki -233bruk.w ciagu chodnika - tab. zjazdówzjazdy z kostki bruk. - tab.233+331,8zjazdówpobocze jezdni0,75*290zjazdy z kruszywa. - tab. 9zjazdówchodnik2*(167+175)minus zjazdy z kostki -233bruk.w ciagu chodnika - tab. zjazdówjezdnia5*360zjazdy z kostki bruk. - tab.233+331,8zjazdówzjazdy z B-A. - tab. 61zjazdów-KR1zjazdy z B-A. - tab. 88zjazdów-KR23,7*5,0jezdnia1465minus pow. jezdni -568,5rozebrana pod KD, wodociąg, gaz, ENjezdnia5*360zjazdy z B-A. - tab. 88zjazdów-KR2minus próg zwalniający -3,7*5,0listwowy U-16a  z kostki brukowej betonowej zjazdy z B-A. - tab. 61zjazdów-KR1jezdnia5*360zjazdy z B-A. - tab. 88zjazdów-KR2zjazdy z B-A. - tab. 61zjazdów-KR1minus próg zwalniający -3,7*5,0listwowy U-16a  z kostki brukowej betonowej 0,5*0,2*16tab. zjazdów162 znaki A-722 znaki A-11a22 znaki B-33 "20"22 tabl. T-21 do znaku 2A-11aB-33 i B-181do znaku A-11a/ B-33 2"20"/ tabl. T-21 do znaku A-11aB-34 "20" 2do znaku  D-46/ D-474A-12A1B-34 "30"1E-17a/ E-18a/ B-33 "30"/ 2B-18 "8t"2 znaki A-11a22 znaki B-33 "20"22 tabl. dT-21 do znaku 2A-11aznak B-34 "20"22 znaki D-4622 znaki D-472A-12a1B-34 "30"1B-33 "30"1B-18 "8T"1B-17a1B-18a1linia P-254*5,0*0,232krawędź jezdni362+355zjazdy - tab. zjazdów181chodnik2*(167+175)minus zjazdy z kostki -233bruk.w ciagu chodnika - tab. zjazdówminus pas z kostki -8integracyjnej (z wypustkami) w kolorze żółtym,4*4,0*0,5zjazdy z kostki - tab. 233+331,8zjazdów3,7*5,0tab. zjazdów13krawędź chodnika253tab. zjadów134pod obrzeża- ława 0,04*253gr.10cmpod obrzeża- ława 0,07*134gr.15cm-tab. zjazdówpod ściek0,6*0,1*(12+29)

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-02-06 Andrzej Grądalski, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa: Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowości Trzebownisko wraz z 
niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi

Nazwa obiektu lub robót: budowa chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa jezdni, budowa kanału technologicznego
Lokalizacja: droga gminna 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowości Trzebownisko

Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający: Wójt Gminy Trzebownisko
36- 001 Trzebownisko 976

Jednostka opracowująca: Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądalski
       Podleszany 240g; 39-300 Mielec
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

3.Program inwestycji

W ramach projektu opracowano:
1. rozbudowa jezdni drogi od km 0+592 do km 0+943, na długości L=351m,
2. budowa chodnika szerokości 2,0m, po prawej stronie drogi od km 0+596,5 do km 0+943, na długości L=346,5m,
3. budowa pobocza szerokości 0,75m, po lewej stronie drogi od km 0+583 do km 0+943,
4. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+583 do km 0+943,
5. przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych zlokalizowanych po obydwóch stronach drogi na odcinku od km 0+592,4 
do km 0+928
6. budowa zjazdu publicznego po lewej stronie drogi w kilometrze km 0+919,2
7. wyposażenie techniczne drogi:
7.3.urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę, w tym:
  a. likwidację urządzeń wodnych – rowów przydrożnych:
- po lewej stronie drogi w kilometrze drogi od km 0+643 do km 0+737, wraz z likwidacją przepustów pod    zjazdami w kilometrze km 0+645,0; 
km 0+651,5; km 0+658,2; km 0+687,6; km 0+726,1; km 0+732,2
- po lewej stronie drogi w kilometrze drogi od km 0+857 do km 0+868,
- po prawej stronie drogi w kilometrze drogi od km 0+674 do km 0+740, wraz z likwidacją przepustów pod zjazdami w kilometrze km 0+679,1; 
km 0+706,0
- po prawej stronie drogi w kilometrze drogi od km 0+850 do km 0+904 wraz z likwidacją przepustów pod zjazdami w kilometrze km 0+879,1; 
km 0+902,1,
b. przebudowę lewostronnego otwartego rowu w kilometrze drogi od km 586,6 do km 643,0 wraz z przebudową przepustów pod zjazdami w 
kilometrze km 592,4; km 0+628,6
c. budowę kanalizacji deszczowej na odcinku drogi od km 0+542 do km 0+925,5 na długości L=383,5, wraz z przyłączem  (ujściem) do 
istniejącej kanalizacji deszczowej w km 0+542
7.2. Urządzenia techniczne drogi
   a. kanał technologiczny, na odcinku drogi od km 0+600 do km 0+941,5 na długości L=341,5

II. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
- Uzgodnienia z Inwestorem niezbędne dla realizacji umowy,
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500
- Kopia mapy ewidencyjnej,
- Wypis z ewidencji gruntów,
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003
r., Nr 80, poz.721 ze zmianami),
- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami),
- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu
- Niezbędne pomiary geodezyjne w terenie,
- Inwentaryzacja obiektów drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MTiGM w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Poz. 124, ze zmianami
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie, Dz.U. Nr 63  poz. 735 z 2000r.,
- Ustawa - Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 poz. 624 ze zmianami);
- Ustawa "Prawo ochrony środowiska" z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627ze zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzeniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311)
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r . o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zmianami (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami),
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014,
- Obowiązujące przepisy, wytyczne, normy i katalogi,

III. Opis stanu istniejącego
Droga gminna nr 108821R w obrębie projektowanego zakresu rzeczowego posiada:
- w kilometrze od km 0+540 do km 0+592 jezdnię szerokości 5,0m o przekroju półulicznym i prawostronny chodnik szerokości 2,0m z kostki 
brukowej
- w kilometrze od km 0+592 do km 0+943 jezdnię szerokości zmiennej od 3,5 do 4,0m o przekroju szlakowym i obustronnymi poboczami o 
szerokości od 0,5m do 0,75m.
Przekrój poprzeczny jezdni jest daszkowy.
Ruch pieszy odbywa się po chodniku do kilometra km 0+592, a w dalszej kolejności obustronnymi poboczami ziemnymi.
Ruch na drodze ma charakter gospodarczy. Droga przebiega w terenie zabudowy.
Drogę na tym odcinku zakwalifikowano do klasy „D” Dojazdowa o kategorii ruchu KR1.
Oś drogi w planie składa się z odcinków prostych, łuków oraz załomów.
W chwili obecnej wody opadowe z drogi spływają powierzchniowo do:
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- w przekroju półulicznym (z prawej połowy jezdni i chodnika) do istniejącej kanalizacji deszczowej, z lewej połowy jezdni do lewostronnego 
rowu przydrożnego,
- w przekroju szlakowym  odcinkowo do rowów przydrożnych (które częściowo są rowami bezodpływowymi) lub w kierunku przyległego 
terenu gdzie brak jest ciągłości rowów.
Rozpatrywany odcinek drogi do kilometra km 0+768 jest oświetlony.
Jezdnia drogi na rozpatrywanym odcinku jest w złym stanie technicznym.

1. podstawowe parametry techniczne istniejącego odcinka drogi gminnej
a. kategoria drogi: gminna
b. klasa techniczna drogi: „D” – Dojazdowa,
c. kategoria ruchu: KR1,
d. droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w granicy terenu zabudowy,
e.  szerokość jezdni:

a. 5,0m, w przekroju półulicznym (w miejscu istniejącego chodnika),
b. 3,5 i 4,0m, w przekroju szlakowym

- przekrój drogowy:
a szlakowy,
b. półuliczny (w miejscu istniejącego chodnika),

- szerokość pasa ruchu:
a. min.3,5m w przekroju szlakowym (droga jednopasowa, dwukierunkowa),
b. 2,5m w miejscu istniejącego chodnika,

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
- szerokość poboczy: 0,5 i 0,75,
- nawierzchnia poboczy: kruszywo,
- istniejący chodnik w km 0+540 – km 0+590: szer. 2,0m
- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa.

2.Przepusty pod korpusem drogowym:
- w ciągu rozpatrywanego odcinka drogi przepusty drogowe nie występują

3.Urządzenia obce (uzbrojenie terenu)
W obrębie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest:
- napowietrzna i podziemna sieć telekomunikacyjna,
- napowietrzna i podziemna sieć energetyczna,
- sieć gazowa
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej.

Istniejąca infrastruktura koliduje z projektowaną rozbudową drogi.
Przebudowa/ zabezpieczenie sieci opracowano w projektach branżowych i PZT

4.Warunki geologiczne terenu:
Opinię geotechniczną terenu przeznaczonego pod rozbudowę drogi sporządzono na podstawie wykonanej:
a. Wizji lokalnej w terenie,
b. trzech otworów badawczych wykonanych w pasie zieleni w odległości 1,0m od krawędzi drogi, w kilometrze drogi:
 - km 0+600 strona lewa,
 - km 0+720 strona prawa,
 - km 0+900 strona lewa,
do głębokości 2,5m ppt i łącznym metrażu 7,5mb,
c. polowych makroskopowych badań gruntu,
d. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500,
e. literatury fachowej i obecnie obowiązujących norm.

Wnioski:
-  Warunki gruntowe:
Zakres występowania gruntów ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierając skrajne kilometraże dzieląc odległość 
między odwiertami na połowę.
Podłoże gruntowe na badanym odcinku projektowanej rozbudowy drogi, pod warstwą gleby o miąższości 0,15m, buduje jeden rodzaj gruntów
– gliny piaszczyste.

- Warunki wodne
  W wykonanych otworach badawczych stwierdzono stały poziom wód gruntowych na głębokości, w zależności od odwiertu, 1,8 – 2,0 m p.p.t. 
Wahania wód wynoszą do 0,5 m w górę i w dół od stanu zaobserwowanego i uzależnione są od intensywności opadów atmosferycznych.
km Warunki wodne Rodzaj gruntu Grupa nośnościWskaźnik nośności
[%] Wymagana gr. Mrozoodporność hz=1,0m
0+540 – 0+660 przeciętne bardzo wysadzinowe G4 2?CBR <3 0,60hz
0+660 – 0+810 przeciętne bardzo wysadzinowe G4 2?CBR <3 0,60hz
0+810 – 0+943 przeciętne bardzo wysadzinowe G4 2?CBR <3 0,60hz

 W wyniku przeprowadzonych prac polowych oraz zgodnie z założeniami zawartymi w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 
i półsztywnych; załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014, określono grupę 
nośności podłoża jako G4.



Trzebownisko_1_06-02-2024.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 000582DE)
strona nr: 4

Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
do km 0+943 w miejscowości Trzebownisko wraz

z niezbędną infrastrukturą, budowlami i...

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r, Nr 0, poz. 463), 
występujące na terenie opracowania warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste, wielkość projektowanych obiektów powoduje, że 
należy zaliczyć je do I kategorii geotechnicznej

IV. Opis stanu projektowanego
Planowana inwestycja na odcinku drogi od km 0+540 do km 0+943 wprowadza następujące zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu 
terenu:
1. rozbudowa jezdni drogi od km 0+592 do km 0+943, na długości L=351m, w celu uzyskania normatywnych parametrów wymaganych dla 
drogi klasy D – dojazdowej w przebiegu sytuacyjnym i wysokościowym tj.:
   - poszerzenie jezdni do szerokości 5,0m, o dwóch pasach ruchu 2x2,5m,
2. budowa chodnika szerokości 2,0m, po prawej stronie drogi od km 0+596,5 do km 0+943, na długości L=346,5m,
3. budowa pobocza szerokości 0,75m, po lewej stronie drogi od km 0+583 do km 0+943,
4. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+583 do km 0+943,
5. przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych zlokalizowanych po obydwóch stronach drogi na odcinku od km 0+592,4 
do km 0+928
6. budowa zjazdu publicznego po lewej stronie drogi w kilometrze km 0+919,2
7. budowa i przebudowa odwodnienia drogi tj.:
- budowa kanalizacji deszczowej o średnicy O300 na odcinku drogi od km 0+542 do km 0+925,5 na długości L=383,5, z podłączeniem 
(ujściem) do istniejącego odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej) w kilometrze 0+542 (miejsce podłączenia– studnia kanalizacyjna 
oznaczona na Projekcie zagospodarowania terenu symbolem Si). Właścicielem kanalizacji deszczowej jest Zarządca drogi – Wójt Gminy 
Trzebownisko
- przebudowa lewostronnego rowu przydrożnego na odcinku od km 0+586,6 do km 0+643,0 na długości L=56,4m wraz z przebudową 
przepustów pod zjazdami w kilometrze km 592,4; km 0+628,6

8. budowa kanału technologicznego wykonanego z jednej rury osłonowej oraz czterech rur światłowodowych, na odcinku drogi od km 0+600 
do km 0+941,5 na długości L=341,5
Rozbudowa przedmiotowego odcinka drogi spowoduje, iż nieuniknione będzie wejście infrastruktury drogowej na tereny przyległe do 
istniejącego pasa drogowego.
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się:
a. usuniecie 35szt. drzew kolidujących z rozbudową drogi.
b. przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej (nie związanej z drogą): gazowej, wodociągowej energetycznej, telekomunikacyjnej i 
kanalizacyjnej sanitarnej,
c. rozbiórkę kolidujących z drogą ogrodzeń,
d. likwidację istniejący rowów przydrożnych:
- po lewej stronie drogi w kilometrze drogi od km 0+643 do km 0+737 i od km 0+857 do km 0+868,
         - po prawej stronie drogi w kilometrze drogi od km 0+674 do km 0+740 i od km 0+850 do km 0+904,
      W ramach likwidacji rowów istniejące przepusty pod zjazdami, będą rozebrane.

Parametry techniczne projektowanej drogi w planie przyjęto zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r Poz. 124 ze zmianami)

1. podstawowe parametry techniczne drogi gminnej po rozbudowie
• kategoria drogi: gminna,
• klasa techniczna drogi: „D” – Dojazdowa,
• kategoria ruchu: KR1,
• prędkość projektowa: Vp=30km/h
• prędkość miarodajna: Vm= -------
• jezdnia:
a. nośność: 11,5kN/oś
b. szerokość jezdni: 5,0m
c. droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w terenie zabudowy,
d. przekrój:
- półuliczny w kilometrze od km 0+540 do km 0+592
- uliczny, w kilometrze od km 0+592 do km 0+943
     e. szerokość pasów ruchu: 2,50m, na odcinku prostym i na łukach
     f. spadek poprzeczny: daszkowy - 2%,
             g. nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
•chodnik
  a. szerokość chodnika: 2,0m
  b. spadek poprzeczny: jednostronny w kierunku jezdni - 2%,
 c. spadek podłużny: min. 0,30%, max. 0,61%
  c. nawierzchnia chodnika: kostka brukowa,
•pobocze:
a. po stronie lewej szerokości: 0,75m
b. nawierzchnia pobocza: gruntowe.

2.poszerzenie jezdni,
W ramach rozbudowy drogi jezdnia drogi, w kilometrze od km 0+592 do km 0+943, będzie poszerzona do szerokości 5,0m. Wraz z 
poszerzeniem zostanie wykonana nowa nawierzchnia i warstwy podbudowy na jezdni istniejącej.
 Krawędzie jezdni będą ograniczone krawężnikiem drogowym szer. 15cm - przekrój uliczny.
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Oś jezdni składa się z odcinków prostych, załomów i łuków kołowych o promieniu min. R=160m.
Jezdnia drogi będzie miała przekrój poprzeczny dwustronny (daszkowy) o nachyleniu 2%.
Projektowana nowa jezdnia spowoduje korektę niwelety poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych na poszczególnych odcinkach. 
Założono spadki podłużne 0,3% i 0,61%.
Niweletę projektuje się w nawiązaniu do istniejącej, przy uwzględnieniu możliwych do wprowadzenia korekt w połączeniu z terenami 
otaczającymi korpus drogowy. W wyniku rozbudowy niweleta jezdni podniesie się  od +2 do +22cm. Niwelety wjazdów na posesje zostaną 
również skorygowane w zakresie jak niweleta jezdni drogi.
    Nawierzchnia  jezdni  - beton asfaltowy.

3. budowa chodnika
Zaprojektowano chodnik szerokości 2,00m przy prawej krawędzi jezdni, w kilometrze drogi od km 0+596,5 do km 0+943,0.
Krawędź chodnika od strony jezdni będzie zakończona krawężnikiem drogowym 15x30. Krawędź zewnętrzna będzie zakończona obrzeżem 
betonowym 8x30cm.
Nawierzchnia chodnika będzie dostosowana do profilu podłużnego krawędzi drogi w poziomie+0,12m z pominięciem miejsc, w których to 
krawężnik drogowy będzie zaniżony do poziomu:

- +0,01 w miejscu sugerowanych przejść dla pieszych,
- +0,04 na szerokości zjazdu,

Spadki podłużne chodnika nie przekroczą pochylenia 6%.

4. przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
4.1. parametry techniczne – przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych
1. szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdów przez chodnik wynosić będzie min. 4,5m, maksymalnie 6,5m w tym:
a. szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń/skosów wynosić będzie min. 3,0m i maksymalnie 5,0m (minimalna dopuszczalna 3,0m) i 
nie będzie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu (szerokość 
jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokość obustronnych poboczy wynosić będzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skrętnych będzie wyokrąglone łukami kołowymi o minimalnym dopuszczalnym 
promieniu wynoszącym 3,0m lub skosem o proporcji n:m , gdzie n=m=1,5m – (min. dopuszczalne n=m?1,5m) przyjęto 1,5m;
3. pochylenie podłużne zjazdu będzie dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina (chodnik którego spadek 
poprzeczny wynosić będzie 2%, pobocze którego spadek poprzeczny wynosić będzie 8%). Poza chodnikiem/poboczem spadek podłużny 
zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu wynoszącego 5,0%;
4. nawierzchnia:
  a. jezdni będzie wykonana w liniach rozgraniczających teren, z kostki brukowej lub betonu asfaltowego,
  b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona. Pobocza będą wykonane z kostki brukowej lub z kruszywa

4.2.  parametry techniczne – przebudowa istniejących zjazdów publicznych
1. szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdów wynosić będzie min. 5,5m w tym:
a. szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń, wynosić będzie min.4,0m i nie będzie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona 
prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu (szerokość jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokość obustronnych poboczy wynosić będzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skrętnych będzie wyokrąglone łukami kołowymi o minimalnym dopuszczalnym 
promieniu wynoszącym 5,0m;
3. pochylenie podłużne zjazdu będzie dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina (chodnik którego spadek 
poprzeczny wynosić będzie 2%, pobocze którego spadek poprzeczny wynosić będzie 8%). Poza chodnikiem/poboczem spadek podłużny 
zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu wynoszącego 5,0%;
4. nawierzchnia:
  a. jezdni będzie wykonana z betonu asfaltowego– twarda ulepszona,
  b. poboczy- gruntowa ulepszona.

4.3. parametry techniczne – budowa zjazdu publicznego w km 0+919,2
1. szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdów wynosić będzie min. 6,5m w tym:
a. szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń, wynosić będzie min.5,0m i nie będzie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona 
prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu (szerokość jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokość obustronnych poboczy wynosić będzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skrętnych będzie wyokrąglone łukami kołowymi o minimalnym dopuszczalnym 
promieniu wynoszącym 5,0m;
3. pochylenie podłużne zjazdu będzie dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina (chodnik którego spadek 
poprzeczny wynosić będzie 2%, pobocze którego spadek poprzeczny wynosić będzie 8%). Poza chodnikiem/poboczem spadek podłużny 
zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu wynoszącego 5,0%;
4. nawierzchnia:
  a. jezdni będzie wykonana z betonu asfaltowego– twarda ulepszona,
  b. poboczy- gruntowa ulepszona.

4.4. Przepusty pod zjazdami
Przepusty pod zjazdami:
• Po stronie lewej w kilometrze drogi:
 - km 0+592,4,
- km 0+628,6
Będą przebudowane w ramach przebudowy rowu.
Przebudowa przepustów polegać będzie na:
• rury przewodowe zostaną wymienione na nowe:

- w km 0+592,4 o średnicy O400 i długości 10m
- w km 0+628,6 o średnicy O400 i długości 6m
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Rury przewodowe przepustów będą żelbetowe lub z tworzywa sztucznego.
Początek i koniec przepustu będzie umocniony ścianką betonową prefabrykowaną gr. min.20cm

5. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcję projektowanych elementów opracowano na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; 
załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 i załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43 z dnia 1999.05.14 poz. 430/, w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

5.1. Poszerzenie i remont istniejącej jezdni drogi - kategoria ruchu KR-2
• 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
• 8cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
• 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
• 30cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1,
Razem: 62cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.2. chodnik
• 6cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana, kolorowa.
• 4cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
• 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
• 10cm w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2?4,0MPa wg PN-EN 14227-1
Razem: 35cm
 nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.3. Chodnik na szerokości zjazdu indywidualnego
• 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana, w kolorze czerwonym.
• 4cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
• 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
• 15cm w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2?4,0MPa wg PN-EN 14227-1
Razem: 47cm
 nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.4. zjazdy z betonu asfaltowego
• 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
• 5cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
• 21cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
• 30cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1,
Razem: 60cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.II

5.5. sprawdzenie warunku odporności nawierzchni na wysadziny
• nawierzchnia jezdni drogi gminnej
Dla gruntu kat. G4 i kategorii ruchu KR2 minimalna grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża wynosi
Hmin= 0,65*Hz=0,65*1,0m=0,65m - warunek spełniony

• nawierzchnia jezdni drogi wewnętrznej
Dla gruntu kat. G4 i kategorii ruchu KR1 minimalna grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża wynosi
Hmin= 0,6*Hz=0,6*1,0m=0,60m - warunek spełniony

6.Odwodnienie pasa drogowego
  Istniejące odwodnienie  drogi będzie przebudowane.

6.1. Likwidacja urządzeń wodnych
 W ramach przebudowy odwodnienia istniejące rowy przydrożne będą zlikwidowane na odcinkach:
b. po lewej stronie drogi w kilometrze drogi:
- od km 0+643 do km 0+737,
- od km 0+857 do km 0+868,
  b.   po prawej stronie drogi w kilometrze drogi:
        - od km 0+674 do km 0+740,
        - od km 0+850 do km 0+904,
  W ramach likwidacji rowów istniejące przepusty pod zjazdami, będą rozebrane.

6.2. Przebudowa otwartego rowu
   Lewostronny otwarty rów przydrożny w kilometrze drogi od km 586,6 do km 643,0 będzie przebudowany.
   Przebudowa rowu polegać będzie na:
- oś rowu będzie przesunięta równolegle w stosunku do osi istniejącego rowu, ze względu na poszerzenie jezdni
- Pochylenie skarp - 1:1,5.
- Dno rowu będzie umocnione korytkami betonowymi prefabrykowanymi na ławie betonowej gr.10cm z C12/15:
  a. korytkiem betonowym typu kolejowego w km 0+596,6 – km 0+625,6,
  b. korytkiem betonowym szer. 60cm typu mulda w km 0+631,6 – km 0+643,0
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   W ciągu przebudowywanego rowu istniejące przepusty pod zjazdami będą przebudowane
Przebudowa przepustów polegać będzie na:
- rury przewodowe zostaną wymienione na nowe żelbetowe  typu Vipro O400 lub z tworzywa sztucznego O400 SN10. Rury będą zamontowane
na ławie gr.15cm z pospółki 0/32. Długość rur przewodowych zgodna z rys. nr 4 „profil podłużny”
- początek i koniec przepustu będzie umocniony ścianką betonową prefabrykowaną gr. min.20cm z betonu C20/25.

6.3. Budowa kanalizacji deszczowej:
   W ramach budowy odwodnienia drogi będzie wykonana kanalizacja deszczowa w kilometrze drogi od km 0+542 do km 0+925,5, wraz z 
podłączeniem (ujściem) do istniejącego odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej) w kilometrze 0+542 (miejsce podłączenia– studnia 
kanalizacyjna oznaczona na Projekcie zagospodarowania terenu symbolem Si). Właścicielem kanalizacji deszczowej jest Zarządca drogi – 
Wójt Gminy Trzebownisko.
 spadki
- 0,30%

Technologia.
Kanalizacja będzie usytuowana w jezdni. Będzie to kanalizacja o przekroju kołowym średnicy  O300 z rur i kształtek z tworzywa sztucznego o 
sztywności obwodowej SN10 lub rur żelbetowych typu Wipro
Montaż rur przewodowych
Prace sieciowe wykonywane będą w wykopach liniowych szerokości równej średnicy rury przewodowej  plus 2x40cm,  o ścianach 
pionowych,  umocnionych balami drewnianymi.  Zakłada się, że 85% robót ziemnych wykonane będzie mechanicznie.
Rury przewodowe będą montowane na ławie z piasku/pospółki/kruszywa gr. 15/25cm. Montaż rur przewodowych należy rozpocząć od studni 
zgodnie z projektowanymi rzędnymi. Ułożony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego spadku – wymaga ustabilizowania 
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W końcowej fazie robót, obsypkę 
uzupełnia się do projektowanej rzędnej

Zasypka rur przewodowych
zasypka rur przewodowych składa się z dwóch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do wysokości określonych poniżej.
Zasypanie kanału należy przeprowadzić w trzech etapach:
Etap I   – wykonać warstwę ochronną rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na  złączach
Etap II – po próbie szczelności złączy rur kanałowych, wykonać warstwę ochronną w miejscach połączeń
Etap III – zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zagęszczaniem oraz  rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopów.
Warstwę ochronną (30cm ponad wierzch rury) wykonuje się z piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy przeprowadzić z 
zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwę tę należy ubić starannie po obu stronach przewodu. 
Zasypkę i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie może przekroczyć 1/3 
średnicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypkę z piasku zagęścić do min. 95% wg standardowej  normy Proctora.

Studnie rewizyjne i połączeniowe
Na trasie projektowanej sieci przewidziano żelbetowe prefabrykowane studnie rewizyjne O1000, z wodoszczelnego betonu C45/55 o 
nasiąkliwości mniejszej niż 4% mającego podwyższoną odporność na korozję pozwalającego pracować im bez żądnych zabezpieczeń w 
gruncie nawodnionym o stopniu agresywności ma ( średni) PN-EN 206-1
      Studnie będą wyposażone we włazy wentylowane, klasy obciążenia D400 o średnicy O600. Górna powierzchnia włazu musi znajdować się 
na tym samym poziomie co nawierzchnia drogi, aby nie tworzyć zagłębienia ani wzniesienia.

Zaleca się wykonywanie wykopów w porach suchych i bezdeszczowych.

Po zamontowaniu proj. studni, należy wykonać nasyp z piasku do wysokości spodu konstrukcji projektowanego chodnika. Równomiernie 
zagęszczać obsypkę unikając nierównomiernego nacisku gruntu na ścianki.

Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe układane w ziemi należy zabezpieczyć przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie powierzchni 
zewnętrznych środkiem bitumicznym np. Bitizolem „R” lub lepikiem asfaltowym.

Wpusty uliczne
Woda opadowa lub roztopowa będzie wprowadzana do kanalizacji za pośrednictwem projektowanych wpustów ulicznych.
Projektowane wpusty deszczowe wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych o średnicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem, 
pierścieniem odciążającym i żeliwnym wpustem ściekowym bocznym klasy D400. Betonowe studzienki ściekowe wykonywać w wykopach 
obiektowych o wymiarach w rzucie  1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustów deszczowych
Przykanaliki od wpustów deszczowych projektuje się z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, jednowarstwowych, z uszczelką, typ ciężki 
klasy „S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o średnicy D=200 i 250mm, łączonych na wcisk.  Przejścia rur przykanalików przez ściany 
studni wykonać w  tulejach ochronnych - przejściach szczelnych.
Prace sieciowe wykonywane będą w wykopach liniowych szerokości 0,9m,  o ścianach pionowych.
Zasady prowadzenia wykopów i zasypki są analogiczne jak dla rur przewodowych

Przykanaliki od wpustów deszczowych usytuowanych przy krawędzi jezdni będą wykonane z rur PVC kanalizacyjnych o średnicy O200mm.

Wody opadowe z projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej będą odprowadzone do istniejącej kanalizacji poprzez projektowaną 
pompownię ścieków. Pompownię na PZT oznaczono symbolem SP.

Parametry doboru przepompowni:
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- Rodzaj medium: wody opadowe
- Rodzaj terenu: Teren niejezdny
- Praca pomp: naprzemienna 1+1
- Liczba pomp: 2
- Ciśnienie na wylocie: 0m
- Rzędna terenu w miejscu posadowienia : 198,21mnpm
- Rzędna osi rurociągu tłocznego na wylocie z pompowni: 197,21 mnpm
- Maksymalna rzędna rurociągu tłocznego: 197,31 mnpm
- Rurociąg dopływający medium:
  a. wlot, rzędna dna rury: 196,58
  b. średnica d: O300mm,

- Rurociąg tłoczny za pompownią:
  a. długość rurociągu tłocznego: 19,4m
  b. średnica d: O300mm,

6.4. Opis urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych

  Zgodnie § 17.1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311):  wody opadowe lub 
roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z dróg klasy  „D” – Dojazdowa nie wymagają 
oczyszczenia przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi.
Tzn. że stężenie zanieczyszczeń ścieków deszczowych i roztopowych spływających z przedmiotowego odcinka drogi  nie przekroczy 
wartości dopuszczalnych
- zawiesina ogólna 100mg/dm3
- węglowodory ropopochodne 15m g/dm3
Niemniej jednak:
- zaprojektowane wpusty uliczne będą wyposażone w osadniki.

a. Osadnik i wpust uliczny z osadnikiem
Eksploatacja polega na regularnej kontroli i czyszczeniu urządzenia w zależności od potrzeb.
Kontrola obejmuje:
1. wizualną ocenę stanu technicznego elementów
2. usunięcie zgromadzonych liści i innych zanieczyszczeń pływających
3. sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu
Sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu dokonuje się za pomocą łaty mierniczej. Ilość zgromadzonego osadu nie może przekraczać ok. 1/3 
– 1/2 pojemności czynnej. W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypełnienia osadem, należy przystąpić do czyszczenia urządzenia.

7. Urządzenia techniczne drogi - bariery drogowe, kanał technologiczny,

7.4. Kanał technologiczny w pasie drogowym
Projektowany kanał technologiczny  przeznaczony będzie do umieszczenia i eksploatacji:
a) kabli telekomunikacyjnych, w szczególności światłowodowych, o odpowiednich średnicach, niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
b) kabli zasilających i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciągach rur;
c) urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
d) urządzeń systemów sygnalizacji włamania.
Kanał technologiczny został zaprojektowany zgodnie z  warunkami technicznymi określonymi w rozporządzeniach:
-z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały 
technologiczne. (Dz. U. 2015, poz. 680 z 15 maja 2015 r. ze zmianami)
-z dnia 26 października 2005 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r.Nr115,poz.773)   ze zmianami
jako kanał technologiczny uliczny (KTu) – wykonany z jednej rury osłonowej oraz czterech rur światłowodowych, z odcinkami kanału 
technologicznego przepustowego (KTp) – wykonany z dwóch rur osłonowych, z czego w jednej z nich należy zainstalować cztery rury 
światłowodowe.

Lokalizacja - rys. nr 2 „PZT” i rys. nr 5 „Schemat kanału technologicznego”.

1. Podstawowe składniki kanału technologicznego:
- rury osłonowe,
- rury światłowodowe,
- studnie kablowe,

1.1 Wymagania podstawowe dla rur osłonowych
- Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ? 940 kg/m3.
- Zakres średnic zewnętrznych od 110 do 160 mm.
- Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2.
- Kolor czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela kanału technologicznego.

1.2. Wymagania podstawowe dla rur światłowodowych
- Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ? 940 kg/m3.
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- Zakres średnic zewnętrznych od 40 do 50 mm, grubość ścianki co najmniej 3,7 mm.
- Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2.
- Współczynnik tarcia nie większy niż 0,2 dla rur bez warstwy poślizgowej i 0,1 dla rur z warstwą poślizgową.
- Kolor czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela kanału technologicznego.

1.3. Wymagania dla studni i zasobników kablowych
- Wielkość studni kablowych i zasobników powinna być dostosowana do rodzaju i typów ciągów kanałów technologicznych.
- Zwieńczenia studni kablowych i zasobników powinny odznaczać się odpornością na nacisk z góry o wartości minimalnej wyrażonej w 
kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunkow 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 
115, poz. 773).
- Na pokrywie studni umieszcza się na trwałe logo właściciela kanału technologicznego.
- Pokrywy studni kablowych wyposaża się w urządzenie uniemożliwiające dostęp do wnętrza studni osobom nieuprawnionym. 
Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwłaszcza zamki lub kłódki, powinny być odporne na korozję i czynniki atmosferyczne.
- studni kablowych SKR-1 i SKR-2 do kanalizacji 4-otworowej, przelotowych i rozdzielczych do przeciągania i montażu kabli o R<20mm, 
wykonane z żelbetonu, wyposażone w sporniki kabli oraz zwieńczenie z ramą obetonowaną.
Zwieńczenia studni kablowych przykrytych warstwą ziemi o grubości 0,7 m powinny odznaczać się odpornością na nacisk z góry o wartości 
minimalnej wyrażonej w kiloniutonach.

 125 kN – dla chodników i ścieżek rowerowych wyznaczonych w próbie obciążenia zgodnie z pkt 8.1-3 normy PN-EN 124:2000 "Zwieńczenia 
wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakości".

1.4.  Materiały do budowy studni kablowych i zasobników
Materiały użyte do wytworzenia prefabrykatów studni kablowych powinny być zgodne pod względem rodzaju, gatunku i właściwości z 
określonymi w dokumentacji technicznej producenta, z uwzględnieniem następujących ogólnych zaleceń:
- Beton zwykły klasy co najmniej C25/30 dla klasy obciążalności A-15 lub C35/45 dla klasy obciążalności
B-125 i wyższych – do produkcji zwieńczeń oraz klasy co najmniej C30/37 – do produkcji korpusów studni kablowych.
- Pręty stalowe do zbrojenia betonu o średnicach od 4,0 mm do 5,5 mm (pręty gładkie) oraz o średnicach od 6,0 mm do 12,0 mm (pręty 
żebrowane).
- Stalowe pręty konstrukcyjne na ramy i oprawy zwieńczeń.
- Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.
- Żeliwo szare lub sferoidalne.
- Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.

1.5.  Usytuowanie i zastosowanie studni kablowych
Studnie kablowe projektuje się i instaluje:
- na końcach ciągów KTp,
- na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty pośrednie umożliwiające zaciągnięcie kabla światłowodowego,
- w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty pośrednie umożliwiające zaciągnięcie kabla światłowodowego,
- w miejscach przyłączy do budynków,
- w miejscach styku z istniejącą kanalizacją kablową z wyprowadzeniem rury do granicy pasa drogowego.
- długości przelotów między studniami SKR 1, SKR-2 nie powinny przekraczać 200 m.
- w terenie usytuowanym poziomo kanał technologiczny powinien być układana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni.
- w pokrywach studzien należy umieszczać wietrzniki w sposób następujący:
- w co drugiej studni przelotowej, jeśli odległość między studniami nie przekracza 100 m,
- w każdej studni, jeśli odległość między studniami przekracza 100 m.

2.Konstrukcja kanału technologicznego
2.1. Konstrukcja KTu
Rury światłowodowe i wiązki mikrorur układa się w ścisłe wiązki związane opaskami samozaciskowymi w odstępach nie większych niż 2 m.
W przypadku budowy KTu złożonego z dwóch lub więcej profili pomiędzy nimi zachowuje się odstęp 50mm; dopuszcza się stosowanie 
wkładek dystansowych do układania kolejnych profili.
Odcinki rur światłowodowych i wiązek mikrorur układa się bez złączek pomiędzy studniami.
Wiązki rur światłowodowych, mikrorur i rur osłonowych układa się możliwie w linii prostej, na podsypce piaskowej o grubości minimum 
10cm, i przysypuje warstwą przesianej ziemi o grubości nie mniejszej niż 10 cm.
Rury osłonowe układa się nad profilami rur światłowodowych i wiązek mikrorur i jednocześnie oddziela od siebie warstwą piasku o grubości 
50 mm.
Rury osłonowe łączy się za pomocą zgrzewania lub złączkami zewnętrznymi.
Rury światłowodowe łączy się za pomocą złączek skręcanych, a wiązki mikrorur specjalnymi złączkami mikrorur.
Rury światłowodowe mogą być puste lub mogą być w nich zainstalowane metodą wdmuchiwania wiązki mikrorur luźnych.
Głębokość ułożenia rur kanału technologicznego ulicznego powinna być nie mniejsza niż 0,7 m, licząc od poziomu nawierzchni do górnej 
powierzchni kanału, z dopuszczeniem zmniejszenia tej głębokości do 0,2 m w sytuacjach uzasadnionych trudnościami technicznymi. Pod 
warunkiem zabezpieczenia kanalizacji ławą betonową lub wykonaniem kanalizacji z rur grubościennych.

2.2. Konstrukcja KTp
KTp wykonuje się metodą przecisku lub przewiertu sterowanego.
Odcinki rur osłonowych są zgrzewane w trakcie przecisku.
Profile rur światłowodowych i wiązek mikrorur są wpychane lub wciągane w zainstalowaną rurę osłonową.
Odcinek rury osłonowej o odpowiedniej długości z zainstalowanymi w środku rurami światłowodowymi i wiązkami mikrorur jest wciągany w 
wykonany przewiert lub przecisk.
Wiązka rur światłowodowych i mikrorur może być instalowana w odpowiedniej rurze osłonowej po jej wciągnięciu w wykonany przewiert lub 
przecisk.
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KTp powinien być zakończony w studniach kablowych lub zasobnikach.
Skrzyżowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje się w najwęższym miejscu tego obiektu, prostopadle do jego osi wzdłużnej, z 
dopuszczalnym odchyleniem wynoszącym 15°, z tym że przy skrzyżowaniu z obiektem budowlanym o szerokości nie większej niż 1,5 m 
odchylenie to może być powiększone do 40°.
Na skrzyżowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stosuje się profile w rurach osłonowych.
Metody bezwykopowe stosuje się wyłącznie przy budowie KTp w istniejących drogach.

3.Usytuowanie kanału technologicznego
Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać kanalizacja kablowa w przypadku skrzyżowań z innymi obiektami 
budowlanymi i śródlądowymi wodami powierzchniowymi.

3.1. Wymaganie ogólne
Kanał technologiczny uliczny(KTu) powinien być ułożony pod chodnikiem ulicy lub w niezadrzewionym pasie zieleni, równolegle do osi ulicy 
lub linii zabudowy.
Należy unikać prowadzenia odcinków kanalizacji pod jezdniami, z wyjątkiem skrzyżowań.
Dopuszcza się przebieg na krótkich odcinkach pod jezdnią w celu uniknięcia kolizji z elementami uzbrojenia podziemnego lub w celu 
ominięcia przeszkód naziemnych stosując w tym miejscu profil kanału technologicznego – przepustowego (KTp).
Odcinki kanalizacji kablowej powinny krzyżować się z innymi obiektami budowlanymi oraz śródlądowymi wodami powierzchniowymi pod 
kątem prostym.
Dopuszczalne odchylenia od kąta prostego podane są poniżej w odniesieniu do poszczególnych obiektów budowlanych oraz śródlądowych 
wód powierzchniowych.

3.2. Inna kanalizacja kablowa lub linia kablowa podziemna
Usytuowanie i zabezpieczenia:
- odległość podstawowa: 0,1 m;
- dopuszczalne odchylenie od kąta prostego: 45°;
- zabezpieczenie specjalne: wg uzgodnienia.

3.3. Droga lub ulica
Usytuowanie i zabezpieczenia:
- odległość podstawowa zgodnie z Tab. nr 1;
- zabezpieczenie specjalne: rury przepustowe;
- dopuszczalne odchylenie od kąta prostego: 45°.

Odległości podstawowe w pasie drogowym ulicy
Tabela nr 1
Część pasa drogowego Punkt odniesienia Odległość podstawowa [m] Głębokość podstawowa [m] Zabezpieczenia specjalne
Zabezpieczenie szczególne
Jezdnia Krawędź jezdni 0,5 Dowolna (wg uzgodnienia) Rury przepustowe Rury przepustowe
Chodnik Krawędź jezdni 0,5 0,7 Rury zbliżeniowe Rury przepustowe
trawnik Krawędź jezdni lub chodnika 0,5 0,7 Rury zbliżeniowe Rury przepustowe

4.Zbliżenia i skrzyżowania kanału technologicznego obiektami terenowymi i urządzeniami podziemnymi.
4.1. Wykonanie KTu i KTp na skrzyżowaniach i zbliżeniach z obiektami terenowymi
- Na skrzyżowaniach z jezdniami i drogami publicznymi należy wykonać kanał technologiczny z rur grubościennych i krzyżować się z jezdnią 
(drogą) pod kątem prostym z dopuszczalną odchyłką } 15o. Do budowy KTp na skrzyżowaniach z jezdniami ulic i drogami metodą wiertniczą, 
przeciskową należy stosować grubościenne rury przepustowe z tworzyw sztucznych.
- Przy skrzyżowaniu KTu, KTp z innymi urządzeniami podziemnymi kanał technologiczny powinien znajdować się w miarę możliwości nad 
tymi urządzeniami. W wyjątkowych wypadkach, jeśli takie usytuowanie KT jest technicznie niemożliwe, dopuszcza się odstępstwo od 
powyższej zasady. Skrzyżowanie kanału technologicznego z innymi urządzeniami podziemnymi powinno być wykonaneprostopadle, z 
dopuszczalną odchyłką 100 w wypadku przewodów cieplnych i kanalizacji sanitarnej oraz 30 o dla pozostałych urządzeń.

4.2. Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać kanał technologiczny w przypadku zbliżeń z innymi obiektami 
budowlanymi
a) Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej:
- odległość podstawowa: 0,1 m;
- głębokość podstawowa: co najmniej taka sama jak głębokość innej kanalizacji lub kabla;
- zabezpieczenie specjalne: taśma ostrzegawcza;
- zabezpieczenie szczególne rury zbliżeniowe;

b) Usytuowanie i zabezpieczania linii elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny):
- odległość podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia;
- głębokość podstawowa: 0,7 m;
- zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe oraz taśma ostrzegawcza;

c) Usytuowanie i zabezpieczenia wodociągu:
- odległości podstawowe:
wodociąg magistralny: 1,0 m,
wodociąg rozdzielczy: 0,5 m;
- głębokość podstawowa: 0,7 m;
- zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe oraz taśma ostrzegawcza;
- zabezpieczenie szczególne: rury przepustowe oraz taśma ostrzegawcza.
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d) Usytuowanie i zabezpieczenia ciepłociągu:
- odległości podstawowe:
ciepłociąg parowy: 2,0 m,
ciepłociąg wodny: 1,0 m;
- głębokość podstawowa: 0,7 m;
- zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe oraz taśma ostrzegawcza;
- zabezpieczenie szczególne: rury przepustowe oraz taśma ostrzegawcza.

e) Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji ściekowej i burzowej:
- odległość podstawowa: 1,0 m;
- głębokość podstawowa: 0,7 m;
- zabezpieczenie specjalne lub szczególne: rury zbliżeniowe.

f) Usytuowanie i zabezpieczenia gazociągu:
- odległości podstawowe:
- gazociąg niskiego i średniego ciśnienia
- 1,0 m dla kanalizacji kablowej,
- gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia oraz wysokiego ciśnienia o
- O nom do 150 mm - 2,0 m,
- jw., lecz O nom = 150÷300 mm - 3,0 m,
- jw., lecz O nom = 300÷500 mm - 4,0 m,
- jw., lecz O nom > 500 mm - 6,0 m;
- głębokość podstawowa: 0,7 m;
- zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe lub przepustowe oraz taśma ostrzegawcza;

5. Obiekty ochronne.
W miejscach skrzyżowania projektowanej drogi i kanału technologicznego z:
- siecią energetyczną ziemną kable energetyczne zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi – O110 dla kabli NN i O160 dla kabli SN;
- telekomunikacyjną kanalizacją kablową - rurami ochronnymi dwudzielnymi O160.

5.1. Zagęszczenie gruntu w pasie budowy kanału technologicznego
W celu uzyskania odpowiedniego stopnia zagęszczenia gruntu w całym pasie budowy kanału technologicznego należ proces zagęszczania 
gruntu wykonać zgodnie z danymi zawartymi tabeli nr 2.

Tabela nr 2
Zmodyfikowany Proctor
sposób 85% 90%

Gr. Warstwy [m]ilość powtórzeńGr. Warstwy [m]ilość powtórzeń
Wibrator płytowy 50÷100kg o rozdzielczej płycie wibracyjnej 0,2 1 0,2 4

Wypełnienie wykopu do poziomu gruntu wykonać piaskiem średnim frakcji 0,25< d ?0,5. Całość należy zagęścić do stopnia 85% - 90% 
wartości wg zmodyfikowanej próby Proctor’a.
W przypadku układania rur dzielonych typu A PS zagęszczenie podsypki i obsypki nie powinno być mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej 
próby Proctor’a.
W sytuacji zagęszczenia gruntu znajdującego się nad rurą, przy wykorzystaniu płyty wibracyjnej, minimalna grubość warstwy ochronnej 
powinna wynosić 0,25 m. Rury należy układać ze spadkiem, co najmniej 0,1% do 0,3%

6. Zalecenia:
Wykonawca do odbioru końcowego przygotuje protokół kontroli jakości robót budowlanych w ww. zakresie oraz inwentaryzację geodezyjną 
wprowadzonych zmian lokalizacji elementów infrastruktury podziemnej.
Prace w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z elementami infrastruktury podziemnej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela 
właściciela lub administratora infrastruktury.
Wbudowane elementy infrastruktury telekomunikacyjnej należy oznakować zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od właściciela infrastruktury.
Należy zawsze mieć na uwadze, że z ziemi może wydobywać się gaz, który nagromadzony w studni kablowej może okazać się niebezpieczny 
dla osób dozorujących studnie. Dlatego przed wejściem do studni należy studnię bezwzględnie przewentylować.

8.      Urządzenia obce
Lokalizacja urządzeń obcych występujących w obrębie pasa drogowego  jest naniesiona na mapie do celów projektowych.
Projektowane elementy drogowe będą wykonana powyżej poziomu istniejącego terenu.
Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:
• ustalić wstępne położenie: przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania próbnych wykopów,
• ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z 
zachowaniem środków ostrożności odpowiednio do danego rodzaju przewodu
• wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakończeniu oraz wykonywać roboty 
pod nadzorem zainteresowanych stron,
• Wbudowane elementy należy oznakować zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od właściciela infrastruktury
• Wszystkie prace montażowe i demontażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Zabezpieczenie/przebudowę infrastruktury technicznej nie związanej z drogą wykonać zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu
9. Roboty ziemne i przygotowawcze.
Roboty ziemne i przygotowawcze polegają na wykonaniu:
- wycinka (wraz usunięciem pni drzew oraz zasypaniem dołów po pniach) kolidujących drzew,
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- rozbiórkę kolidujących ogrodzeń,

L.P Nr dz. ewid. Dł. ogrodzenia
do rozbiórki [m]
1 1926/1 41
2 1926/4 37
3 1927 39
4 1928 31
5 1932/3 27
6 1969/1 40
7 1969/2 25

- zdjęcie warstwy wierzchniej gruntu
- wykopów pod projektowaną kanalizację deszczową, poszerzenie jezdni
- nasypów pod projektowaną drogę

10. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas stały jest przedmiotem odrębnego opracowania.

11. Wycinka drzew
Z uwagi na projektowaną infrastrukturę drogową istnieje konieczność usunięcia kolidujących drzew w granicach projektowanego pasa 
drogowego. Przewiduje się usunięcie  35szt. drzew
Zakres wycinki ograniczono do niezbędnego minimum zachowując istniejące zadrzewienie w stanie naturalnym jako element 
zagospodarowania.
Przy wykonaniu robót drogowych wykonawca będzie musiał zwrócić szczególną uwagę na ochronę istniejących drzew przed uszkodzeniem 
przez sprzęt mechaniczny, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne zabezpieczyć pastami ogrodniczymi (typu Funaben) lub farbą emulsyjną z 
roztworem środka grzybobójczego.
Naruszenie bryły korzeniowej przy wykonywaniu wykopów powinno odbywać się w krótkim czasie.

12. Wielkość podstawowych robót
Jezdnia szer. 5,0m (Istniejąca jezdnia wraz z projektowanym poszerzeniem) -     1 800 m2
Chodnik                 696 m2

13. Uwagi
- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem 
pracownika użytkownika sieci.
Lokalizacja urządzeń obcych jest naniesiona na mapie do celów projektowych.
Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy:
- ustalić wstępne położenie: przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania próbnych wykopów,
- ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem
środków ostrożności odpowiednio do danego rodzaju przewodu
- wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakończeniu oraz wykonywać roboty pod 
nadzorem zainteresowanych stron.
- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.
- Roboty realizować zgodnie z warunkami technicznymi.
- Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Materiały rozbiórkowe należy zutylizować. Wykonawca robót przedstawi kartę utylizacji materiałów z rozbiórki.
-  Po wykonaniu robót budowlanych wykonać powykonawczą inwentaryzacje .
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowości 
Trzebownisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami 
budowlanymi

1 Element STWiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze.

1.1 KNNR 1/111/1 STWiOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą przyjętą do 
zasobu PODGIK

Wyliczenie ilości robót:

od km 0+540 do km 0,943-0,540

0+943 0,403000

RAZEM: 0,403000 km 0,403

1.2 KNNR 1/111/1 STWiOR: D-01.01.01
Opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego przyjętego do zasobu PODGIK. Przekazanie 
Inwestorowi w wersji papierowej i elektronicznej, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać również 
pliki w wersji edytowalnej - przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

od km 0+540 do km 0,943-0,540

0+943 0,403000

RAZEM: 0,403000 km 0,403

1.3 STWiOR: D-01.01.01
kalk. indywid. Wyznaczenie punktów granicznych projektowanego pasa drogowego wraz z trwałą 
stabilizacją szt 20

1.4 KNNR 1/102/1 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne karczowanie - żywopłot ha 0,01

1.5 KNNR 1/101/1 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10-15˙cm -  wraz z utylizacją szt 8

1.6 KNNR 1/101/2 STWiOR: D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25˙cm -  wraz z utylizacją szt 27

1.7 CJ 11/2001/10 STWiOR: D-01.02.04
Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

KD 337*2 674,000000

wodociąg 2*14+2*(4,5+4+4,5+4,5) 63,000000

gazociąg 2*(4,5+4,5+4,5+4,5) 36,000000

EN 2*(4,5+4,5+4,5) 27,000000

RAZEM: 800,000000 m 800

1.8 KNNR 6/801/6 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego, grubość 15˙cm, mechanicznie wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 262 262,000000

RAZEM: 262,000000 m2 262

1.9 KNNR 6/801/8 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, mechanicznie -  wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

KD 337*1,5 505,500000

wodociąg 1*14+1*(4,5+4+4,5+4,5) 31,500000

gazociąg 1*(4,5+4,5+4,5+4,5) 18,000000

EN 1*(4,5+4,5+4,5) 13,500000

zjazdy z B-A - tab. 90

zjazdów 90,000000

RAZEM: 658,500000 m2 659

1.10 KNNR 6/502/3 
(1)

STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni zjazdów, z kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżami- przez analogię,  
wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

tabela zjazdów 113 113,000000

RAZEM: 113,000000 m2 113
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1.11 KNNR 6/801/2 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa,  mechanicznie -  wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

KD w istniejącej jezdni 337*1,5 505,500000

posostała powierzchnia 1465 - (337*1,53+31,5+18+13,5)

jezdni 886,390000

wodociąg 1*14+1*(4,5+4+4,5+4,5) 31,500000

gazociąg 1*(4,5+4,5+4,5+4,5) 18,000000

EN 1*(4,5+4,5+4,5) 13,500000

zjazdy - tab. zjazdów 264+113+262+90 729,000000

RAZEM: 2 183,890000 m2 2 184

1.12 KNNR 6/605/6 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie przepusty rurowe - wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 96 96,000000

RAZEM: 96,000000 m 96

1.13 KNR 404/303/5 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie ścianek czołowych - przez analogię, wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m3 25

1.14 KNNR 4/1413/1 
(1)

STWiOR: D-01.02.04
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Fi˙1000˙mm, demontaż studni Si - przez analogię szt 1

1.15 KNR 404/1103/1 STWiOR: D-01.02.04
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych - wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(262*0,15+659*0,1+113*0,12+2184*0,2+0,25*96+25+2) 727,872000

RAZEM: 727,872000 m3 728

1.16 KNR 209/423/3 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie ogrodzenia  wraz  usuwaniem słupków i podwalin z fundamentami - rozebranie i utylizacja, 
przez analogię
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

dz. 1926/1 41 41,000000

dz. 1927 39 39,000000

dz. 1928 31 31,000000

dz. 1932/3 i 1934 27 27,000000

dz. 1969/1 40 40,000000

RAZEM: 178,000000 m 178

1.17 KNRW 
202/1806/5

STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie ogrodzenia z bloczków betonowych wraz  usuwaniem słupków i podwalin z fundamentami - 
rozebranie i utylizacja, przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

dz. 1926/4 37 37,000000

dz. 1969/2 25 25,000000

RAZEM: 62,000000 m 62

1.18 KNNR 6/1305/1 STWiOR: D-01.02.11a.
Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, 
studzienki, beton do 0,1˙m3 w jednym miejscu

Wyliczenie ilości robót:

regulacja pionowa studni 4

KS 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4

1.19 KNR 231/1406/4 STWiOR: D-01.02.11a.
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe szt 5

1.20 KNR 503/307/2 STWiOR: T-01.01
Demontaż i ponowny montaż (w nowej lokalizacji, poza krawędź chodnika- równoległe przestawienie na 
odl. ok. 0,8m) słupów pojedynczych żelbetowych sieci telekomunikacyjnej - przez analogię szt 2

2 Element STWiOR: T-1
Kanał technologiczny

2.1 KNNR 5/701/5 STWiOR: T-1
Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

kanał technologiczny- 0,5*0,26*342,6

50% 44,538000

RAZEM: 44,538000 m3 44,5
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2.2 KNNR 5/701/2 STWiOR: T-1
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

kanał technologiczny- 0,5*0,26*342,6

50% 44,538000

RAZEM: 44,538000 m3 44,5

2.3 KNR 201/235/2 
(1)

STWiOR: T-1
Formowanie i zagęszczanie nasypów z materiału dowiezionego 0/2 f3

Wyliczenie ilości robót:

kanał technologiczny 0,26*342,6 89,076000

RAZEM: 89,076000 m3 89,1

2.4 TPSA 40/301/6 STWiOR: T-1
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III szt 8

2.5 TPSA 40/101/1 STWiOR: T-1
Budowa, kanalizacji kablowej KTu-z rur
grubościennych RHDPEp o sr. 110/6,3mm (rura z preinstalowaną linką ciągową) plus tasma
ostrzegawczo lokalizacyjna- (w gotowym wykopie)
przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

31,1+8+14,4+(15,9+2,8)+(11,9+2,5)+(10,4+3,9+12,5)+(15,5+10)+(9+5+10,8+8,

9) 172,600000

RAZEM: 172,600000 m 172,6

2.6 TPSA 40/101/5 STWiOR: T-1
Budowa, kanalizacji kablowej KTp-z rur
grubościennych RHDPEp o sr. 1x110/6,3mm 1x125/7,1 (rura z preinstalowaną linką ciągową) plus taśma 
ostrzegawczo lokalizacyjna-  (w gotowym wykopie)

Wyliczenie ilości robót:

9+(9+3+12)+(9+3)+(3+39,2)+(9+9+10+16,7+4,5)+(10+15+9) 170,400000

RAZEM: 170,400000 m 170,4

2.7 TPSA 40/101/3 STWiOR: T-1
Budowa rurociagu w gotowym wykopie - rury w zwojach- 3x rura RHDPEwp 40/3,7 mm- przez analogię m 172,6

2.8 TPSA 40/101/3 STWiOR: T-1
Budowa rurociagu w gotowym wykopie - 1x
prefabrykowana wiazka MikroRur (1x wiazka z 7szt.) w rurze osłonowej - rura RHDPEwp 40/3,7 mm- 
przez
analogię m 172,46

2.9 TPSA 39/202/7 STWiOR: T-1
Reczne wciaganie rur kanalizacji wtórnej w otwór
wolny - rury sr. 40 mm na bebnach (3 szt.)- przez
analogię m 170,4

2.10 TPSA 39/202/18 STWiOR: T-1
Ręczne wciaganie rur kanalizacji wtórnej, otwór
czesciowo zajety, rury w zwojach, 1x prefabrykowana wiazka MikroRur (1x wiazka z 7szt.) w 
rurzeosłonowej - rura RHDPEwp 40/3,7 mm- przez analogię m 170,4

2.11 TPSA 39/204/4 STWiOR: T-1
Montaż złaczy rur polietylenowych w kanalizacji,
rury HDPE Fi˙40˙mm, złaczki skręcane szt 16

3 Element STWiOR: D-02.00.00
Roboty ziemne

3.1 KNNR 1/202/6 STWiOR: D-02.01.01.00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi i utylizacją, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych 0,95*1360

kol.9-95% 1 292,000000

dodatkowy grunt na 0,5*96

zjazdach 48,000000

wpusty-85% 0,85*(18)*1,0*2,0*2,0 61,200000

przykanaliki f200-85% 0,85*1,0*(8*(2+4)+4+1,5) 45,475000

studnie-85% 0,85*4*(9+4) 44,200000

RAZEM: 1 490,875000 m3 1 491

3.2 KNNR 1/301/2 
(1)

STWiOR: D-02.01.01.00
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem wraz z utylizacją, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych 0,05*1360

kol.9-5% 68,000000

wpusty-15% 0,15*(18)*1,0*2,0*2,0 10,800000

przykanaliki f200-15% 0,15*1,0*(8*(2+4)+4+1,5) 8,025000

studnie-15% 0,15*4*(9+4) 7,800000

RAZEM: 94,625000 m3 94,6
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3.3 KNR 201/202/1 STWiOR: D-02.01.01.00; D-02.03.01
dostarczenie  gruntu budowlanego kat.II (grunt niespoisty, sypki)

Wyliczenie ilości robót:

tab. robót ziemnych 1,05*788

kol.10- 105% 827,400000

wpusty 0,85*(18)*1,0*2,0*2,0 61,200000

przykanaliki 0,85*1,0*(8*(2+4)+4+1,5) 45,475000

studnie 4*(9+4) 52,000000

RAZEM: 986,075000 m3 986

3.4 KNNR 1/311/1 STWiOR: D-02.03.01
Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,1*986 98,600000

RAZEM: 98,600000 m3 98,6

3.5 KNNR 1/214/6 
(1)

STWiOR: D-02.03.01
mechaniczne formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem, grunt z dowozu,kategoria gruntu I-II- przez 
analogię

Wyliczenie ilości robót:

0,9*986 887,400000

RAZEM: 887,400000 m3 887,4

3.6 KNNR 1/503/5 STWiOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III m2 1 018

4 Element STWiOR: D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego

4.1 KNNR 4/1413/1 
(2)

STWiOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm,  z pierścieniem odciążającym

Wyliczenie ilości robót:

S1 - S9 9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

4.2 KNNR 4/1413/1 
(1)

STWiOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm

Wyliczenie ilości robót:

S10, S11, Si 1+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

4.3 STWiOR: D-03.02.01
kalk. indywid. dostawa i montaż przepompowni wód opadowo-roztopowych - przez analogię szt. 1

4.4 KNNR 4/1424/2 STWiOR: D-03.02.01
Studzienki ściekowe uliczne, Fi 500 mm, z prefabrykowanym osadnikiem, bez syfonu, z pierścieniem 
odciążającym, wpust żeliwny

Wyliczenie ilości robót:

BOCZNY kl. D400 18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

4.5 KNNR 4/1411/2 STWiOR: D-03.02.01
Podłoża pod kanały z piasku- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

f300 0,15*0,4*(1,7+23,9+19,7+15,7+45+49+41+45,3+51+34,5+28,9+31) 23,202000

RAZEM: 23,202000 m3 23,2

4.6 KNNR 4/1308/3 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur typu PVC SN8 SDR 34  łączone na wcisk, Fi 200 mm - przykanaliki

Wyliczenie ilości robót:

8*(2+4)+4+1,5 53,500000

RAZEM: 53,500000 m 53,5

4.7 KNNR 4/1308/5 STWiOR: D-03.02.01
Kanały z rur PP, Fi 300 mm SN10- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

1,7+23,9+19,7+15,7+45+49+41+45,3+51+34,5+28,9+31 386,700000

RAZEM: 386,700000 m 386,7
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Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
do km 0+943 w miejscowości Trzebownisko wraz

z niezbędną infrastrukturą, budowlami i...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5 Element STWiOR: D-04.00.00
Podbudowy

5.1 KNNR 6/103/1 STWiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, 
kategoria gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 2*(167+175) 684,000000

minus zjazdy z kostki -233

bruk.w ciagu chodnika -

tab. zjazdów -233,000000

zjazdy z kostki bruk. - tab. 233+331,8

zjazdów 564,800000

zjazdy z B-A. - tab. 1,2*61

zjazdów-KR1 73,200000

zjazdy z B-A. - tab. 1,2*88

zjazdów-KR2 105,600000

zjazdy z kruszywa. - tab. 9

zjazdów 9,000000

pobocze jezdni 0,75*290 217,500000

jezdnia 5*360 1 800,000000

pod krawężnikiem 2*0,45*360 324,000000

RAZEM: 3 545,100000 m2 3 545,1

5.2 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-04.03.01
Skropienie nawierzchni emulsją

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 2*5*360 3 600,000000

zjazdy z B-A. - tab. 2*61

zjazdów-KR1 122,000000

zjazdy z B-A. - tab. 2*88

zjazdów-KR2 176,000000

RAZEM: 3 898,000000 m2 3 898,0

5.3 KNNR 6/109/3 STWiOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zagęszczeniu 
30cm-przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 5*360 1 800,000000

pod krawężnikiem 2*0,45*360 324,000000

zjazdy z B-A. - tab. 1,2*61

zjazdów-KR1 73,200000

zjazdy z B-A. - tab. 1,2*88

zjazdów-KR2 105,600000

RAZEM: 2 302,800000 m2 2 302,8

5.4 KNNR 6/109/1 STWiOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zagęszczeniu 10cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 2*(167+175) 684,000000

minus zjazdy z kostki -233

bruk.w ciagu chodnika -

tab. zjazdów -233,000000

RAZEM: 451,000000 m2 451,0

5.5 KNNR 6/111/2 
(1)

STWiOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem  C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zagęszczeniu 15cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki bruk. - tab. 233+331,8

zjazdów 564,800000

RAZEM: 564,800000 m2 564,8

5.6 KNNR 6/113/5 STWiOR: D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pobocze jezdni 0,75*290 217,500000

zjazdy z kruszywa. - tab. 9

zjazdów 9,000000

RAZEM: 226,500000 m2 226,5



Trzebownisko_1_06-02-2024.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 000582DE)
strona nr: 18

Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
do km 0+943 w miejscowości Trzebownisko wraz

z niezbędną infrastrukturą, budowlami i...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.7 KNNR 6/113/6 STWiOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/32, warstwa po zagęszczeniu 15cm 
-stabilizacja mechaniczna

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 2*(167+175) 684,000000

minus zjazdy z kostki -233

bruk.w ciagu chodnika -

tab. zjazdów -233,000000

RAZEM: 451,000000 m2 451,0

5.8 KNNR 6/113/2 STWiOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/63, warstwa po zagęszczeniu 20cm  
-stabilizacja mechaniczna

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 5*360 1 800,000000

zjazdy z kostki bruk. - tab. 233+331,8

zjazdów 564,800000

zjazdy z B-A. - tab. 61

zjazdów-KR1 61,000000

zjazdy z B-A. - tab. 88

zjazdów-KR2 88,000000

RAZEM: 2 513,800000 m2 2 513,8

5.9 KNNR 6/109/2 STWiOR:  D-04.06.01
Podbudowy betonowe z C16/20, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm.  próg 
zwalniający listwowy U-16a

Wyliczenie ilości robót:

3,7*5,0 18,500000

RAZEM: 18,500000 m2 18,5

6 Element STWiOR: D-05.00.00
Nawierzchnia

6.1 CJ 11/2006/8 STWiOR: D-05.03.11
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z wbudowaniem w podbudowę chodnika

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 1465 1 465,000000

minus pow. jezdni -568,5

rozebrana pod KD,

wodociąg, gaz, EN -568,500000

RAZEM: 896,500000 m2 896,5

6.2 KNNR 6/308/3 
(2)

STWiOR: D-05.03.05e
warstwa wiążąca, beton asfaltowy, grubość po zagęszczeniu 8 cm - przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 5*360 1 800,000000

zjazdy z B-A. - tab. 88

zjazdów-KR2 88,000000

minus próg zwalniający -3,7*5,0

listwowy U-16a  z kostki

brukowej betonowej -18,500000

RAZEM: 1 869,500000 m2 1 869,5

6.3 KNNR 6/308/2 
(1)

STWiOR: D-05.03.05e
warstwa wiążąca, beton asfaltowy, grubość po zagęszczeniu 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z B-A. - tab. 61

zjazdów-KR1 61,000000

RAZEM: 61,000000 m2 61,0

6.4 KNNR 6/309/2 
(2)

STWiOR: D-05.03.05b
Nawierzchnie z BA grubość po zagęszczeniu 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 5*360 1 800,000000

zjazdy z B-A. - tab. 88

zjazdów-KR2 88,000000

zjazdy z B-A. - tab. 61

zjazdów-KR1 61,000000

minus próg zwalniający -3,7*5,0

listwowy U-16a  z kostki

brukowej betonowej -18,500000

RAZEM: 1 930,500000 m2 1 930,5
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Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
do km 0+943 w miejscowości Trzebownisko wraz

z niezbędną infrastrukturą, budowlami i...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7 Element roboty wykończeniowe

7.1 KNNR 6/605/1 STWiOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, ława z pospółki

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,2*16 1,600000

RAZEM: 1,600000 m3 1,6

7.2 KNNR 6/605/6 STWiOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury  Fi 40 cm z PP SN10

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,0

7.3 KNNR 6/605/3 STWiOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40˙cm szt 4

8 Element STWiOR: D-07.00.00
Oznakowanie i el. bezpieczeństwa ruchu drogowego

8.1 STWiOR: D-07.02.01
kalk. indywid. oznakowanie terenu budowy na czas wykonywania robót wraz z wykonaniem (i 
zatwierdzeniem przez Starostę Powiatu) projektu czasowej organizacji kpl 1

8.2 KNNR 6/702/8 STWiOR: D-07.02.01
Zdjęcie znaków lub drogowskazów z odwiezieniem w m. wskazane przez inwestora- przez analogię

Wyliczenie ilości robót:

2 znaki A-7 2 2,000000

2 znaki A-11a 2 2,000000

2 znaki B-33 "20" 2 2,000000

2 tabl. T-21 do znaku 2

A-11a 2,000000

B-33 i B-18 1 1,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

8.3 KNNR 6/808/8 STWiOR: D-07.02.01
Słupki do znaków - rozebranie szt 5

8.4 KNNR 6/702/1 
(2)

STWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm

Wyliczenie ilości robót:

do znaku A-11a/ B-33 2

"20"/ tabl. T-21 do znaku

A-11a 2,000000

B-34 "20" 2 2,000000

do znaku  D-46/ D-47 4 4,000000

A-12A 1 1,000000

B-34 "30" 1 1,000000

E-17a/ E-18a/ B-33 "30"/ 2

B-18 "8t" 2,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

8.5 KNNR 6/702/5 STWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2 znaki A-11a 2 2,000000

2 znaki B-33 "20" 2 2,000000

2 tabl. dT-21 do znaku 2

A-11a 2,000000

znak B-34 "20" 2 2,000000

2 znaki D-46 2 2,000000

2 znaki D-47 2 2,000000

A-12a 1 1,000000

B-34 "30" 1 1,000000

B-33 "30" 1 1,000000

B-18 "8T" 1 1,000000

B-17a 1 1,000000

B-18a 1 1,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

8.6 KNNR 6/705/5 STWiOR: D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,
malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

linia P-25 4*5,0*0,232 4,640000

RAZEM: 4,640000 m2 4,64

8.7 STWiOR: D-07.06.02
kalk. indywid. regulacja bram zjazdów indywidualnych mb 20
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Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
do km 0+943 w miejscowości Trzebownisko wraz

z niezbędną infrastrukturą, budowlami i...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

9 Element STWiOR: D-08.00.00
Elementy ulic

9.1 KNNR 6/403/3 STWiOR: D-08.01.01
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe  15x30 cm, ława z C12/15 gr.15cm, podsypka 
cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

krawędź jezdni 362+355 717,000000

zjazdy - tab. zjazdów 181 181,000000

RAZEM: 898,000000 m 898

9.2 KNNR 6/502/2 
(2)

STWiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 2*(167+175) 684,000000

minus zjazdy z kostki -233

bruk.w ciagu chodnika -

tab. zjazdów -233,000000

minus pas z kostki -8

integracyjnej (z

wypustkami) w kolorze

żółtym, -8,000000

RAZEM: 443,000000 m2 443,0

9.3 KNNR 6/502/2 
(2)

STWiOR: D-08.02.02
pas z kostki integracyjnej (z wypustkami) w kolorze żółtym, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa
z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

4*4,0*0,5 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,0

9.4 KNNR 6/502/3 
(2)

STWiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki - tab. 233+331,8

zjazdów 564,800000

RAZEM: 564,800000 m2 564,8

9.5 KNNR 6/502/3 
(1)

STWiOR: D-08.02.02
 próg zwalniający listwowy U-16a  z kostki brukowej betonowej BEHATON, grubość 8˙cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

3,7*5,0 18,500000

RAZEM: 18,500000 m2 18,5

9.6 KNNR 6/502/2 
(1)

STWiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej z rozbiórki,  podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

tab. zjazdów 13 13,000000

RAZEM: 13,000000 m2 13,0

9.7 KNNR 6/404/5 STWiOR: D-08.03.01.12
Obrzeża betonowe, 30x8 cm

Wyliczenie ilości robót:

krawędź chodnika 253 253,000000

tab. zjadów 134 134,000000

RAZEM: 387,000000 m 387

9.8 KNNR 6/606/4 STWiOR: D-08.05.01
Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, karta kat.01.03 m 12

9.9 KNNR 6/606/4 STWiOR: D-08.05.01
Ścieki z korytek typu kolejowego, podsypka cementowo-piaskowa - przez analogię m 29

9.10 KNKRB 6/401/4 
(1)

STWiOR: D-08.01.01
Ławy  z mieszanki betonowej C12/15 B-15

Wyliczenie ilości robót:

pod obrzeża- ława 0,04*253

gr.10cm 10,120000

pod obrzeża- ława 0,07*134

gr.15cm-tab. zjazdów 9,380000

pod ściek 0,6*0,1*(12+29) 2,460000

RAZEM: 21,960000 m3 22,0

9.11 KNNR 1/507/1 STWiOR: D-09.01.01
Humusowanie,pas zieleni, humus z odzysku grubości 5 cm m2 1 018


