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Informacja unieważnienie postepowania na zadanie pn.: 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku 

Kończewice – Bogusławki. 

 

Na podstawie art. 260 ust. 2 Prawa zamówień publicznych - ustawa z 11 września 2019 

r. (Dz.U.2023.1605 t.j.), dalej w skrócie Pzp,  zamawiający zawiadamia o unieważnieniu 

postępowania na  przedmiotowe zamówienie. 

Podstawa prawna unieważnienia: 

 art. 255 pkt. 3) Pzp - zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 

  W dniu 17 sierpnia 2023 r. o godz. 9.00 upłynął termin, w jakim wykonawcy mogli 

składać oferty w przedmiotowym postępowania. Bezpośrednio przed otwarciem ofert 

Zamawiający podał kwotę, jaką zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jest to 

kwota 778.000,00 zł. 

W wyznaczonym terminie  do zamawiającego wpłynęła jedna oferta zgodnie z poniższym. 

Nr 
oferty 

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub 
miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo 
miejsce zamieszkania wykonawców 

Cena zł brutto Okres 
gwarancji 

( miesiące) 

1. TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o. 

Pigża, ul. Wojewódzka 3a, 87-152 Łubianka 

NIP 8792671670 

1.863.688,56 60 

 



Następnie zgodnie z trybem, w jakim prowadzone jest postępowanie ( art. 275 pkt. 2) Pzp – 

tryb podstawowy z możliwością negocjacji), po przeprowadzonych negocjacjach, zamawiający 

na podstawie art. 289 ust. 1 Pzp, zaprosił wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej.  

W wyznaczonym terminie zamawiający otrzymał ofertę dodatkową zgodnie z poniższym. 

 

Nr 
oferty 

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz 
siedziba lub miejsce prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejsce 
zamieszkania wykonawców 

Cena zł 
brutto 

Okres gwarancji 

( miesiące) 

1. TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o. 

Pigża, ul. Wojewódzka 3a, 87-152 
Łubianka 

NIP 8792671670 

1.862.000,00 Okres gwarancji nie 
podlegał negocjacjom i 
został zaproponowany w 
ofercie złożonej w 
odpowiedzi na ogłoszenie 
w wymiarze 60 miesięcy. 

 

 

Bezpośrednio przed otwarciem oferty dodatkowej, zamawiający podał kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jest to tożsama kwota, jaką podano przed 

otwarciem ofert składanych w odpowiedzi na ogłoszenie ( 778.000,00 zł).  

W toku badania i oceny oferty analizowano możliwości finansowe zamawiającego. W związku 

z nie otrzymaniem na tym etapie postępowania planowanego dofinansowania z budżetu 

samorządu województwa kujawsko – pomorskiego konieczne jest unieważnienie 

postępowania. 

 

  Z up. WÓJTA 

dr inż. Kazimierz Bober 

      Zastępca Wójta           

 

 

Otrzymują: 

Zainteresowani 

w formie „Komunikatu publicznego”  

za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

 

Sprawę prowadzi: 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

tel. 56 675 60 76 wew. 43  

 

Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy. 


