
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. Ropa

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Ropa 03-13-1-02-141   -c   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,80 58,26 131 CP-W

Ropa 03-13-1-02-82    -b   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,00 19,64 131 CP-W

Ropa 03-13-1-02-96    -c   -99 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  4,80 155,36 131 CP-W

Ropa 03-13-1-02-96    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,90 37,32 131 CP-W

Ropa 03-13-1-02-98    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 23,03 131 CP-W

CW Ropa 03-13-1-02-96    -c   -99 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 16,13 127 CW-W

H-POZ

Ropa 03-13-1-02-139   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-139   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-140   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-140   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-142   -a   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-142   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 370 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-144   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 - 372 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-144   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 370 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-148   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-148   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-149   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-149   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-88    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-88    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-89    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-89    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 370 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-95    -c   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-95    -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 - 370 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-95    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 - 372 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-95    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-96    -c   -02 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  14,00 - 372 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-96    -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

ŁOW
ŁO-POLET

Ropa 03-13-1-02-140   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,61 - 628 ŁR-WYKŁW

Ropa 03-13-1-02-140   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,23 - 628 ŁR-WYKŁW

ŁR

D-UPRŁ

Ropa 03-13-1-02-84    -d   -99 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,50 - 628 ŁR-WYKŁW

Ropa 03-13-1-02-87    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,79 - 628 ŁR-WYKŁW

Ropa 03-13-1-02-91    -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,48 - 628 ŁR-WYKŁW

D-UPRR Ropa 03-13-1-02-126   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,60 - 628 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZS

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 374 GODZ RU23

Ropa 03-13-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 - 148 K GRODZEŃ

O-SMIECI
Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

POZ

IVD

Ropa 03-13-1-02-148   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00 73,13   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00 36,49   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-149   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00 92,58   1 CWD-P

Ropa 03-13-1-02-149   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00 43,15   1 CWD-P

Ropa 03-13-1-02-96    -c   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  414,00 185,41   1 CWD-P

Ropa 03-13-1-02-96    -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  414,00 115,29   1 CWD-P

PM
Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  10,00 - 382 GODZ MC8

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

POZ-P

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 - 380 GODZ MH8

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 372 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

PR
Ropa 03-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 116,12   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 60,98   2 CWD-D

PTP Ropa 03-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00 99,01   2 CWD-D
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PTP Ropa 03-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00 47,59   2 CWD-D

TPP

Ropa 03-13-1-02-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00 162,99   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00 84,42   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-140   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00 97,68   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-140   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00 44,8   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-140   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 56,01   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-140   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 28,82   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-142   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00 182,7   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-142   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00 92,16   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-144   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  490,00 216,6   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  490,00 103,62   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-82    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 75,45   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-82    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 46,05   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-82    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 8,93   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-82    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,62   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-88    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00 114,54   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00 94,08   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-89    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 18,03   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 11,5   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-89    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 39,81   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-89    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 29,13   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-94    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 40,38   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-94    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 12,85   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-95    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  317,00 160,1   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-95    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  317,00 69,24   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-95    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 66,65   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-95    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 17,74   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-95    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00 145,93   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-95    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00 58,71   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-99    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 71,34   2 CWD-D

Ropa 03-13-1-02-99    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 25,85   2 CWD-D

ZS

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 372 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Ropa 03-13-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  3 000,00 -   7 REM SZLZR

UBOCP
CHOINKIL

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ
UT-TURYST

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Ropa 03-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA
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