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CP

Wysowa 03-13-1-05-214   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  4,50 146,77 131 CP-W

Wysowa 03-13-1-05-227   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,00 115,15 131 CP-W

Wysowa 03-13-1-05-229   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  11,00 358,77 131 CP-W

Wysowa 03-13-1-05-231   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,70 39,15 131 CP-W

Wysowa 03-13-1-05-233B  -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,96 22,11 131 CP-W

Wysowa 03-13-1-05-233B  -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 4,35 131 CP-W

H-POZ

Wysowa 03-13-1-05-213   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 372 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-213   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-215   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-215   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-215   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-215   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-221   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 372 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-221   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-228   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-228   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-230   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 372 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-230   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-233A  -f   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 372 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-233A  -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 370 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-233B  -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 372 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-233B  -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-234   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-234   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-234   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-234   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ
Wysowa 03-13-1-05-227   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 - 380 GODZ MH8

Wysowa 03-13-1-05-227   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Wysowa 03-13-1-05-226   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,00 - 110 DOW-SADZ

Wysowa 03-13-1-05-226   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  8,00 104,67  66 PRZ-TALSA

Wysowa 03-13-1-05-226   -b   -00 SAD-1BŚ Sadz. 1-latek z brył. świdrem ----- TSZT  2,00 - 105 SAD-BRYŁ

Wysowa 03-13-1-05-226   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  6,00 148,1 101 SADZ 1R

Wysowa 03-13-1-05-226   -b   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  2,00 47,3  63 WYK-TALOK

Wysowa 03-13-1-05-227   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,80 - 110 DOW-SADZ

Wysowa 03-13-1-05-227   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  12,80 167,48  66 PRZ-TALSA

Wysowa 03-13-1-05-227   -a   -00 SAD-1BŚ Sadz. 1-latek z brył. świdrem ----- TSZT  3,20 - 105 SAD-BRYŁ

Wysowa 03-13-1-05-227   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  9,60 236,96 101 SADZ 1R

Wysowa 03-13-1-05-227   -a   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  4,20 99,33  63 WYK-TALOK

PIEL

Wysowa 03-13-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  12,00 234 122 KOSZ UA

Wysowa 03-13-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  13,00 442 123 KOSZ UB

Wysowa 03-13-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  25,00 1 368 124 KOSZ UC

PL-CHOIN

Wysowa 03-13-1-05-227A  -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,55 - 110 DOW-SADZ

Wysowa 03-13-1-05-227A  -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,55 20,24 104 SADZ POP

Wysowa 03-13-1-05-227A  -m   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,55 7,2  66 PRZ-TALSA

Wysowa 03-13-1-05-227A  -m   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 3 TSZT  0,55 10,89  63 WYK-TALOK

POPR

Wysowa 03-13-1-05-233A  -f   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 0,07 110 DOW-SADZ

Wysowa 03-13-1-05-233A  -f   -99 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 1,14 110 DOW-SADZ

Wysowa 03-13-1-05-233A  -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,30 - 110 DOW-SADZ

Wysowa 03-13-1-05-233A  -f   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  3,00 110,4 104 SADZ POP

Wysowa 03-13-1-05-233A  -f   -99 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  3,30 63,45  64 POP-TAL

Wysowa 03-13-1-05-233A  -f   -99 POP-WBŚ Sadz.z brył.w popr.wyk.świdrem 3 TSZT  0,30 - 106 POP-BRYŁ
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POPR Wysowa 03-13-1-05-233A  -f   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,30 43,18  66 PRZ-TALSA

ŁR

D-UPRŁ

Wysowa 03-13-1-05-216   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,50 - 628 ŁR-WYKŁW

Wysowa 03-13-1-05-233A  -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,05 - 628 ŁR-WYKŁW

Wysowa 03-13-1-05-234A  -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,45 - 628 ŁR-WYKŁW

Wysowa 03-13-1-05-234A  -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,30 - 628 ŁR-WYKŁW

Wysowa 03-13-1-05-237B  -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,00 - 628 ŁR-WYKŁW

D-UPRPS Wysowa 03-13-1-05-227A  -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,12 - 628 ŁR-WYKŁW

D-UPRR Wysowa 03-13-1-05-227A  -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,03 - 628 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZS

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  120,00 - 374 GODZ RU23

Wysowa 03-13-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  450,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNF
Wysowa 03-13-1-05-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  30,00 - 154 PUŁF

Wysowa 03-13-1-05-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  30,00 - 154 PUŁF

O-SMIECI
Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 370 GODZ RH8

O-SPAŁC

Wysowa 03-13-1-05-232   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRG

Wysowa 03-13-1-05-232   -a   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  1,00 18,54 135 ZAB-MCHRG

Wysowa 03-13-1-05-235   -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRG

Wysowa 03-13-1-05-235   -b   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  4,00 74,17 135 ZAB-MCHRG

Wysowa 03-13-1-05-235   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRG

Wysowa 03-13-1-05-235   -c   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  3,00 55,63 135 ZAB-MCHRG

Wysowa 03-13-1-05-236A  -m   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRG

Wysowa 03-13-1-05-236A  -m   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  0,50 9,27 135 ZAB-MCHRG

Wysowa 03-13-1-05-236   -d   -99 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRG

Wysowa 03-13-1-05-236   -d   -99 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  3,00 55,63 135 ZAB-MCHRG

O-ZGRYZC

Wysowa 03-13-1-05-226   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wysowa 03-13-1-05-226   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 13,92 132 ZAB-REPEL

Wysowa 03-13-1-05-228   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

Wysowa 03-13-1-05-228   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,00 26,46  49 OPR-OCHRO

Wysowa 03-13-1-05-228   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 59,67 132 ZAB-REPEL

Wysowa 03-13-1-05-230   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Wysowa 03-13-1-05-230   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,50 39,69  49 OPR-OCHRO

Wysowa 03-13-1-05-230   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 13,92 132 ZAB-REPEL

Wysowa 03-13-1-05-233A  -f   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  3,00 -  49 OPR-OCHRO

Wysowa 03-13-1-05-233A  -f   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  4,75 125,68  49 OPR-OCHRO

Wysowa 03-13-1-05-233A  -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Wysowa 03-13-1-05-233A  -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  3,00 79,37  49 OPR-OCHRO

Wysowa 03-13-1-05-233B  -l   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Wysowa 03-13-1-05-233B  -l   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,45 11,91  49 OPR-OCHRO

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Wysowa 03-13-1-05-233B  -o   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,00 26,46  49 OPR-OCHRO

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Wysowa 03-13-1-05-234A  -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,00 26,46  49 OPR-OCHRO

Wysowa 03-13-1-05-235   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Wysowa 03-13-1-05-235   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,30 7,94  49 OPR-OCHRO

O-ZGRYZD Wysowa 03-13-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

O-ZWUPRC
Wysowa 03-13-1-05-236   -f   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  2,00 -  48 OPR-PSPAL

Wysowa 03-13-1-05-236   -f   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  3,00 39,41  48 OPR-PSPAL

O-ZWUPRP

Wysowa 03-13-1-05-236   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Wysowa 03-13-1-05-236   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 372 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-236   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-236   -f   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 1,98  19 PORZ-SPAL

Wysowa 03-13-1-05-237B  -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-237B  -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-237B  -f   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  8,00 0,79  19 PORZ-SPAL
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OCHRPR
OP-BUDKIS Wysowa 03-13-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P
Wysowa 03-13-1-05-233B  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,59   1 CWD-P

Wysowa 03-13-1-05-233B  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,04   1 CWD-P

IVD

Wysowa 03-13-1-05-213   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 917,00 809,67   1 CWD-P

Wysowa 03-13-1-05-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 917,00 368,68   1 CWD-P

Wysowa 03-13-1-05-221   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 484,00 606,06   1 CWD-P

Wysowa 03-13-1-05-221   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 484,00 271,04   1 CWD-P

Wysowa 03-13-1-05-227   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 51,75   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-227   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 15,43   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-230   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  679,00 309,51   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  679,00 125,42   2 CWD-D

PM
Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  40,00 - 382 GODZ MC8

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

POZ-P

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

PR
Wysowa 03-13-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  296,00 200,62   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  296,00 54,59   2 CWD-D

PRZEST
Wysowa 03-13-1-05-235   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 90,67   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-235   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 35,05   2 CWD-D

PTP
Wysowa 03-13-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 108,11   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 33,81   2 CWD-D

PTW
Wysowa 03-13-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 117,05   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 23,22   2 CWD-D

TPP

Wysowa 03-13-1-05-215   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00 177,48   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-215   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00 82,83   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-215   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  561,00 299,02   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-215   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  561,00 100,68   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-227   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 52,06   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-227   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 14,56   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00 195,43   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00 64,49   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-234   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 67,92   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 19,74   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-234   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 69,08   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-234   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 25,86   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-234   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  638,00 311,88   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  638,00 151,21   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-234   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  239,00 168,45   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-234   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  239,00 54,64   2 CWD-D

TWN

Wysowa 03-13-1-05-227A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 155,38   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-227A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 38,12   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-233B  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 127,22   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-233B  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 35,03   2 CWD-D

TWP

Wysowa 03-13-1-05-198   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 37,67   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 10,75   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-228A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 160,81   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-228A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 44,34   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-231   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 19,56   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,4   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-232A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 35,49   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-232A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8,47   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-233B  -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 43,11   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-233B  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 13,17   2 CWD-D

Wysowa 03-13-1-05-234A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 52,78   2 CWD-D
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Pakiet: L. Wysowa

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TWP Wysowa 03-13-1-05-234A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,84   2 CWD-D

ZS

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 - 380 GODZ MH8

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

Wysowa 03-13-1-05-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  3 000,00 -   7 REM SZLZR

Wysowa 03-13-1-05-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  5,00 -  10 WYK-DYL

UBOCP
CHOINKIL

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ
UT-TURYST

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 381 GODZ MH23

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 372 GODZ PILA

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 371 GODZ RH23

Wysowa 03-13-1-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 374 GODZ RU23
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Legenda:
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