
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. Stawisza

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Stawisza 03-13-1-07-320   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,30 64,82 131 CP-W

Stawisza 03-13-1-07-353   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,50 88,39 131 CP-W

Stawisza 03-13-1-07-378   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 46,06 131 CP-W

MA-PORZ
Stawisza 03-13-1-07-330   -b   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,50 28,51  12 PORZ>100

Stawisza 03-13-1-07-378   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,50 48,26  12 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

Stawisza 03-13-1-07-330   -b   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 0,63 110 DOW-SADZ

Stawisza 03-13-1-07-330   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 110 DOW-SADZ

Stawisza 03-13-1-07-330   -b   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,00 39,25  66 PRZ-TALSA

Stawisza 03-13-1-07-330   -b   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  3,00 74,05 101 SADZ 1R

Stawisza 03-13-1-07-330   -b   -99 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  3,00 70,95  63 WYK-TALOK

PIEL

Stawisza 03-13-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Stawisza 03-13-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 139 123 KOSZ UB

Stawisza 03-13-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 56 124 KOSZ UC

PL-CHOIN

Stawisza 03-13-1-07-356   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,54 - 110 DOW-SADZ

Stawisza 03-13-1-07-356   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

Stawisza 03-13-1-07-356   -r   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  21,00 - 374 GODZ RU23

Stawisza 03-13-1-07-356   -r   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SG

Stawisza 03-13-1-07-356   -r   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,00 37,45 143 GRODZ-SG

Stawisza 03-13-1-07-356   -r   -00 KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  0,18 3,6 122 KOSZ UA

Stawisza 03-13-1-07-356   -r   -00 ORKA-UG orka pełna ciągnikiem gąsienni ----- HA  0,18 0,99  51 ORKA-UG

Stawisza 03-13-1-07-356   -r   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,18 10,26  12 PORZ>100

Stawisza 03-13-1-07-356   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,54 18,63 102 SADZ WIEL

Stawisza 03-13-1-07-356   -r   -00 WŁÓKA-UG włókowenie ciągnikiem gąsienni 3 HA  0,18 0,15  52 WŁÓKA-UG

Stawisza 03-13-1-07-356   -r   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,54 0,09 110 DOW-SADZ

ŁR
D-UPRŁ

Stawisza 03-13-1-07-320   -d   -00 GODZ ŁRU8 Pr godz r z urz w gosp łąk-rol ----- H  8,00 - 642 GODZ ŁRU8

Stawisza 03-13-1-07-356   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,23 - 628 ŁR-WYKŁW

Stawisza 03-13-1-07-368   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,46 - 628 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Stawisza 03-13-1-07-359   -a   -99 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  55,00 - 374 GODZ RU23

Stawisza 03-13-1-07-359   -a   -99 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Stawisza 03-13-1-07-359   -a   -99 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  7,30 136,69 143 GRODZ-SG

O-GRODZR

Stawisza 03-13-1-07-355   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Stawisza 03-13-1-07-355   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,50 22,81 147 GRODZ-DEM

Stawisza 03-13-1-07-367   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Stawisza 03-13-1-07-367   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,00 52,13 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  21,00 - 374 GODZ RU23

Stawisza 03-13-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  300,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ
Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI
Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Stawisza 03-13-1-07-321   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 13,92 132 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-327   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-359   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-361   -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 39,78 132 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-362   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,50 49,73 132 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-363   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-368   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-369   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-372   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Stawisza 03-13-1-07-377   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Stawisza 03-13-1-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

POZ IVD Stawisza 03-13-1-07-321   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 791,00 639,67   2 CWD-D
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Stawisza 03-13-1-07-321   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 791,00 381,41   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-370   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  894,00 403,1   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-370   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  894,00 202,25   2 CWD-D

PM
Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  10,00 - 382 GODZ MC8

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

POZ-P

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

PR
Stawisza 03-13-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00 140,38   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00 58,64   2 CWD-D

PTP
Stawisza 03-13-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00 130,49   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00 54,65   2 CWD-D

PTW
Stawisza 03-13-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 16,13   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,21   2 CWD-D

TPN

Stawisza 03-13-1-07-357   -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 12,72   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-357   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 4,73   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-358   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  610,00 329,95   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-358   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  610,00 120,25   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-358   -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 44,26   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-358   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 16,02   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-358   -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 6,57   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-358   -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,47   2 CWD-D

TPP

Stawisza 03-13-1-07-327   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 002,00 833,62   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-327   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 002,00 344,82   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-368   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 20,08   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-368   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 8,39   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-369   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 124,63   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-369   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 62,79   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-369   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  306,00 125,51   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-369   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  306,00 61,49   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-370   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  893,00 345,85   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-370   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  893,00 187,61   1 CWD-P

Stawisza 03-13-1-07-371   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  304,00 119,8   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-371   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  304,00 64,19   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-373   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  681,00 395,05   2 CWD-D

Stawisza 03-13-1-07-373   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  681,00 155,63   2 CWD-D

ZS

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 372 GODZ PILA

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

Stawisza 03-13-1-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  3 500,00 -   7 REM SZLZR

Stawisza 03-13-1-07-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  2 000,00 -   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Stawisza 03-13-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8
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