
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: L. Bielanka

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Bielanka 03-13-1-01-24    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,75 20,29 131 CP-W

Bielanka 03-13-1-01-24    -b   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  18,75 507,21 131 CP-W

Bielanka 03-13-1-01-59    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 43,28 131 CP-W

Bielanka 03-13-1-01-60    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 46,06 131 CP-W

Bielanka 03-13-1-01-70    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,00 54,1 131 CP-W

Bielanka 03-13-1-01-75    -b   -99 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,65 21,92 131 CP-W

Bielanka 03-13-1-01-75    -b   -99 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,65 17,26 131 CP-W

Bielanka 03-13-1-01-75    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,80 18,34 131 CP-W

H-POZ

Bielanka 03-13-1-01-57    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Bielanka 03-13-1-01-57    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Bielanka 03-13-1-01-58    -b   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Bielanka 03-13-1-01-58    -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Bielanka 03-13-1-01-62    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Bielanka 03-13-1-01-62    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZS
Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Bielanka 03-13-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  130,00 - 148 K GRODZEŃ

O-SMIECI
Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

POZ

IVD

Bielanka 03-13-1-01-58    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  592,00 282,81   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-58    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  592,00 114,82   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  322,00 134,37   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  322,00 59,44   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 879,00 958,3   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 879,00 343,27   1 CWD-P

IVDU
Bielanka 03-13-1-01-57    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  341,00 169,06   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  341,00 59,29   1 CWD-P

PM Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  30,00 - 382 GODZ MC8

POZ-P

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

PR
Bielanka 03-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00 167,38   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00 43,41   2 CWD-D

PTP
Bielanka 03-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00 146,71   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00 39,04   2 CWD-D

PTW
Bielanka 03-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 6,34   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,55   2 CWD-D

TPP

Bielanka 03-13-1-01-26    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238,00 109,35   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-26    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238,00 35,66   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-26    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 33   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-26    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 8,68   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-61    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  950,00 403,97   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  950,00 118,2   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-67    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 000,00 532,49   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 000,00 173,29   1 CWD-P

Bielanka 03-13-1-01-75    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 31,84   2 CWD-D

Bielanka 03-13-1-01-75    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 11,45   2 CWD-D

ZS

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Bielanka 03-13-1-01-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 500,00 -   7 REM SZLZR

Bielanka 03-13-1-01-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  500,00 -   6 WYK SZLG

UTRZ UT-TURYST

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  44,00 - 372 GODZ PILA

Bielanka 03-13-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 371 GODZ RH23

Bielanka 03-13-1-01-25    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23
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Bielanka 03-13-1-01-25    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Bielanka 03-13-1-01-25    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

Bielanka 03-13-1-01-25    -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 - 374 GODZ RU23
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Legenda:
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