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1. Cze$¢ opisowa
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego
projektu wykonawczego oraz wykonanie modernizacji zewngtrznej strony plyty stropowej
budynku chtodni wentylatorowej nr 32 na terenie NCBJ wraz z wykonaniem dokumentacji
powykonawczej.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow i
zakres robot

Budynek zrealizowany zostal na przetomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku. Pelni
on funkcje chtodni dla wtornego obiegu chlodzenia wody reaktora jadrowego. Z uwagi
na charakter pracy, chtodnia jest narazona na korozj¢ tugujaca wynikajaca z niskiej twardosci
wody (woda zakwalifikowana jako bardzo migkka) czy to w formie cieczy w zbiorniku czy w
formie mgietki pary wodnej w jej wnetrzu oraz otoczeniu, a takze korozj¢ spowodowang
ciggtym oddziatywaniem atmosferycznym (mrdz, temperatura, UV, deszcz, wiatr).

Budynek chlodni jest obiektem wolnostojacym na planie prostokata o wymiarach
12,30x37,80m. Sktada si¢ z 3 niezaleznych, oddylatowanych od siebie sekcji 0 wymiarach
12,30x12,30m i wysokosci 11,5m (nad poziom terenu). Kazda z sekcji posiada przeglebienie
pod zbiornik na wode¢ chlodzacg o $rednicy ok. 7m. Do kazdej sekcji doprowadzono rury
1 instalacje wodorozdzialu oraz zabudowano system zraszaczy. Na dwdch poziomach, powyzej
1 ponizej zraszaczy, na rusztach drewnianych, zabudowano warstwe eliminatoréw oraz
laminatoréw w formie paneli z tworzywa. Podrywaniu wody przez wiatr zapobiegaja $cianki
z tworzywa.

Dolna czes$¢ kazdej sekcji chtodni to zelbetowy, otwarty, zbiornik zaglebiony w gruncie.
Konstrukcje stanowig prefabrykaty w postaci ram H stezone prefabrykowanymi ryglami,
tworzace ustrdj szkieletowy stupowo-ryglowy oparty na plycie dennej i $cianach zbiornika.
Potaczenie stupow nad i pod ryglem ramy H, taczenie rygli w przestach. Przekrycie stanowi
monolityczna ptyta stropowa z otworem na osadzenia dyfuzora i $migta wentylatora. Dostep
na strop przy pomocy zewnetrznych schodéw stalowych. Z zewnatrz budynek obtoZony jest
arkuszami blachy stalowej trapezowej mocowanymi do jego konstrukcji, na S$cianach
szczytowych na pelnej wysokosci, na scianach bocznych od wys. 3,30m.

Strop chtodni stanowi monolityczna ptyta zelbetowa o grubosci ok. 13 cm, oparta
na konstrukcji szkieletowej z otworem o $rednicy ok. 7 m na dyfuzor. Otwoér dyfuzora
wzmocniono pier§cieniowym wieficem 0 wys. 25 cm. Na ptycie wykonano warstwe szlichty
betonowej jako warstwe spadkowa o grubosci do 4 cm. W ptycie, w kazdej sekcji wystgpuje
wlaz wejSciowy na poziom wodorozdziatu (wymiary w $wietle otworu 70x70 cm) oraz 4
stalowe rury spustowe DN 100. Na wszystkich stalowych wlazach wejsciowych widoczne sa
ogniska korozji, wlazy sa odspojone od zawiasOw 1 swobodnie potoZzone na ramie kadrujacej
otwor.

Nie stwierdzono uszkodzen konstrukcyjnych samej plyty stropowej. Natomiast
warstwa szlichty wykazuje miejscowe odspojenia od podloza, wykruszenia, spekania,
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zarysowania.

Na calym obwodzie jest tez odspojona warstwa wyrOwnawcza na wiencu pierscieniowym pod
dyfuzorem. Brak jest wypelnienia dylatacji w szczelinie pomiedzy sekcjami (rozwarto$¢
10mm). Na postumencie do mocowania silnika wystepuja ubytki i spgkania betonu. Na spodzie
gzymsu widoczne odspojenia otuliny i odkryte zbrojenie. Wierzchnia warstwa betonu wymaga
naprawy i poprawnego uksztattowania spadkow dla skutecznego (bez zastoin) odprowadzenia
wody deszczowej. Stwierdzone ubytki betonu wymagaja reprofilacji. Cata plyta wraz
z krawedzig boczng wymaga wykonania izolacji przeciwwodnej odpornej na promienie UV
1 silng ekspozycje na warunki atmosferyczne. Na pionowych krawedziach bocznych nalezy
wykona¢ obrébki blacharskie.

Wystepujaca po obwodzie stropodachu stalowa balustrada zabezpieczajgca wymaga
wymiany z uwagi na liczng korozj¢, tuszczaca si¢ powtoke malarskg oraz braki wyposazenia.

Na stropodachu zlokalizowane sg trzy konstrukcje wsporcze pod wyciagnik,
umozliwiajgce montaz i demontaz wentylatorow. Konstrukcje stanowi dwuteowa belka stalowa
jako prowadnica wyciggnika, wsparta na dwodch slupach stalowych wielogaleziowych
zakotwionych w ptyte stropodachu. Wszystkie konstrukcje wsporcze pod wyciagnik nalezy
usunac.

Schody zewngtrzne wykonano jako konstrukcj¢ stalowg oparta na gruncie oraz
prefabrykowanych belkach wspornikowych z ceownika C200. Podesty z kratek pomostowych
WEMA. Cata konstrukcja schodéw, w tym spocznikdw, podestow stalowych, barierek jest
w dobrym stanie technicznym, natomiast wystepuja liczne ogniska korozji i tuszczenie si¢
powloki malarskiej. Odnowienia wymaga zabezpieczenie antykorozyjne. Naprawy
powierzchniowej oraz zabezpieczenia wymagaja zelbetowe belki wspornikowe (3 sztuki) oraz
gorny podest zelbetowy (120 x 90 cm).

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania zamowienia

Podstawa opracowania:
e Umowa z Zamawiajagcym
e Program funkcjonalno-uzytkowy z zatacznikami
e Chlodnia wentylatorowa obiekt nr 32 w kompleksie R2 w NCBJ. Remont zewngtrznej
strony ptyty stropowej oraz schodow (zakres robot 1 technologia naprawy) — Zatacznik
nrl

e Wykaz materiatow budowlanych na potrzeby inwestycji, bedacych w posiadaniu
Zamawiajacego — Zalacznik nr 2

e Harmonogram pracy reaktora Maria — Zatgcznik nr 3

e Wizja lokalna w obiekcie

e Dokumentacja projektowa uzgodniona z Zamawiajacym opracowana przez
Wykonawce

e Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t uzgodniona z Zamawiajacym
opracowana przez Wykonawce

e (Obowigzujace przepisy, normy i wytyczne.
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1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Ustala si¢ nastepujace etapy:
Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia do 18 tygodni od daty zawarcia umowy, ale nie
pozniej niz do 07.12.2024 r. - termin realizacji zwigzany z koniecznos$cig wykonania robot
budowlanych w przerwie technologicznej w pracy reaktora MARIA — zatacznik nr 3, z
uwzglednieniem ponizszych etapow:
a. Etap | —wykonanie i akceptacja projektu 6 tygodni od daty zawarcia umowy,
w tym::
e \WWykonanie projektu 3 tygodnie.
o Weryfikacja projektu przez NCBJ 2 tygodnie
e Wprowadzenie do projektu ewentualnych zmian postulowanych przez
NCBJ 1 tydzien
b. Etap Il - Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe/demontazowe do
06.10.2024r.
c. Etap Il — Roboty wykonywane w trakcie przerwy w pracy reaktora MARIA
— zalgcznik nr 3 0d 06.10.2024 do 07.11.2024r. W tym okresie zaktada si¢
realizacj¢ robot zwigzanych z naprawa plyty stropowej chtodni.
d. Etap IV —Wykonanie m.in. montazy, uruchomien, pomiarow do
30.11.2024r.
e. Etap V - Dostarczenie dokumentacji powykonawczej do 07.12.2024r.

e Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu w zakresie zgodnosci
projektowanych rozwigzan prac remontowych z Zamawiajagcym.

e Do obowigzkow Wykonawcy przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowanie
systemu organizacji robot. Powinno ono uwzglgednia¢ wewnetrzne regulacje prawne
dotyczace zasad funkcjonowania na terenie O$rodka Jadrowego w Swierku. Dotyczy to
w szczegolnosci: systemoOw przepustkowych normujacych ruch osobowy i obrot
materialowy, instrukcje dotyczace ruchu pojazdow mechanicznych, instrukcja
postepowania na wypadek pozaru itp.

e Planuje si¢ remont ptyty stropowej oraz zewnetrznej klatki schodowej wraz z zakupem,
dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materialdbw oraz usunigciem z placu
budowy i utylizacja materiatow z rozbiorki, odpadow, jak i dostarczeniem, instalacja
wskazanego wyposazenia.

e Organizacja robot budowlanych prowadzonych na zewnatrz obiektu musi uwzglednia¢
bezpieczenstwo istniejgcej w terenie przyleglym infrastruktury technicznej
uzytkowanej przez pozostale instytucje funkcjonujagce na terenie. W tym celu
wymagane jest od Wykonawcy robdt dokonanie szczegdtowych uzgodnien dot.
technologii prowadzenia robot ze Stuzba Techniczng Zamawiajacego.

e Przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany
jest dokonac ogledzin 1 wizji lokalnej obiektu w celu uzyskania niezbednych informacji
do sporzadzenia prawidlowej wyceny w zakresie projektowania i realizacji robot
budowlanych.

e Przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie ingeruje w sposob zasilania w media i odbioru
sciekow oraz nieczystosci z obiektu. Nie przewiduje si¢ rOwniez ingerencji w
zagospodarowanie terenu.
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1.1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Planowane przedsigwzigcie ma na celu przywrocenie pierwotnego stanu technicznego oraz
uzyskania trwato$ci bezpiecznej eksploatacji przedmiotowego obiektu. Planowany zakres prac
zostal szczegotowo opisany w zalgczniku nr 1.

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia.

1.2.1. Wymagania ogo6lne

e Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oraz przez wykfalifikowane osoby posiadajace
stosowne kompetencje, uprawnienia i wiedze.

e Prace projektowe bedg odbywaly sie¢ we wspdlpracy z przedstawicielami
Zamawiajgcego 1 wymagaja zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Projekt wykonawczy
powstanie na bazie koncepcji zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

e Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu w zakresie zgodnosci
projektowanych rozwigzan.

e Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot oraz zatwierdzenia jej przez Zamawiajacego.

e Wykonawca wykona zakres prac objetych przedmiotem zamowienia z materialow
wlasnych i zamawiajacego zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa, Programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz koncepcja projektowa zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

e Zamawiajacy jest w posiadaniu czeSci materialéw budowlanych zakupionych na
potrzeby inwestycji — Zalacznik nr 2.

e Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezb¢dne
do wykonania remontu, oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci
niezb¢dne do wykonania zadania.

e  Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, musza
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
0 wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane deklaracje zgodno$ci. Nalezy
stosowa¢ wyroby budowlane tylko pierwszego gatunku wytwarzane wg zasad
okreslonych w dokumentacji projektowej Ilub specyfikacjach technicznych.
Zamawiajacy wymaga przedstawienia certyfikatow, poswiadczajacych spehienie
oczekiwanych parametrow.

e Podtgczenia i pomiary wraz z protokotami z pomiardéw, zostang wykonane przez osoby
z odpowiednimi uprawnieniami.

1.2.2. Szczegolne wymagania wobec organizacji prac

e Wykonawca prowadzacy prace na terenie obiektu reaktora MARIA zobowigzany jest:
o Zglosi¢ harmonogram prowadzenia prac i otrzymac jego akceptacje przez
Kierownika Reaktora.
o Harmonogram prac Wykonawcy musi by¢ dostosowany do harmonogramu
pracy reaktora MARIA — zalacznik nr 3 oraz przedstawiony do akceptacji
Kierownikowi Reaktora na tydzien przed rozpoczeciem prac.
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o Szczegdtowy harmonogram prac Wykonawcy uwzgledniajacy prace na kolejny
tydzien powinien by¢ przekazany do akceptacji przez Kierownika Reaktora
najp6zniej do czwartku poprzedniego tygodnia.

o Zaakceptowany harmonogram moze ulec zmianie w zwigzku ze zmiang
harmonogramu pracy reaktora — zatacznik nr 3, o czym Wykonawca zostanie
niezwlocznie powiadomiony.

o Wprowadzenie zmian w harmonogramie przez Wykonawce musi by¢
skonsultowane z koordynatorem ze strony Reaktora oraz zaakceptowane przez
Kierownika Reaktora.

e Kierownik Zmiany lub Operator Reaktora majg prawo:

o nie udzieli¢ zgody na wejscie do pomieszczen technologicznych i prowadzenia
w nich prac w przypadku braku odpowiednich dokumentéw i innych
uwarunkowan zwigzanych z eksploatacjg reaktora;

o przerwa¢ prowadzone prace, gdy sa one realizowane niezgodnie z
obowigzujacymi instrukcjami lub z powodu braku nadzoru, niezgodnos$ci z
przepisami BHP lub w przypadku, gdy kontynuacja prac moze by¢
niebezpieczna dla ludzi badz urzadzen.

e Podczas catego okresu prowadzenia prac (z wyjatkiem czasu naktadania i schnigcia
warstw naprawczych ptyty stropowej) Wykonawca zapewni bezpieczny dostep
pracownikom reaktora do wentylatorow zlokalizowanych na ptycie stropowej chtodni,
W tym w szczegolnosci przy braku zabezpieczen na skutek demontazu istniejacych
barierek oraz pokryw wtazow. W przypadku braku mozliwo$ci korzystania ze schodow
Wykonawca zapewni tymczasowa komunikacje poprzez rozstawienie rusztowania lub
poprzez instalacje windy osobowo-towarowej wraz z jej obstuga catodobowa.
Zapewniona komunikacja musi spetniaé przepisy i wymogi BHP oraz zostac
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

e Demontaze i montaze oraz uktadanie instalacji elektrycznej moze zosta¢ wykonana w
trakcie pracy reaktora.

e Prace zwigzane bezposrednio z renowacja plyty stropowej oraz prace, ktorych
wykonanie moze ogranicza¢ podwyzszona wilgotno$¢ muszg zosta¢ wykonane podczas
przerw w pracy reaktora zgodnie z zalgczonym harmonogramem pracy reaktora
MARIA — zatacznik nr 3.

e Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem infrastrukture
nie podlegajaca modernizacji, jak wentylatory, laminatory itp.

1.2.3. Szczegolowy wykaz prac do wykonania w zakresie objetym
zamoOwieniem

Zadanie polega na wykonaniu remontu zewnetrznej strony ptyty stropowej oraz schodow
budynku chtodni wentylatorowej nr 32 na terenie NCBJ zgodnie z zaleceniami zatgcznika nr 1.

Opis robot do wykonania:
e Uzgodnienie robot z Zamawiajacym oraz wskazanym przez Zamawiajgcego
Uzytkownikiem wraz z uzyskaniem zgody na rozpoczgcie prac.
e Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe, w szczegdlnosci:
o Zabezpieczenie terenu robot;
o Roboty rozbiérkowe/demontazowe wyposazenia.
e Remont stropodachu oraz goérnego spocznika schodow z obu stron i belek
wspornikowych schodow:
7
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o Przygotowanie podtoza;
Warstwa naprawcza otuliny oraz warstwa spadkowa;
Naprawa i wyréwnanie ze spadkiem powierzchni betonowych metoda obrobki
recznej;
o lIzolacja stropu 1 obrobki blacharskie;
e Naprawa i uszczelnienie dylatacji stropodachu:
o Przygotowanie podtoza,
o Gruntowanie;
o Wypekienie dylatacji.
e Remont konstrukcji stalowej schodow:
o Demontaz wieszakow instalacji elektrycznych 1 wszystkich spocznikow;
o Oczyszczenie konstrukcji stalowej schodow oraz spocznikow wraz z
pozniejszym montazem,;
o Gruntowanie oraz malowanie.
e Remont wyposazenia chtodni (poza czg¢$cig technologiczng)
o Wiazy wejSciowe w poziomie stropu do przestrzeni wodorozdziatu (3 szt.) -
wymiana na wykonane ze stali kwasoodpornej 316L;
o Drabinki zejsciowe do przestrzeni wodorozdzialu (3 szt.) - wymiana na
wykonane ze stali kwasoodpornej 316L;
o Demontowalne balustrady przy dojsciu od przektadni — (6 szt.) - wymiana na
wykonane ze stali kwasoodpornej 316L;
o Wociagnik wentylatora — (3 szt.) - caly element do demontazu;
o Balustrada na stropie chtodni (wzdluz obwodu obiektu) - balustrade nalezy
zastapi¢ nowg ze stali kwasoodpornej 316L montowang doczotowo;
o Instalacja elektryczna:
— 4 latarnie sodowe o$wietlenia chodnika - wymiana na 7 szt. ledowych,
energooszczednych;
— 12 opraw os$wietleniowych na konstrukcji wciggnikow (do likwidacji) do
oswietlenia stropu — montaz nowych, ledowych, energooszczednych (8 szt.);
— Oprawy os$wietleniowe na schodach mocowane pod spocznikami - wymiana na
ledowe,
— Energooszczedne pomocnicze rozdzielnice elektryczne (3 szt.);
— Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego ze stropul.
e  Wywoz i utylizacja odpadow.

1.2.4. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji, instalacji,

wykonczenia, zagospodarowania terenu

1.2.41. Wymagania  dotyczace architektury oraz prac
ogdélnobudowlanych
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W celu przywrdcenia pierwotnego stanu technicznego oraz uzyskania trwalosci bezpiecznej
eksploatacji zaktada si¢ wykonanie niezb¢dnego zakresu napraw szczegdlowO opisanego
w zalaczniku nr 1.

Stropodach oraz gorny spocznik schodow z obu stron i belki wspornikowe schodow:

a) Przygotowanie podloza

Istniejace skruszone, stabe, skorodowane i odspojone fragmenty betonu nalezy usuna¢ tak aby
uzyskac czyste, nosne podtoze betonowe z odkrytym kruszywem, bez zamknigtych porow i jam
osadowych, wolne od pytu, luznych fragmentéw materiatu, zanieczyszczen powierzchni oraz
materiatlow zmniejszajgcych przyczepnos¢ lub uniemozliwiajacych zwilzenie przez materialy
naprawcze. Oczyszczone poditoze powinno by¢ chronione przed dalszym zanieczyszczeniem,
z wyjatkiem sytuacji, gdy oczyszczenie jest przeprowadzane bezposrednio przed
zastosowaniem materiatu ochronnego lub naprawczego. Zaleca si¢ w pierwszej kolejnosci
wstepne, mechaniczne skucie oslabionych fragmentéw betonu, a nastgpnie jego czyszczenie
strumieniem wody (hydromonitoring) przy ci$nieniu roboczym w zakresie 1000-2000 bar gdzie
dobor ci$nienia roboczego w zalezno$ci od stanu betonu. Po oczyszczeniu podioza
wytrzymato§¢ powierzchni na odrywanie musi wynosi¢ dla pojedynczego odczytu
> 1,0 MPa, a dla warto$ci $redniej z pomiarow > 1,5 MPa. Przyjeto konieczno$¢ usunigcia
usrednionej warstwy betonu o grubosci 20 mm dla 100% powierzchni.

b) Kontrola wykonania

— Nalezy oceni¢ wzrokowo czysto$¢ podtoza.

— Ostukaé¢ miotkiem stalowym w celu wykrycia miejsc wadliwych.

— Sprawdzi¢ przyczepno$¢ przyrzadem ,,pull-off”. Zaleca si¢ wykonanie minimum badan:
1 na 50m2 powierzchni oraz min. 3 oznaczenia dla kazdego elementu konstrukcyjnego.

c) Warstwa naprawcza otuliny oraz warstwa spadkowa

W celu uzyskania poprawnego odprowadzenia wody powierzchni stropu, bez zastoin, nalezy
uksztattowaé powierzchnig stropu chtodni ze spadkiem kopertowym 1-2% do rur spustowych.
Istniejace stalowe rury spustowe (4 sztuki) nalezy wyku¢ 1 zastgpi¢ systemowymi spustami
wykonanymi z tworzywa. W celu ufatwienia uksztaltowania sptywu wody zaktada si¢
uzupehienie liczby rur spustowych o kolejne 3 szt.,, o0 s$rednicy 100-120mm.
Naprawe 1 wykonanie warstwy spadkowej nalezy wykona¢ przy pomocy mineralnej zaprawy
naprawczej uktadanej na warstwie sczepnej. Minimalna grubo$¢ warstwy zaprawy nie moze
by¢ mniejsza niz 6mm, maksymalna 100mm, §rednia grubos$¢ taczna (starej 1 nowej) warstwy
nadbetonu na ptycie stropu nie moze przekroczy¢ 40 mm. Otuling na bocznej krawedzi ptyty
stopowej, spodzie gornego spocznika oraz belkach wspornikowych schodéw nalezy pogrubié¢
0 10 mm.

d) Naprawa i wyrownanie ze spadkiem powierzchni betonowych metoda obrobki
recznej
— Zwilzy¢ podtoze woda do stanu matowo-wilgotnego,
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— Na powierzchni¢ przeznaczong do reprofilacji nalezy nanie$¢ (dobrze wetrze¢ w
podtoze przy uzyciu pedzla) warstwe sczepng i wyprowadzi¢ na okoto 1 cm poza obszar
ubytku (zuzycie teoretyczne materiatu wynosi ok. 1,1 kg/m?2). W przypadku materiatow
modyfikowanych tworzywami sztucznymi obowigzuja zasady obrobki jak w przypadku
materialdw mineralnych, dlatego tez nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na prawidtowe
zwilzenie podtoza oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilosci i o odpowiedniej
konsystencji. Warstwa sczepna zwicksza w sposoOb znaczacy przyczepnos¢ zaprawy
naprawczej do podtoza redukujac na styku naprgzenia $cinajgce.

— Nanie$¢ mineralng zaprawe naprawcza (zuzycie teoretyczne ok.18-19 kg/m2/1lcm)
metody ,,$wieze na $wieze” na aktywna pod wzgledem sklejenia warstwe sczepng
przestrzegajagc zachowania zalecanej minimalnej grubosci warstwy 6 mm i
maksymalnej 50-80mm. Na stropie uksztattowac uktad kopertowy i spadek 1-2% przy
pomocy prowadnic. Material po natozeniu $ciggac i zageszczaé przy pomocy laty.

— Zatrze¢ powierzchni¢ na gladko przy pomocy pacy stalowe;.

— Zapewni¢ pielegnacj¢ §wiezo nalozonej warstwy zgodnie z zaleceniami Producenta
(zwroci¢ szczegdlng uwage na nastonecznienie i wiatr).

Uwaga! Nie nalezy naklada¢ zaprawy naprawczej na przeschnigta warstwe sczepng. W
przypadku, gdy przeschnigcie nastapito, mozna nanie$¢ ponownie warstwe sczepng (lecz tylko
jeden raz) lub ponownie oczysci¢ powierzchnie ubytku.

e) Izolacja stropu i obrébki blacharskie

Z uwagi na wnikanie wody 1 wystepujace zacieki i wysolenia catg powierzchnie oraz boczne
krawedzie ptyty stropowej nalezy zabezpieczy¢ elastyfikowang powtoka mineralng mostkujaca
rysy. Przed natozeniem izolacji na bocznych krawedziach ptyty stropowej wykonac¢ obrobki
blacharskie. Na przygotowanym podtozu aplikacje wykonuje si¢ paca lub pedzlem najlepiej w
dwoch operacjach technologicznych. W pierwszej materiat nalezy silnie wciera¢ w podtoze
jako warstwe gruntujaca, w drugiej naktada¢ tworzac wymagang grubo$¢ warstwy. Unikaé
obrobki przy bezposrednim silnym obcigzeniu promieniowaniem slonecznym izolowanej
powierzchni. Zalecana grubosé¢ 1,5- 2 mm. Miejsca i trasy o intensywnym ruchu pieszym gdy
warstwa izolacji jeszcze nie zwigzata przesypa¢ suszonym ogniowo Kruszywem kwarcowym
0,2-0,8mm w celu zwickszenia odpornosci mechaniczne;.

f) Kontrola wykonania

— Nalezy oceni¢ wzrokowo czy powtoka jest ciggta 1 rtOwnomiernie natozona.

—  Sprawdzi¢ przyrzadem ,,pull-off”. Sredni wynik na poziomie >1,0 MPa nalez uzna¢ za
zadawalajacy. Zaleca si¢ wykonanie minimum badan: 1 na 50m? powierzchni,

g) Naprawa i uszczelnienie dylatacji:

— Przygotowanie podloza
Powierzchnie kontaktowe muszg by¢ nosne, suche, czyste jak rowniez pozbawione kurzu, oleju
1 thuszczy. Krawedzie boczne szczeliny dylatacyjnej nalezy naprawié, a calg szczeling staranie
oczyscic.

10
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— Gruntowanie

Srodek gruntujacy musi w petni wsiakna¢ w $cianki dylatacji. Zaleca sie oklejenie szczeliny
dylatacyjnej tasma, a nastgpnie odklejenie jej niezwlocznie po wygladzeniu materialu w
dylatacji. Zuzycie gruntu zalezy od glebokos$ci uszczelnianej fugi oraz chlonnosci podtoza.
Odstep czasowy pomiedzy gruntowaniem, a wypelnieniem dylatacji masg uszczelniajgca jest
uzaleznionyod zastosowania konkretnego materiatu i wynosi (przykltadowo) co najmniej 1
godzine, maksymalnie 6 godzin - przy temperaturze 20°C. Jezeli czas ten bedzie dhuzszy,
nalezy ponownie wykona¢ gruntowanie. W temperaturze ponizej 10°C czasy si¢ wydtuzaja
podwojnie.

— Woypelnienie dylatacji

Jako materiat podtrzymujacy nalezy wtozy¢ profil polietylenowy PE o porach zamknietych, o
srednicy o 25% wigkszej niz szeroko$¢ szczeliny (przyjeto 15mm). Glgbokos¢ wypehienia fugi
kitem dylatacyjnym nie moze przekracza¢ 50% jej szerokosci — jednocze$nie nie moze by¢
mniejsza niz 10 mm (wg. DIN 18540). Materiat nie moze zachodzi¢ poza krawedzie dylatacji.
W szczeliny poziome material po przygotowaniu wlewa si¢ do szczeliny dylatacyjnej (wersja
samorozlewna) 1 wygladza si¢ oraz rozprowadza przy pomocy zaokraglonej
szpachelki. W szczeliny pionowe nanosi si¢ (wersja materiatu do szpachlowania) przy pomocy
szpachelki.

Dodatkowo na dylatacjach miedzy sekcjami, wypetionych kitem zaréwno, pionowych jak i
poziomych nalezy naklei¢ tasme dylatacyjng o szerokosci 150mm. Klej nanies¢ wzdhuz
krawedzi dylatacji po 6 cm z kazdej strony oraz na tasme dylatacyjna pozostawiajac srodkowy
pas o szerokosci 4 cm bez kleju. Na czas nakladania kleju naklei¢ tasme malarska o szerokosci
4 cm. Naklejajac tasme na $ciang nalezy ja uformowacé w ksztatt litery omega tzn. nie naciggac
na ptasko tylko z matym wklgsnigeciem w kierunku szczeliny dylatacyjnej. Tasmy taczy¢ na
zaktad min 50 mm przy pomocy kleju lub zgrzewania.

Schody zewnetrzne

Nalezy zdemontowaé wieszak instalacji elektrycznych oraz wszystkie spoczniki. Doktadnie
oczysci¢ calg powierzchni¢ stalowg konstrukcji schodéw oraz balustrady do stopnia czystosci
Sa 2% wg. PN-1SO 8501-1 i chropowato$ci Rz 25-70um. Nalozy¢ grunt o wilasciwosciach
przeciwkorozyjnych oraz dwie barwne warstwy ochronne. Kolor RAL 5012 (niebieski),
wykonczenie matowe. Aplikacja powlok natryskiem bezpowietrznym. Powtoka odporna na UV
oraz podwyzszona odporno$¢ chemiczna. Ponownie zamontowa¢ spoczniki.

Wyposazenie
W ramach remontu elementéw wyposazenia nalezy wykonac:

Weiagniki wentylatorow
Calg konstrukcje wciggnika (belka jezdna, stupy podporowe, postument) nalezy zdemontowac.
Lacznie 3 sztuki. Zdemontowac¢ oprawy o$wietleniowe zamontowane na stupkach.

Wiazy

11
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Wymiana istniejacych wlazow (3 szt.) na nowe o tych samych wymiarach (70x70cm) i funkcji,
wykonanie ze stali kwasoodpornej 316L. Przy wlazach zamontowa¢ nowe pochwyty ze stali
kwasoodpornej o wysokosci 110cm.

Drabiny
Drabiny zejsciowe do strefy wodorozdziatu (tacznie 3 sztuki) zdemontowac i zainstalowaé
nowe 0 podobnym uktadzie ze stali kwasoodpornej 3161, zgodne w wymogami BHP.

Balustrady

Balustrady na stropie - zdemontowac catg balustrade po obwodzie budynku i zastgpi¢ nowg o
zblizonym uktadzie, mocowang doczotowo do bocznej krawedzi ptyty stropowej (po dwie
kotwy chemiczne na kazdy stupek), o wysokosci 110cm, z poprzeczka w potowie wysokosci
oraz pasem blachy o szeroko$ci 15cm zabezpieczajacej u dolu. Catos¢ elementéw ze stali
kwasoodpornej 316L, taczniki ze stali nierdzewnej.

Balustrady w dyfuzorze przy dojsciu od przektadni - demontowalne balustrady (6 sztuk)
zastapi¢ nowymi o tym samym ukladzie, ze stali kwasoodpornej 316L. wysokosci 110cm. W
ramach tych prac naprawi¢ gniazda montazu balustrad bez naprawy catych belek.

1.2.4.2. 'Wymagania wzgledem instalacji elektrycznych

— Latarnie o$wietlenia chodnika wymiana na nowe oprawy ledowe, energooszczedne 7
szt. IP65. Natgzenie oswietlenia chodnika nie mniej niz 100lx, 6 opraw umiesci¢ na
budynku chtodni, 1 oprawa na budynku nr 32A skierowana na wodowskaz na stupie w
misie chlodni. Sposob sterowanie bez zmian, umiejscowienie W budynku nr 32A.
Oswietlenie podiaczy¢é z RP III w miejsce zdemontowanego osprzgtu — dostawa i
montaz nowych zabezpieczen.

— Demontaz 12 opraw o$wietleniowych na konstrukcji weiggnikow (do likwidacji)

— Os$wietlenie na stropie chlodni — montaz nowych oprawa ledowych,
energooszczgdnych, mocowanych na stupach mocowanych do balustrady o wys. 2,5 m,
tacznie - 8 sztuk, IP65. Nate¢zenie o$wietlenia nie mniej niz 100Ix, rozmieszczone
réwnomiernie po obu dtuzszych bokach obiektu. Sterowanie wtacznikiem w budynku
nr 32A. Os$wietlenie podtaczy¢ z RP III w miejsce zdemontowanego osprzetu — dostawa
1 montaz nowych zabezpieczen.

— Os$wietlenie schodow - montaz nowych opraw ledowych, energooszczednych,
mocowanych do spodu spocznikow, tacznie - 4 sztuki, IP65, kazda z podtrzymaniem
bateryjnym. Natezenie os$wietlenia  biegow schodowych nie mniej niz 150Ix.,
sterowanie wlacznikiem w budynku 32A. Zasilanie kazdej z rozdzielnic nalezy
wykona¢ z rozdzielnicy ,,RP” (bud. 32A), w ktorej nalezy zabudowaé rozlacznik
bezpiecznikowy 63A, 3p 1 wyposazy¢ go we wkladki bezpiecznikowe gG 63A,
demontujac nieuzywane (wskazane przez Zamawiajacego) obecne zabezpieczenia by
zrobi¢ na nie miejsce.

12
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Oswietlenie ewakuacyjne — montaz 5 lamp awaryjnych na barierkach, na stropie (po
dwie na dluzszych bokach obiektu i jedna przy schodach). Lampa dla znakow
bezpieczenstwa i ewakuacyjnych do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i
zapylonych. W tym 1x standardowy zestaw znakéw wyjscie awaryjne oraz 2x droga
ewakuacyjna w prawo i 2x droga ewakuacyjna w lewo. Funkcja testowa z sygnalizacja
za pomocg diody LED, dodatkowo mozliwo$¢ przetgczania z trybu cigglego na tryb
czuwania, czas pracy > 3 godziny, zgodno$¢ z DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN
62034, stopien ochrony: IP65, klasa ochronnosci I1
Pomocnicze rozdzielnice elektryczne — wymiana na nowe (3szt.).
Wyposazenie:

e CO najmniej 2 gniazda 230V;

e CO najmniej 2 gniazda sitowe 400V (32A i 16A);

e wylacznik gtowny 0-1;

e zabezpieczenie dla jednofazowych gniazd — C16;

e zabezpieczenie gniazd sitowych w rozdzielnicy C32/400V, C16/400V;

e zabezpieczenie rdznico 1 nadmiaro-pragdowe dla kazdego z czterech obwodow

oddzielnie tzn (obwod 16A/400V, 32A/400V, 32A/230V);

e obcigzenie rozdzielnic przyja¢ srednio 10kW dla sztuki;

e szczelnos¢ IP 65 (montaz na zewnatrz),

e klasa odpornosci na uderzenia IK 10, $ruby montazowe — nierdzewne.
Wszystkie stosowane dtawiki musza by¢ skr¢cane.
Nalezy rowniez poprowadzi¢ nowe kable zasilajace do w/w punktéw w korytach
systemowych z rozdzielni w budynku 32A (2 obwody o$wietlenia chodnika, drugi dla
oswietlenia stropu i schodéw oraz 3 obwody do rozdzielnic gniazdowych).
Dobor rodzaju kabla musi uwzglenia¢ montaz na zewnatrz oraz warunki pracy we mgle
pary wodne;j.
Wykonawca jest zobowigzany dobra¢ odpowiednie przekroje przwodow do mocy
odbiornikow.
Dhugo$¢ kabla z rozdzielnicy RP (bud. 32A) — przyja¢ srednio 70mb na rozdzielnice
(5*10mm? uniepalnione/bezhalogenowe).

Dokumentacja

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie 1 wykonanie powyze] wymienionych instalacji
dobranych 1 wykonanych zgodnie z uwarunkowaniami wynikajagcymi z niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego z uwzglednieniem przepisow BHP i p.poz. oraz norm i przepisow
branzowych. Wykonanie na podstawie projektu wykonawczego sporzadzonego przez

Wykonawce 1 zatwierdzonego przez Zamawiajacego: wykonanie zaprojektowanych robot
remontowych oraz wszystkich niezbednych robot towarzyszacych wraz z wykonaniem
dokumentacji powykonawczej.

Oznakowanie i dokumentacja

W rozdzielnicach wszystkie kable powinny by¢ oznaczone alfanumerycznie, w sposob
trwaly — naklejka drukowana oslonigta przezroczysta rurka termokurczliwa.
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e Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie
urzadzen.

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w pisemne o$wiadczenie
projektanta. 1z jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz
normami i ze zostata wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy¢. Niniejsze o§wiadczenie stanowi¢ bedzie integralng cz¢s¢ dokumentac;i.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajgcemu
Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:
e Protokoty z badania instalacji elektrycznej,
e Rzeczywiste trasy prowadzenia instalaciji,
e [Lokalizacj¢ odbiornikow, punktow elektrycznych itp. z opisem i numerem obwodu
wlasciwej rozdzielnicy.

1.2.5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do dokumentacji
projektowej

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniaja oferentow
z konieczno$ci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych
uwarunkowan.
Dokumentacja projektowa winna obejmowaé caty zakres realizowanego zadania, byc¢
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ obowiazujace przepisy
Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane oraz przepisy powigzane i normy.
Wykonawca opracuje koncepcje projektowg oraz uzyska pozytywng akceptacje
Zamawiajacego. W oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajacego koncepcje wykonana
dokumentacje projektowg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.2021.2454 z pézn. zm.) i uzyska wymagane przepisami
uzgodnienia.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrgbnym opracowaniem, w ktérym wydzielone beda
tomy zgodnie z przyjeta systematykg podzialu robot budowlanych. Dokumentacja projektowa
musi sktadac si¢ z:

e Projektu wykonawczego w zakresie architektury i konstrukcji;

e Projektu wykonawczego w zakresie instalacji elektrycznych, uwzgledniajacych

wytyczne dotyczace badan 1 pomiardw instalacji i ochrony przeciwporazeniowe;;

e Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

e Dokumentacji powykonawczej.
Dokumentacja techniczna powinna zosta¢ opracowana w niezbednej do wykonania ilosci
egzemplarzy w oparciu o przedtozone wymagania, przewidziane do wykonania roboty i
ustalenia dokonane podczas wizytacji obiektu. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
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nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu do akceptacji dokumentacje kazdej z branz w wersji
papierowej — 3 egz. i wersj¢ elektroniczna.

Dokumentacje nalezy wykona¢ w formie papierowe;j (graficznej i opisowej) - 3 egz. i w postaci
elektronicznej (na CD lub pamieci flash USB) w plikach edytowalnych w formatach *.doc,
* xls, *.dwg itp.

1.2.6. Wymagania Zamawiajacego wzgledem realizacji robot

Wykonawca jest zobowigzany do analizy calo$ci dokumentacji projektowej zalaczonej
przez Zamawiajacego do niniejszego postepowania, poprzez wykonanie wiasnej wyceny
zadania. Przedstawione przedmiary maja charakter pomocniczy i sg materiatami wyjsciowymi
dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan wyceny zadania. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w przedmiarach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
nie zgloszonych rozbieznosci w przedmiarach przedstawionych przez Zamawiajacego, a
opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia. W ofercie cenowej nalezy uwzgledni¢ catos$¢ zakresu prac okreslonego w
niniejszym opisie przedmiotu zamowienia.

Uzyte w niniejszym dokumencie pojg¢cia oznaczaja:

1. Definicje.

a. BIOZ - oznacza plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b. Dzien Roboczy — oznacza kazdy dzien roku kalendarzowego od poniedziatku do piatku,
z wylaczeniem tych dni, ktdre sg ustawowo wolne od pracy na podstawie ustawy z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z pdzn.
zm.).

c. Dziennik Budowy - oznacza urzgdowy dokument przebiegu robot, zdarzen
I okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot prowadzony przez Wykonawce
na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i Rozporzadzenia z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963), wydawany odptatnie przez wlasciwy
organ przed przystapieniem do Robot. Dziennik Budowy dla robot nie wymagajacych
Pozwolenia na Budow¢ oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce
na Placu Budowy.

d. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - oznacza osobe fizyczng albo osobg prawng
wyznaczong przez Zamawiajacego do dzialania dla celow Umowy w zakresie
okreslonym przez Prawo Budowlane oraz Zamawiajacego.

e. Kierownik Budowy - oznacza osobg¢ fizyczng, posiadajacg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z Rozdzialem 2 Prawa budowlanego i pelnigca funkcje kierownicze
na Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego. Kierownik Budowy
dziatajacy z ramienia Wykonawcy moze wyznacza¢ ,Kierownikow Robdt”
odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajow Robot sposrod osdb wskazanych w
ofercie Wykonawcy.

15



PFU

16/27

Koordynator - oznacza osobe fizyczng albo osobg¢ prawna wyznaczong przez
Zamawiajacego do dziatania dla celow Umowy w zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego.

. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore stajg si¢ czescig Robot 1 majg by¢

wykorzystane przy wykonywaniu Robot, w standardzie okreslonym w PFU, Projekcie
Budowlanym oraz STWIOR, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do
standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktéorych wykonania maja
zosta¢ zastosowane.

. Plac Budowy lub Teren Budowy- oznacza miejsca, gdzie maja by¢ realizowane Roboty

i do ktorych maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca,
wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. Okreslenie ,,Plac Budowy”
uzywane w Umowie oznacza réwniez , Teren Budowy” w rozumieniu Prawa
budowlanego.

. Podwykonawcy - podmioty wykonujace, na podstawie Umowy o podwykonawstwo

zawartej z Wykonawcg albo w ramach wspoétpracy z Wykonawca, roboty budowlane lub
swiadczace ustugi lub realizujace dostawy, ktore stanowig cze$ci zamoOwienia
okreslonego Umowa zawartg pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg lub sg niezbedne
do jego wykonania.

Przedstawiciel Zamawiajgcego - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do
kontaktow z Wykonawcg oraz inne osoby wskazane przez Zamawiajagcego W umowie w
tym migdzy innymi Koordynatorzy oraz Inspektorzy Nadzoru Inspektorskiego.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe wyznaczong przez Wykonawce do
kontaktéw z Zamawiajacym oraz inne oSoby wskazane przez Wykonawce w umowie w
tym migdzy innymi Kierownika Budowy i Kierownikoéw Robot.

Roboty — oznaczaja wszelkie prace, w tym prace projektowe, budowlane, wlaczajac w to
wszystkie prace, ktore sa konieczne dla stabilno$ci, ukonczenia lub bezpiecznej i
wlasciwej eksploatacji przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca powinien wykonaé w celu
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

.STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.
. Urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy, majace stanowi¢ lub stanowiace

cze$¢ Robot 1 jako takie zdefiniowane sg w dokumentacji.

0. Zamawiajacy — Narodowe Centrum Badan Jadrowych

2. Przekazanie placu budowy.
Warunkiem przystapienia do robot jest przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajacego

placu budowy. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych, przekaze Wykonawcy plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Przedstawicielom Zamawiajacego, dostepu

do terenu budowy. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za ochrong wykonywanych prac
oraz materialow 1 sprzgtow znajdujacych si¢ na placu budowy.

3. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy.
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Niezwtlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania zabezpieczenia terenu objetego robotami. Organizacja placu budowy lezy po
stronie Wykonawcy i wymaga szczegétowych uzgodnien z Zamawiajacym. Fakt przystgpienia
do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajagcym. Wykonawca umiesci
w miejscach oraz ilo$ciach uzgodnionych z Zamawiajacym tablice informacyjne, ktorych tres¢
i forma beda zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi
Przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca oznaczy i zabezpieczy odpowiednio teren budowy, opracuje i uzgodni z
Zamawiajagcym plan BIOZ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wykona projekt
organizacji i prowadzenia rob6t. Zabezpieczy obiekty, urzadzenia, instalacje, drogi, chodniki,
zielen, znaki geodezyjne itp. w otoczeniu prowadzonych robot, przed uszkodzeniem,
zniszczeniem. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia w mieniu Zamawiajacego w trakcie
prowadzenia robot Wykonawca poniesie wszelkie koszty naprawy powstatych szkod i1 udzieli
na wykonane roboty gwarancji.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat w dobrym stanie technicznym i
wizualnym przez caty okres realizacji robot tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, oraz wszystkie inne $rodki
niezbedne do ochrony roboét, pracownikéw, spotecznos$ci i innych.

Wykonawca doprowadzi niezbedne urzadzenia infrastruktury technicznej na teren budowy
oraz wykona ich badania, proby i odbiory.

Wykonawca jest zobowiazany do:

e Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia

1 odbioru koncowego robot.

e Zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymania
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob.

e Podjecia niezbednych srodkow, ktére zapobiegng wejsciu na teren budowy osob
nieuprawnionych.

UWAGA — Wykonawca bgdzie prowadzil roboty budowlane na terenie pracujacego instytutu,
wobec czego Zamawiajagcy wymaga zapewnienia ciagglosci ruchu, transportu sprzetu
Zamawiajacego oraz jego klientoéw/odbiorcow/dostawcow/pracownikow.

4. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatdéw i sprzg¢tu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisOw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog lub obiektow inzynierskich.
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5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu robot oraz bedzie
unika¢ powodowania uszkodzen i ucigzliwo$ci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych
nastepstw jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymogow, bedzie miat szczegolny wzglad na:

e lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

e Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia zbiornikéw 1 ciekéw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym

drzewostanu znajdujacego si¢ w obszarze oddzialywania robot na czas realizacji inwestycji, a
po zakonczeniu inwestycji do usunigcia zabezpieczen.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zakldcaé pracy
wykonywanej w budynkach pozostajacych w bezposrednim sgsiedztwie obiektu jak i w samym
obiekcie. Wszystkie wylaczenia, przelaczenia nalezy zglaszaé Zamawiajagcemu w terminie
minimum siedmiu dni przed rozpoczgciem robot, w celu uzyskania zgodny na wylaczenia.

Wykonawca odpowiada za instalacje, urzadzenia znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi
oraz pod ziemig na terenie objetym robotami.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w
czasie trwania robot, przy obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego tych obiektow, instalacji
lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg na
odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych
na terenie budowy oraz powiadomi¢ Przedstawicieli Zamawiajacego oraz wiladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwltocznie powiadomi Przedstawicieli Zamawiajacego i wtadze lokalne oraz
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bedzie z nimi wspolpracowal. Powstale szkody usunie na wiasny koszt. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych
znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania robot.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca podczas realizacji robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przez
osoby przebywajace na terenie budowy przepisow oraz zasad w zakresie Ochrony Fizycznej,
Bezpieczenstwa 1Higieny Pracy, Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia, Ochrony
Przeciwpozarowej oraz Ochrony Radiologicznej obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat w sprawnosci wszystkie zabezpieczenia i
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego 1 0sob
przebywajacych na budowie.

Wykonawca zapewni rowniez niezbedne $rodki do udzielenia pierwszej pomocy
przedmedyczne;j.

Wykonawca podczas wykonywania robdt zobowigzany jest do przestrzegania Regulaminu
prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na terenie NCBJ.

9. Utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy i wykonywane roboty, za wszystkie
materialy 1 urzadzenia uzywane do robodt przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy do czasu koncowego odbioru. W czasie
wykonywania robot, jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materialy 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac¢ zbedne
przedmioty z terenu budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
przedmiot umowy i jego poszczegélne elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas
trwania umowy, do momentu koncowego odbioru. Po zakoficzeniu robét Wykonawca jest
zobowigzany uporzadkowac teren budowy 1 tereny sasiadujace, usunie wszelkie urzadzenia
zwigzane z realizacjg robot, oraz przekaze teren we wlasciwym stanie Zamawiajgcemu
najpozniej do dnia zatwierdzenia protokotu odbioru koncowego calosci robot. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie 1 w przypadku stwierdzenia, ze teren
budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w niniejszym punkcie, to na polecenie
Zamawiajacego roboty budowlane mogga zosta¢ wstrzymane, a Zamawiajacy ma prawo polecic¢
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. Wykonawca
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia
od Zamawiajagcego. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Zamawiajacego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej
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doprowadzenie terenu budowy i terendw sasiednich do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego wywozu gruzu oraz innych odpadéw
powstalych w trakcie realizowanych robot zgodnie z procedurg obowigzujaca na terenie
Zamawiajacego. Blachy 1 inne elementy metalowe z rozbiorki zostaja wlasnoscia
Zamawiajacego 1 nalezy je wywiez¢ na wyznaczone skladowisko znajdujace si¢ na terenie
Zamawiajacego. Pozostale elementy z rozbiorki nalezy wywiez¢ poza teren Zamawiajacego na
sktadowisko odpadow na koszt Wykonawcy.

10. Stosowanie si¢ do przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposob ciagly bedzie informowac
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne
dokumenty.

11. Naprawa uszkodzen.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia zatwierdzenia
protokotu odbioru catosci robdt budowlanych, z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych
przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie zobowigzania umowa,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosé
robdt 1 materialow z wymaganiami STWiOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane begdace
przedmiotem umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

12. Kontrola jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i materiatow wbudowanych w trakcie realizacji umowy.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego moga wstrzymaé wpisem do dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych w przypadku:
e wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujacych si¢ na terenie budowy 1 niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
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przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wytacznie Wykonawce;

e wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci
robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznos$ci, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i1 przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robot w harmonogramie rzeczowo —
finansowym o ktorym mowa w umowy.

Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnos$ci na materiaty uzyte do
wykonania umowy.

Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie, usuni¢cie materialow
nie odpowiadajacych normom jako$ciowym z terenu budowy, ponowne wykonanie robot,
jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie speilniaja wymagan umowy lub nie
zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie
zastosuje si¢ do wydanych polecen Zamawiajacy, po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu
pisemnym Wykonawcy przez Zamawiajacego do wykonania tych polecen, ma prawo zleci¢
powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Przedstawiciele Zamawiajacego ustala, ze
jako$¢ materiatow nie odpowiada okreslonym wymaganiom niezwlocznie zawiadomig o tym
fakcie Wykonawce. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje
zakwestionowane przez Przedstawicieli Zamawiajacego materialty do robot budowlanych
dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, Ze ich jakos$¢ spetnia okreslone wymagania oraz
uzyska pisemng akceptacj¢ Przedstawicieli Zamawiajacego. Wszystkie koszty zwigzane z tymi
czynnos$ciami obcigzajag Wykonawce.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
materiatow, ktére nie sg zgodne okreslonymi wymaganiami, Zamawiajacy moze polecic
Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materiatlami na koszt Wykonawcy.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom shluzacym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami 1 przepisami.

Badania okreslone w STWiOR, dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary 1 badania materiatow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
jesli jest to mozliwe na terenie budowy. Badania materialdw moga by¢ przeprowadzone na
wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i1 ilo§ci materiatdéw 1 robot
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budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Przedstawicielom Zamawiajagcego wymagane
probki materialéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do STWiOR.

13. Materialy.

Wszystkie materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia musza
odpowiada¢ jakoscia wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami oraz przepisami powigzanymi jak roéwniez winny odpowiada¢é wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

Materiaty 1 urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu
umowy powinny w szczegdlnosci:

a. odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych oraz dokumentacji projektowej i STWIOR,;

b. posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach
Unii Europejskiej 1 innych krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych
z Unig Europejska;

€. by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

d. by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych;

e. by¢ wolne od praw 0so6b trzecich w dacie ich wykorzystania;

Na prosbe¢ Zamawiajacego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub doboru materialow,
odpowiednie deklaracje wlasciwosci, atesty, aprobaty, certyfikaty, karty charakterystyki, karty
techniczne, §wiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W
szczegllnos$ci dotyczy to materiatbw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach
zwigzanych z wykonczeniem wngtrz.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materialtow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialow w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta, w sposob ciagly spetniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

14. Narady koordynacyjne

Przedstawiciele Zamawiajacego sa uprawnieni do zwolywania narad koordynacyjnych z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania 1 zaawansowania robot budowlanych, w szczegolnosci dotyczacych
postepu prac, ewentualnych nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia
terminowego wykonania umowy.
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Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sa zobowigzani do uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych.

Przedstawiciele Zamawiajacego sporzadza protokot z narad o ktérych mowa, a kopie
protokotu i zawartych w nim ustalen dostarczg wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole z narady koordynacyjnej uczestnicy moga wnie$¢
uwagi w ciggu 2 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
zawarte w protokole uwaza si¢ za wigzace.

15. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot.

W przypadku stwierdzenia przez Przedstawicieli Zamawiajacego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Przedstawiciele
Zamawiajacego s3 uprawnieni do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz
7 dni roboczych. Koszt usuni¢cia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Przedstawiciele Zamawiajacego moga poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynno$ci na koszt Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca zobowigzany bedzie
zleci¢ sporzadzenie opinii/ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanemu, posiadajagcemu
uprawnienia budowlane wraz z tytulem rzeczoznawcy budowlanego. Sporzadzona
opini¢/ekspertyze Wykonawca zataczy do dokumentacji powykonawcze;j.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢
usunig¢cie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Odbiér robét

Odbiodr koncowy robot - bedzie dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
robdt budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy. Przed zgloszeniem gotowosci do
odbioru catosci robot budowlanych Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio Zamawiajacego W terminie
umozliwiajacym udziat Przedstawicieli Zamawiajacego w probach i1 sprawdzeniach. W
przypadku braku zalaczonego potwierdzenia gotowosci robot do odbioru Zamawiajacy nie
przystapi do czynnosci odbiorowych.
Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajacego o calkowitym zakonczeniu robdt oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego. Do niniejszego zgloszenia musi by¢ zalagczona kompletna
dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
pozwalajaca na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnos$ci:
dziennik budowy jesli zostal wydany, protokoty odbioréw technicznych, odbioréw
czg$ciowych, protokoty z préb i pomiardw, §wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty 1 aprobaty
techniczne, itp.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.
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Odbidr nastagpi w ustalonym z Zamawiajacym terminie, a rozpocz¢cie komisyjnego odbioru
robot zostanie zorganizowane w terminie zgodnym z umowa.
Odbiér koncowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistow branzowych.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny na podstawie:
e os$wiadczenia Kierownika robot wpisanego do dziennika budowy — jesli zostat wydany
1 potwierdzenia tego faktu przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego jesli zostali
ustanowient;
e pisemnego zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci
do ich odbioru wraz z potwierdzeniem gotowosci robot do odbioru przez Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego;
e przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa.
Jezeli w toku czynnosci odbioru cato$ci robdt budowlanych zostanie stwierdzone, Ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystapienia istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen to Zamawiajacy moze przerwac
odbidr catosci robot budowlanych, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i1 sprawdzen, uwzgledniajacy ich zlozonos¢
techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru catosci robot
budowlanych.
Komisja sporzadza protokét odbioru catosci robdt budowlanych. Podpisany protokot odbioru
catosci robot budowlanych przez osoby biorgce udzial w pracach Komisji odbiorowej jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin 1 sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole catosci robot budowlanych, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za datg odbioru cato$ci robdt budowlanych strony ustalajg date zakonczenia robot wymieniong
w zatwierdzonym protokole koncowym odbioru.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zglasza pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego, a jesli jest prowadzony dziennik budowy wpisem do
dziennika z jednoczesnym zawiadomieniem o tej gotowosci Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.
Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
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projektowa. Zamawiajacy potwierdza odbior robot protokotem odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz jesli jest prowadzony wpisem do dziennika budowy. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze nakaza¢ ponowne odbiory. Wykonawca nie
jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu. W przypadku niezgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub
dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastgpnie na wtasny koszt przywroci¢ stan
poprzedni.

Przed kazdym odbiorem Wykonawca ma obowigzek dostarczenia dokumentéw
niezb¢dnych do dokonania oceny prawidtowosci wykonania robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumentacje
powykonawcza zgodng z obowigzujacymi przepisami. Najpdzniej w momencie zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawcza. Prawidlowo wykonana dokumentacja powinna zawiera¢ co najmniej:

e Strong tytulowa;

e Spis zawartos$ci z numeracjg stron;

e Podstawe wykonania (Umowa/pozwolenie na budowe/zgloszenie),

e (Oswiadczenie Kierownika robdt/budowy;

e Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

e Opis zmian;

e Rysunki zamienne, uzupetniajace;

e Dokumentacj¢ gwarancyjna oraz instrukcje uzytkowania w jezyku polskim;
e Protokoty badan;

Catos¢ dokumentacji posiada:

- numeracj¢ stron;

- utozenie branzowe 1 w grupach tematycznych;

- ostemplowanie jako dokumentacja powykonawcza;

- podpis kierownika na kazdej stronie;

- zapis wbudowano w ,, nazwa zadania” dla zastosowanych materialow i urzadzen;

Cala dokumentacja przekazana powinna by¢ w formie papierowej 1 w postaci
elektronicznej (na CD/DVD lub pamigci flash USB) w plikach edytowalnych w formatach
*.doc, *.xls, *.dwg, *.ath itp. oraz w formie skanow dla wszystkich podpisanych dokumentoéw
w formacie *.pdf w rozdzielczo$ci minimum 300 dpi. W przypadku wykonania dokumentacji
powykonawczej recznie, zamawiajacy dopuszcza przekazanie elektronicznej wersji
dokumentacji powykonawczej w formie skanow w plikach *.pdf o rozdzielczosci minimum
300 dpi.

Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu spis dokumentacji powykonawczej w
wersji elektronicznej edytowalnej.
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Zamawiajacy wymaga aby ostateczna przekazana dokumentacja byla zeskanowana i
zgrana na ptyty CD/DVD lub pamigci flash USB.

Wykonawca dotaczy do wersji elektronicznej o§wiadczenie o zgodnosci wersji papierowej
i elektronicznej dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisow niniejszych wymagan nie podlegaja odre¢bnej
zaplacie i przyjmuje si¢, Ze sa wlaczone w cen¢ umowna.

2. Cze$¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze planowana inwestycja hie narusza miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2.2. OS$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i
wykonaniem zamowienia

Obowigzujace przepisy, normy i wytyczne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”, j.t. Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2021 ,
poz. 2351 z p6zn. zm.;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065, z p6zn. zm. 16 wrzesnia 2020 Dz.U. poz 1608, z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650, z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021r., poz. 1213
J-.t, z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120 poz. 112, z p6z. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003
r. N 47 poz. 401, z p6z. zm.);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 779 z pdzn.
zm.) wraz z przepisami wykonawczymi;
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Norma PN-EN 1504 (cz. 1-10) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych;

Norma PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych Metody badan - Pomiar przyczepnosci przez odrywanie;

Norma PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu;

Karty techniczne stosowanych materiatow.

. Spis zalacznikow

. Chlodnia wentylatorowa obiekt nr 32 w kompleksie R2 w NCBJ. Remont zewng¢trzne;j

strony ptyty stropowej oraz schodéw (zakres robo6t i technologia naprawy) — Zatacznik
nrl.

. Wykaz materiatéw budowlanych na potrzeby inwestycji, bedacych w posiadaniu

Zamawiajacego — Zatacznik nr 2.
Harmonogram pracy reaktora MARIA — Zatacznik nr 3
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