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A.

INFORMACJE PODSTAWOWE

STRONA ZAMAWIAJACA
"EKO-REGION" sp. z 0.0.
ul. Bawetniana 18, 97-400 Betchatow

TYTUL PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA W BUDYNKU BIUROWYM SPOLKI
"EKO-REGION"

100102_1 m. Betchatéw, obreb: 0010, dziatka nr 11/150

Branze:

+ konstrukcja
Grupa 45262700-8 Przebudowa budynkow
Kod 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

ZAKRES PRAC

Prace obejmujaq:
Zmiana sposobu uzytkowania poddasza w budynku biurowym spdfki ,,Eko — Region™ w Betchatowie.
Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z projektem technicznym wykonanym przez firme Pracownia
Architektoniczna JANECKI - ARCHITEKTURA

Zakres podstawowych robdt budowlanych

Zakres podstawowych robdét budowlanych obejmuje:
Grupa 45262700-8 Przebudowa budynkdw.

Kategoria 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe.

zabezpieczenie placu budowy

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych objetych ofertq, z uwzglednieniem podstawowych
ilosci i asortymentow.

Szczegdbdtowy zakres robdt budowlanych objetych ofertq jest opracowany w przedmiarach robdt
okre$lonych na podstawie KNR, KNNR i kalkulacii indywidualnych.

Zakres prac oraz odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym cenq ofertowq obejmuje
w szczegolnosci:

organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z tym
kosztdw w tym zabezpieczenie budowy przed dostepem osdb trzecich

opracowanie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu
Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia

szkolenie wszystkich pracownikdw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

wywdoz materiatdw rozbidrkowych, gruzu i odpaddw na sktadowisko odpaddw komunalnych

stosowanie sie do wszystkich uzgodnieh dotyczgcych realizacji umowy i zawartych w projekcie
budowlanym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazdwek, zalecen
oraz obowigzkéw

utrzymanie drég dojazdowych do obszaru prowadzonych w nalezytym porzgdku
prowadzenie robdt w taki sposdb, aby zapewnic ciggty ruch pieszy
prawidtowe oznakowanie budowy

zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbiordw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacii
odbiorczej dla zakresu robdt objetych umowqg



+ wykonanie dokumentacji powykonawczej

«  Pozostate obowigzki Wykonawcy objete ceng ofertowqg:

+ oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy - umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego

*  przewozenie materiatdw srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych

» stosowanie przy realizacji robdét sprzetu posiadajgcego stosowne do rodzaju parametry techniczne
i dopuszczenie do uzytkowania

* zachowanie i przestrzeganie warunkéw i przepisdéw BHP i p - ppoz.

* wszystkie elementy objete umowqg nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa

«  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

«  Wykonanie robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowqg, wymaganiami
Projektu budowlanego oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie i wyznaczenie rzednych poszczegdlnych elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementdw robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacii
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inwestora bedqg wykonywane nie pdzniej niz
W Czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego ftytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
Inwestorowi oraz wszystkim osobom przez Niego upowaznionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz
pracownikom organdéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie
sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sq zwigzane z realizacjq
przedmiotu umowy.

*  Konfrola jakosci robdt

» Zasady konftroli jakosci robot

Celem konftroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc zatozong
jakos¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewnigjgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Przetargowej i dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan sg okreslone
w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczqgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia bedqg tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero



wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
« Pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z  jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inwestor moze miec zapewniong mozliwos¢ w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre
budzg wagtpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanqg przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

* Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w tfrakcie readlizacji prac, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

*  Raporty z badah

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inwestorowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

+ Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.

Inwestor bedzie oceniac zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami umowy, dokumentacii projektowej
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z umowq
i dokumentacjqg projektowq. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
poniesione zostanqg przez Wykonawce.

»  Atesty jakosci materiatéw i urzqgdzeh

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w
Umowie i dokumentaciji projektowej. W przypadku materiatéw, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac atest okredlajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedqg posiadaty atesty wydany przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedqg dostarczone przez
Wykonawce Inwestor.

Materiaty posiadajgce atesty mogg by¢é badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wtasciwosci z Umowq i dokumentacjqg projektowq, to takie materiaty i / lub urzgdzenia
zostang odrzucone.

«  Dokumenty budowy

+ Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Strone Zamawiajgcq
i Wykonawce w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik Budowy bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia



zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne,
dokonane trwatq technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej

« uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramdw robdt

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw roboét

* przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
* uwagii polecenia Inwestora

* daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu

* zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, wstepnych ikohcowych
odbioréw robot

* wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed iw frakcie
wykonywania robét

* dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt
* wyniki préb poszczegdlinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

* dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah
z podaniem, kto je przeprowadza

« inne istotne informacje o przebiegu roboét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedqg przedtozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnienh do wydawania polecen Wykonawcy robot.

*  Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw w przypadku ryczattowego rozliczenia robdt stanowi dokument pozwalgjacy na
udokumentowanie wystgpienia robdt zamiennych i dodatkowych. W przypadku, jezeli warunki Umowy
pozwalajg na rozliczenie wykonania udokumentowanych robdt dodatkowych i zamiennych, Ksiega
obmiardw jest podstawq do sporzgdzenia stosownych kosztoryséw.

+ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i wyniki
badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te
stanowiqg zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.



* Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 4.3.1 — 4.3.3 nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na budowe

* protokoty przekazania terenu budowy

* protokoty odbioru robdt

* protokoty z narad i ustalen

* korespondencje na budowie

+ o$wiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

*  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na ferenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inwestora.
«  Obmiar robdt
« Ogdlne zasady obmiaru roboét

W przypadku, jezeli Umowa przewiduje rozliczanie robdt zamiennych lub dodatkowych, obmiar robdt
bedzie okreSla¢ zakres faktycznie wykonanych robdt, w jednostkach ustalonych w  kosztorysie
stanowigcym czeé¢ oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
obmiaréw.

* Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robdét bedq zaaokceptowane przez
Inwestora.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

+ Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzone przed wstepnym odbiorem technicznym, odbiorem wstepnym lub
koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedqg w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedqg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inwestora.

e _Odbidr robét
* Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale
Wykonawcy:

* odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (miedzyoperacyjne)

* odbiorowi cze$ciowemu technicznemu



* odbiorowi kohcowemu
+ odbiorowi ostatecznemu
*  Odbidr robdt zanikajgecych i podlegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych
i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlinego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoznacznym powiadomieniem Inwestora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdiniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inwestora. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestora na podstawie dokumentdw
zawierajgcych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowq, dokumentacja projektowqg
i uprzednimi ustaleniami.

*  Odbidr czesciowy techniczny

Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt w  okresie
rozliczeniowym. Odbioru wstepnego technicznego robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze
wstepnym robdt.

o Odbidr wstepny robdt

Odbidr wstepny robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w stosunku do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru wstepnego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbiér wstepny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru wstepnego dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie jakosciowej oraz zgodnosci
wykonania robdt z Umowqg i dokumentacjg projektowq. W toku odbioru wstepnego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajgcych i podlegajgcych
zakryciu, odbioréw wstepnych technicznych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych
i robdt poprawkowych.

* Dokumenty do odbioru konhcowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru sporzgdzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgcg. Do odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany
jest przygotowac dokumenty, zawierajgce w szczegdlnosci:

+ projekt budowlany z naniesionymi zmianami

* uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen

» Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczehn laboratoryjnych, atesty jakoSciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobdw

* Inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgcg
«  Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
w okresie gwarancyjnym. Odbidér ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad
odbioru kohcowego technicznego

+  WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji okresla dokumentacija
przetargowa.



B. PODSTWAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE
+ DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI

Wyréb budowlany jest to wyrdb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w realizowanym obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobdw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowaq.

Wyrobami budowlanymi o wtasnosciach technicznych umozliwigjgcymi spetnienie przez realizowany
obiekt wymagan podstawowych mogqg by¢:

* wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyrdb moze
by¢ stosowany wytgcznie na tej konkretnej inwestycii, dla ktdrej wyrdb ten zostat wytworzony.

* wyroby dopuszczone do obrotfu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyroby
te mogg by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogq by¢ stosowane, zgodnie
z ich przeznaczeniem bez ograniczenh przy wykonywaniu robdt budowlanych.

*  Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli w przedmiarach robét, dokumentacji budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robdt oraz zatgcznikach do SIWZ pojawiq sie ewentualne wskazania znakdw towarowych,
patentdw lub pochodzenia, to okredlajg one minimalny standard jakosci materiatow lub urzgdzen
przyjetych przyktadowo do wyceny. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta
o parametrach rownowaznych lecz nie gorszych niz przyjeto w dokumentaciji technicznej. Jezeli w innych
dokumentach nie opisanych szczegdtowo powyzej - zatgcznikach do SIWZ pojawig sie ewentualne
wskazania znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, to okreslajg one minimalny standard jakosci
materiatdw lub urzgdzen przyjetych przyktadowo do wyceny.

Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt lub inne
zatqczniki do SIWZ wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatéw i urzgdzenh znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamdwien publicznych dopuszcza stosowanie
Lproduktéw" réwnowaznych. Wszelkie ,produkty”" pochodzgce od konkretnych producentdw, okreslajg
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac¢ towary, aby spetnic
wymagania stawiane przez Zamawigjgcego i stanowiq wytqcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Poprzez zapis dotyczgcy minimalnych wymagan parametrdéw jako$ciowych, Zamawiajgcy
rozumie wymagania towardw zawarte w ogdlnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwah Zamawiagjgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Zastosowane w dokumentacji nazwy producentéw lub firm stuzg tylko i wytgcznie doprecyzowaniu
przedmiotu zamdwienia i okresleniu standarddw jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentdw (produktdw) ma  wytgcznie charakter przyktadowy.
Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu zamdwienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczednie produkty réwnowazne
o parametrach jako$ciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow wskazanego
produkiu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych parametfrach lub lepszych. Zgodnie
Z powyzszym Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatdéw i urzgdzen réwnowaznych w stosunku do
wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz zatgcznikach SIWZ za pomocqg nazw producenta
pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robdt w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe,
zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowe;,
STWIORB oraz SIWZ.

Jedli Dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach lub w przypadku wystgpienia nazw wtasnych materiatow
przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to nalezy przez to rozumie¢ zastosowanie materiatdw
rbwnowaznych, o parametrach nie gorszych, niz przyjete w projekcie, Wykonawca przedstawieni tabele i
opis poroéwnujgcy materiaty co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jedli bedzie to wymagane dia badan prowadzonych przez Inzyniera. Ostateczne decyzje podejmuje
Inwestor w porozumieniu z projektantem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pdzniej zmieniany. Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST opisujg konkretnymi parametrami przedmiot lub
materiat Wykonawca winien przedstawi¢ w formie pisemnej wraz z prébkg propozycje co najmniej 3



tygodnie przed uzyciem materiatu. Propozycja winna zawiera¢ przedmiot lub materiat
o parametrach takich samych lub lepszych pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, uzytkowym
i estetycznym. Element winien pochodzi¢ od wiodgcego producenta.

Zamienniki produktéw markowych sg niedopuszczalne. Produkty winny by¢ dedykowane
obiektom uzytecznosci publiczne] o intensywnym uzytkowaniu, posiadajgce walory estetyczne zgodne
z koncepcjqg budynku i jego wnetrz. Przedstawienie prébek nie zwalnia z wykonania préb materiatowych
na budowie w migjscu wbudowania. Oznacza o, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego urzgdzenia, materiaty lub rozwigzania sg réwnowazne w stosunku do opisanych
przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce robdt innych wyrobdw/urzgdzen itp., niz
dobrane przez projektanta, w zakresie obowigzkdw Wykonawcy na etapie redlizacji - w razie
koniecznosci — bedzie ponowne dokonanie obliczen, sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja
miedzy branzowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacii.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie na
temat oferowanych urzqgdzen, materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych. Opinia ta moze stanowié
podstawe do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu urzgdzen, materiatdw lub rozwigzan
rownowaznych albo odrzuceniu z powodu braku rdownowaznosci. W przypadku, gdy Wykonawca nie
ztozy w dokumentdw o zastosowaniu rbwnowaznych urzgdzen, materiatéw lub rozwigzan, to rozumie sie
przez to, ze do wykonania przedmiotu zamdwienia ujeto urzgdzenia, materiaty lub rozwigzania
zaproponowane w szczegdtowym opisie przedmiotu zamodwienia, dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

+ WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

Gtéwne zatozenia systemu dopuszczenia wyrobdw budowlanych do stosowania

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy budowac w sposdb
okreslony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
zapewnigjgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

*  Dbezpieczenstwa konstrukcji - obcigzenia mogqgce dziataé na wykonywany obiekt budowlany
w frakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do:

* zawalenia sie catego obiektu lub jego czesci

* znacznych odksztatcen o niedopuszczalne] wielkosci uszkodzenia czesci obiektu, instalaciji lub
zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych odksztatceh elementdw nosnych konstrukcii

e uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujgcej go przyczyny

*  bezpieczenhstwa uzytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarzaé ryzyka
wypadkow, takich jak: poslizgniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia prgdem elektrycznym,
obrazenia w wyniku eksplozji

* odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska -obiekt budowlany
nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikéw a takze Srodowiska,
w szczegolnosci w wyniku:

* wydzielania sie gazdw toksycznych

* obecnosci szkodliwych czgstek lub gazdéw w powietrzu emisji niebezpiecznego  promieniowania
zanieczyszczenia wody lub gleby

* nieprawidtowego usuwania $ciekdw, dymu lub odpaddw w postaci statej lub ciektej
* obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych

* ochrony przed hatasem i drganiami - obiekt powinien zapewnié, aby hatas, na ktéry narazeni sq
pracownicy i uzytkownicy nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz
pozwalat im pracowac w zadowalajgcych warunkach

* oszczednosci energii i odpowiednigj izolacyjnosci cieplnej przegrdd - obiekt oraz instalacje grzewcze,
chtodzgce i wentylacyjne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej
do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu lokalnych warunkdw klimatycznych i potrzeb uzytkownikéw.



* bezpieczehstwa pozarowego - obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac:
* zachowanie nosnosci konstrukciji przez zatozony okres czasu
* ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie
* ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sgsiednie obiekty

*  mozliwos¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancédw lub ich uratowania w inny sposdb
bezpieczenstwo ekip ratowniczych

WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
BEZPIECZENSTWO OGNIOWE PODSTAWOWE POJECIA:

Odpornos¢ ogniowa

jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetniania okreslonych wymagan w warunkach odwzorowujgcych
przebieg pozaru. Miarq odpornosci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczecia
dziatania ognia na element do chwili osiggniecia przez element budynku jednego z trzech granicznych
kryteridw, tj. nosnosci ogniowej (R), izolacyjnosci ogniowej (I) oraz szczelnosci ogniowej (E). Kryteria
odpornosci ogniowej

Nosnos¢ ogniowa (R)

zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas wyrazony w petnych minutach, przez ktéry element prébny
utrzymuje swojq zdolnos¢ do przenoszenia obciqzenia badawczego w czasie badania.

Nosnos¢ ogniowa

jest to czas, po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetniac swojq funkcje nosng -
wyczerpanie nosnosci, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczen (odksztatcen).

Izolacyjnos¢ ogniowa (l)

zgodnie z normq PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrazany w petnych minutach, przez ktdry element probny
utrzymuje w czasie badania swojq funkcje oddzielajgcq, bez wywotania na powierzchni nie nagrzewanej
temperatury, ktéra albo:

a. podnosi srednig temperature wiecej niz o 140*C powyzej poczqtkowej sredniej temperatury lub

b. w dowolnym miejscu przekracza (tqcznie z termoelementem ruchomym) wiecej niz 180*C powyzej
poczqtkowej sredniej temperatury.

lzolacyjnos¢ ogniowa

jest to czas, po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetniac funkcje bezpiecznego
oddzielenia na skutek osiggniecia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelnosc
ogniowa (E) zgodnie z normqg PN-EN 1363-1 sqg to czasy, wyrazone w petnych minutach, przez ktdre
element probny w czasie badania utrzymuje swojq funkcje oddzielajgcq bez:

a. powodowania zapalenia tamponu baweftnianego,
b. dopuszczenia do penefracji szczelinomierzem,
c. wystgpienia i utrzymywania sie ptomienia.

Szczelnos¢ ogniowa

jest to czas, po ktdrym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetniac funkcje bezpiecznego
oddzielenia na skutek pojawienia sie ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub rozszczelnienia
przegrody

*  Odpornos¢ ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraza sie jednq z klas odpornosci
ogniowej opisanej w PN-B-02851-1: 1997 - klasa oznaczona kombinacjqg symboli: R, E, | - wyrazong
w minutach.

Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt architekoniczno-budowlany zmiany sposobu uzytkowania
poddasza w budynku biurowym spdtki ,,EKO-REGION" zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 11/150
w miejscowosci Betchatdw przy ul. Bawetnianej 18. Budynek byt zrealizowany na podstawie decyzji



nr 440/2011 AB.6740.1.366.2011.5.KF z dnia 06.04.2011 r.
Przedmiotowy projekt jest projektem architektoniczno-budowlanym uwzgledniajgcym dostosowanie
budynku wynikajgce ze zmiany sposobu uzytkowania poddasza na cele biurowe.

Na dziatce znajduje sie budynek o przeznaczeniu biurowym. Budynek dwukondygnacyjny z

poddaszem nieuzytkowym bez podpiwniczenia z tgcznikiem komunikacyjnym na poziomie pierwszego
pietra z budynkiem biurowym na dz. nr 11/151.

Wijazd na posesje z ulicy Bawetnianej oraz od strony parkingu na dz. Nr 11/95. Teren wokot

budynku to przewaznie utwardzenie z kostki brukowej z elementami zieleni ozdobnej. Wejscie gtéwne do
budynku od strony frontowej bezposrednio z terenu.

Na terenie dziatki istniejg instalacje i przytqgcza: wodociggowe, kandadlizacji miejskiej, deszczowej,
cieptowniczej, elekirycznej oraz telefonicznej.

Miejsce na pojemniki na Smieci segregowane od strony parkingu.

Istniejgcy budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Pokryty jest dwuspadowym dachem.
Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym bez podpiwniczenia. Wody opadowe
odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Rzedna posadowienia parteru to 209,926 m n.p.m.. Budynek
posiada przytgcza/instalacje: wodno-kanalizacyjng, miejskg sie¢ cieptowniczq, elekiryczng, ktdre
pozostajg bez zmian.

Bezpieczenstwo pozarowe
¢ Rozdziat 7, Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271, § 272

Nie dotyczy
+ Uwagi wykonawcze
Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnosci spetnic nizej wymienione elementy:

* kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiat, technologia itp.) ktére
chce wprowadzi¢ Wykonawca - wymagajg pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

* wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych", zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikdw i pod statym nadzorem technicznym

* w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujgce
<,:lopusz<:zenie obiektu do uzytkowania, w szczegdinosci SANEPID-u, PIP-u, Strazy Pozarnej i Ochrony
Srodowiska

* wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjq oraz w czasie realizacji
inwestycji nalezy niezwtocznie i na biezgco wyjasniac z autorami projektu

* projekt budowlany nalezy rozpatrywacd w trakcie realizacji tgcznie z projektami branzowymi

* Podstawy okreslajgce zasady stosowania wyrobdéw budowlanych
*  Witasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacii inwestycji wyrobdw budowlanych

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane u wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okre$lonych w art.5 ust. 1 pkt. 1 Prawa Budowlanego - dopuszczone
do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

*  Warunki dotyczgce wyrobdw dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycii

Przy realizacji inwestycji mozna stosowac wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami:

* wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i
dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw wymagajgcych certyfikacji

* dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatqg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg, majgcych istotny
wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych



* mozna takze stosowac wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istothego
wptywy na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
fradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

* oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europeijskg
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europeijskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

* wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej

* dostawca wydat odwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacijqg
projektowq oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami - dotyczy wyrobdw dopuszczonych do
jednostkowego stosowania

« Aspekty techniczne w hormach

PN-ISO 01803:2001

PN-ISO 3443-1:1994
PN-ISO 3443-4:1994

PN-ISO 3443-5:1994
PN-ISO 3443-8:1994
PN-ISO 4464:1994

PN-ISO 6284:1994
PN-ISO 6511:1999

PN-ISO 6512:1998

PN-ISO 6513:1998

PN-ISO 6514:1998
PN-ISO 7737:1994
PN-ISO 7976-1:1994

PN-ISO 7976-2:1994

PN-86/B-02354

PN-87/B-02355

PN-62/B-02356
PN-62/B-02357

Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowej. Zasady i
terminologia.

Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia

Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania foleranciji.

Tolerancja w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do wyznaczania tolerancii
Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w budownictwie

Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych

Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne stropdw dla
okreslania wymiaréw w pionie

Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnaciji i wysokosci
pomieszczenh

Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiaréw
multimodularnych dla wymiaréw poziomych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.
Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych wymiardw.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkdw i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzgdy.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkdw i elementéw
budowlanych. Usuwanie punktéw pomiarowych.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady
koordynaciji modularne;j.

Tolerancja wymiardw w budownictwie. Postanowienia ogdlne. Tolerancja
wymiaréw w budownictwie.

Tolerancja wymiardw elementdw budowlanych z betondw.

Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiardw stolarki budowlanej i meblowej
oraz elementéw budowlanych wykohczenia.



C. ELEMENTY REALIZACJI ZADANIA
*+  ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI

1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Materiaty
Stal konstrukcyjna z przekrojow C140, i RP120x80x5 ze stali S235JR.
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:
Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne

Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknied, pecherzy i
naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne jezeli:

mieszczqg sie w granicach dopuszczalnych odchytek,
nie przekraczaj 0,5mm dla walcdwki o grubosci od 25mm:; 0,7mm dla walcdwki o grubosci wiekszej.
Odbiédr stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

e znak wytworey,

«  profil,

- gatunek stali,

* numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbidr konstrukeiji na budowie

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwdrni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiordéw miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete.

Cechowanie elementdw farbg na elemencie.
Lgczniki.

Jako tgczniki wystepujg potgczenia spawane i skrecane na prety gwintowane M12 (8.8). Ltgczenie
podstaw stupdw na kotwy mechaniczne rozporowe M12.

Materiaty do spawania.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elekiryczne przy uzyciu elekirod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elekirody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sq to elekirody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.



Elektrody powinny miec:
* za$wiadczenie jakosci,
*  spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

* opakowanie, przechowywanie i fransport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

Do konstrukcji spawanych nalezy stosowaé materiaty ktére:

* odpowiadajg gatunkom okreslonym w dokumentacji i majg trwale wybite oznaczenia lub w inny
sposdb jednoznacznie okreslony gatunek

* nie mqjq:
a. rozwarstwien

b. wzerdw i ubytkdw powierzchniowych gtebszych niz 5% grubosci materiatu i wiekszych niz 10%
powierzchni

c. rys, peknie¢, wybrzuszen, krzywizny i zwichrzenia

d. zendry walcowniczej w strefie potqczeh spawanych
Materiaty spawalnicze i sprzet spawalniczy
Spoiwa i fopiki powinny:
* odpowiadac¢ gatunkom stali okreslonym w dokumentacii
*  miec zaswiadczenie o jakosci
*  spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologiqg spawania i
dokumentacjqg konstrukcyjng.

Zastosowanie srub w potgczeniach skrecanych
* do potgczen srubowych nalezy stosowac sruby wg PN-82/M-82054

* do potgczen zwyktych nalezy stosowac sruby ogdinego przeznaczenia Srednio doktadne lub zgrubne
o wtasnosciach mechanicznych klasy 5.8 5.6

* do potgczen sprezanych nalezy stosowac sruby Srednio doktadne o wtasnos$ciach mechanicznych
8.8.10.9,12.9

Materialy do zabezpieczen ogniochronnych elementéw stalowych.

Elementy stalowe widoczne (niezabudowane Ramy podpierajgce konstrukcje dachu) nalezy pokrye
zestawem farb ogniochronnych Flame Control No. 173 (trzy warstwy farb: antykorozyjna epoksydowa
60um, peczniejgca 120um i nawierzchniowa 80um) kolor grafitowy. Grubo$¢ catkowita zabezpieczenia
2,6mm. Ramy ukryte w $cianie nalezy zabezpieczy< antykorozyjnie farbg epoksydowq, nastepnie obtozyé
siatkg Rabitza i otynkowac.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcii.

* Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementdéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdw. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktadac¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowad konstrukcje niezwtocznie po ich nadejiciu, segregowac i
uktadac¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczad i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktadac w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziom ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujqg potozenie pionowe sktadowac w tych samym potozeniu.



* zaleca sie przechowywanie w miejscach suchych

* czas sktadowania nie powinien przekroczy¢ | miesigca

Elektrody sktadowadé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

« tgczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowad w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
Badania na budowie.

* Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

* Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
* jakosci materiatdw, spoin, otwordw na sruby,
* zgodnosci z projektem,
e zgodnosci z atestem wytwdrni,
* jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
* jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

1.3. Sprzet.

Sprzet do transportu i montazu konstrukciji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, weiggarek, dzwignikdw, podnoénikdw iinnych
urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i frawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacii.

_Sprzet do robét spawalniczych.

» Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjq konstrukcyjng.

*  Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg.
* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

* spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych,

*  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

* stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjq.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.
1.4. Transport.
Elementy konstrukcyjne mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratq statecznosci.

1.5 Warunki wykonania robét.
Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwad, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskdw
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowad.



Prostowanie i giecie.

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.
Sktadanie zespotdow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktére po montazu bedqg niedostepne.

Warunki wykonania potgczen spawanych

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15mm powinny by oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywacd rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wieksze od 1,5mm.
*  Wykonanie spoin.
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej:

* 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejszq,

e 0 5% -dlaspoin czotowych,

* 0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczqg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

«  Obrébka spoin;

- przetopienie grani;

* wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
» Zalecenia technologiczne:

*  spoiny szczepien powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

* wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos$e, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

Warunki wykonania potgczeh na sruby

* frzpienie montazowe oraz Ssruby montazowe w styku powinny miec $rednice o 0,3 mm mniejszqg od
Srednicy nominalnej otworu

* szczelno$¢ potgczenia za pomocg Srub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka, aby szczelinomierz
grubosci 0,2 mm nie mogt wejs¢ miedzy powierzchnie tgczone gtebiej niz na 20 mm

Konstrukcje i elementy zabezpieczane catkowicie na budowie
Przygotowanie podtoza
*  powierzchnie przed malowaniem nie mogq by¢ zanieczyszczone

» ostateczny efekt przygotowania - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystosci -zalezy od
stosowanych metod czyszczenia

*  przyjmujgc stopien oczyszczenia nalezy uwzgledni¢ trwatos¢ systemu malarskiego, ktéra zalezy
w znacznym stopniu od sposobu oczyszczenia

Metody oczyszczenia

* oczyszczenie wstepne, polegajgce na wyréwnaniu nierdwnosci, usunieciu zadzioréw, wyréwnaniu



spoin i nierdwnosci po spawaniu

* oczyszczenie wtasciwe, polegajgce na usunieciu zgorzeliny, produktdéw spawania, innych
zanieczyszczeh

Montaz konstrukcji.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacji technicznej i przy udziale srodkdw, ktdre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.
Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementdw
uprzednio zmontowanych. Potgczenia wykonywaé wg punktu 5.3. Przed przystgpieniem do prac
montazowych nalezy:

sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnosc¢ i stan srub fundamentowych oraz reperdw wytyczajgcych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu,

poréwnac wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi

Montaz. Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate podczas
fransportu i sktadowania.

1.6 Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt i projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5i 8.

Roboty podlegaj odbiorowi.
1.7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.
1.8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Kontrola i odbidr potgczen spawanych

Przebieg prac spawalniczych nalezy kontrolowac w fazach:

* wstepnej

* biezgcej (miedzyoperacyjnej)

+ ostatecznej

W fazie wstepnej nalezy sprawdzic:

* opracowanie i stosowanie technologii spawania

+ posiadanie kwalifikacji spawacza

+ dziennik budowy

* dobdristan materiatéw hutniczych

*  przygotowanie materiatdw do spawania

* sprzet spawalniczy

W fazie biezqcej (miedzyoperacyjnej) nalezy sprawdzic:

*  0gdlng zgodnos¢ przebiegu procesu spawania z technologiq spawania w zakresie kwalifikacji
spawaczy, sprzetu, parametrdw spawania, kolejnosci spawania

* zabezpieczenie stanowiska przed wptywami czynnikdw atmosferycznych

*  jakos¢ wykonania poszczegdlnych sciegdw

e prowadzenie dziennika budowy

o jakos¢ spoin, ktére po catkowitym wykonaniu konstrukcji bedq niedostepne

W fazie ostatecznej (po wykonaniu spawania) nalezy sprawdzic:



e prawidtowos¢ uzytych materiatéw
+ dziennik budowy
* oczyszczenie spoin z zuzla i odpryskdw
* zgodnos¢ dtugoscii liczby spoin pachwinowych z dokumentacijg
e wymiary spoin
* jakos¢ ztgczy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcii
Badania i odbidr potgczeh srubowych
Kontrola potgczen srubowych powinna obejmowac sprawdzenie:
* zastosowania w potgczeniu wtasciwych srub
* jakosci wyrobdéw Srubowych
* przygotowania powierzchni ciernych
+ cechowania kluczy
* sprezenia potgczen srubowych
* stopnia sprezenia potgczen
Kontrola i odbidr konstrukcji i elementéw zabezpieczanych catkowicie na budowie
Ocena przygotowania podtoza — odbiér podtoza

* cene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie po jej oczyszczeniu, fo
znaczy nie podzniej niz w | godzine od zakohczenia czyszczenia, okreslajgc zgodnie z odpowiednimi
normami nastepujgce witasciwosci powtok:

a. wyglgd powierzchni
b. stopien przygotowania powierzchni
c. chropowatosc
d. zapylenie
Wykonanie powtok

* powitoka antykorozyjna (epoksydowa) nie powinna by¢ ciehnsza niz 60um, powtoka nawierzchniowa
80um, powtoka peczniejgca wedtug wytycznych producenta farby.

* powtoke nalezy natozy¢ z materiatdéw malarskich przyjetych zgodnie z procedurg na budowie

* gruntowqg pierwszg powtoke nalezy natozy¢é na podtoze nie pdiniej niz po 6 godzinach po
oczyszczeniu

* prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w instrukcji stosowania farb oraz zgodnie
z projektem

Odbidr robdét zabezpieczajgecych konstrukcje stalowe przed korozjg i ogniem

* konftrola jakosci powtoki malarskiej wykonanej na stalowej konstrukcji polega na ocenie wzrokowej,
sprawdzeniu wyschniecia powtoki, okresleniu jej grubosci i sprawdzeniu przyczepnosci do podtoza

* wyschniecie powtoki nalezy sprawdzi¢ po czasie suszenia podanym w dokumentacii technicznej

e grubos¢ powtoki na powierzchniach oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia czystosci nalezy
sprawdzacd przez pomiar metodg magnetyczng

* po dostarczeniu konstrukcji na budowe winny by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru $wiadectwa
kontroli jakosci wytwédrni, w zakresie zgodnos$ci wykonania powtok malarskich z dokumentacjq
projektowqg

* wykonane zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowqg

*  powtoka powinna by¢ szczelna i miec dobrg przyczepnosc¢ do podtoza



* grubos¢ i rodzaj zastosowanego materiatu powinno odpowiada¢ wymaganiom technicznym
w dokumentacji projektowej

1.9. Podstawa ptatnosci.
Wg umowy z Zamawiajgcym. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 3. 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

1.10. Przepisy zwiqzane.

PN-B-06200:2002.
PN-EN 10025:2002.

PN-91/M-69430.

PN-75/M-69703.
PN-EN10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000

PN-88/B-01808

PN-9-/B-03200
PN-B-03215:1999
PN-B-06200:1997
PN-63/B-06201
PN-EN 12500:2002
PN-EN 22063:1996

PN-EN ISO 1461:2000

PN-ENIS02409:1999

PN-EN ISO 2808:2000

PN-EN ISO 4624:2003
PN-EN ISO 8502-2:2000
PN-EN ISO 8502-4:2000

PN-EN ISO 8502-5:2002

PN-EN ISO 12944-1:2001

PN-ISO 8501-1:1996

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdline badania
i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen
powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

Konstrukcje stalowe z cienkos$ciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Ochrona materiatdbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych.

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium
iich stopy

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodqg zanurzeniowqg. Wymagania
i badania.

Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.
Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci. Przygotowanie
podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostato$ci kurzu na
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzqce do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne
dotyczgce oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed
naktadaniem farby.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Oznaczanie
chlorkéw na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocqg
ochronnych systemdw malarskich. Czesci od 1 do 8. Przygotowanie podtozy
stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktdw. Wzrokowa ocena



czystoSci  powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczedniej natozonych powtok. Dodatkowo aplikacja z 2002roku.
Dodatkowo dodatek Ad | z 1998ri2002r

PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozjqg. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium
i ich stopdw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopdw zelaza.

3. NAKLADANIE POWLOK ANTYKOROZYJNYCH
3.1. Informacje ogdlne
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci
powtok malarskich.

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 4.1.1.

Zakres rob 6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zabezpieczenh antykorozyjnych konstrukcji stalowych w  postaci powtok malarskich,
zwigzanych z budowq, przebudowg, modernizacjq i remontem obiektéw inzynieryjnych. Roboty objete
niniejszqg SST sq $cisle zwigzane z robotami wymienionymi W SST- Konstrukcje stalowe punkt 3.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w czesci ogdlne;.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci ogdinej.
3.2.Materiaty.
Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe.

Do wykonania robdt mogq by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

* Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 2016;
z pdzniejszymi zmianami);

« Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);

» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz. 1360;
z pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego wymaganej przez

ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie
systemowych zestawdw malarskich zgodnych z dokumentacjg projektowq i posiadajgcych aprobate
techniczng.

Wymagania szczegdtowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji stalowych
w postaci powtok malarskich sq:



Materiaty do przygotowania powierzchni.

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych zestawdw oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002; PN-EN ISO
8504-2:2002; PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

Farby.

Materiaty malarskie powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001; PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz
PN-89/C-81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadac
wymaganiom dokumentaciji projektowej oraz niniejszej SST.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-8140 oraz wg kart technologicznych
przyjetych zestawdw malarskich.

3.3. Sprzet.

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogg byé
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
zestawodw malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdine;.
Transport.

Srodki fransportu wykorzystywane przez Wytwérce powinny byé sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ogdine.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

3.4 Wykonanie robét.
Ogdlne warunki wykonania robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci ogdinej.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z normami PN-89/5-10050 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem
zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

Podwykonawca robdét antykorozyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje
z wykonywania podobnych zabezpieczen antykorozyjnych konstrukciji stalowych.

Ostateczng decyzie o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy, do
wykonania zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca
nie moze przenies¢ wykonywania zabezpieczeh antykorozyjnych do innego Podwykonawcy niz
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru bez zgody Inspektora nadzoru.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu malarskiego oraz zgodnie
z normq PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miescic sie w granicach od +5°C do +25°C
i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wieksza niz 85%.
3.5. Zakres wykonywania robét.

Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojgcych.



Rusztowania robocze powinny odpowiadad wymaganiom podanym w SST IV. Rusztowania.
3.5.1. Przygotowanie powierzchni.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-
10050; PN-EN 4618-3:2001; PN-EN ISO 12944-4:2001; PN-EN ISO 8504-1:2002; PN-EN ISO 8504-2:2002; PN-ISO
8501-1:1996; PN-ISO 8501-2:1998; PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniomi producenta zestawu malarskiego
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie
przedmuchac sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadad zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych:

* stanu podtoza;

+ temperatury;

* wilgotnosci.
Gruntowanie.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg Srodkdédw gruntujgcych, bedgcych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatqg techniczng.

+  Wykonanie warstwy nawierzchniowej.

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatéw bedgcych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatqg techniczng.

Prace zwigzane z wykonywaniem zabezpieczenh antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci
powtok malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:
* malowanie pedzlem;

* nanoszenie watkiem;

* nafryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzegal zalecanych przez Producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢& odebrana przez Inzyniera. Przystgpienie do
kolejnych etapdw moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika
Budowy.

* Kontrola jakoéci robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST.

Kontrola robdt obejmuije:

» stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta;

* stwierdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu;

+ stwierdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;

* konfrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni);

* kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.);

* 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z warto$cig podang w
dokumentaciji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta); grubos¢ te okresla sie jako Srednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubosé okresla sie metodami
nieniszczgcymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001;



* 0Oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.

Ocena poszczegdinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
«  Obmiar robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST.

Jednostkg obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich zgodnie z dokumentacjg projektowq i obmiarem
w terenie.

«  Odbiér robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w OST.

W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych Inspektor nadzoru, w porozumieniu
z Wykonawcaq, powotuje Komisie Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem
nowej konstrukcji stalowej jako catosci i jednoczesnie nadzér nad wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego nowej konstrukcji, a w przypadku konstrukcji istniejgcych nad wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego nowych elementéw konstrukciji oraz konstrukcji istniejgce;.

W przypadku konstrukciji istniejgcej, ktdéra nie podlega remontowi lub modernizacji poprzez wymiane lub
dodanie nowych elementdw konstrukcji stalowej, gdy ww. Komisja Odbioru nie zostata powotana
Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego istniejgcej konstrukcii.

Poszczegdlne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sqg odbierane przez Komisje poprzez
sporzgdzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru kohcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty
techniczne, Swiadectwa jakosci materiatdow, jak réwniez dziennik wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz protokoty odbioru cze$ciowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowq, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5i é ninigjszej SST daty wyniki pozytywne.

* Podstawa ptatnosci.

Wg umowy z Zamawiajgcym. Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1m? zabezpieczonej antykorozyjnie
konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich, zgodnie z dokumentacijq projektowq, obmiarem robdt,
atestem Producenta zestawu malarskiego i ocenq jakosciowqg na podstawie wynikdw pomiardw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

« prace przygotowawcze;

* dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonywania robdt;

« opracowanie "Projektu organizacji robét” wraz z harmonogramem;

*  montazi demontaz ewentualnych rusztowan;

*  montazi demontaz ewentualnych namiotdow;

* przygotowanie i oczyszczenie podtoza;

*  przygotowanie materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego;

* wykonanie warstwy gruntujgce;;

* wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego;
*  przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera;
* gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardw i badan;

e oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.



1.

2.

Przepisy zwigzane.
Normy:

PN-EN ISO 8504-1:2002. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN ISO 8504-2:2002. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrdébka strumieniowo-scierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Wymagania techniczne dotyczgce metalowych
Scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-iciernej. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 11126-1:2001. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Wymagania techniczne dotyczgce niemetalowych
Scierniw stosowanych w obrdbce strumieniowo-iciernej. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 12944-1:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i fransport.

PN-EN ISO 12944-7:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 7: Wykonanie i nadzér prac malarskich.

PN-EN ISO 4618-3:2001. Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdw lakierowych.
Czesc¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN ISO 12944-4:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-ISO 8501-1:1996. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz po catkowitym usunieciu natozonych powtok.

PN-ISO 8501-2:1998. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

PN-70/H-97051. Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogdine wytyczne.

PN-70/H-927052. Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 8381);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz. 1360;
Z pdzniejszymi zmianami).

ROBOTY MUROWE

Wymagania dotyczgce robdt murowych.

W trakcie wykonywania robét murowych nalezy zwrdci¢ uwage w szczegdlnosci na:

zgodnos¢ ze specyfikacjg wykonania i odbioru robdt



* stosowanie materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

« przestrzeganie ogdinych zasad wykonania robot,

* klase stosowanego materiatu

* rodzagj stosowanej zaprawy

*  prawidtowo$¢ wigzania

* uktad pustakéw

* narozniki

*  grubosc i wypetnienie spoin

*  prawidtowos$¢ wykonania powierzchni

* tgczenie z istniejgcymi murami za pomocq strzepi

*  Roboty murowe — zasady ogdine

Przy wykonywaniu robdét murowych konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:
*  uktad pustakéw powinien odpowiadac ogdlnym zasadom prawidtowego wigzania muru
* do murowania uzywac zapraw cementowo-wapiennych lub klejowych

« Kontrola wykonania robét murowych

Badania kontrolne robdt murowych z pustakdw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan
normatywnych, a w szczegdlnosci sprawdzenie:

* zgodnosci z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robdt
* stosowania materiatdéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
« przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robot

* uktadu pustakow

*  powigzanie pustakéw

* gruboscii wypetnienia spoin

* odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

*  pionowosci powierzchnii krawedzi

* poziomowosci warstw cegiet

*  prawidtowos¢ potgczenia z istniejgcym murem

«  Odbidr robét murowych z pustakéw

* odbidr robdt murowych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt

*  zgodnos¢ wykonania robdét murowych stwierdza sie na podstawie wynikdw badanh kontrolnych z
normatywnymi - okre$lonymi w instrukcjach technicznych wymaganiami i tolerancjami

* roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badanh kontrolnych sg pozytywne
* jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, roboty nie powinny by¢ przyjete
* w takim przypadku nalezy przyjgc¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

a. jezeli to mozliwe, poprawi¢ roboty murowe i przedstawic¢ je do ponownego odbioru

b. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
konstrukciji, zaliczy¢ roboty do nizszej kategorii i okresli¢ opust za usterki

c. w przypadku, gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania - rozebrac¢ i ponownie wykonac roboty
murowe



*  Przepisy zwigzane

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia dla przedmiotowego zadania,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiagjgcym wraz z harmonogramem rob ot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

normy

aprobaty techniczne

AR O

inne dokumenty i ustalenia fechniczne prowadzone w trakcie frwania inwestycji.

Najwazniejsze normy i dokumenty:

* Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komdrkowego powinny odpowiadaé wymogom normy BN-
90/6745- 01. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynnosci
zwigzane z wytadunkiem przetadunkiem i sktadowaniem elementéw powinny by¢ przeprowadzane
ostroznie ze wzgledu na ich kruchos¢.

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlinych

przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne

przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢ Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47p0z.401 z 2003r.
¢ Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

¢ Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. zmianami

e Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktdére posiadacz odpaddw moze przekazywac osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcymi przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich
wtasne poftrzeby. Zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

¢ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.
e PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

¢ PN-80/B-06259 Beton komdrkowy

¢ PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie  wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqadzen lub metod.

«  KONSTRUKCJE RUSZTOWAN
*  Wstep
e Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu
i odbioru rusztowan.

«  Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

» Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci zwigzanych z montazem,
eksploatacjg i demontazem rusztowan.



Podstawowy zakres roboét:

*  montaz rusztowan.

+ eksploatacja.

* demontaz rusztowan

*  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
*  Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci przygotowawczych, zasadniczych,
pomocniczych i wykonawczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robdt montazowych i demontazowych
rusztowan wynikajgcych z instrukcji montazu od producenta, przepisdw technicznych, Polskich Norm
i niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej oraz zasad sztuki montazowe;.

Inwestor powinien wybra¢ Wykonawce do$wiadczonego, kompletnie wyposazonego technicznie,
Z przeszkolonq zatoge

. Materiaty i sprzet

Typ rusztowan: robocze, nieruchome przyscienne, stalowe, inwentaryzowane, dwurzedowe — systemowe.
Wszystkie elementy rusztowan powinny posiadac atesty materiatowe od jednego producenta.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw od réznych producentéw.

+ _Transport

Elementy rusztowan mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

. Wykonanie robdt

Przed montazem stan techniczny oraz kompletno$é powinny by¢ sprawdzone przez Inspektora nadzoru.
Elementy uszkodzone, niekompletne nie mogqg by¢ stosowane i dopuszczone do montazu.

Przed montazem wszystkie elementy rusztowan powinny by¢ starannie sktadowane, zinwentaryzowane
i zabezpieczone przed uszkodzeniami i dekompletacijq.

Wykonawca powinien mie¢ minimum 2 egzemplarze instrukcji montazu i demontazu od  producenta
elementéw rusztowah wraz ze schematem montazowym i kompletem przepiséw BHP dla robét
montazowych rusztowan

Wymagania techniczne montazu rusztowan:
* Rusztowania nalezy ustawia¢ na gruncie utwardzonym i odwodnionym.

*  Rozstaw stojakdw pionowych co 2,0 m postawionych na podktadkach drewnianych lub stalowych
na gruncie utwardzonym i odwodnionym.

e Przeswit uzytkowy 1,35 m + 0,30 do sciany.

*  Mocowanie do $cian co 4-ty prostokgt poziomy, a w pionie co 92,0 m.

* Odlegtos¢ pionowa miedzy pomostem -1,80 |, 2,0.

«  Pomosty z blatdéw inwentaryzowanych typowych lub blatdw nieprzesuwnych z desek min. 38 mm.
*  Kazdy poziom roboczy — barierka na wysokosci 1,10 z rur mocowanych specjalnymi  tgcznikami.

« Skratowanie pionowe ustawienie co é-te pole pionowe.

+  Skratowanie poziome co 2,0 m.

* Rusztowanie powinno mie¢ min. 2 drabiny stalowe.

e Kontrola jakoscirobdt

Wykonane rusztowanie powinno by¢ zgtoszone do odbioru przez Inwestora nadzoru i zgoda na
uzytkowanie po sprawdzeniu kompletnosci odnotowana w dzienniku budowy lub sporzgdzenie
oddzielnego protokotu odbioru.



Rusztowanie powinno by¢ okresowo sprawdzane (zakotwienia, skratowania, pionowos¢ i wszystkie
tgczniki mocujgce poszczegdline elementy). Okresowe sprawdzenie powinno  by¢ odnotowane w
dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru.

e Odbidr rusztowanh

Odbidr rusztowania polega na kontroli stanu technicznego zgodnie z normg PN-B-3163-31998. Polega na
sprawdzeniu:

*  Atfestdw materiatowych i instrukcji montazowych od producenta elementdw rusztowan.
+  Rozstawdw — wymiary poziome i pionowe.

* Pionowosci stojakdw i sposobu oparcia na gruncie.

*  Uktadu skratowan pionowych i poziomych.

*  Mocowania do $cian — typ, ilo$¢, rozmieszczenie.

« tgcznikéw elementdw rusztowania.

«  Pomostdw, schoddw, balustrad.

+ Odgromienia.

Odbiér montazu rusztowan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w niczym nie umniejsza
odpowiedzialnosci Kierownika Budowy od biezgcego sprawdzenia stanu technicznego rusztowania i
Scistego przestrzegania przepisdw BHP przez pracownikdw na rusztowaniach.

*  Przepisy zwigzane
«  Normy
PN-M-47900.00. Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okredlenia, podziat i gtdbwne wymiary.

PN-M-47900.01. Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdine
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02. Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03. Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1. Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2. Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

+ Inne

Przepisy BHP - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych na podstawie np. 23715§ 2
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r

Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998r Nr 21, poz. 94) Rozdziat 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze § 108, 132.
10. ROBOTY ROZBIORKOWE
10.1 WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt .

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.



W zakres tych robdt wechodzg:
Wyburzenie otworu na okno w Scianie szczytowej

Rozbidrki budowlane - dokiadne czynnosci okreslono ponizej:

* Podstemplowanie dachu o okolicy prac rozbidrkowych.

+  Wykucie bruzdy w celu osadzenia ramy stalowe;.

*  Podmurowanie bruzd by Scisle dolegaty do ramy.

* Nastepnie nalezy budowac rusztowanie w celu wykucia bruzdy po drugiej stronie $ciany
* W wykutej bruzdzie nalezy osadzi¢ rame wzmacniagjgcg.

*  Ponownie podmurowac bruzde w celu osadzenia Scistego ramy

o Zakotwi¢ stopy stupdw i skreci¢ ze sobg ramy

* Nastepnie mozna przystgpi¢ do wtasciwych robdt wyburzeniowych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjqg projektowaq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdine” pkt. 1.5.
Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane
zdnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dot. w szczegdlnosci:
*  bezpieczenstwa konstrukcii,
*  bezpieczehstwa pozarowego,
*  bezpieczenstwa uzytkowego,
* odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
* ochrony przed hatasem i drganiami,
Podczas realizacji robdt rozbidrkowych wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

10.2. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i fransportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine™ pkt. 3i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (tfransportu), ktory

nie spowoduje niekorzysthnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt,

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robdét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10.3 WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych - rozbidrkowych nalezy:

Roboty rozbiérkowe



Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq oraz za jakose

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq,
wymaganiami SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt wykonywane przez Wykonawce

nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt.

~Wymagania ogdlne”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01).

Uwaga:
Wszystkie roboty budowlano - rozbidérkowe w obrebie budynku istniejgcego nalezy prowadzi¢

w sposdb zapewniajgcy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w Scistej wspdtpracy z nadzorem
w sposdb nastepujgcey:
Projektowane prace rozbidrkowe
- rozbidrka istniejgcych scianek dziatowych : murowanych oraz z gipso-kartonu na stelazu metalowym
- rozbiérka z demontazem istniejgcych drzwi z o$cieznicami,
- rozbidrke starych podtdg, oktadzin Scian i podtdg ,ewentualne skucie tynkdw
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR - ach.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) "Wymagania
ogdlne” pkt.6.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
i robdt ponosi Wykonawca . Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby
i materiaty, ktére:
a) posiadajqg certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwymi przepisdw informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem
MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadajg deklaracje zgodnosci z :
*  Polskg Normg lub
*  Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b). znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSW i Az 1998 r.
(Dz.U.98/99

10.4 Odbiér robét rozbiérkowych obejmuje:
1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidrek (ubiér ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbidrki i warunki BHP).
* sprawdzenie podziatu materiatéw pochodzgcych z rozbidrki wg. rodzajéw materiatéw
i grupy oraz okreslenie ich ilosci.
3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatéw pochodzgcych z rozbidrki .
4. sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochodzgcych z rozbidrki.

Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilodci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Ogdlne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdine” p.8.

10.45 PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdine

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana

przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac



wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okrelone dla tej
roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
W przypadku robét dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:
a. Robocizne bezposredniqg lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,
b. Warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,
a. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
b. Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
c. Podatki obliczone zgodne z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Parametry do kosztorysowania bedq przyjete w-g ustalen zawartych w umowie

10.5 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
p0z.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115
poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.

Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pdzniejszymi zmianami ).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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