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A.          INFORMACJE PODSTAWOWE  

• STRONA ZAMAWIAJĄCA
"EKO-REGION" sp. z o.o.

ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów 

TYTUŁ PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA W BUDYNKU BIUROWYM SPÓŁKI 
"EKO-REGION"
100102_1 m. Bełchatów, obręb: 0010, działka nr 11/150

Branże:

• konstrukcja
Grupa 45262700-8 Przebudowa budynków 
Kod 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

• ZAKRES PRAC

Prace obejmują: 
• Zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku biurowym spółki „Eko – Region” w Bełchatowie.

Inwestycja realizowana będzie zgodnie z projektem technicznym wykonanym przez firmę Pracownia 
Architektoniczna JANECKI - ARCHITEKTURA 

• Zakres podstawowych robót budowlanych  

Zakres podstawowych robót budowlanych obejmuje: 

Grupa 45262700-8 Przebudowa budynków.

Kategoria 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe.

• zabezpieczenie placu budowy 

• Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych   
ilości i asortymentów.

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w przedmiarach robót 
określonych na podstawie KNR, KNNR i kalkulacji indywidualnych.

• Zakres prac oraz odpowiedzialno  ść Wykonawcy  

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje 
w szczególności:

• organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich związanych z tym 
kosztów w tym zabezpieczenie budowy przed dostępem osób trzecich

• opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

• szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami

• wywóz materiałów rozbiórkowych, gruzu i odpadów na składowisko odpadów komunalnych

• stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w projekcie 
budowlanym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń 
oraz obowiązków

• utrzymanie dróg dojazdowych do obszaru prowadzonych w należytym porządku 

• prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy 

• prawidłowe oznakowanie budowy

• zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji 
odbiorczej dla zakresu robót objętych umową



• wykonanie dokumentacji powykonawczej

• Pozosta  łe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową:  

• oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy - umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego

• przewożenie materiałów środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych

• stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry techniczne 
i dopuszczenie do użytkowania

• zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i p - ppoż.

• wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
prawa

• KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

• Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Przetargową,  wymaganiami 
Projektu budowlanego oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie i wyznaczenie rzędnych poszczególnych elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną,  poprawione  przez 
Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inwestora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia 
Inwestorowi oraz wszystkim osobom przez Niego upoważnionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz 
pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie 
są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją 
przedmiotu umowy.

• Kontrola jako  ści robót  

• Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca  zapewni  prowadzenie  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie,  że roboty  wykonano zgodnie z  wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Przetargowej  i  dokumentacji  projektowej.  Minimalne wymagania,  co do zakresu  badań są określone
w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone 
Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy  Inwestorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  sprzęt  badawczy 
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm 
określających procedury badań.

Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inwestor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inwestor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 



wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

• Pobieranie próbek

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inwestor może mieć zapewnioną możliwość w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.

• Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji  prac, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

• Raporty z badań

Wykonawca będzie  przekazywać  Inwestorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie 
później  jednak niż  3  dni  od ich uzyskania.  Wyniki  badań (kopie)  będą przekazywane Inwestorowi  na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

• Badania prowadzone przez  Inwestora

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.

Inwestor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inwestor  może pobierać próbki  materiałów i  prowadzić badania niezależne od Wykonawcy,  na swój 
koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że  raporty  Wykonawcy są niewiarygodne,  to  Inwestor  poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową
i dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

• Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed  wykonaniem badań jakości  materiałów przez  Wykonawcę,  Inwestor  może dopuścić  do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
Umowie i dokumentacji projektowej. W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  będą  posiadały  atesty  wydany  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby 
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez 
Wykonawcę Inwestor.

Materiały  posiadające  atesty  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  Jeżeli  zostanie  stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z Umową i dokumentacją projektową, to takie materiały i / lub urządzenia 
zostaną odrzucone.

• Dokumenty budowy  

• Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Stronę  Zamawiającą
i Wykonawcę w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy,  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik Budowy będzie prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002  roku  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 



zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy  w Dzienniku  Budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

• uwagi i polecenia Inwestora

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  wstępnych  i końcowych 
odbiorów robót

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (  pomiarowych)  dokonywanych  przed  i w trakcie 
wykonywania robót

• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót

• wyniki  prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał

• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  
z podaniem, kto je przeprowadza

• inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone 
Inwestorowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do dziennika Budowy obliguje  Inwestora  do ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest 
jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

• Księga obmiarów

Księga  obmiarów  w  przypadku  ryczałtowego  rozliczenia  robót  stanowi  dokument  pozwalający  na 
udokumentowanie wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych. W przypadku,  jeżeli warunki Umowy 
pozwalają  na  rozliczenie  wykonania udokumentowanych robót dodatkowych i zamiennych, Księga 
obmiarów jest podstawą do sporządzenia stosownych kosztorysów.

• Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i wyniki 
badań  Wykonawcy gromadzone  będą w formie  uzgodnionej  z Inspektorem  Nadzoru.  Dokumenty  te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora.



• Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 4.3.1 – 4.3.3 następujące dokumenty:

• pozwolenie na budowę

• protokoły przekazania terenu budowy

• protokoły odbioru robót

• protokoły z narad i ustaleń

• korespondencję na budowie

• oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia 

• Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.

Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora.

• Obmiar robót  

• Ogólne zasady obmiaru robót

W przypadku,  jeżeli  Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych lub dodatkowych,  obmiar  robót 
będzie  określać  zakres  faktycznie  wykonanych  robót,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie 
stanowiącym część oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i 
terminie  obmiaru,  co  najmniej  3  dni  przed  tym  terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  Księgi 
obmiarów.

• Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  robót  będą  zaakceptowane  przez 
Inwestora.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

Jeżeli  urządzenia  lub sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca będzie  posiadać  ważne 
świadectwa legalizacji.

• Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  wstępnym  odbiorem  technicznym,  odbiorem  wstępnym  lub 
końcowym odbiorem robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełniane  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inwestora.

•  Odbiór robót  

• Rodzaje odbiorów robót

Roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Inwestora  przy  udziale 
Wykonawcy:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne)

• odbiorowi częściowemu technicznemu



• odbiorowi końcowemu

• odbiorowi ostatecznemu

• Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót,  które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór robót zanikających
i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy 
i jednoznacznym powiadomieniem Inwestora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie  
Inwestora.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inwestora  na  podstawie  dokumentów 
zawierających  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  umową,  dokumentacja  projektową
i uprzednimi ustaleniami.

• Odbiór częściowy techniczny

Odbiór  częściowy  techniczny  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót  w  okresie 
rozliczeniowym. Odbioru wstępnego technicznego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 
wstępnym robót.

• Odbiór wstępny robót

Odbiór wstępny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku do ich ilości,  
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  wstępnego  będzie 
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z bezzwłocznym  powiadomieniem  na 
piśmie o tym fakcie Inwestora.

Odbiór  wstępny robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w Umowie.  Odbioru  wstępnego dokona komisja 
wyznaczona przez Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie jakościowej oraz zgodności 
wykonania  robót  z  Umową  i  dokumentacją  projektową.  W  toku  odbioru  wstępnego  robót  komisja 
zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i podlegających 
zakryciu,  odbiorów wstępnych  technicznych,  zwłaszcza  w zakresie  wykonania  robót  uzupełniających
i robót poprawkowych.

• Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany 
jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności:

• projekt budowlany z naniesionymi zmianami

• uwagi  i  zalecenia  Inwestora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i ulegających  zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń

• Dzienniki budowy i Księgi obmiarów

• Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  atesty  jakościowe 
wbudowanych materiałów i wyrobów

• Inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

• Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad 
odbioru końcowego technicznego

• WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji określa dokumentacja 
przetargowa.



B.   PODSTWAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

• DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI

Wyrób  budowlany  jest  to  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w realizowanym obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Wyrobami  budowlanymi  o  własnościach  technicznych  umożliwiającymi  spełnienie  przez  realizowany 
obiekt wymagań podstawowych mogą być:

• wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza,  że wyrób może 
być stosowany wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten został wytworzony.

• wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyroby 
te mogą być przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogą być stosowane, zgodnie
z ich przeznaczeniem bez ograniczeń przy wykonywaniu robót budowlanych.

• Wariantowe stosowanie materia  łów  

Jeżeli w przedmiarach robót, dokumentacji budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania 
i  odbioru  robót  oraz  załącznikach  do  SIWZ  pojawią  się  ewentualne  wskazania  znaków  towarowych, 
patentów  lub  pochodzenia,  to  określają  one  minimalny  standard  jakości  materiałów  lub  urządzeń 
przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta 
o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. Jeżeli w innych 
dokumentach  nie  opisanych  szczegółowo  powyżej  -  załącznikach  do  SIWZ  pojawią  się  ewentualne 
wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości 
materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. 

Jeżeli  dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna wykonania  i  odbioru  robót  lub inne 
załączniki do SIWZ wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub 
pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamówień publicznych dopuszcza stosowanie 
„produktów" równoważnych. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają 
minimalne  parametry  jakościowe  i  cechy  użytkowe,  jakim  muszą  odpowiadać  towary,  aby  spełnić 
wymagania  stawiane  przez  Zamawiającego  i  stanowią  wyłącznie  wzorzec  jakościowy  przedmiotu 
zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający 
rozumie  wymagania  towarów  zawarte  w  ogólnie  dostępnych  źródłach,  katalogach,  stronach 
internetowych  producentów.  Operowanie  przykładowymi  nazwami  producenta,  ma jedynie  na  celu 
doprecyzowanie  poziomu  oczekiwań  Zamawiającego  w  stosunku  do  określonego  rozwiązania. 
Zastosowane  w  dokumentacji  nazwy  producentów  lub  firm  służą  tylko  i  wyłącznie  doprecyzowaniu 
przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak więc 
posługiwanie  się  nazwami  producentów  (produktów)  ma  wyłącznie  charakter  przykładowy. 
Dokumentacja  projektowa,  przy  opisie  przedmiotu  zamówienia,  wskazując  oznaczenie  konkretnego 
producenta  (dostawcy)  lub  konkretny  produkt,  dopuszcza  jednocześnie  produkty  równoważne
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego 
produktu,  uznając  tym  samym  każdy  produkt  o  wskazanych  parametrach  lub  lepszych.  Zgodnie
z powyższym Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do 
wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz załącznikach SIWZ za pomocą nazw producenta 
pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, 
STWIORB oraz SIWZ.

Jeśli Dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału  w  wykonywanych  Robotach  lub  w  przypadku  wystąpienia  nazw  własnych  materiałów 
przeznaczonych do realizacji  niniejszej inwestycji  to należy przez to rozumieć zastosowanie materiałów 
równoważnych, o parametrach nie gorszych, niż przyjęte w projekcie, Wykonawca przedstawieni tabelę i 
opis porównujący materiały co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli  będzie  to  wymagane  dla badań prowadzonych przez  Inżyniera.  Ostateczne  decyzje  podejmuje 
Inwestor  w  porozumieniu  z  projektantem.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być 
później zmieniany. Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST opisują konkretnymi parametrami przedmiot lub 
materiał  Wykonawca winien przedstawić w formie pisemnej wraz z  próbką propozycję  co najmniej  3 



tygodnie   przed   użyciem   materiału.   Propozycja   winna   zawierać   przedmiot   lub   materiał
o parametrach  takich  samych  lub  lepszych  pod  względem  technicznym,  jakościowym, użytkowym
i  estetycznym.  Element  winien  pochodzić  od  wiodącego  producenta. 

Zamienniki   produktów  markowych  są  niedopuszczalne.  Produkty  winny  być dedykowane 
obiektom użyteczności publicznej o intensywnym użytkowaniu, posiadające walory estetyczne zgodne
z koncepcją budynku i jego wnętrz. Przedstawienie próbek nie zwalnia z wykonania prób materiałowych 
na budowie w miejscu wbudowania. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że 
zaoferowane przez niego urządzenia, materiały lub rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych 
przez Zamawiającego. 

W  przypadku  zaproponowania  przez  Wykonawcę  robót  innych  wyrobów/urządzeń  itp.,  niż 
dobrane  przez  projektanta,  w  zakresie  obowiązków  Wykonawcy  na  etapie  realizacji  –  w  razie 
konieczności  – będzie ponowne dokonanie obliczeń, sprawdzenie ich doboru,  ponowna koordynacja 
między branżowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na 
temat  oferowanych  urządzeń,  materiałów  lub  rozwiązań  równoważnych.  Opinia  ta  może  stanowić 
podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji  o przyjęciu urządzeń,  materiałów lub rozwiązań 
równoważnych albo odrzuceniu z  powodu braku równoważności.  W przypadku,  gdy Wykonawca nie 
złoży w dokumentów o zastosowaniu równoważnych urządzeń, materiałów lub rozwiązań, to rozumie się 
przez  to,  że  do   wykonania  przedmiotu  zamówienia  ujęto  urządzenia,  materiały  lub  rozwiązania 
zaproponowane  w szczegółowym  opisie  przedmiotu  zamówienia,  dokumentacji  projektowej  oraz 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

• WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

• G  łówne założenia systemu dopuszczenia wyrobów budowlanych do stosowania  

Obiekt  budowlany  wraz  ze  związanymi  z  nim  urządzeniami  budowlanymi  należy  budować  w sposób 
określony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

• bezpieczeństwa  konstrukcji  -  obciążenia  mogące  działać  na  wykonywany  obiekt  budowlany
w trakcie jego wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do:

• zawalenia się całego obiektu lub jego części

• znacznych  odkształceń  o  niedopuszczalnej  wielkości  uszkodzenia  części  obiektu,  instalacji  lub 
zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji

• uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny

• bezpieczeństwa użytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać ryzyka 
wypadków, takich jak: poślizgnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, 
obrażenia w wyniku eksplozji

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska -obiekt budowlany 
nie  powinien  stwarzać  zagrożenia  dla  higieny,  zdrowia  pracowników  a także  środowiska,
w szczególności w wyniku:

• wydzielania się gazów toksycznych

• obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu emisji niebezpiecznego    promieniowania 
zanieczyszczenia wody lub gleby

• nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej

• obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych

• ochrony przed hałasem i  drganiami -  obiekt powinien zapewnić,  aby hałas,  na który  narażeni  są 
pracownicy i  użytkownicy  nie  przekraczał  poziomu stanowiącego zagrożenia  dla ich zdrowia oraz 
pozwalał im pracować w zadowalających warunkach

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród - obiekt oraz instalacje grzewcze, 
chłodzące i wentylacyjne powinny zapewnić utrzymanie na niskim poziomie ilość energii wymaganej 
do jego użytkowania, przy uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników.



• bezpieczeństwa pożarowego - obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać:

• zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu

• ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie

• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty

• możliwość  opuszczenia  obiektu  przez  mieszkańców  lub  ich  uratowania  w  inny  sposób 
bezpieczeństwo ekip ratowniczych

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

BEZPIECZEŃSTWO OGNIOWE PODSTAWOWE POJECIA:

Odporno  ść ogniowa  

jest to zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w warunkach odwzorowujących  
przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia  
działania ognia na element do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych  
kryteriów, tj. nośności ogniowej (R), izolacyjności ogniowej (l) oraz szczelności ogniowej (E). Kryteria 
odporności ogniowej

No  śność ogniowa (R)  

zgodnie z normą PN-EN 1363-1 jest to czas wyrażony w pełnych minutach, przez który element próbny  
utrzymuje swoją zdolność do przenoszenia obciążenia badawczego w czasie badania.

No  śność ogniowa  

jest to czas, po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać swoją funkcję nośną -  
wyczerpanie nośności, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczeń (odkształceń).

Izolacyjno  ść ogniowa (l)  

zgodnie z normą PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrażany w pełnych minutach, przez który element próbny  
utrzymuje w czasie badania swoją funkcję oddzielającą, bez wywołania na powierzchni nie nagrzewanej  
temperatury, która albo:

a. podnosi średnią temperaturę więcej niż o 140*C powyżej początkowej średniej temperatury lub

b. w dowolnym miejscu przekracza (łącznie z termoelementem ruchomym) więcej niż 180*C powyżej  
początkowej średniej temperatury.

Izolacyjno  ść ogniowa  

jest to czas, po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać funkcję bezpiecznego 
oddzielenia na skutek osiągnięcia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelność  
ogniowa (E)  zgodnie z  normą PN-EN 1363-1  są to czasy,  wyrażone w pełnych minutach,  przez  które  
element próbny w czasie badania utrzymuje swoją funkcję oddzielającą bez:

a. powodowania zapalenia tamponu bawełnianego,

b. dopuszczenia do penetracji szczelinomierzem,

c. wystąpienia i utrzymywania się płomienia.

Szczelno  ść ogniowa  

jest to czas, po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać funkcję bezpiecznego  
oddzielenia  na  skutek  pojawienia  się  ognia  na  powierzchni  nie  nagrzewanej  lub  rozszczelnienia  
przegrody

• Odporność ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraża się jedną z klas odporności  
ogniowej opisanej w PN-B-02851-1: 1997 - klasa oznaczona kombinacją symboli: R, E, l - wyrażoną 
w minutach.

Dane ogólne
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  architekoniczno-budowlany  zmiany  sposobu  użytkowania 
poddasza  w  budynku  biurowym  spółki  „EKO-REGION”  zlokalizowanego  na  działce  nr  ewid.  11/150
w miejscowości  Bełchatów  przy  ul.  Bawełnianej  18.  Budynek  był  zrealizowany  na  podstawie  decyzji



nr 440/2011 AB.6740.1.366.2011.5.KF z dnia 06.04.2011 r.
Przedmiotowy  projekt  jest  projektem  architektoniczno-budowlanym  uwzględniającym  dostosowanie 
budynku wynikające ze zmiany sposobu użytkowania poddasza na cele biurowe.

Na działce znajduje się budynek o przeznaczeniu biurowym. Budynek dwukondygnacyjny z
poddaszem nieużytkowym bez podpiwniczenia z łącznikiem komunikacyjnym na poziomie pierwszego 
piętra z budynkiem biurowym na dz. nr 11/151.
Wjazd na posesję z ulicy Bawełnianej oraz od strony parkingu na dz. Nr 11/95. Teren wokół
budynku to przeważnie utwardzenie z kostki brukowej z elementami zieleni ozdobnej. Wejście główne do 
budynku od strony frontowej bezpośrednio z terenu.
Na  terenie  działki  istnieją  instalacje  i  przyłącza:  wodociągowe,  kanalizacji  miejskiej,  deszczowej, 
ciepłowniczej, elektrycznej oraz telefonicznej.
Miejsce na pojemniki na śmieci segregowane od strony parkingu.
Istniejący  budynek  wykonany  jest  w  technologii  tradycyjnej.  Pokryty  jest  dwuspadowym  dachem. 
Budynek  dwukondygnacyjny  z  poddaszem  nieużytkowym  bez  podpiwniczenia.  Wody  opadowe 
odprowadzane do kanalizacji  deszczowej. Rzędna posadowienia parteru to 209,96 m n.p.m.. Budynek 
posiada  przyłącza/instalacje:  wodno-kanalizacyjną,  miejską  sieć  ciepłowniczą,  elektryczną,  które 
pozostają bez zmian.

Bezpieczeństwo pożarowe
• Rozdział 7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, § 271, § 272

 Nie dotyczy

• Uwagi wykonawcze  

Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy:

• każdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiał, technologia itp.) które 
chce wprowadzić Wykonawca - wymagają pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

• wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych", zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez 
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym

• w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące 
dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, PIP-u, Straży Pożarnej i Ochrony 
Środowiska

• wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie realizacji 
inwestycji należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu

• projekt budowlany należy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami branżowymi

• Podstawy okre  ślające zasady stosowania wyrobów budowlanych  

• Właściwości użytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów budowlanych

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane u właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 pkt. 1 Prawa Budowlanego - dopuszczone 
do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

• Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji można stosować wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie 
z odrębnymi przepisami:

• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów wymagających certyfikacji

• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny 
wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych



• można także stosować wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływy na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

• oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobata techniczną lub krajowa specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi

• wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej

• dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją 
projektową oraz z przepisami i obowiązującymi normami - dotyczy wyrobów dopuszczonych do 
jednostkowego stosowania

• Aspekty techniczne w normach  

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. Zasady i 
terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i 
ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 
tolerancji stosowanymi w budownictwie

PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych

PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne stropów dla 
określania wymiarów w pionie

PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji i wysokości 
pomieszczeń

PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarów 
multimodularnych dla wymiarów poziomych.

PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących wymiarów.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy.

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów 
budowlanych. Usuwanie punktów pomiarowych.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady 
koordynacji modularnej.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. Tolerancja 
wymiarów w budownictwie.

PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonów.

PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i meblowej 
oraz elementów budowlanych wykończenia.



C. ELEMENTY REALIZACJI ZADANIA

• ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI

1.1.                  Ogólne wymagania dotycz  ące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Materia  ły  

Stal konstrukcyjna  z przekrojów C140, i RP120x80x5 ze stali  S235JR. 

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

Własności mechaniczne i technologiczne

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002.

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań.

Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek,

nie przekraczaj 0,5mm dla walcówki o grubości od 25mm; 0,7mm dla walcówki o grubości większej.

Odbiór stali na budowie

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:

• znak wytwórcy,

• profil,

• gatunek stali,

• numer wyrobu lub partii,

• znak obróbki cieplnej.

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiór konstrukcji na budowie

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte.

Cechowanie elementów farbą na elemencie.

Łączniki.

Jako łączniki występują połączenia spawane i skręcane na pręty gwintowane  M12 (8.8). Łączenie 
podstaw słupów na kotwy mechaniczne rozporowe M12.

Materiały do spawania.

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych 
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 



Elektrody powinny mieć:

• zaświadczenie jakości,

• spełniać wymagania norm przedmiotowych,

• opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta.

Do konstrukcji spawanych należy stosować materiały które:

• odpowiadają gatunkom określonym w dokumentacji i mają trwale wybite oznaczenia lub w inny 
sposób jednoznacznie określony gatunek

• nie mają:

a. rozwarstwień

b. wżerów i ubytków powierzchniowych głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% 
powierzchni

c. rys, pęknięć, wybrzuszeń, krzywizny i zwichrzenia

d. zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych

Materiały spawalnicze i sprzęt spawalniczy

Spoiwa i topiki powinny:

• odpowiadać gatunkom stali określonym w dokumentacji

• mieć zaświadczenie o jakości

• spełniać wymagania norm przedmiotowych

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną.

Zastosowanie śrub w połączeniach skręcanych

• do połączeń śrubowych należy stosować śruby wg PN-82/M-82054 

• do połączeń zwykłych należy stosować śruby ogólnego przeznaczenia średnio dokładne lub zgrubne 
o własnościach mechanicznych klasy 5.8 i 5.6

• do połączeń sprężanych należy stosować śruby średnio dokładne o własnościach mechanicznych 
8.8, 10.9, 12.9

Materiały do zabezpieczeń ogniochronnych elementów stalowych.

Elementy stalowe widoczne (niezabudowane Ramy podpierające konstrukcje dachu)  należy pokryć 
zestawem farb ogniochronnych Flame Control No. 173 (trzy warstwy farb: antykorozyjna epoksydowa 
60µm, pęczniejąca 120µm i nawierzchniowa 80µm) kolor grafitowy. Grubość całkowita zabezpieczenia 
2,6mm. Ramy ukryte w ścianie należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbą epoksydową, następnie obłożyć 
siatką Rabitza i otynkować.

Składowanie materiałów i konstrukcji.

• Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny 
być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziom ziemi w odległości 2,0 do 3,0m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tych samym położeniu.



• zaleca się przechowywanie w miejscach suchych

• czas składowania nie powinien przekroczyć l miesiąca

• Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem.

• Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Badania na budowie.

• Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora nadzoru.

• Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

• zgodności z projektem,

• zgodności z atestem wytwórni,

• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

• jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

1.3.                  Sprzęt.  

Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji.

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji.

 Sprzęt do robót spawalniczych.

• Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną.

• Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.

• Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.

• Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

• spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych,

• sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

• stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru.

1.4. Transport.

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności.

      1.5 Warunki wykonania robót.

 Cięcie

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwać, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.



Prostowanie i gięcie.

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

 Składanie zespołów

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, 
które po montażu będą niedostępne. 

Warunki wykonania połączeń spawanych

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15mm powinny by oczyszczone z rdzy, farby 
i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większe od 1,5mm.

• Wykonanie spoin.

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej: 

• o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą, 

• o 5% - dla spoin czołowych, 

• o 10% - dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

• Wymagania dodatkowe takie jak:

• obróbka spoin;

• przetopienie grani;

• wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

• Zalecenia technologiczne:

• spoiny szczepień powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

• wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne 
ich wykonanie.

Warunki wykonania połączeń na śruby

• trzpienie montażowe oraz śruby montażowe w styku powinny mieć średnicę o 0,3 mm mniejszą od 
średnicy nominalnej otworu

• szczelność połączenia za pomocą śrub i trzpieni montażowych powinna być taka, aby szczelinomierz 
grubości 0,2 mm nie mógł wejść między powierzchnie łączone głębiej niż na 20 mm

Konstrukcje i elementy zabezpieczane całkowicie na budowie

Przygotowanie podłoża

• powierzchnie przed malowaniem nie mogą być zanieczyszczone

• ostateczny efekt przygotowania - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystości -zależy od 
stosowanych metod czyszczenia

• przyjmując stopień oczyszczenia należy uwzględnić trwałość systemu malarskiego, która zależy 
w znacznym stopniu od sposobu oczyszczenia

Metody oczyszczenia

• oczyszczenie wstępne, polegające na wyrównaniu nierówności, usunięciu zadziorów, wyrównaniu 



spoin i nierówności po spawaniu

• oczyszczenie właściwe, polegające na usunięciu zgorzeliny, produktów spawania, innych 
zanieczyszczeń

Montaż konstrukcji.

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacji technicznej i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych. Połączenia wykonywać wg punktu 5.3. Przed przystąpieniem do prac 
montażowych należy: 

sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających 
osie i linie odniesienia rzędnych obiektu,

porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi  

Montaż. Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania.

1.6 Kontrola jako  ści robót  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót i projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 i 8.

Roboty podlegaj odbiorowi.

1.7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

1.8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Kontrola i odbiór połączeń spawanych

Przebieg prac spawalniczych należy kontrolować w fazach:

• wstępnej

• bieżącej (międzyoperacyjnej)

• ostatecznej

W fazie wstępnej należy sprawdzić:

• opracowanie i stosowanie technologii spawania

• posiadanie kwalifikacji spawacza

• dziennik budowy

• dobór i stan materiałów hutniczych

• przygotowanie materiałów do spawania

• sprzęt spawalniczy

W fazie bieżącej (międzyoperacyjnej) należy sprawdzić:

• ogólną  zgodność  przebiegu  procesu  spawania  z  technologią  spawania  w  zakresie  kwalifikacji 
spawaczy, sprzętu, parametrów spawania, kolejności spawania

• zabezpieczenie stanowiska przed wpływami czynników atmosferycznych

• jakość wykonania poszczególnych ściegów

• prowadzenie dziennika budowy

• jakość spoin, które po całkowitym wykonaniu konstrukcji będą niedostępne

W fazie ostatecznej (po wykonaniu spawania) należy sprawdzić:



• prawidłowość użytych materiałów

• dziennik budowy

• oczyszczenie spoin z żużla i odprysków

• zgodność długości i liczby spoin pachwinowych z dokumentacją

• wymiary spoin

• jakość złączy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji

Badania i odbiór połączeń śrubowych

Kontrola połączeń śrubowych powinna obejmować sprawdzenie:

• zastosowania w połączeniu właściwych śrub

• jakości wyrobów śrubowych

• przygotowania powierzchni ciernych

• cechowania kluczy

• sprężenia połączeń śrubowych

• stopnia sprężenia połączeń

 Kontrola i odbiór konstrukcji i elementów zabezpieczanych całkowicie na budowie

Ocena przygotowania podłoża – odbiór podłoża

• cenę  przygotowania  powierzchni  konstrukcji  stalowych  przeprowadza  się  po  jej  oczyszczeniu,  to 
znaczy nie później  niż w l godzinę od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi 
normami następujące właściwości powłok:

a. wygląd powierzchni

b. stopień przygotowania powierzchni

c. chropowatość

d. zapylenie

Wykonanie powłok

• powłoka antykorozyjna (epoksydowa) nie powinna być  cieńsza niż 60µm, powłoka nawierzchniowa 
80µm, powłoka pęczniejąca według wytycznych producenta farby.

• powłokę należy nałożyć z materiałów malarskich przyjętych zgodnie z procedurą na budowie

• gruntową  pierwszą  powłokę  należy  nałożyć  na  podłoże  nie  później  niż  po  6  godzinach  po 
oczyszczeniu

• prace malarskie należy prowadzić w warunkach określonych w instrukcji stosowania farb oraz zgodnie 
z projektem

Odbiór robót zabezpieczających konstrukcje stalowe przed korozją i ogniem

• kontrola jakości powłoki malarskiej wykonanej na stalowej konstrukcji polega na ocenie wzrokowej,  
sprawdzeniu wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu przyczepności do podłoża

• wyschnięcie powłoki należy sprawdzić po czasie suszenia podanym w dokumentacji technicznej

• grubość powłoki na powierzchniach oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia czystości należy 
sprawdzać przez pomiar metodą magnetyczną

• po dostarczeniu konstrukcji na budowę winny być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru świadectwa 
kontroli  jakości  wytwórni,  w  zakresie  zgodności  wykonania  powłok  malarskich  z  dokumentacją 
projektową

• wykonane zabezpieczenie powinno być zgodne z dokumentacja projektową

• powłoka powinna być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoża



• grubość  i  rodzaj  zastosowanego  materiału  powinno  odpowiadać  wymaganiom  technicznym  
w dokumentacji projektowej

1.9. Podstawa p  łatności.  

Wg umowy z Zamawiającym. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 3. 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

1.10. Przepisy zwi  ązane.  

PN-B-06200:2002. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002.  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430. Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania.  Ogólne  badania  
i wymagania.

PN-75/M-69703. Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

PN-EN10219-1:2000 Kształtowniki  zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki  zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne

PN-88/B-01808 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Zasady  określania  uszkodzeń 
powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe.

PN-9-/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami.

PN-B-06200:1997 Projektowanie i wykonanie.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 12500:2002 Wymagania podstawowe

PN-EN 22063:1996 Konstrukcje  stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN ISO 1461:2000 Ochrona materiałów metalowych przed korozją.  Ryzyko  korozji  w warunkach 
atmosferycznych.

PN-ENIS02409:1999 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium 
i ich stopy

PN-EN ISO 2808:2000 Powłoki  cynkowe  nanoszone  na  stal  metodą  zanurzeniową.  Wymagania  
i badania. 

PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.

PN-EN ISO 8502-2:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.

PN-EN ISO 8502-4:2000 Farby  i  lakiery.  Próba  odrywania  do  oceny  przyczepności.  Przygotowanie 
podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania 
służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Ocena  pozostałości  kurzu  na 
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania. 

PN-EN ISO 8502-5:2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 
produktów.  Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Wytyczne 
dotyczące  oceny  prawdopodobieństwa  kondensacji  pary  wodnej  przed 
nakładaniem farby. 

PN-EN ISO 12944-1:2001 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 
produktów.  Badania  służące  do  oceny  czystości  powierzchni.  Oznaczanie 
chlorków na  powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania.

PN-ISO 8501-1:1996 Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą 
ochronnych  systemów malarskich.  Części  od  1  do 8.  Przygotowanie  podłoży 
stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena 



czystości  powierzchni.  Stopnie  skorodowania  i  stopnie  przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 
usunięciu  wcześniej  nałożonych  powłok.  Dodatkowo  aplikacja  z  2002roku. 
Dodatkowo dodatek Ad l z 1998ri2002r

PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium 
i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza.

3. NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH

3.1. Informacje ogólne

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci 
powłok malarskich.

Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1.1.

Zakres robót objętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie  zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych  w  postaci  powłok  malarskich, 
związanych z budową, przebudową, modernizacją i remontem obiektów inżynieryjnych. Roboty objęte 
niniejszą SST są ściśle związane z robotami wymienionymi W SST- Konstrukcje stalowe punkt 3. 

Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w  odpowiednich  normach  
i wytycznych oraz określeniami podanymi w części ogólnej.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za  jakość wykonania  robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności  na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i  
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  części ogólnej.

3.2.Materia  ły.  

Wymagania ogólne.

Wszystkie materiały  stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej  SST  
i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2003r.;  Nr 207; poz. 2016;  
z późniejszymi zmianami);

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);

• Ustawie z  dnia 30 sierpnia 2002r.  o  systemie oceny zgodności  (Dz.  U.  z  2002r.;  Nr  166;  poz.  1360;  
z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 
systemowych zestawów malarskich zgodnych z  dokumentacją  projektową i  posiadających aprobatę 
techniczną.

Wymagania szczegółowe.

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych  
w postaci powłok malarskich są:



Materiały do przygotowania powierzchni.

Materiały  do  przygotowania  powierzchni  powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym  w  kartach 
technicznych stosowanych zestawów oraz  być zgodne z  normami:  PN-EN ISO 8504-1:2002;  PN-EN ISO 
8504-2:2002; PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

Farby.

Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001; PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz 
PN-89/C-81400.

Zestaw  malarski  do  zabezpieczenia  antykorozyjnego  konstrukcji  stalowych  powinien  odpowiadać 
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-8140 oraz wg kart technologicznych 
przyjętych zestawów malarskich.

3.3. Sprz  ęt.  

Roboty  związane  z  wykonaniem  zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych  mogą  być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót.

Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  zaleceniami  podanymi  w  kartach  technologicznych  stosowanych 
zestawów malarskich.

Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać  wymagania 
techniczne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej.

Transport.

Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wytwórcę  powinny  być  sprawne  technicznie  i  spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  części ogólnej.

Materiały  izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta,  w taki  sposób aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.

3.4 Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej.

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  nadzoru do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót 
uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty  związane  z  wykonywaniem 
zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich.

Podwykonawca  robót  antykorozyjnych  powinien  posiadać  stosowne  do  zadania  referencje  
z wykonywania podobnych zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.

Ostateczną  decyzję  o  zakwalifikowaniu,  przedstawionego  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy,  do 
wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca 
nie  może  przenieść  wykonywania  zabezpieczeń  antykorozyjnych  do  innego  Podwykonawcy  niż 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru bez zgody Inspektora nadzoru.

Roboty  powinny  być  prowadzone  pod  nadzorem  Producenta  materiału  malarskiego  oraz  zgodnie  
z normą PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +25°C 
i być o 3 stopnie wyższa od temperatury rosy.

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%.

3.5. Zakres wykonywania robót.

Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących.



Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST IV. Rusztowania.

3.5.1. Przygotowanie powierzchni.

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-
10050; PN-EN 4618-3:2001; PN-EN ISO 12944-4:2001; PN-EN ISO 8504-1:2002; PN-EN ISO 8504-2:2002; PN-ISO 
8501-1:1996; PN-ISO 8501-2:1998; PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  zestawu  malarskiego 
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. 

Bezpośrednio  przed  pokryciem  powierzchni  materiałami  do  gruntowania,  należy  powierzchnię 
przedmuchać sprężonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych Producenta i aprobatach technicznych:

• stanu podłoża;

• temperatury;

• wilgotności.

Gruntowanie.

Powierzchnie  stalowe  powinny  być  gruntowane  za  pomocą  środków  gruntujących,  będących 
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną.

• Wykonanie warstwy nawierzchniowej.

Warstwa  nawierzchniowa powinna być  wykonywana za  pomocą materiałów  będących elementem 
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną.

Prace  związane  z  wykonywaniem  zabezpieczeń  antykorozyjnych  powierzchni  stalowych  w  postaci 
powłok  malarskich  winny  być  prowadzone  z  zachowaniem  wymagań  dokumentacji  projektowej, 
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody nanoszenia materiałów malarskich:

• malowanie pędzlem;

• nanoszenie wałkiem;

• natryskiwanie.

Przy  nakładaniu  poszczególnych  warstw  należy  przestrzegać  zalecanych  przez  Producenta  zakresów 
temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.

Podłoże  oraz  każda  nanoszona  warstwa  powinna  być  odebrana  przez  Inżyniera.  Przystąpienie  do 
kolejnych  etapów  może  nastąpić  po  dokonaniu  odpowiedniego wpisu  przez  Inżyniera  do  Dziennika 
Budowy.

• Kontrola jako  ści robót.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST.

Kontrola robót obejmuje:

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta;

• stwierdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału;

• stwierdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;

• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni);

• kontrolę prawidłowości  wykonania zabezpieczenia  (wizualna ocena wykonania pokrycia  z  oceną 
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.);

• oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 
dokumentacji  projektowej i  zgodna z zaleceniami Producenta);  grubość tę określa się jako średnią 
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami 
nieniszczącymi; sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001;



• oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

• Obmiar robót.  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.

Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanego  zabezpieczenia  antykorozyjnego 
konstrukcji  stalowych w postaci  powłok malarskich zgodnie z  dokumentacją  projektową i  obmiarem  
w terenie.

• Odbiór robót.  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.

W  przypadku  wykonywania  nowych  konstrukcji  stalowych  Inspektor  nadzoru,  w  porozumieniu  
z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 
nowej  konstrukcji  stalowej  jako  całości   i  jednocześnie  nadzór  nad  wykonaniem  zabezpieczenia 
antykorozyjnego  nowej  konstrukcji,  a  w  przypadku  konstrukcji  istniejących  nad  wykonaniem 
zabezpieczenia antykorozyjnego nowych elementów konstrukcji oraz konstrukcji istniejącej.

W przypadku konstrukcji istniejącej, która nie podlega remontowi lub modernizacji poprzez wymianę lub 
dodanie  nowych  elementów  konstrukcji  stalowej,  gdy  ww.  Komisja  Odbioru  nie  została  powołana 
Inspektor  nadzoru,  w  porozumieniu  z  Wykonawcą,  powołuje  Komisję  Odbioru,  której  zadaniem  jest 
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej konstrukcji.

Poszczególne  etapy  wykonania  zabezpieczenia  antykorozyjnego są  odbierane przez  Komisję  poprzez 
sporządzenie odpowiedniego protokołu.

Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty 
techniczne,  świadectwa  jakości  materiałów,  jak  również  dziennik  wykonania  zabezpieczenia 
antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się za wykonane 
zgodnie z  dokumentacją projektową, niniejszą SST  i  wymaganiami Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie 
pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  podanych  w  dokumentacji  projektowej,  przywołanych 
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

• Podstawa p  łatności.  

Wg umowy z Zamawiającym. Podstawę płatności stanowi cena za 1m2 zabezpieczonej antykorozyjnie 
konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót,  
atestem Producenta zestawu malarskiego i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań.

Cena jednostkowa obejmuje:

• prace przygotowawcze;

• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonywania robót;

• opracowanie “Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem;

• montaż i demontaż ewentualnych rusztowań;

• montaż i demontaż ewentualnych namiotów;

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża;

• przygotowanie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego;

• wykonanie warstwy gruntującej;

• wykonanie warstw wierzchnich powłoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego;

• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera;

• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań;

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.



• Przepisy zwi  ązane.  

• Normy:

• PN-EN  ISO  8504-1:2002.  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.

• PN-EN  ISO  8504-2:2002.  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna.

• PN-EN ISO 11124-1:2000.  Przygotowanie  podłoży  stalowych przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 
produktów.  Metody  przygotowania  powierzchni.  Wymagania  techniczne  dotyczące  metalowych 
ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.

• PN-EN ISO 11126-1:2001.  Przygotowanie  podłoży  stalowych przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych 
ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.

• PN-EN ISO 12944-1:2001.  Farby  i  lakiery.  Ochrona przed  korozją  konstrukcji  stalowych za  pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie.

• PN-EN ISO 12944-5:2001.  Farby  i  lakiery.  Ochrona przed  korozją  konstrukcji  stalowych za  pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie.

• PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

• PN-EN ISO 12944-7:2001.  Farby  i  lakiery.  Ochrona przed  korozją  konstrukcji  stalowych za  pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonanie i nadzór prac malarskich.

• PN-EN  ISO  4618-3:2001.  Farby  i  lakiery.  Terminy  i  definicje  dotyczące  wyrobów  lakierowych.  
Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.

• PN-EN ISO 12944-4:2001.  Farby  i  lakiery.  Ochrona przed  korozją  konstrukcji  stalowych za  pomocą 
ochronnych  systemów  malarskich.  Część  4:  Rodzaje  powierzchni  i  sposoby  przygotowania 
powierzchni.

• PN-ISO  8501-1:1996.  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 
produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Stopnie  przygotowania  niezabezpieczonych 
podłoży stalowych oraz po całkowitym usunięciu nałożonych powłok.

• PN-ISO  8501-2:1998.  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 
produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Stopnie  przygotowania  wcześniej  pokrytych 
powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.

• PN-70/H-97051.  Ochrona  przed  korozją.  Przygotowanie  powierzchni  stali,  staliwa,  żeliwa  do 
malowania. Ogólne wytyczne.

• PN-70/H-97052. Ochrona przed korozją.  Ocena przygotowania powierzchni  stali,  staliwa, żeliwa do 
malowania.

• Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2003r.;  Nr 207;  poz.  2016;  
z późniejszymi zmianami);

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);

3. Ustawa z  dnia 30 sierpnia 2002r.  o  systemie oceny zgodności  (Dz.  U.  z  2002r.;  Nr  166;  poz.  1360;  
z późniejszymi zmianami).

• ROBOTY MUROWE

• Wymagania dotycz  ące robót murowych.  

W trakcie wykonywania robót murowych należy zwrócić uwagę w szczególności na:

• zgodność ze specyfikacją wykonania i odbioru robót



• stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie

• przestrzeganie ogólnych zasad wykonania robót,

• klasę stosowanego materiału

• rodzaj stosowanej zaprawy

• prawidłowość wiązania 

• układ pustaków

• narożniki

• grubość i wypełnienie spoin

• prawidłowość wykonania powierzchni

• łączenie z istniejącymi murami za pomocą strzępi

• Roboty murowe — zasady ogólne  

Przy wykonywaniu robót murowych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:

• układ pustaków powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru

• do murowania używać zapraw cementowo-wapiennych lub klejowych

• Kontrola wykonania robót murowych  

Badania kontrolne robót murowych z pustaków powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań 
normatywnych, a w szczególności sprawdzenie:

• zgodności z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie

• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót

• układu pustaków

• powiązanie pustaków

• grubości i wypełnienia spoin

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny

• pionowości powierzchni i krawędzi

• poziomowości warstw cegieł

• prawidłowość połączenia z istniejącym murem

• Odbiór robót murowych z pustaków  

• odbiór robót murowych następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

• zgodność wykonania robót murowych stwierdza się na podstawie wyników badań kontrolnych z 
normatywnymi - określonymi w instrukcjach technicznych wymaganiami i tolerancjami

• roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne

• jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, roboty nie powinny być przyjęte

• w takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

a. jeżeli to możliwe, poprawić roboty murowe i przedstawić je do ponownego odbioru

b. jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
konstrukcji, zaliczyć roboty do niższej kategorii i określić opust za usterki

c. w przypadku, gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania - rozebrać i ponownie wykonać roboty 
murowe



• Przepisy zwi  ązane  

Dokumentacją odniesienia jest: 

1.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 

2.  umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

3.  zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 

4.  normy 

5.  aprobaty techniczne 

6.  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy i dokumenty: 

• Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiadać wymogom normy BN-
90/6745-  01.  Elementy zawilgocone powinny być przed wbudowaniem wysuszone.  Wszelkie czynności 
związane  z  wyładunkiem  przeładunkiem  i  składowaniem  elementów  powinny  być  przeprowadzane 
ostrożnie ze względu na ich kruchość.

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  - Tekst  jednolity  Dz.U.2003.169.1650  (R)  Ogólne 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

•  Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47poz.401 z 2003r. 

•  Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

•  Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

•  Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 
fizycznym  lub  jednostkom  organizacyjnym,  nie  będącymi  przedsiębiorcami,  do wykorzystania na ich 
własne potrzeby. Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

•  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

•  PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

•  PN-80/B-06259 Beton komórkowy  

•  PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw 
autorskich   i   patentowych.   Jest   zobowiązany   do  odpowiedzialności   za   spełnienie   wszystkich 
wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

• KONSTRUKCJE RUSZTOWAŃ

• Wst  ęp  

• Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  montażu  
i odbioru rusztowań.

• Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót.

• Zakres robót objętych SST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wszystkich  czynności  związanych  z  montażem, 
eksploatacją i demontażem rusztowań.



Podstawowy zakres robót:

• montaż rusztowań.

• eksploatacja.

• demontaż rusztowań

• Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

• Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  przygotowawczych,  zasadniczych, 
pomocniczych i wykonawczych składających się na kompletność robót montażowych i demontażowych 
rusztowań wynikających z  instrukcji  montażu od producenta,  przepisów technicznych,  Polskich Norm  
i niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz zasad sztuki montażowej.

Inwestor  powinien  wybrać  Wykonawcę  doświadczonego,  kompletnie  wyposażonego  technicznie,  
z przeszkoloną załogę

•  Materia  ły i sprzęt  

Typ rusztowań: robocze, nieruchome przyścienne, stalowe, inwentaryzowane, dwurzędowe – systemowe. 

Wszystkie elementy rusztowań powinny posiadać atesty materiałowe od jednego producenta.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów od różnych producentów.

•  Transport  

Elementy rusztowań mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

•  Wykonanie robót  

Przed montażem stan techniczny oraz kompletność powinny być sprawdzone przez Inspektora nadzoru.

Elementy uszkodzone, niekompletne nie mogą być stosowane i dopuszczone do montażu.

Przed montażem wszystkie elementy rusztowań powinny być starannie składowane, zinwentaryzowane 
i zabezpieczone przed uszkodzeniami i dekompletacją.

Wykonawca powinien mieć minimum 2 egzemplarze instrukcji montażu i demontażu od    producenta 
elementów  rusztowań  wraz  ze  schematem  montażowym  i  kompletem  przepisów  BHP  dla  robót 
montażowych rusztowań

Wymagania techniczne montażu rusztowań:

• Rusztowania należy ustawiać na gruncie utwardzonym i odwodnionym.

• Rozstaw stojaków pionowych co 2,0 m postawionych na podkładkach drewnianych lub  stalowych 
na gruncie utwardzonym i odwodnionym.

• Prześwit użytkowy 1,35 m + 0,30 do ściany.

• Mocowanie do ścian co 4-ty prostokąt poziomy, a w pionie co 9,0 m.

• Odległość pionowa między pomostem -1,80  ¸ 2,0.

• Pomosty z blatów inwentaryzowanych typowych lub blatów nieprzesuwnych z desek min.  38 mm.

• Każdy poziom roboczy – barierka na wysokości 1,10 z rur mocowanych specjalnymi   łącznikami.

• Skratowanie pionowe ustawienie co 6-te pole pionowe.

• Skratowanie poziome co 2,0 m.

• Rusztowanie powinno mieć min. 2 drabiny stalowe.

•  Kontrola jako  ści robót  

Wykonane  rusztowanie  powinno  być  zgłoszone  do  odbioru  przez  Inwestora  nadzoru  i  zgoda  na 
użytkowanie  po  sprawdzeniu  kompletności  odnotowana  w  dzienniku  budowy  lub  sporządzenie 
oddzielnego protokołu odbioru.



Rusztowanie  powinno  być  okresowo  sprawdzane  (zakotwienia,  skratowania,  pionowość  i  wszystkie 
łączniki  mocujące poszczególne  elementy).  Okresowe sprawdzenie  powinno   być  odnotowane   w 
dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru.

• Odbiór rusztowa  ń  

Odbiór rusztowania polega na kontroli stanu technicznego zgodnie z normą PN-B-3163-31998. Polega na 
sprawdzeniu:

• Atestów materiałowych i instrukcji montażowych od producenta elementów rusztowań.

• Rozstawów – wymiary poziome i pionowe.

• Pionowości stojaków i sposobu oparcia na gruncie.

• Układu skratowań pionowych i poziomych.

• Mocowania do ścian – typ, ilość, rozmieszczenie.

• Łączników elementów rusztowania.

• Pomostów, schodów, balustrad.

• Odgromienia.

Odbiór  montażu  rusztowań  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  w  niczym  nie  umniejsza 
odpowiedzialności  Kierownika  Budowy  od  bieżącego  sprawdzenia  stanu  technicznego  rusztowania  i 
ścisłego przestrzegania przepisów BHP przez pracowników na rusztowaniach.

• Przepisy zwi  ązane  

• Normy

PN-M-47900.00. Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.

PN-M-47900.01. Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02.  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  ramowe.  Ogólne  wymagania  i 
badania.

PN-M-47900.03. Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.

PN-B-03163-1. Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2. Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

• Inne

Przepisy  BHP  –  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  z  dnia  6  lutego  2003r  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych na podstawie np. 23715§ 2 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r

Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998r Nr 21, poz. 94) Rozdział 8 Rusztowania i ruchome podesty  robocze § 108¸ 132.

 10. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

 10.1 WSTĘP

            Przedmiot SST  
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
  wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

Zakres stosowania SST
  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
  przy zlecaniu i realizacji robót .

 Zakres robót obj  ętych SST  
 Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.



W zakres tych robót wchodzą: 
Wyburzenie  otworu na okno w ścianie szczytowej

Rozbiórki budowlane - dokładne czynności określono poniżej:

• Podstemplowanie dachu o okolicy prac rozbiórkowych.
• Wykucie bruzdy w celu osadzenia ramy stalowej.
• Podmurowanie bruzd by ściśle dolegały do ramy.
• Następnie należy budować rusztowanie w celu wykucia bruzdy po drugiej stronie ściany
• W wykutej bruździe należy osadzić  ramę wzmacniającą.
• Ponownie podmurować bruzdę w celu osadzenia ścisłego ramy
• Zakotwić stopy słupów i skręcić ze sobą ramy
• Następnie można przystąpić do właściwych robót wyburzeniowych
•

Okre  ślenia podstawowe  
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
 i wytycznymi.

 Ogólne wymagania dotycz  ące robót  
   Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność 
   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
   „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
Roboty rozbiórkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- „ Ustawa Prawo budowlane 
 z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi
 budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
 dot. w szczególności:
• bezpieczeństwa konstrukcji,
• bezpieczeństwa pożarowego,
• bezpieczeństwa użytkowego,
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
• ochrony przed hałasem i drganiami, 

Podczas realizacji robót rozbiórkowych wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
 bezpieczeństwa i higieny pracy.
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
 w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
 wymagań sanitarnych.

10.2.  SPRZĘT I TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych 
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
 ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
 technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10.3   WYKONANIE ROBÓT

 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych - rozbiórkowych należy:

Roboty rozbiórkowe



Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
 wymaganiami SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót wykonywane przez Wykonawcę 
 nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
 „Wymagania ogólne”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01).

Uwaga:
 Wszystkie roboty budowlano - rozbiórkowe w obrębie budynku istniejącego należy prowadzić 
w sposób zapewniający jego bezpieczne użytkowanie oraz w ścisłej współpracy z nadzorem
 w sposób następujący:
 Projektowane prace rozbiórkowe 
- rozbiórka istniejących ścianek działowych : murowanych oraz z gipso-kartonu na stelażu metalowym 
- rozbiórka z demontażem  istniejących drzwi z ościeżnicami ,
- rozbiórkę starych podłóg, okładzin ścian i podłóg ,ewentualne skucie tynków
Jakikolwiek b  łąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót   podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i KNR -ach oraz KNNR – ach.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
 KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) ”Wymagania 
ogólne” pkt.6. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca . Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby 
i materiały, które:
a) posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
       z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
       oraz właściwymi przepisów informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
       MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadają deklarację zgodności z :
•  Polską Normą  lub 
•  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.
b). znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSW i A z 1998 r.
     (Dz.U.98/99

10.4 Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:
 1.   sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny,
      narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunki BHP).
• sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg. rodzajów materiałów 
       i grupy oraz określenie ich ilości.
 3.   wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki .
 4.   sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Ogólne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” p.8.

10.45 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 



wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena jednostkowa 
skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
a. Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami,
b. Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

      ubytków i transportu na teren budowy,
a. Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
b. Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
c. Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie

10.5  PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 
    poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115 
    poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
    Nr 80 poz. 718).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
   montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące
   bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany 
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 
    z późniejszymi zmianami ).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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